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A. Průvodní zpráva 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  

(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, 
dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,         

 

Identifikace stavby:  Školní jídelna v Třeboni  

   rekonstrukce varny 

 

Parcelní číslo:  725/1 

Katastrální území     Třeboň 

 

Jméno a adresa stavebníka:  
Název investora : Město Třeboň 
Sídlo investora :  Palackého nám. 46/II, 
  379 01  Třeboň 

IČ: 247 618 
 
Zpracovatel dokumentace:  JPS J.Hradec s.r.o.    
  Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec 
  DIČ/IČO: CZ 26035138 
  zastoupená: Ing. Milan Špulák      
  Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 01074 
 
 
Charakteristika stavby a její účel: 
Předmětem jsou stavební úpravy v části objektu školní jídelny v Třeboni, a to v části její 
kuchyně, umístěné v přízemí. Jde o tyto  práce: 
-výměna technologie varny  
-z toho plynoucí stavební úpravy pro nová zařízení 
-demontáž a montáž  keramické dlažby a obkladů, 
-výměna oken, dveří 
-nové rozvody ZTI, EI, úprava UT, úprava VZT (nové GIF podhledy) s napojením na 

stávající 
                             
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích,  
 
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 
parc.č. 725/1 – budova s číslem popisným Na Sadech č. p. 349;  
   objekt občanské vybavenosti, zastavěná plocha a nádvoří–  
   Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
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Sousední parcely: 
parc.č. 725/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace- Město Třeboň, Palackého nám. 46,  
  Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 739 – ostatní plocha, ostatní komunikace, ulice Na Sadech- Město Třeboň, Palackého 
  nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 729 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  ulice Vrchlického - Město Třeboň,  
  Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Parcela má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka 
technického stavu spolu se zástupci investora. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a ČSN. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
Stavba je v souladu s územním plánem obce. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území, 
není 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby, 
Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2016 - s termínem dokončení v témže roce, 
nejpozději v roce 2017, ve vhodné prázdninové odstávce.  
Stavba bude provedena odbornou firmou.  
Investor s technickým dozorem si zpracuje vlastní plán organizace výstavby. 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

 
Rozsah úprav 
V objektu kuchyně jde o první etapu úprav – rekonstrukce varna celkem cca 477 m2 
 
Typ stavby: občanská vybavenost 
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B.  Souhrnná technická zpráva 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 

Kuchyně a varna jídelny je ve 1.np víceúčelového objektu v návaznosti na základní školu 
v ulici Na Sadech. 
Úpravy se budou týkat, na základě požadavku investora, stavebních prací ve varně a 
několika navazujících prostor, v rámci částečné obměny kuchyňského zařízení. 
Objekt není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové zóně. Exteriéru se úpravy 
dotknout pouze výměnou několika oken, které však budou shodné barevností i členěním. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
venkovní vzhled beze změn,  
vnitřní úpravy (posun a dozdívky příček, výměna zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb, 
nové vzduchotechnické podhledy, nová okna a dveře) 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch, 
Předmětem stavebních prací je výměna technologického zařízení varny a položení nové 
dlažby a obkladů, úpravy ZTI, EI, UT, VZT. 
Využito bude klasických technologií, výrobků s českými certifikáty. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Všechny přípojky zůstanou stávající.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
nezmění se 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
nezmění se 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
nezmění se 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 
V průběhu projektové přípravy byl zpřesněn rozsah, předány podklady, doměřeny a 
nafoceny prostory varny. 
                                                          
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 
není 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 
není 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  

Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené  0,500 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  0,100 m3 
15 01 02  Plastové obaly    0,050 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly    0,150 m3 
15 01 04  Kovové obaly    0,100 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky  0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující  0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton     0,100 m3 
17 02 03   Plasty     0,050 m3 
17 04 11  Kabely     0,050 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady1,500 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  
Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími 
s činností na stavbě.  
 
2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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Stavební práce nezasahují do nosných konstrukcí a prvků stavby. V části aktuálních 
stavebních prací bude zabezpečeno znepřístupnění pro neoprávněné osoby a děti!!! 

V případě nutnosti dosud nespecikovaných zásahů a odlišných skutečností od 
předpokládaných, bude nutno přivolat projektanta, event. náhradní řešení bude doloženo 
statickým posouzením od projektanta s autorizací pro statiku a dynamiku staveb. 
 
3.   Požární bezpečnost  
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat , 
Evakuace je umožněna ven na teren v několika směrech.  
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
Příjezd vozidel je po místní komunikaci. 
Podrobněji – viz zpráva požárně bezpečnostního řešení. 

 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 
 
Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prostředí 
 Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  vodou,  
odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
        V době zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení není znám dodavatel 
stavby a není možno konzultovat použitá zařízení.   
         Součástí POV dodavatele budou zásady ochrany životního prostředí (omezení 
prašnosti a hluku), které je provádějící firma povinna dodržet bez ohledu na použitou 
technologii a stavební postup. Při provádění stavby je povinností dodržovat zásady BOZP. 
         Stavba se nachází v přímém kontaktu s okolními komunikacemi, po kterých probíhá 
běžný provoz automobilů, chodců – návštěvníků a místních obyvatel. Stavba bude 
komunikačně navazovat na stávající systém komunikací a příjezd na stavbu bude řešen 
z ulice Sokolská-Svatopluka Čecha.  
 
Strojní vybavení 
Vertikální doprava    
         Návrh předpokládá  dopravu kusových stavebních materiálů, malty a menších prvků 
uvnitř objektu mechanicky a na elektrický pohon. Doprava většího množství nebo větších 
prvků zařízení je uvažována přímo z nákladních automobilů s krátkodobým přistavením 
mobilního autojeřábu. Doprava betonové směsi bude mobilními čerpadly přímo 
z domíchávačů. Při provádění výše uvedených způsobů dopravy je bezpodmínečně nutné 
dodržovat ochranná pásma. Před prováděním prací je nutné požádat o vytýčení na místě.  
Horizontální doprava  
        Vzhledem k rozsahu stavby není v návrhu uvažováno s žádným dalším speciálním 
způsobem horizontální dopravy stavebních materiálů.  
Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu 
pick-up a van, nákladní automobily, v rámci stavby doprava ručními prostředky. 
Příprava maltovin a betonů  
          Na staveništi budou připravovány maltoviny v míchacím centru. Návrh předpokládá 
míchání z jednotlivých složek přímo na staveništi v prostoru zařízení staveniště. Skladování 
v mobilních silech. 
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Ostatní zařízení  
         Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických 
procesů, a nejsou součástí tohoto návrhu.  
Skladování materiálu  
         Ke skladování stavebního materiálu bude využito oplocené zařízení staveniště 
v blízkosti vlastní stavby. 
Oplocení a zajištění staveniště   
         Po dobu výstavby bude celé staveniště oploceno neprůhledným plotem výšky 
2000mm. Oplocení bude doplněno osvětlením spínaným ve večerních hodinách časovým 
spínačem. Lešení u fasády bude zaplachtováno a zabezpečeno proti vniknutí. Případné 
krátkodobé zábory před objektem,  které budou zřejmě nutné, budou provedeny dle potřeby 
dodavatele, a to po splnění jeho ohlašovací povinnosti.  
           Při realizaci stavby je nutné zabránit poškození zeleně v okolí stavby. Eventuelně 
narušený terén, trávník a asfaltová/betonová komunikace a zásobovací rampa kuchyně 
budou uvedeny do původního stavu. 
Vjezd na staveniště  
         Vjezd na staveniště je v místech stávající komunikace, objekt stojí přímo u 
komunikace. 
Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí 
         Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto 
působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a 
vznikající hluk.  
Při stavbě vzít ohled na nepřerušené využívání okolních objektů k bydlení a ubytování, 
sousedem je také dům s pečovatelskou službou a základní škola, kde by dle předpokladu 
měly probíhat letní prázdniny. 
 
Prašnost a znečišťování okolí stavby 
         Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních 
procesů (bourání, sekání, pojezd nákladních i jiných automobilů …). Prostor stavby bude 
pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna příjezdová komunikace, pokud dojde k jejímu 
znečištění stavbou. 
 
Hluk ze stavby  
          Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění  pozdějších předpisů a zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací 
na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním 
prostoru a způsob jejich měření a hodnocení.  
Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při 
provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. LAeq,s = 60 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… LAeq,s = 65 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. LAeq,s = 60 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. LAeq,s = 45 dB 
Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve  vnitřním  chráněném 
prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. LAeq,s = 40 dB 
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od 7 do 21 hodin ……………… LAeq,s = 55 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. LAeq,s p = 40 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. LAeq,s = 30 dB 
          Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti z hlediska hlukové 
zátěže musí minimálně splňovat následující omezení : 
Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební 
činnosti. Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků.  
V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu 
(přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní ochranné 
pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajištěno 
jejich správné používání. 
Ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.  
Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení 
bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření 
mimo staveniště.  
Údržbou a pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování nářadí 
a zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku. 
Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných 
podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. 
Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od 
zdroje. 
Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7. 
hodinou a po 19. hodině. Žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách (od 21 do 6 
hodin). Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách.  
Při zavážení stavebním materiálem je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu 
nezbytně nutnou. 
 
Bezpečností přestávky 
Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při 
překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007. 
 Bezpečnostní přestávky se zařazují takto: 
první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách 
následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách 
poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny 
 
5.   Bezpečnost  při užívání                                                                                             
Zvoleným konstrukčním řešením je zajištěna bezpečnost osob při užívání objektu. 

6.    Ochrana proti hluku 
Žádné parametry dotčeného objektu v tomto ohledu se stavebními úpravami nezmění.  

7.    Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Beze změn 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
(údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby). 
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Koncepce zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Dům má přízemí bez barier, v rámci objektu jsou schody a výtah do 2np (3np). Řešení se 
v tomto ohledu nemění. 
  
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod.) 
Ochrana objektu před účinky radonu  - stávající 
Spodní vody se nepředpokládají.  
Oblast není poddolovaná. 
Nejsou známa žádná ochranná pásma. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 
(splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva.) 
beze změny 
 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
stávající 
b) zásobování vodou, 
stávající 
c) zásobování energiemi, 
stávající 
d) řešení dopravy,  
stávající 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
stávající 
f) elektronické komunikace. 
stávající 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 
viz samostatný oddíl Technologie kuchyně (SJprojekt) 
b) údaje o počtu pracovníků, 
beze změn 
c) údaje o spotřebě energií, 
Viz  
d) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
viz nakládání s odpady 
e) vodní hospodářství, 
není 
f) řešení technologické dopravy, 
není 
g) ochrana životního a pracovního prostředí. 
viz část o ochraně žp 
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E. Zásady organizace výstavby  
1.   Technická zpráva 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 
Investor si v rámci přípravy stavby zpracuje plán organizace výstavby.  
Zařízení staveniště bude v rámci parcely zřízeno na volném prostranství mimo obydlené 
prostory. Rozsah zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze. Bude zahrnovat 
mobilní buňky sloužící jako sociální zařízení a plochy pro uložení stavebního materiálu. 
Zařízení staveniště bude oploceno.  
Příjezd aut se stavebním materiálem a přístup pracovníků ke staveništi je zajištěn po místní 
stávající komunikaci. Je nezbytná pravidelná průběžná očista aut, vyjíždějících ze stavby, a 
definitivní úklid po skončení stavebních prací. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
Na staveništi nejsou známa ochranná pásma. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
Napojení stavby na vodu a elektrickou energii v objektu. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
Během stavby bude stavební prováděcí firmou nebo samotným investorem zajištěn dohled 
při transportu a manipulaci se stavebním materiálem v místech, kde by mohli ohrozit nebo 
omezit ostatní obyvatele sídliště nebo návštěvníky v bezprostředním okolí školy. 

 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  
Staveniště bude ohraničeno oplocením a uzavřeno vstupními vraty. Vzhledem k umístění 
objektu, je na místě zvýšená ochrana staveniště a dohled v rizikových situacích během 
výstavby. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
Zařízení staveniště bude na ploše areálu vedle objektu v rámci parcely. Event. další plochy 
pro uložení stavebního materiálu budou pouze po nezbytnou dobu. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
není 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci).) 

Dle přílohy 1 a 2 zákona č. 244/1992 se nejedná o stavbu posuzovanou dle zákona č. 
244/1992. Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 

Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a 
hlučnost. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Před započetím prací investor 
bude informovat ostatní sousední obyvatele o záměru, o předpokládané délce stavebních 
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prací a stavební práce uzpůsobí provádění na pracovní dny v denních hodinách 7-19 hodin, 
vše v koordinaci se sousedy, jichž se bude postup prací bezprostředně dotýkat. 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené  0,500 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  0,100 m3 
15 01 02  Plastové obaly    0,050 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly    0,150 m3 
15 01 04  Kovové obaly    0,100 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky  0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující  0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton     0,100 m3 
17 02 03   Plasty     0,050 m3 
17 04 11  Kabely     0,050 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady1,500 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  
Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
Odvoz veškerého materiálu a uvedení mezideponie do původního stavu si zajistí sám 
investor.  
Co se týká odpadů po zprovoznění, bude zde produkován domovní odpad, který je 
pravidelně odvážen z kontejnerů na směsný a tříděný odpad, jak je v této části města 
obvyklé.  
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
Realizace je plánována na léto 2016-event. 2017. 
 
2.  Výkresová část 
a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, 
b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
Investor si v rámci přípravy stavby spolu s dodavatelem zpracuje plán organizace výstavby. 
A určí si plánovaná zařízení staveniště a příjezd stavební techniky.  
Napojí se na vodu a energii uvnitř pozemku. 
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F. Dokumentace  stavby (objektů) 
1.    Pozemní (stavební) objekty 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1.  Technická zpráva 
a) účel objektu, 
Jde o objekt v sousedství základní školy v majetku obce.  
Budova je využívána pro výuku tělesné výchovy, stravování a administrativu.  
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Objekt stojí na parcele investora. Kuchyně a varna se nachází v 1np objektu. 
Podlahy jsou v jedné výškové úrovni.  
Objekt má dvě vnitřní schodiště. Výtah osobní je v přední části objektu.  
Jako trasa pro transport materiálu a pro použití stavbou je uvažováno s chodbou v zázemí 
kuchyně. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 
Zastavěná plocha:  dotčený objekt půdorys celkově – 1949 m2 
Rozsah úprav              cca 477m2 
    
Typ stavby:  jídelna, občanská vybavenost 
Prosvětlení všech místností je dostatečné okny, vyhoví předpisům o osvětlení. Orientace ke 
světovým stranám vyplývá ze situace. 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost, 
Úpravy se budou týkat, na základě požadavku investora, stavebních zásahů ve varně, 
v rámci částečné obměny kuchyňského zařízení a v prostorech dotčených instalacemi ZI a 
EI. Položena bude nová dlažba, nové obklady, speciální odvětrávací podhled. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
viz výpis výrobků 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu, 
beze změn 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
Negativní vliv na životní prostředí se užíváním objektu nepředpokládá. Co se týká odpadů, 
bude zde produkován domovní odpad, který je pravidelně odvážen z rozmístěných 
kontejnerů na směsný a tříděný odpad. Svoz probíhá systematicky, jak je v místě obvyklé. 
Speciální kuchyňský odpad – odvoz řešen smluvně jako dosud, s certifikovanou firmou 
tohoto odpadu. 
 
h) dopravní řešení, 
beze změn 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
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beze změn 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími 
s činností na stavbě.  

 
 

1.1.2.     Výkresová část 
C-01  Situace     1: 1000  
 a dále viz seznam – titulní strana desek 
 
 

1.2. Stavebně konstrukční část 
1.2.1.     Technická zpráva 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby,  výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny,  
viz výše a výkresová část 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních 
českých materiálů, veškeré opatřeny platnými certifikáty. 
Po dobu stavebních prácí bude nutno ochránit podlahové krytiny na přístupových chodbách. 
Součástí prací bude  vystěhování inventáře z místností, event. přikrytí např. neměněných 
zařízení a zařizovacích předmětů, apod.. 
Tato etapa prací zahrnuje rozsah uvedený v půdorysech, neřeší celé zázemí kuchyně, ani 
jídelnu a přední část půdorysu přízemí. Hranice jsou označeny ve výkrese. 
Podle skutečného stavu kanalizačního vedení bude rozhodnuto o napojení kanalizačních 
trubek uvnitř nebo vně objektu. Napojení instalací uvnitř objektu na stávající, ale mimo 
rozsah této etapy, je v rozpočtu ošetřeno rezervou. Předpokládá se napojení mimo rozsah 
hranic etapy, do cca 1m v nedotčených částech, v návaznosti na další etapu.  
 
Bourání 
-transport bouraných materiálů chodbou zázemí kuchyně 
-u většího zařízení přes jídelnu (nutno ochránit podlahovinu a dveře v trase transportu, 
vystěhování a nastěhování nové myčky) 
-vystěhování ostatního současného zařízení kuchyně a přilehlých dotčených prostor bude 
transportní trasou na rampu, a veškeré zařízení bude zafoliováno a uloženo po dobu stavby  
do garáže u rampy 
-stěhování bude prováděno tak, aby nepoškodilo stávající podlahy (např. přes podkladní 
desky a netkanou textilii) 
-původní myčka bude vystěhována do prostoru jídelny (zde zvláštní pozornost pro ochránění 
podlahoviny!!) 
-vybourání stávajících oken a dveří ve fasádě 
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-vybourání ocelových zárubní vnitřních dveří 
-odstranění nepotřebné stávající technologie a rozvodů VZT 
-bourání prostupů (profily prům. 200-250mm) pro novou VZT– viz také projekt VZT 
-vybourání podlah – keramická dlažba formátu 200 x 200 mm (300/300mm-m.č.0.26,0.47, 
10/100mm – m.č. 0.27,0.28), plošné bourání podlah je uvažováno po vrstvu stávající 
hydroizolace 
-odstranění PVC krytina podlahové (m.č. 0.33) 
-vybourání obkladů (bělnina 150x150mm) komplet všude dle stávajícího stavu, 
-demontáž zařizovacích předmětů, původní kuchyňské technologie, apod 
-ubourání – základů – soklů pod technologií a srovnání podlahy do roviny (veškeré zařízení 
kuchyně bude nově na nožičkách, kromě nového centrálního soklu) ve varně, a v m.č. 0.29 
(dva betonové sokly 110x170x6cm ubourat) 
-vybourání otvorů pro novou polohu vnitřních dveří 
-vybourání příčky pro zvětšení prostoru myčky 
-v m.č. 0,44 vybourat stáv. příčku 1200x3000x100mm 
-srovnání podkladů po provedených pracích 
-bourání podkladních betonů pro nové instalace ZTI – viz část ZTI 
-hydroizolace, nová tekutá systémová vhodná do mokrých provozů kuchyní  pod dlažbu, 
původní hydroizolace z PE folie bude v případě narušení či porušení, bude napojena na 
novou kolem podlahových roštů, či u instalací ZTI 
-stávající kanálky v podlahách, pokud nebudou využity pro nové instalace, budou 
ponechány beze změn 
-vzhledem k trasově složitým vedením instalací ZTI, rozhodnuto o bourání podlah 
kompletně (vč. podkladních betonů, hydroizolace a tepelné izolace) ve větším rozsahu, cca 
300m2, tento rozsah bude opět uveden ve všech spodních vrstvách do původního stavu 
-prostupy v základech obvodových zdí budou obnoveny v původních trasách, pokud bude 
napojení provedeno vně objektu 
 
Základy 
-pod novým zdivem (na pěti místech) bude rozrušen podkladní beton a hydroizolace a 
vybetonovány nové betonové základové pasy 500x500mm, základové pasy z betonu 
C20/25,  
-pod zdivo vložena hydroizolace a napojena na stávající, doplněn podkladní beton C16/20 
-podkladní beton bude také doplněn v místech, kde bude nutno tyto stávající vrstvy rozrušit 
z důvody položení kanalizace, apod. 
-při větších plochách - do nového podkladního betonu vložit kari síť 6/150x6/150mm 
 
Dozdívky a vnitřní příčky 
-z přesných tvarovek pórobetonových 
-nová příčky jídelny/prostor myčky, sokl podávacího okna z lehce demontovatelné 
konstrukce 
-dozdívky příček stávajících ve varně, až stropní konstrukce (od úrovně cca 1800 do 
3850mm) 
-členění prostoru v místnosti sprch a WC personálu z laminátových příček na hliníkových 
rámech 
-pro nosný rám zavěšených WC (snížený model) bude dozdívka v-1000mm 
-na Wc (m.č. 0.27) – dozdít stěnu tvarovkami tl. 200mm, zároveň se sloupy (dozdívka 
výklenku o rozměru 5400x3000x200mm) 
-po dobu stavby bude zbudována prozatímní ochranná příčka (např. ze sádrokartonu, OSB 
desek, utěsněna u podlahy a u stropu) v jídelně (a nebude pevně kotvena do podlahové 
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krytiny!!), příčka  prachotěsně oddělí nedotčené prostory jídelny, do dokončení stavebních 
prací bude rozebraná, a proveden úklid 
-obdobná příčka bude provedena v transportní trase na zásobovací rampu, tudy bude stavba 
nastupovat přes prostor bez stavebních úprav, všechny dveře budou obaleny prachotěsně, a 
po ukončení stavebních prací bude prostor vyčištěn vymalován a uklizen, včetně rampy a 
ploch zařízení staveniště  - v exteriérech 
-po odstranění těchto příček bude prostor uveden do původního stavu bez poškození 
(podlahy, podhledů, sloupů, vybavení jídelny, apod) 
-event. trasa pro transport technologie přes jídelnu bude s ochranou podlah!!! 
 
Podlahy 
-nové konstrukce v místech podlahových vpustí s nerez rošty, viz typové detaily výrobce 
s napojením na kanalizaci 
-rozkrytí podlah v trasách stávajících podpodlahových instalačních kanálků, trasy jsou 
předpokládané, nebyly provedeny sondy, nutno dohledat podle tras rozvodů stávajících 
-kanálky budou otevřeny a využity pro nové potrubí (viz ZTI) 
-zabetonování zrušených vpustí a žlabů 
-pod technologii vybetonovat sokl výšky 100mm, do betonu vložit kari sítě 6/150x6/150mm 
a betonový sokl obložit dlažbou, a také po obvodu požlábkovou tvarovkou 
-v betonové  vrstvě (70mm) pod dlažbou bude také celoplošně kari síť 6/150x6/150mm 
-doplnění při rozrušení podkladních betonů: nové podkladní betony tl. 100mm, 50mm 
pěnového polystyrenu, hydroizolační vrstva s napojením 
-pro trasy potrubí kanalizace budou využity stávající prostupy základy, stávající trasy a  
stávající kanalizační šachty -  podle jejich skutečného stavu  - budou šachty event. 
vyspraveny po provedení výměny potrubí a uvedeny do původního stavu, přístupové 
poklopy budou před bouráním podlah vyjmuty, vyčištěny, nově předlážděny dlažbou jako 
všude na podlahách a znovu osazeny 
 
Vodorovné konstrukce 
-překlady pro nové otvory z válcovaných ocelových profilů 
-ve varně bude osazen nový technologický podhled (GIF podhled , viz část VZT) ve výšce 
2700mm 
 
Vnit řní dveře 
-vybourání stávajících zárubní, po dozdívkách a při změně polohy dveří – osazení nových 
ocelových obložkových zárubní 
-dveře odolné, vhodné pro velkokuchyňský provoz – specifikace viz výpis, barevnost světle 
zelená, vč. zárubně 
-ochranný nerezový plech u dveří bude mít v-450mm minimálně, požadavek provozu 
kuchyně 
-u posuvných dveří na stěnu – garnýž, vodící lišta, kolečka v odolném provedení 
-dveře pol. 200 a 201 - zůstanou stávající plechové, budou jen natřeny, vč zárubně 
 
Okna, fasáda 
- osazení venkovních oken výměnou do stávajících otvorů 
-parametry dle výpisu, okna v plastových rámech (modrá z exterieru, bílá z interieru), 
otvíravost a členění vychází z původního řešení, ovládání horních křídel pákovým 
mechanismem dostupným z podlahy)  
-pol.01 - komplet stávající hliníková vstupní stěna , zůstane beze změn, jen očista 
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-součástí oken vnitřní parapety z MDF desek (tl 40mm, široké cca 260 mm), neprůhledná, 
ale průsvitná folie na sklech z interieru (rozsah si určí uživatel) a venkovní pevné sítě proti 
hmyzu u každého okna 
-vnitřní folie na sklech budou celoplošně s jistotou na oknech 03 (m.č. 0.28-WC a 0.29-
šatna) a 02 (0.29-strojovna), rozsah pro kuchyni se předpokládá z 50%, určí se při provádění 
-začištění omítek po osazení oken  
-nátěr části fasády v uvedeném rozsahu (pouze ostění u vyměňovaných oken po hranu k líci 
fasády) 
-původní modré parapety oken zachovat, doplnit o lištu a znovu osadit 
-výplň z luxfer (u myčky) beze změn, nátěr ventilačního rámu (cca 800/400) 
 
Vnit řní omítky a malby 
-v rozsahu nezbytném po stavebním zásahu 
-srovnání podkladu pod nové obklady po vybourání stávajících a po instalacích ZTI a EI 
-malby bílé, stropů (kde nebudou podhledy), stěn a stěn nad keramickým obkladem  
-výtvarné řešení nové dozdívky stěny z jídelny –část u otvoru u myčky bude stavebními 
pracemi zrušena – musí být obnoveno v původním rozsahu (ale až v příští etapě úprav, pak 
znovu namalovat dle fotodokumentace), nyní pouze výmalba v barvě obvodové zdi  
Rozsah a barevnost bude provedena dle požadavku provozovatele a investora. 
 
Nátěry  
-stávajících dveří ocelových, včetně ocelové zárubně - viz výpis 
-nátěr všech radiátorů v dotčené části stavbou (demontáž, nátěr, opětovné osazení) 
-nátěr modrou na fasádě lamelových odvětr. mřížek 
 
Dlažba 
-nová keramická dlažba na podlahách v plném rozsahu úprav 
-specifikace: 
-mrazuvzdorná dlaždice protiskluzná (R12/C/V4), slinutý keramický střep, skladebný 
rozměr 200/200mm, povrch matný, reliéfní, SR4, µ ≥ 0,6,  odstín šedobéžový,  
U podlahy ve styku s obkladem bude požlábek (sokl-žlábek) shodné barevnosti a provedení 
(ze stejné systemové řady výrobce, ale bez reliefu!), bez reliéfní struktury, tvarovka cca 
200x70 mm (198/70/8mm, povrch hladký matný, odstín šedobéžový), tj. v-cca 40 mm. 
-kde nebude obklad, bude požlábek také, a nad ním keramický sokl (cca 80mm) ze stejné 
produktové řady (stejné provedení , formát a barevnost) 
-barevnost a spárořez – viz výkresy 
-spárování bude provedeno speciální epoxidovou spárovací hmotou, tmavě šedý odstín 
 
Obklady 
-nové keramické obklady v určeném rozsahu úprav 
-barevnost spárořez – viz výkresy 
-specifikace: 
-glazovaná keramická obkladačka, hladká, matná, bílá, skladebně 200 x 400mm 
-pro barevný pruh obkladačka stejného provedení, v odstínu světle zelená, rozměr 
198x198x6.5 mm  
-spárovací hmota, odstín šedý 
-namáhané hrany budou ochráněny ocelovými nerez lištami z úhelníků  50/50mm 
 
Nová technologie 
-osazení nové mycí technologie 



 

 

 

17

-více viz část Technologie kuchyně 
-podhledy GIF – viz VZT 
-pro prostupy stěnami příčkami budou bourány otvory cca prům. 250mm 
 
Zámečnické konstrukce 
- event. úpravy roštů (nerez) u podlahových vpustí 
-odnímatelný parapet podávacího okénka u myčky bude vytvořen z polyuretanového panelu 
š. 100 mm v nerezovém rámu, ukotven šrouby do stěn, shora ukončen parapetem z MDF 
desky tl. 40 mm a ochráněn nerezovým plechem, ostění v nerezi také – viz výpis 
- vnitřní okna (5 malých stávajících výdejových okének a jedno nové okno u myčky) budou 
opatřena plastovou lamelovou roletou na ruční pohon, v odstínu světle šedé nebo bílé 
 
Lešení – v celé ploše, vnitřní prostorové pro práce nad 1,5 m nad podlahou (pro práce na 
VZT, u podhledů i výmalbě a obkladech) 
 
Oplocení – staveniště bude oploceno 2m plotem s uzamykatelnou vjezdovou brankou (viz 
situace POV) 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce, 
klimatická oblast II 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů, 
Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.  
Dodavatel si zajistí způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty 
specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky.  
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby, 
Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně 
technologických přestávek. 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů, 
Obecně platné zásady, které musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel 
stavby, budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
Souhlas se zakrýváním konstrukcí, jejich kontrola a dílčí přejímky ukončených prací bude 
zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software, 
Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné. 
Konstrukční řešení jednotlivých částí bude upřesněno v event. dílenské dokumentaci po 
konzultacích s předpokládanými dodavateli stavebních prací. 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
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V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován 
projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora 
vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.   
 
1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatný oddíl – PBR - Požárně bezpečnostní řešení. 
1.3.1.  Technická zpráva 
a) popis a umístění stavby a jejích objektů, 
b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních 

výtahů, 
f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností, 
g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami, 
h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů, 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) zhodnocení technických zařízení stavby, 
k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. 
1.3.2. Výkresová část 
 
 
1.4.   Technika prostředí staveb  
1.4.1.   Technická zpráva 
a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní 

zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba 
systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,  

stávající, úpravy – viz samostatný oddíl UT 
Stavební připravenost (prostupy) pro potrubí od výměníku z patra do přízemí - rekuperace. 
Pro osazení nových toalet bude zpod parapetu okna polohově přesunut stávající radiátor. 
Ostatní radiátory budou opatřeny novým nátěrem. 
b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby 

paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, 
výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace 
a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární 
ochranu,zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o  jednotlivých 
vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění 
spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení 
některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení 
chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a  
regulačních stanic,  

beze změn 
c) vzduchotechnické zařízení -  základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 

prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady 
pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických   zařízení a jejich 
provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled 
navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví,  ochrany proti 
hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob 
ochrany životního prostředí,  zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu 
zařízení, 
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viz samostatný oddíl VZT Vzduchotechnika 
d) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, 

charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a 
prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace,  

Zařízení měření a regulace  
Projekční dopad do části MaR není žádný. VZT zůstává stávající, pouze budou doplněny 
teplosměnné výměníky pro předehřev. Je nutné pouze uvažovat v rozpočtu projektu cenu za 
Oživení systému a funkční zkoušky MaR po té co bude VZT uvedena do chodu. 
Toto je zahrnuto v rozpočtu EI – výkazu výměr. 
e) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, 

provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické 
infrastruktury),  

napojení na stávající, viz samostatný oddíl ZTI Zdravotní instalace 
Všechny rozvody vody a odpadů v určeném rozsahu budou nové. Pro nové kanalizační 
potrubí budou využity stávající trasy, včetně stávajících kanálků pod podlahami a prostupů 
přes základy. Místa napojení byla určena cca 1 metr za hranicí realizované etapy. Napojení 
tedy bude provedeno v netknuté části s ohledem na návaznost v další etapě. Rozpočtově 
ošetřeno rezervou pro tento účel. 
f) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, 

technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o 
fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a 
měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění 
hlavního uzávěru plynu,  popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu 
plynu v budově, 

stávající 
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 

energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na 
veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a 
zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody  stručný popis zařízení, způsob provedení 
s uvedením místních uzemňovacích podmínek, 

stávající rozvody a napojení z nových úprav elektroinstalací v dotčeném prostoru: 
- el. instalace ve varně - dle ČSN 
- veškeré nové rozvody budou uloženy pod omítkou, event. v trubkách v podlaze 
a viz samostatný oddíl EI Elektroinstalace 
h) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu 

požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči 
stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení, 

stávající  
i) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, 

pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, 
požární) s jejich základními parametry. 

stávající  
 
 
 
 
 
 
 
 


