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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY 
 

 

 
 
 
 
 

 

„Revitalizace a přístavba sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zadavatel:         Město Třeboň 
se sídlem:    Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
IČ:        00247618 
DIČ:       CZ00247618 
statutární zástupce:    Váňa Jan, PaedDr., starosta města   
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SMLOUVA O DÍLO 
 

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník“) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele: 
 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Třeboň  
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: Váňa Jan, PaedDr., starosta města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618  

Bankovní spojení:        XXXXXXXXXXXXXXXX  

 Č. účtu:   XXXXXXXXXXXXXX 

Telefonní spojení: XXXXXXXXXXX 
 (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“ nebo „příkazce“)  

 
a 
 

 Zhotovitel: INVENTE s.r.o. 

 se sídlem: Žerotínova 483/1, 370 04  České Budějovice 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB ze dne 15. 12. 1997, v odd. C složka 

7406 

Zastoupený: Ing. arch. Václavem Jankovcem 

IČ: 25171232  DIČ: CZ 25171232 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXX 

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXX 

Telefonní spojení: XXXXXXXXX 

E-mail:  XXXXXXXXXXXXX 

  (dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“) 

 

(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako 

„Strany“) 
 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:       Váňa Jan, PaedDr. 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  Pavel Hajna, Ing. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že mu v souladu s ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,  ve znění 
pozdějších předpisů, byly vydány živnostenské listy a koncesní listiny na předmět podnikání: 

 
                                                     Projektová činnost ve výstavbě 
         
1.2 Objednatelem je územní samosprávní celek 
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1.3 Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

smlouvu o dílo 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky Revitalizace a 
přístavba sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace tuto smlouvu na zhotovení 
projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského 
dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“) v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D podle § 2430 a násl. občanského 
zákoníku.  
 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

 

Článek III. 
Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Revitalizace a 

přístavba sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace“ (dále jen „dílo“) ke stávající 
stavbě Sportovní hala, č. p. 1005 v ulici Lázeňská, umístěné na pozemku parc. č. KN 1086/6 
v obci a k. ú. Třeboň. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  
 

2. Prvotní údaje a požadavky objednatele  
 

a) sportovní využití sportovní haly – házená, florbal, sálová kopaná, badminton, tenis, 
stolní tenis, fitness, taekwondo, ….. 

b) uživatelé – sportovní oddíly, sportovní veřejnost, školy, kulturní akce 
c) zajištění prostor pro provoz a hygienu – recepce, provozní kancelář, skladové prostory, 

údržbářská dílna, bufet pro sportovce a návštěvníky haly (systém rychlého občerstvení), 
minimálně 8 šaten s kompletním hygienickým zázemím pro sportovce (bez WC), šatny pro 
rozhodčí s kompletním hygienickým zázemím, šatny (kanceláře) pro trenéry (s WC), 
hygienické zázemí universální (muži/ženy), ošetřovna (doping), klubová místnost (porady 
trenérů s hráči, schůze sportovních oddílů, vybavení TV + video) 

d) fitness centrum – posilovna, walking program, kardio zóna 
e) relaxační centrum – finská sauna, parní lázeň, vířivka, infrasauna, masérna 
f) malé tělocvičny na terasách – stolní tenis, taekwondo, gymnastika, kondiční cvičení, 

rozcvičky před zápasem, šatny, sklady 
g) prostor hala – podhled, sedadla, časoměřič, zatemnění výměna palubovky (nový povrch 

ve standardu povrchu Taraflex Sport M Evolution), mantinely, ozvučení, změna vytápění 
vlastní haly (stávající plynové infrazářiče změnit na teplovodní, tepelné čerpadlo apod.), 
střídačky vetknout do hlediště 

h) obecné technické požadavky – vzduchotechnika (kombinace větrání s vytápěním), 
klimatizace (např. pro bufet), bezbariérovost, komunikační prostory pro technologie např. 
na kulturní akce apod., zateplení obvodového pláště, požární a únikové zabezpečení, 
komunikační propojení suterénu sportovní haly se sousedním sportovním areálem, solární 
ohřev TUV, posouzení stavu nosných konstrukcí a řešení oprav 

i) autorská práva – předmět plnění popsaný v odst. 1 je považován za architektonické dílo, 
kde v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
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právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, došlo k přechodu (autorských) majetkových práv na dědice. 
Za tímto účelem uzavřelo město Třeboň s příslušnými dědici majetkových práv dne 
14.03.2016. Dohodu o vzájemné komunikaci a postupech při stavebních úpravách, jejímž 
předmětem je vzájemná součinnosti a konzultační činnosti při budoucích stavebních 
úpravách zmíněné nemovitosti 

 
3. Dílo má následující části a rozsah: 
 
3.1   Koncept projektové dokumentace DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) 
 
Bude v rozpracovanosti rozsahu uvedeném v bodu 3.2 projednán a odsouhlasen objednatelem a 
dotčenými zástupci památkové péče. 
 

3.2 Projektová dokumentace DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) vč. odhadu 

stavebních nákladů a vizualizace 

 
Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost 
je součástí plnění projektu DÚR.  
Součástí projektové dokumentace je vypracování vizualizace – nový stav znázorněný z různých 
pohledů. 
Samostatně bude dodán informativní propočet nákladů stavby ve dvou vyhotoveních v listinné a el. 
podobě. 
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány.  
Požadované výstupy 
Schválená PD bude předána zhotovitelem objednateli v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks el. 
verzi na DVD nosiči, a to ve formátech: 

- Texty v DOC a PDF 
- Tabulky a výpočty v XLS 
- Výkresy v DWG a PDF 

 

3.3 Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného 
územního rozhodnutí (ÚR) 

 
Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí. Výsledkem musí být vydání 
územního rozhodnutí. 
 
3.4 Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení) vč. odhadu 

stavebních nákladů  
 
Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb. 
Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání 
z předchozího stupně PD. 
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost 
je součástí plnění projektu pro stavební povolení.  
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je součinnost při projednání a 
získání stavebního povolení a zapracování případných připomínek a změn z tohoto projednání do 
finální podoby projektové dokumentace. 
Požadované výstupy 
Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání) - 3 x v tištěné formě, 1 x CD nebo DVD ROM 
ve formátech: 

- Texty v DOC a PDF 
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- Tabulky a výpočty v XLS 
- Výkresy v DWG a PDF 

 
3.5 Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného 

stavebního povolení (SP) 
 
Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o stavební povolení. Výsledkem musí být vydání 
stavebního povolení. 
 
3.6 Projektová dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby), která bude podkladem 

pro výběr zhotovitele akce vč. rozpočtu a výkazu výměr.  
 
Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně 
prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat 
veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení. 
 
Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP. 
 

a) Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), 
propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na 
určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických 
podmínek podle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné. U každého 
takového odkazu je nutno uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

b) Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, 
zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet“) 
jako součást dokumentace pro provádění stavby.   

Požadované výstupy 
PD pro provádění stavby (PPD) bude objednateli předána v počtu 6 ks v listinné podobě a v počtu 1 
ks el. verzi , a to ve formátech : 

- Texty v DOC a PDF 
- Tabulky a výpočty v XLS 
- Výkresy v DWG a PDF 
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF a XML v 

souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb. 

4. Součástí činnosti je dále spolupráce při výběru dodavatele stavby v zadávacím řízení – odpovědi 
na žádosti účastníků týkající se projektové dokumentace, účast na jednání komise na výběr 
dodavatele stavby a kontrola nabídkových rozpočtů dodavatelů.  

5. Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou se zadavatelem písemně 
odsouhlasovány. 

6. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a 
je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, 
na kterém bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky 
inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace 
po předchozím odsouhlasení objednatelem.  

7. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 
 

 soulad s § 36 a § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, 

 soulad s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 soulad s § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o 
zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, 
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 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 soulad s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 
zpracování dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto 
vyhláškou, 

 splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním 
předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě, 

 vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, 
osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

 vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona, 

 doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k 
získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a 
rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, 

 v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a 
to jako samostatných stavebních objektů, 

 projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie, 

 vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 
 

8. Základní členění dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):  

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnné řešení stavby 

C. Stavební část 

D. Technologická část 

E. Zásady organizace výstavby  

F. Doklady 

G. Související dokumentace  

H. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) - pro DSP bude 
předán oceněný rozpočet v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.   

 

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich 
vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na výrobních 
výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku 
neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu 
odpovídá zhotovitel. 

 
9. Základní členění dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle příslušných právních předpisů): 

A. Souhrnné řešení stavby 

B. Stavební část 

C. Technologická část 

 

Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby 
navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení; 

Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na části 
a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby 
(nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).  
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Článek IV. 
Podklady pro provedení díla 

 
Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty: 

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
DUR, DSP a DPS na akci ze dne 30.04.2021. 

 
 
 

Článek V. 
Doba plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech: 

 
1.1 Řádně provedený čistopis konceptu projektové dokumentace odsouhlasený zástupci památkové 

péče dle čl. III bod 3.1 smlouvy do 60 kalendářních dnů ode dne uveřejnění smlouvy v registru 
smluv. 
 

1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně podání žádosti 
o územní rozhodnutí dle čl. III bod 3.2 smlouvy do 60 kalendářních dnů ode dne uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

 
1.3 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. III bod 3.3 

smlouvy v termínu dle správních lhůt, když zhotovitel je povinen postupovat tak, aby se vyvaroval 
jakýchkoliv průtahů. 

 
1.4 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti 

o stavební povolení dle čl. III bod 3.4 smlouvy do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní 
moci územního rozhodnutí. 

 
1.5 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení dle čl. III bod 3.5 

smlouvy v termínu dle správních lhůt, když zhotovitel je povinen postupovat tak, aby se vyvaroval 
jakýchkoliv průtahů.  

 
1.6 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 3.6 smlouvy do 40 
kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.  

 
Celková doba zpracování zakázky (součet dnů v bodech 1.1, 1.2, 1.4 a 1.6) činí: 220 kalendářních 
dnů. 

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  

4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,  

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. 

5. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 
překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
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nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  

 
 

Článek VI. 
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. 

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). O předání a 
převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Objednatel nedisponuje odborným zázemím, aby mohl plně zkontrolovat obsahovou stránku díla. 
Objednatel z tohoto důvodu není povinen provést po předání díla jeho úplnou kontrolu. Objednatel 
je oprávněn vytknout vady díla kdykoliv v záruční době. Předchozí věta ne nepoužije u 
bezprostředně patrných vad díla, které je objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu 
poté, kdy tyto vady zjistil nebo je zjistit měl. 

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 

a) identifikační údaje obou smluvních stran; 

b) předmět plnění; 

c) počet ks paré předávané dokumentace; 

d) datum a podpis obou smluvních stran. 

5. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem. 

 
Článek VII. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 
 

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se  
souhlasem objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho 
prováděl sám.  

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami. 
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Článek VIII. 
Cena za dílo pro část B 

 
1. Cena za dílo je stanovena ve výši:   

Dokumentace DUR    670.000,- Kč 

Inženýring a zajištění ÚR   30.000,- .Kč 

Dokumentace DSP    420.000,- .Kč 

Inženýring a zajištění SP   35.000,- Kč 

Dokumentace DPS                           210.000,- Kč 

Cena bez DPH                                   1.395,000,- Kč 

DPH 21%                                           292.950,- Kč 

Cena včetně DPH      1.687.950,- Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla 
připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

 
Článek IX. 

Platební podmínky 
 

1. Zálohy se neposkytují. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po částech, a to na základě faktury, 
kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle 
článku VI. této smlouvy, jenž odpovídá fakturované částce dle čl. VIII. Faktura musí splňovat 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:  

 po předání DUR; 

 po předání pravomocného územního rozhodnutí; 

 po předání DSP; 

 po předání pravomocného stavebního povolení; 

 po předání DPS; 

4. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % 
smluvní ceny. Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná 
dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena 
pozastávka.  

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
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8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 

objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 

způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 

zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet: 

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXX.s následující identifikací platby: 

Variabilní symbol: XXXXXXXX (DIČ zhotovitele bez CZ); 

Specifický symbol: XXXXXXXX (DIČ objednatele bez CZ); 

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1; 

Konstantní symbol: XXXX. 

 
Článek X. 

Odpovědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 
 

Článek XI. 
Odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 

zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

 
3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 

vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové 
dokumentace, když pro začátek běhu záruční doby je rozhodující ta skutečnost, která nastane 
dříve. 

 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

 
5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

 
6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

 
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 

pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 
 
8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

 
9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 

nahlášení do doby odstranění vady. 
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Článek XII. 

Sankční ujednání 
 

1.  Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace 
(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

 ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 

 ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 

 ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně nákladů na právní zastoupení a případných sankcí 
vyplývajících ze správního řízení vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
škodu, která mu tímto vznikla.  

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od 
částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo, resp. jeho část v termínu stanoveném touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to 
za každý i započatý den prodlení. 

5.  V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení a 
za každou vadu. 

6.  V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

7.  V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 
den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.  

8.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

9.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. 
odst. 3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve 
výši 20% smluvní ceny díla. 

10.  V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

11. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

12.  Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní 
pokutou dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na 
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náhradu škody v plné výši. Smluvní strany prohlašují že výše smluvních pokut považují za 
nesporné a přiměřené, a to s ohledem na charakter plnění, která zajišťují. 

13.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 

 
Článek XIII 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku IX. této smlouvy.  

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy. 

7. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli 
své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 
 

Článek XIV. 
Další ujednání 

 
1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné 

orgány státní správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, 
správce objektů a SÚS Jihočeského kraje a jejích závodů v daném okresu. 

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí  
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce 
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 

XXXXXXXXXX,  

tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
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ČÁST C 
Licenční ujednání 

 
1  Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových práv k dílu, které je předmětem této 
smlouvy. 
 

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytována jako: 

 
a) výhradní, 

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O 

postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 
 

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 
 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 

 
a) zadávacím řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací   

na základě předmětu díla dle této smlouvy, 

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle 

této smlouvy, 

 6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 
jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 
 

 7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 
dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových 
práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení 
shora uvedených práv třetí osobě. 

 
 8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 

finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 
této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 
licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 
výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 
dosažení takového zisku. 

 
 9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 

překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 
 
 10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 

objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy. 
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 11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část. 
 

 12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

 

 13. V případě důvodného předčasného ukončení smlouvy s následným poměrným finančním 
vypořádáním za část rozpracovaného díla přejdou ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění změn a doplňků autorská práva na rozpracované dílo na objednatele. 
Objednatel je oprávněn zajistit si dokončení rozpracovaného díla u jiného zhotovitele a následně 
podle tohoto dokončeného díla si nechat zhotovit stavbu rozšíření wellness centra lázní Aurora v 
areálu lázní Aurora v Třeboni. Tímto užitím rozpracovaného díla nedojde k porušení autorského 
zákona. Zhotovitel k tomuto případnému důvodnému postupu dává objednateli výslovný souhlas 
(to je k oprávnění takového použití díla). 

 
ČÁST D 

Výkon autorského dozoru 
 

Článek XV 
Předmět plnění 

 
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po 

celou dobu realizace stavby „Revitalizace a přístavba sportovní haly v Třeboni – projektová 
dokumentace“ (dále jen „stavba“), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci. 

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace, 

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto 
smlouvou sjednanou odměnu. 

 
Článek XVI 

Doba a místo plnění 
 

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po 
započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude 
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se 
na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve 
výzvě určeném místě. 
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Článek XVII 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu, 

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou, 

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací, 

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 
fakturaci,  

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího 
měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

 

 

 

 
Článek XVIII 

Práva a povinnosti příkazce 
 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, 
předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 
podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen 
vyzvat příkazníka k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.  
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Článek XIX 
Odměna za část D 

 
1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 160 

odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí: 

Celková odměna ……………………….………………  30.000,- Kč 

DPH 21 %  …………………………………………    6.300,- Kč  

Celková odměna vč. DPH      36.300,- Kč 

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin 
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba 
činí 700,- Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 147,-  Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 847,- Kč. 

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku 
z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod. Do hodinové sazby se nezapočítává čas 
strávený cestou do místa výkonu autorského dozoru. 

4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od 
nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní 
strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby, když za základ pro 
výpočet nové ceny bude považováno inflační navýšení spotřebitelských cen. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, 
že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek XX 

Platební podmínky 
 

1. Zálohy se neposkytují. 

2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za 
datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který 
byla faktura vystavena. 

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 

b) lhůtu splatnosti faktury, 

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 
fakturované období. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.  

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 
prospěch příkazníka. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 
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Článek XXI 

Odpovědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 

 

 
Článek XXII 

Sankční ujednání 
 

1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce. 

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je 
povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění. 

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 
 

5. Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní 
pokutou dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na 
náhradu škody v plné výši. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut považují za 
nesporné a přiměřené, a to s ohledem na charakter plnění, která zajišťují. 

 
 
 

ČÁST E 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru 
smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. O uveřejnění objednatel vyrozumí zhotovitele. 

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy. 

5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) smluvních: XXXXXXXXXXX 

b) technických: XXXXXXXXXXX 
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Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu 
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako 
smlouva. 

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran podpisy. 

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

9. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní 
související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní 
tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit 
neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno 
nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních 
zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy uvádí, že: 

 na zpracování nabídky zhotovitele se nepodílel zaměstnanec objednatele ani osoba, 
která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě a zadání předmětného 
zadávacího řízení, a to ani se zhotovitelem ve sdružení, nebo 

 na zpracování nabídky zhotovitele se nepodílel zaměstnanec objednatele, který je 
zároveň poddodavatelem objednatele a ani osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na přípravě a zadání předmětného výběrového řízení. 

 
 
 
  
V Třeboni dne ……………………… 2021  V Českých Budějovicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
  
….....................................................     ….....................................................
   
                      Objednatel                 Zhotovitel  
   
        Váňa Jan, PaedDr., starosta města                Ing. arch. Václav Jankovec, jednatel INVENTE s.r.o. 
 
 


