VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
č. 1

Zvýšení ubytovací kapacity – Lázeňský dům Aurora – opakované řízení


ZADAVATEL
	

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: 			Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ:			25179896
DIČ:			CZ25179896
Zastoupen:		prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti


DATUM


21. 3. 2022


Dotaz č. 1
	

Termín realizace 330 dní je nedostačující v kontextu rozsahu, požadované kvality a zejména dodržení všech technologických postupů, proto žádáme o prodloužení lhůty doby realizace.


Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1


Zadavatel sděluje, že trvá na závazné maximální celkové době plnění mezi zahájením stavebních prací a řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků v délce 330 kalendářních dnů, uvedené v bodě 6.1.1 závazného návrhu smlouvy.
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