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Smlouva o dílo
podle § 2586 a nási. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Připojení pozemku 1086 zřízením sjezdu na MK č.9c
X.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat:

dále jen ^bjednateT

č. smi. 10SM230165/2023 
a

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001,379 13 Třeboň 
25179896

^f.JUDn Vilémem Kahouném, Ph.D., jednatelem společnosti 

ve věcech smluvních: prof. JUDr. Viléme Kahoun, Ph.D. 

ve věcech technických:

BUILD4INNOVATION s.r.o.

Třeboňská 570/7,373 71 Rudolfbv
62525174
CZ62525174

Ing. Luldiš Kvídera

ve věcech smluvních: Ing. Luláš Kvídera 

ve věcedi technických: Ing. Lukáš Kvídera

dále jen „zhotovíter.

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě v]^ledkQ zadávadho řízení s názvem Připojení pozemku 1086 
zřáením sjezdu na MK č.9c, (dále též „Udávači řízeni), konaného objednatelem mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ").

II.
Předmět smlouvy a podMady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedení

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ladně a včas 
dílo, spočívající v provedení dopravní stavby s názvem „Připojení pozemku 1086
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2.1.2

zřízením sjezdu na MK č.9c" dle PD vypracované projektovou kanceláří LK PROJEKT 
v 02/2023, Sjezd a změna užívání pozemku na p.č. 1086 v k-.ú. Třeboň" z 10/2021 a 
v dalších souvisejících pracích, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami 
(dále též „stavba" a ,Aino"). Přípojka elektro a osvětiení dle této dokumentace není 
předmětem plnění.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, 
vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení všech 
souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokon&ní díla.

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy.

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za mdně a včas 
provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1 Technická definice díia a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 
stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
konkrétně:

Výkaz výměr.

Projektová dokumentace,

další podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení nebo nabídky 
zhotovitele.

2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 
podmínek jeho provádění mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští 
příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.

2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 
dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými 
k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu 
bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přtetupovat s maximálním a 
ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných 
povolání, kterých je k řádné realizaci této smiouvy zapotřebí.

2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či 
jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 
formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 
s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního 
deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.
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2.5 Místo provádění díla

2.5.1 Místem provádění díla pro zřízení ^du na pozemek p.č. 1086 v Kú Třeboň z MK č.9c 
jsou p.č. 1026/4,1079/1, 1085/lOa 1087/4.

2.5.2 Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem mQže 1^ též jiné místo dle určení 
objednatele.

m.
Další součásti díla

3.1 Předkládání vzorků

3.1.1 Součástí díla je předkládání vzorků konkrétních materiálů nebo výrobků čí technologií 
zhotovitelem na vyžádání (pokyn) objednatele.

V pnpadě, že pííslušný materiál, výrobek nebo technologie byly součástí nabídky 
zhotovitele v Z^ávadm řzení, musí být ptedložen vzorek v souladu s touto nabídkou.

Vzorky je zhotovitel povinen předložit v místě provádění díla, a to fyzickou dodávkou 
vzorku nebo prostřednictvím technických listů či obdobných relevantních dokumentů.

Vzorky jsou předkládány bez zbytečného odkladu po doručení pokynu objednatele. 
Nebude-li stanoveno jinak, je o přesné době předložení vzorku zhotovitel objednatele 
povinen informovat min. 3 pracovní dny předaň.

Objednatel je oprávněn zamýšlené materiály, výrobky nebo technologie odmítnout 
s ohledem na jejich nedostatečnou kvalitu, funkční a materiálové vlastností á' jiné 
nedostatečné parametry.

3.2 Součinnou zhotovitele pií činnostech zajišťovaných objednatelem

3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou součinnost v rámci 
ánností, které jinak zajišťuje objednatel nebo Jím pověřené osoby.

3.2.2 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo Jím pověřeným osobám 
potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to 
bez zbyteáiého odkladu po žádostí objednatele o poskytnutí takové součinností.

IV.
Cena díla

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1,5

4.1 Cena nejvýše přípustná

4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla") je smluvními stranami stanovena 
jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.

4.1.2 Cena díla je stanovena oceněnvm Výkazem výměr a činí

4.1.3 Kceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
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4.2 Cena celková

4.2.1

4.2.2

Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za 
vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizací a předání díla 
zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, odměnu, náklady 
za realizaci všech souvisejících anností dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré 
anností zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od 
ot^ednatele měl a mohl vědět.

Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. 3.1 a
3.2 této smlouvy.

4.3 Úprava ceny díla

4.3.1 Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 
ustanovením čl. 2.4 této smlouvy.

4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 
ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, prov^ou smluvní strany 
její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.

4.3.3 Cena ve Výkazu výměr či cenové nabídce může být rovněž změněna v případě změny 
zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

4.3.4 S výjimkou v]^ uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla 
přípustná.

V.
Platební podmínky

5.1 Fakturace

5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.

5.1.2

5.1.3

5.2 Zádriné

Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 
odsouhlasené práce za pííedchozí kalendářní měsíc.

Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy 
zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny 
díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur.

5.2.1 Měsíční fakturace dodavatele bude provedena vždy do 100 % hodnoty provedených a 
odsouhlasených prací s tím, že hodnota 90 % ceny dílčí faktury bez DPH bude splatná 
dle níže uvedené lhůty splatnosti a zbývající hodnota 10 % celkové ceny dílčí faktury 
bez DPH bude pozastavena jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle příslušných 
právních předpisů spolu s fakturou.

5.2.2 Zádržné bude vypořádáno na základě řádného předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků ve smyslu této smlouvy. V případě že bude dílo předáno a převzato se 
zjištěnými vadami a nedodělky, které nebrání ve smyslu této smlouvy předání a převzetí 
díla, bude zádržné vypořádáno po řádném odstranění takto zjištěných vad a nedodělků, 
schváleném objednatelem.

5.2.3 Objednatel je oprávněn zapoatat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti 
nároku zhotovitele na vrácení zádržného, a to kdykoli v průběhu trvání smluvního
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vztahu. Pokud objednatel ze zádržného uspokojí svojí pohledávku, je zhotovitel povinen 
bezodkladně po doručené písemné výzvy objednatele doplnit zádržné do původní 
aktuální výše.

5.3 Bezhotov«}stní platby

5.3.1 V^keré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

5.4 Podklad pro fbkturad

5.4.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhla^ní rozsahu řádně provedených 
prad a j^ich kvality zástupcem objednatele na základě Zjíšťovadho protokolu, 
(Složeného zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.

5.4.2 Zjíšťovad protokol musí obsahovat:

vyznačení řádně provedenýdt prací dotčených tekturad, 

výpočet fakturovaných položek,

další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 
položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.

5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 
dnů od jeho doručení.

5.4.4 Odsouhlasením rozsahu ladně provedených prad ze strany objednatele se stávají tyto 
položky teldurovatelnými. V i^ípadě částečného odsouhlasení se stává tekturovatelnou 
pouze odsouhlasená část.

5.4.5 Bez v]^ uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 
proplacení stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě 
v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

5.4.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu ď. 5.1.3 smiouvy bude 
okamžik ladného ptedání a ptevzetí díla bez vad a nedoděiků ve smysiu této smlouvy.

5.5 Náldšilosti faktury a ihflty splatnosti

5.5.1 Veškeré faktury musí mít náležitosti podie akona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v piatném znění.

5.5.2 V případě, že faktura neobsahiije řádné náležitosti die piatných právních prédpisů, není 
zalo^na na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejích kvaiítě ve smysiu této 
smiouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
skutečnost zhotoviteli. Lhůto splatnosti se tímto př^šiije a objednatel se nedostová do 
prodlení s povinností uhradit diybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatností v celé původní délce.

5.5.3 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 
být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 
doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatností faktury.

5.5.4 Lhůto splatností se považige za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz 
k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho 
základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované ^stícy na ú&t 
zhotovitele.
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5.6 Zálohy

5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

VI.
Lhůty provádění díla

6.1 Závazné lhůty

6.1.1 celková doba plnění nriezi zahájením stavebních prací ve smyslu čl. 6.3.2 příp. 6.3.3 této 
smbuvy a řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve smyslu či. XI. 
této smlouvy činí max. 15 kalendářních dnů.

6.1.2 Lhůty jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. 
zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času 
nezbytného pro prévzetí objednatelem.

6.2 Kontrola technických podmínek

6.2.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 
zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady 
a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané 
dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace.

6.3 Zahájení stavebních prad

6.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací.

6.3.2 Ode dne faktického zahájení stavebních prací (včetně) jsou poatány lhůty ve smyslu čl.
6.1 této smlouvy.

6.3.3 V případě, že zhotovitel v rozporu s touto smlouvou fakticky nezahájí provádění díla 
v uvedené lhůtě, bude za den zahájení stavebních prad považován poslední den lhůty 
dle čl. 6.3.1 této smlouvy.

6.3.4 Výzva bude odeslána po uzavření této smlouvy.

6.4 Převzetí staveniště

6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. 6.3.1 této smiouvy.

6.4.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o prevzetí staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí píedání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.

6.4.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 
to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 
relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkiadně po gištění takové potieby.
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6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 
v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této sntlouvy, ani na jejich základě 
není možno prodloužit dobu plnění.

6.6 Předávací řfiení

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 
předávacího řízení to min. 2 pracovní dny píed jeho zahájením. Za písemnou výzvu se 
považuje i doručená e- mailová korespondence osob uválených v Š. 1. této smlouvy, 
odpovědných ve věcech technických.

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv 
časové tísně k ladnému předání a převz^' dokcmčeného díla, a to vč. řádného prověření 
všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, rádného prověření 
předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem vč. řádného prověření splnění 
wech ostatních náležitostí předávaného díla.

6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 
dostatečný prostor pro případné opakování předávacího nzení (v případě edstence vad 
a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad 
a nedodělků předaného díla.

6.7 PNdánf ďavenfště

6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozd^'i do 5 pracovních dnů od řádného ukončení předávacího 
řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit 
staveniště a takto vyklizené jg předat objednateli.

6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou v^keré relevantní informace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupd smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

VII.
Úprava termínů plnění

7.1 PHpustnost úprav

7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 
objektívních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.

7.2 Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 
nebo nziko vzniku časových prodlev oproti závazný termínům plnění. Pn nesplnění 
této povinností není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.

7.3 Předpoklad přípustnosti změn

7.3.1 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu 
termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném rozsahu.
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7.4 Druhy přípustných změn

7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je ptxxlloužení termínů plnění přípustné 
pouze pro následující případy:

7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem, pokud takové 
prodlevy či přerušení:

a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro 
provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou 
považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů 
v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu 
k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy 
zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. 
detailních technických podkladů a výkresů) aj., a

b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany 
zhotovitele.

7.4.1.2 Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 
povahu nebo podklad v porušení právní povinností ze strany zhotovitele, a které 
brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle 
této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.)

V případě, že se v důsledku v^í moci stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit.

VlU.
Povinnosti zhotoviteie v průběhu plnění

8.1 Odpovědnost zhotovitele

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy.

8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 
se zájmy obj^natele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.

8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které gistil při plnění 
této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 
uvážení dalších pokynů.
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8.1.6 Zhotovtbel se zavazuje upozornit objednatel na rozpor pokynů s technickou (jinou) 
normou, právním prédpísem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu 
veřejné správy.

8.1.7 Zhotovitd je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost čl nevhodnost 
objednatelem udělených pokynů. Bude-lí se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
j^ upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 
odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vypiývá, 
že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen otjednatele v&s upozornit na 
neúplnost infdrmad nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této 
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace úplné a dostatečné.

8.2 Odpovědné zadávání

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smtouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaioréní veškeré profesionální p^ a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejidi vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví pn práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozd^ších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůd všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílní a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprost^ně zhotovitelem čí jeho poddodavateli.

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za ládné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřqné zakázky.

8.2.5 Zhotovitei se zavazeje přenést totožnou povinnost do daišich úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do ni^k:h 
úrovní dodavatelského řetězce.

8.3 Poddodavatelé

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
dnností prováděl sám.

8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět di1o prostřednictvím poddodavatelů, a to pouze 
v případě, že příslušný seznam poddodavatelů předložil v nabídce v Zadávadm řízení 
nebo v případě, že k tomuto postupu dal objednatel souhlas.

8.3.3 Případná změna poddodavatelů podléhá výslovnému péemnému souhlasu objednatele.

8.3.4 O změně poddodavatelů je zhotovitei povinen informovat objednateie alespoň 3 
pracovní dny dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně po 
vzniku situace, iďerá vedla nebo povede ke změně poddodavatelů.

8.3.5 Objednatel je dále oprávněn poradovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, 
že činnosti svěřené poddodavateii budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 
piedpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného 
odkladu vyhovět.
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8.4 Pracovníci zhotovitele

8.4.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam 
pracovníků :^otovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací.

8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 
v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 
zhotovitele.

8.5 Provozní podmínky

8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškeiými provozními podmínkami a 
omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy 
v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smiouvy.

8.5.2 Ve všech objektech a vnitřních i vnějších prostorách stavby je zadavatelem stanoven 
přísný zákaz kouření, vyjma vyznačených míst pro kouření.

8.6 Pojištění zhotovitele

8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotoviteie v plném 
rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 
500 000, - Kč.

8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 
předložit kopii platné pojistné smlouvy.

IX.
Spolupůsobení objednatele

9.1 Přístup do místa plnění

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí čí umožní:

vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,

uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám,

přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 
spotřeby.

9.2 Spotřebovaná média

9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.

9.3 Analogie pro případ odstraňování vad

9.3.1 Uvalené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 
vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno 
jinak.
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Kontrola provádění díla

10.1 Oprávnění ke kontrole

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.

10.1.2 Zjisti'li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil va^ 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2 Kontrolní dny

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. Ix týdně. 
Objednatel je v pfípadě nutností oprávněn určit jinou (i kratšO frekvenci kontrolních 
dnů.

10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 
plnění.

10.3 Zakrytí prací

10.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 
1 pracovních dnů př^em ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkr)^ práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt Bude-lí v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však qistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

10.4 Stavební deník

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážnO deník podle § 157 
stavebního zákona v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.

10.4.3 Do stavebního deníku se zapisují všechny důl^íté okolnosti, týkající se stavby, zejména 
asový postup prad, odchylky od technických podkladů nebo jiných podmínek, 
stanovených touto smlouvou, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.

10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-lí tato 
smtouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto 
záznamu vyjádřit do 2 pracovních dnů prokazatelném seznámení se s ním, a to 
písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 
dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy, pnpadně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.
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XI.
Předání a převzetí díla

11.1 Dílo předávané po částech

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno po jeho dokončení jako 1 celek.

11.1.2 Dílem se tak rozumí jeho jednotlivé části, součásti a příslušenství, vč. příslušných plánfl, 
dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejíchž předání a převzetí je 
předmětem tohoto článku smlouvy.

11.2 Definice provedení díla

11.2.1 Za řádně provedené nebolí dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo 
zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, 
technickými podklady. Výkazem výměr, provedené v potrebné kvalitě, řádně a včas, 
které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, 
komfortu, kvality, estetických, designových nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je 
zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a k němuž jsou ze 
strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj- musí se jednat o dílo kompletní 
a funkční, splňující jakostní, funkční, estetické a desígnové parametry stanovené touto 
smlouvou, které je řádně předáno objednateli.

11.2.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 
trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodělky díla

11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté 
všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, 
estetických, designových nebo funkčních vlastností díla a současně nemá takové vady 
a nedodělky, které by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu k jakýmkoli 
právním přepisům či normám.

11.4 Předávací řízení

11.4.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího
v/ rrizeni.

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účastí objednateie na předávacím řízení musí být 
objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6 této smlouvy.

11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i 
příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 
originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
právních předpisů a přepisů provádějících a další relevantní doklady, prokazující 
splnění podmínek této smlouvy.

11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 
v době předávadho řízení, které nebrání předání a převzetí díia ve smyslu této smlouvy, 
vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění
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a vypoňádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda 
dílo př^ímá.

11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
k pi^ní a převzeb' díte nectojde, při&mž smluvní strany se zavazijí vytvořit protokol 
o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanovistem objednatele, 
z jakých důvodů dílo nepřebírá.

11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzeb' díla dle této smlouvy, bude zahájeno 
nové předávací řízení analogícl^ dle tohoto áánku smlouvy.

11.4.8 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 
jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude 
zaznamenána vpředávadm protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat 
analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.

11.4.9 Předáním a pi^etím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.

xn.
záruky

12.1 Rozsah záruk a záruční doba

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za rádné, odborné a kvalitní provedení díla, za A^hny 
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, fóktícké 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců.

12.2 Odstranění vad dfla

12.2.1 V pnpadě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 
na své náklady odstranit.

12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem uáněno písemnou formou.

12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vad bezodkiadně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. 
V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud 
nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
Qznármní vady.

12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.

12.2.5 Pokud zhotovitel neodsbaní vady včas a iádně, má ofcgednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit třetí c^bou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 
plynoucí objednateli ze záruky.

12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotoviteie dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotoviteie.
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xin.
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Smluvní pokuty jednorázové

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý 
případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

13.1.1.1 dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek,

13.1.1.2 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí,

13.1.1.3 a dále u všech úkonQ zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu 
s absencí trvání závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo

jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 
pokud zhotovitel na upozornění zadavatele negednal včas a íadně nápravu.

13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,

13.2.1.2 dle čl. 10.1., 10.2 a 10.4 této smiouvy ve vztahu k zamezení možnosti 
kontrol a konání řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku 
na stavbě nebo jeho vadné vedení,

13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinností odstranit 
řádně a včas vady,

13.2.1.4 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání 
závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo

jiným způsobem ruší řádné provádění díla.

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení 
v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.1.1 této 
smlouvy.

13.2.3 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 
Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému 
druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních 
pokut, které přicházejí v úvahu.

13.3 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejích zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
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13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody v plné výši.

13.4 Náhrada škody

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smysiu občanskoprávních předpisů.

XIV.
Mlčenlivost

14.1 Rozsah povinnosti nilčenlivi»ti

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 
této smiouvy, týkajídch se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, pi^mž se zavazují neveřejné Informace vést jako důvěrné.

14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností vztahu k uveřejnění 
smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu s 
právními předpisy.

XV.
Ulwnčení závazků ze smlouvy

15.1 Odstoupení od smlouvy

15.1.1 Objednatel má právo v pfipadě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy 
odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůa 
objednateli.

15.1.2 Za podstatné porušení smbuvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují:

opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávajíc následky dle ď. 13.2 této smlouvy.

15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran 
jsou následující:

a) Zhotovitel provede do 5 dnŮ od doru&ní odstoupení od smlouvy soupis >^h 
provedených prací ke dni odstoupení od smiouvy a tento předloží k odsouhlasení 
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.

b) Zhotovitei vyzve objednatele k předání a převzeb' provedené části díla a v jeho 
rámci postupují smluvní strany analogicky db ustanovení této smbuvy o předání 
díla, s přihl^nutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.

c) Práva a povinností stran, týkajíc se záruky za provedenou část díla, zůstáv^í 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě bsí ode dne 
předání a převzetí provedené částí díla.

15.2 Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy

15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovn^ písemnou dohodou stran.

15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 
smbuvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.
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15.2.3 Ustanovení čl. 15.1.3 této smbuvy se pro případ dohody stran použije analogidcy, pokud 
se smluvní strany nedohodnou na jln^ způsobu pikání a převzetí díla nebo části díla.

XVI.
Společná a závěrečná ustanovení

16.1 Spw při hodnocení kvality

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a Jakosti předmětu díla nebo jeho částí, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezí zhotovitetem a objednatelem k dohodě, se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení spedalisty v oboru nebo soudního 
znalce.

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oprotí požadované 
kvalitě dle této smiouvy a J^ích přfloh, příp. oprotí platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačná případě tyto náklady hradí objednatel.

16.2 Platnost smlouvy

16.2.1 Tato smbuva nabývá platností podpisem smluvních stran.

16.2.2 Účinností nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 
Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinností ze strany zhotovitele.

16.3 Závěrečná ustanovení

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smbuvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.

16.3.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží 
zhotovitel a jedno objednatel.

16.3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smbuvy, a že ji uzavřely na zákbdě 
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smbuvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příbhy:

V Třeboni dne..

Oceněný výkaz výměr zhotovitelem 

Projektová dokumentace

v Třeboní dne. ....

zaobjednateb

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel

zazhotovttete 

Lukáš Kvídera, jednatel

I.
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Položkový rozpočet stavby

stavba:
Připojení pozemku p.č. 1086 zřízením sjezdu na MK č.9c

Objednatel- Slatínné lázně Tfebo's.ro.
^ Lázeňská 1001,379 01 Tteboň IČO; 2S1 79 898

DIČ: CZ 28179 896

Zhotovitel: BUILD4ÍNNOVATION s.r.o. IČO: 62525174

Třeboňská S70/7
37371 Rudolfov

DIČ; CZ62525174

>^racoval:

Rozpis ceny y Celkem

HSV

PSV

MON

Vediejši náklady

Ostatní náklady

Ceikmn

Rekapitulace daní

Snížená DPH 15% ze základu 0 %

Snížená DPH 21 % ze základu

Zaokrouhleni

Cena celkem s DPH

v ITéboni dne 02.05.2023

Lukáš Kvkfera
Za zhotoviteie Za objednatele

. Zpracováno programem BUlLDpower 8, ® RTS, a.8. Stránka 1 z 1



Položkový rozpočet
S: "27/2020 Úprava parkoviště za sportovní halou n
0: SO 01 Stavební úpravy sjezdu a oploceni se zabezpečením

R; 01
pnpojenf pmemku p.C. 1086 zHzeirini sjezdu
stavební úpraw sIsbIu

na MK č.9o

P.fi. číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dfl: 1 Zemni práce

v 122301101 jOdkopAvky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 87,60000
180'0,47
6*1*0.5

84.60000
3,00000

31162701105 Vodorovná pliemlstánf výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 87:60000

4(181101102 Úprava pláná v zátezech v hor. 1>4, se žhutnánim m2' 180,00000
180 180,00000

5,199000005
11

Poplatek tt sklátflcu zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
0504

t 148,92000

Odkaz na mn. položky pofadl 3 ; 87,6*1.7 148,92000

IDU: 5 Komunikace
jGeotexUlíe FUtek 500g pokládka s pfesahem 50 cm m2 |180
Geotextilie Piltek 500 g dodávka m2 200.00000

7j564762111
*

Podklad z kam.drcenáho 32-63 s výplA.kamen. 20 cm m2 180,00000

180 180.00000
8 584851111

1
Podklad ze Stárkodrti po zhutnénl tlouátky 15 cm átárkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 180,00000

180 180,00000
9 565161211 Podklad Z recyklátu astaltováho stfedné hrubého 22/63 

mm,fl.8 cm
m2 180,00000

180 180,00000
10573211111 Postřik živičný spojovací z asfettu 0,5-0,7 kgAnZ m2 180,000001

Odkaz na mn. položky poradí 9: ibo.oodoo 180,00000
11 677132111 Povtchzasf recyMátujemn6ho0-22mm 84-5cm in2 180,00000.

Odkaz na mn. poiozKy poradí 9 i80,ooooo 180,00000

DH: 91 Doplňulíof práce na komunikaci
12 917862111 Osazeni stqjat obtub.bet s (^)6iou,lože z C12/15 vCetná 

obrubníku ABO 2 -151IXI/15/25
m 22,00000

lemováni 39+38+4+3 
napojeni 18

84,00000
18,00000

1
1

13 918101111 (Lože pod obiubnfky nebo obruby dlažeb Z C12/15 (n3 4,40000
l^ezánl asfaltobetonových krytů komunikaci do U15 cm- m 20,00000 1

14 Vyboráni asibet. Krytu komunikace m3 0.54000 j

Naloženi e odvoz vyborané suti na skládku k recyklaci t 1,35000

15 poplatek za skládku vybouraná asftiltobeionová vozovky t 0,00000 1

Ochrana podzemního vedeni položením betonových 
desek do Alp lože vCetné D+M desek

m 24,00000 i
16 005111021R Vytyčeni Inženýrských síti kpl 1,00 1

GeodeUcká vytýčení sjezdu kpl 1,00

DH: 99 StavenIštnI Přesun hmot
Piesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 50,00000 J
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Položkový rozpočet
S: "27/2020 Úprava parkoviště za sportovní halou

0: SO 01 Stavební úpravy sjezdu a oploceni se zabezpečením

R: 01 PHpoilenf pozemku p.5.1086 zfizením^ezdu naMKč.9c
•tavebnf úpravy sladu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
součet ZRN

Zpracováno programem BUlLDpower S, ® RTS, a.s. Sbánka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: '27/2020 Úprava parkoviště za sportovní halou

O:

R:

SO 01 stavební úpravy sjezdu a oplocení se zabezpečením

02 PHpoJenlpozemku p.č. 1086zřbenfmol«zdu iuMKi.9e 
úpravy oploceni a zabezpečeni

Název položky MJ Množství Cena/ MJ
00:1 Zemni práce

1-139601102 ; RuCnf výkop Jam, rýh a šachet v hominé tf. 3 m3 3,60000
9’0,5*0,8 3,60000

00:767 Konatnikes zámečnická
6 338171111R01 lOsazenI sloupků ploloc.do 3 m do patek, zaW MC kus i 2,00000
7 KZ002 jUprava oploceni, demontáž a pflehyceni stávttjlclch kol v

iprostoru nová brány komptetniůinnost “
kpl 1,00000

8I5S233210RÍ Sloupek ocelový zinkovaný 100x100x3000 m kus 2,00000

Oil: M22 Montáž sdělovací a zabezp. technlkv
13 2222B0214 > O+M avátel autonomních 12W na sdaml baleni +

: pohybové a čilo,
ks 6,00000

22 E006 íPfípomocné práce pro etoktro včetně obslužné techniky 
Ipiomontzáž

kpl 1,00000

Celkem úpravy oplocenf a zabezpečeni
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«oraE» M em



Investor : 

Zpracoval:

SJEZD A ZMĚNA VYUŽITÍ POZEMKU 
NA P.Č. 1086 V K.Ú. TŘEBOŇ

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
DOKUMENTACE SJEZDU NA POZEMEK

Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001,379 01 Třeboň 

LK PROJEKT

I
j> 1

LK PROJEKT

říjen 2021



1.1. Architektonické a stavebně technické řeSení

a) Účel objektu

Objekt je užíván jako základní technická vybavenost - jedná se o posouzení stávajícího sjezdu 
s provedením zpevněného povrchu. Současný stav je prašný sjezd z neznámého období, kterým je 
obsloužen zásobovací vstup ke sportovnímu areálu.

Stavební úpravy sjezdu na místní komunikací „Lázeňská" v Tf^boni na pozemek 1086 v k.ú. Tře
boň je připojen stávající pozemek sloužící jako zadní vstup do sportovního areálu. V rámci řešení 
změny využití pozemku (nově vzniklé parkoviště pro potřeby investora) je řešeno vybudování nového 
vstupu na pozemek ve stávajícím oplocení.

Na sjezdu došlo k posouzení rozhledových a prostorových parametrů sjezdu dle ČSN 736102.
Sjezd z místní komunikace je pro osobní automobily jízdou vpřed. Na pozemku je již sjezd vybu

dován, termín připojení není znám, jedná se o připojení pozemku pro využití navazující plochy jako 
parkoviště pro 43 parkovacích míst.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okoií objektu, včetně řešení pří
stupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientací

Jedná se o inženýrský objekt úprav stáv^ícího sjezdu z místní komunikace.
Řešená lokalita se nachází v zastavěném území obce Třeboň.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění

Kapacita parkovacích míst
- Na navazujícím pozemku 43 míst

Šíře připojení (rozšíření sousedního); 18,2 m
Šířka sjezdu: 5,0 m

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost
1. BOURACÍ PRÁCE

V rámci dodávky stavebních prací dojde k zaříznutí hrany komunikace pro napojení asfaltobe- 
tonu sjezdu.

2. ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY
Pro provedení stavby není třeba uvolnit žádné další pozemky ani objekty. Popřípadě zábor za

jistí stavebník s příslušným sousedem objektu, 3 pozemku.
V případě nutnosti záboru komunikace pro výstavbu bude včas zábor vyřízen dodavatelem 

stavby.
Místa skládky přebytečných materiálů není zapotřebí předepisovat. Materiál bude deponován 

na pozemku k n^ledným zásypům a terénním pracím.
Před zahájením stavby budou zjištěna a vytýčena veškerá vedení podzemních inženýrských sí

tí a telekomunikační kabely (vypískáno jednotlivými správci sítí). Nebudou prováděny přeiožky 
podzemních ani nadzemních vedení.

Odtěžení zeminy bude provedeno rypadlem - upřesněno před realizací stavby.
Rozsah výkopových prací je patrný z grafické části PD, použitelná mechanizace není předepi

sována. Podioží bude chráněno po dobu výstavby ve smyslu čl. 35 ČSN 731001. Hutnění podloží 
pod stavbou je nutné provádět až na únosnost 0,6 MPa. Zemina v okolí stávajících staveb bude 
zhutněna na 0,2MPa.



3. ZÁKLADY
Založení objektu bude řešeno na štěrkových polštářích s roznesením do podloží. V případě, že 

bude pláň zvodněná, či bude špatné konzistence je nutné přizvat na stavbu projektanta a řešit pří
padné opatření pro založení (vápnění, lomový kámen, geotextilie,..)

Podkladní vrstvy komunikace a sjezdu budou tvořeny štěrkem frakce 32/63 o mocnosti 200mm 
s utažením štěrkopísku o tl. 150mm frakce 0/63. Vrchní vrstva bude tvořena živičným krytem.

4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE
Vodorovná konstrukce je tvořena konstrukční vrstvou komunikace u sjezdu asfaltobetonu a 

štěrkového polštáře a u účelové komunikace přímo štěrkovým polštářem se zaválcováním štěrko
písku frakce 0/32 o mocnosti minimálně 100mm.

e) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeolo- 
gíckého a hydrogeologického průzkumu

Objekt je založen na štěrkových polštářích plošně.

f) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků

Vzhledem k charakteru stavby a provozu nemá stavba ani její provoz žádný negativní vliv na ži
votní prostředí nebo zdraví lidí. Na pozemku nejsou zabudované, ani uložené zdroje ohrožení ŽP, ne
bo zdraví lidí.

g) Dopravní řešení
šířka sjezdu v jeho přímé části je navržena 5,0m, tak aby bylo zajištěno bezpečné sjetí a vyjetí 

z pozemku v místě sjezdu bez negativního vlivu na bezpečnost a plynulost provozu na komunikaci. 
Sjezd je navržen v souladu s ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.

Pokud jde o parametry rozhledu, tak místo sjezdu se nachází v přehledném úseku se sníženou 
rychlosti na 30Km/h v obeci Třeboň ulice Lázeňská. Rozhled byl z těchto důvodů navržen na rychlost 
30km/h.

Posuzovaným sjezdem jsou splněny předpoklady pro plynulé vyjetí z komunikace i zpětné najetí
vždy jízdou vpřed.

Pokud jde o výškové řešení sjezdu, tak sjezd, komunikace i parkoviště je v jedné úrovni. Sjezd tak 
ve svém podélném uspořádání plynule navazuje na příčné uspořádání místní komunikace bez výško
vých lomů v blízkosti vozovky s navrženým podélným sklonem.

Stávající napojení by po provedení úprav svými základními prostorovými dimenzemi mělo vyhovět 
i dopravní obsluze malým nákladním vozidlům.

h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protira- 
donová opatření

v rámci stavby a stavebního pozemku nejsou známi žádné negativní vlivy vnějšího prostředí.

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu
Technická zpráva specifikuje technické parametry stavby, konstrukcí, prvků, prací a je nedílnou 

součástí grafické části projektu v plném rozsahu na úrovni daného stupně projektové dokumentace 
upřesňuje požadavky norem, zákonů, vyhlášek, technických a technologických předpisů, investora, ar
chitektonického záměru.

Grafická a textová část nenahrazuje výrobní dokumentaci.
Veškeré rozměry dané grafickou částí je nutno na stavbě ověřit přeměřením.
Součástí dodávky je dodržení všech požadavků vyplývajících z vyjádření orgánů státní správy a 

podmínek stavebního povolení.
Veškeré práce nutno koordinovat dle skutečného stavebně-technického stavu zjištěného během 

realizace stavby.

Vypracoval: 
v Lužnici, dne:

Ing. Lukáš Kvídera 
říjen 2021


