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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) 

______________________________________________________________________________ 
 
Číslo smlouvy objednatele: 750/7429/23 
 

Číslo smlouvy zhotovitele: ……… 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Město Třeboň 
zastoupené:              PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
sídlo:   Palackého nám. 46/II,  379 01 Třeboň  
IČ:   00247618  
DIČ:                       CZ00247618 
bankovní spojení:     XXXXXXXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXXXXXX 
telefon:   XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
jako objednatel (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
Za objednatele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta, 
ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“ nebo „příkazce“,  

a 
 

Název:    JK-STAVPROJEKT ,s.r.o.   
  
sídlo:      Žižkova 742  ,Suchdol nad Lužnicí , 378 06 
               kancelář  : Palackého  106/II  
                                379 01      Třeboň  

C 14830 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Odpovědný zástupce, číslo autorizace: Ing. Josef  KREGL  ČKAIT  0101416                    
IČ : 26112779 
DIČ : CZ 26112779 
Bankovní spojení :  XXXXXXXXXXXX 
Číslo  účtu            :  XXXXXXXXXXXX 
 
 
 
dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“. 

 
Zhotovitel a objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „strana“ a společně jako „strany“. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že mu v souladu s ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, byly vydány živnostenské listy a koncesní listiny na předmět podnikání Projektová činnost 
ve výstavbě 
         
Objednatelem je územní samosprávní celek. 
 
Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
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smlouvu o dílo 
 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Revitalizace sportovní haly 
v Třeboni – projektová dokumentace“ tuto smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí 
licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena 
v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“) 
v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D podle 
§ 2430 a násl. občanského zákoníku.  
 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

 
Článek III. 

Předmět plnění 
 

1. Zhotovitel se za podmínek sjednaných v této smlouvě zavazuje zpracovat pro objednatele a předat 
objednateli projektovou dokumentaci „Revitalizace sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace“ 
(dále jen „dílo“) ke stávající stavbě Sportovní hala, č. p. 1005 v ulici Lázeňská, umístěné na pozemku 
parc. č. KN 1086/6 v obci a k. ú. Třeboň. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 
 

2. Dílo má následující rozsah a členění: 
Předmětem projektu je řešení odstranění vad stavby, morálního zestárnutí a obnova technické 
infrastruktury sportovní haly, včetně zapracování výsledků požárního posouzení stavby dle platných 
předpisů (vypracování požární zprávy – součást projektu). Z hlediska řešení zásahu do stavebních 
konstrukcí se požaduje rekonstrukce nosné ocelové konstrukce, včetně zastřešení, tj. odstranění vad 
ocelové konstrukce zjištěných odborným a statickým posudkem (viz přílohy této výzvy) a úpravu této 
konstrukce na nově vzniklá zatížení tepelnými izolacemi, sněhem, případnou FVE a novou VZT a další 
dle současné legislativy. Projekt bude řešit využití v současnosti nevyužívaných vnitřních a venkovních 
prostor sportovní haly, přitom bude dodržena možnost na zapracování budoucí zástavby teras po 
stranách vstupního vestibulu. Dále bude projekt řešit vytvoření komunikačního propojení suterénu 
sportovní haly se sousedním Sportovním areálem Hliník a umístění FVE. 
 

       Členění projektové dokumentace k výše uvedenému rozsahu: 
a) Zpracování úvodního konceptu  

Jedná se o stupeň projektové dokumentace, který bude podkladem pro zpracování dalších stupňů a bude 
vycházet z údajů dostupných vstupních podkladů, jako např. požadavků investora, požadavků 
oprávněných dědiců po zemřelém autorovi architektonického díla (Dohoda dědiců s městem – viz příloha 
výzvy), prohlídky stavby, požadavků současné legislativy a posudků. Úvodní koncept bude předán v počtu 
6 ks v listinné podobě  a v počtu 1 ks elektronické verzi na DVD nosiči. 
 

 V průběhu zpracování úvodního konceptu budou provedeny min. 2 výrobní výbory v sídle zadavatele 
k projednání projektového řešení.  

 
 

b)  Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DÚSP)  
dle rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně zajištění 
pravomocného společného povolení. Zhotovitel zodpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 
Součástí plnění je propočet předpokládaných nákladů na provedení stavebních prací. PD pro společné 
územní a stavební povolení bude předána v počtu 6 ks v listinné podobě (mimo paré podané zhotovitelem 
PD na stavební úřad) a v počtu 1 ks el. verze , a to ve formátech: 
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–texty v DOC a PDF 
–tabulky a výpočty v XLS 
–výkresy v DWG a PDF 
 
 

 V průběhu zpracování DÚSP budou provedeny min. 2 výrobní výbory v sídle zadavatele k projednání 
projektového řešení.  

 Součástí provedení díla budou i veškeré potřebné stavebně-technické průzkumy (např. statika staveb, 
měření radonu, vypracování hlukové studie, apod.) a projednání dokumentace s dotčenými orgány 
státní správy, včetně podání žádosti o vydání SP. 

 
c)  Projektová dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro zadání stavby (DPS + DZS) 
dle rozsahu a obsahu  stanoveném vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou 
č.169/2016 Sb. Součástí plnění bude celkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem - vyhláškou č.169/2016 Sb., k zákonu č.134/2066 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně vedlejších rozpočtových nákladů 
a ostatních rozpočtových nákladů a dalších nákladů vycházejících z projektových podkladů předchozího 
stupně PD. Zhotovitel zodpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.  
PD pro provádění stavby bude projekčně a výkazy výměr rozdělena na samostatně realizovatelné dílčí 
části. 
Součástí PD bude zpracování plánu BOZP zohledňující postup prací jednotlivých dílčích částí projektu. 
PD pro provádění stavby (PPD) bude předána v počtu 6 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks el. verzi , a 
to ve formátech : 
– Texty v DOC a PDF 
– Tabulky a výpočty v XLS 
– Výkresy v DWG a PDF 
 

 V průběhu zpracování DPS/DZS budou provedeny min. 2 výrobní výbory v sídle zadavatele 

k projednání projektového řešení.  

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF a XML 

v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb.Samostatně bude dodán rozpočet nákladů stavby v členění 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve dvou vyhotoveních. Součástí provedení díla budou i 

veškeré potřebné stavebně-technické průzkumy, ověření stávajícího stavu a projednání 

dokumentace s dotčenými orgány státní správy. 

Zhotovitel je povinen jako součást prováděcí projektové dokumentace (PPD) zpracovat a předat 
Objednateli soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v jehož rámci je povinen 
respektovat následující: 

 každý stavební objekt (provozní soubor) musí být zatříděn do druhu a oboru stavebnictví dle 

klasifikace stavebních objektů (JKSO – www.cenovasoustava.cz)  

 položky soupisu prací musí být podrobně popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu 

požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou 

cenu  

 položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo, číselné zatřídění a označení cenové 

soustavy a popis položky. U každé položky musí být výkaz výměr k uvedenému množství 

s verbálním a matematickým popisem výpočtu měrných jednotek  

 všechny rozpočty budou vypracovány v jednotné cenové soustavě 

 nebude-li některá z položek v cenové soustavě obsažena, musí být její popis zpodrobněn natolik, 

aby vylučoval nejednoznačný výklad. Tato položka musí být zřetelně označena, že není součástí 

cenové soustavy 

 každý stavební objekt (provozní soubor) definovaný PPD musí mít zpracován svůj vlastní soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) 

 soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí 

obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou popsány v PPD. 

 
3. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:  

http://www.cenovasoustava.cz/
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 soulad s § 36 a § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 soulad s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,  

 soulad s § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,  

 soulad s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a zpracování dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou,  

 splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním 
předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(„stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro projektovou činnost ve 
výstavbě,  

 vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován osobou 
odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, osobu tohoto 
koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

 vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, 

 doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k získání 
stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a rovněž 
souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, 

 v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a to jako 
samostatných stavebních objektů, 

 vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 

 Zhotovitel bude odpovídat za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné a bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovanému dílu, a že řešení díla je navrženo ekonomicky přiměřeně. 

 Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a je 
nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, na 
kterém bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky 
inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po 
předchozím odsouhlasení objednatelem. 

 Součástí činnosti je dále spolupráce při výběru dodavatele stavby v zadávacím řízení – odpovědi na 
žádosti účastníků týkající se projektové dokumentace, účast při jednání komise na výběr dodavatele 
stavby a kontrola nabídkových rozpočtů dodavatelů.  

 Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby 
(nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).  
 

 
Článek IV. 

Podklady pro provedení díla 
 

Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění je Výzva k podání nabídky na vypracování projektové 
dokumentace ze dne 18.01.2023 a její přílohy. 

 
Článek V. 

Doba plnění 
 
1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech: 

1.1 Zpracovaný koncept projektové dokumentace bude předložen objednateli do 20 kalendářních dnů 
ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tj. ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv. Po projednání 
a schválení konceptu objednatel písemně vyzve dodavatele (datovou zprávou nebo e-mailovou 
zprávou) k zahájení prací na PD.  

1.2 Do 45 kalendářních dnů od data odeslání výzvy k zahájení prací na DÚSP bude objednateli předána 
v elektronické podobě na datovém nosiči DÚSP, kterou zhotovitel rozesílá dotčeným orgánům 
a účastníkům řízení.  
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1.3 Do 60 kalendářních dnů od data předání dokumentace objednateli podle předchozího bodu bude 
objednateli předána dokumentace DÚSP se zapracovanými připomínkami a požadavky DOSS, 
správců sítí a vlastníků, včetně smluv o smlouvách budoucích. Současně bude předán doklad o 
podání žádosti o povolení stavby ke stavebnímu úřadu.  

1.4 Do 45 kalendářních dnů od výzvy objednatele bude předána PD ve stupni DZS/DPS.  
 

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje 
dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán 
protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, 
která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  

4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen, dojde-li k přerušení prací zhotovitele na 
základě písemného pokynu objednatele. 
  

5. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání překážky 
nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení 
prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení 
při provádění díla.  

 
Článek VI. 

Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 
 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. 

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). O předání a převzetí 
díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Objednatel nedisponuje odborným zázemím, aby mohl plně zkontrolovat obsahovou stránku díla. 
Objednatel z tohoto důvodu není povinen provést po předání díla jeho úplnou kontrolu. Objednatel je 
oprávněn vytknout vady díla kdykoliv v záruční době. Předchozí věta se nepoužije u bezprostředně 
patrných vad díla, které je objednatel povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistil 
nebo je zjistit měl. 

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 

a) identifikační údaje obou smluvních stran; 
b) předmět plnění; 
c) počet ks paré předávané dokumentace; 
d) datum a podpis obou smluvních stran. 

 
5. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 

předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

 
Článek VII. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 
 

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 

a dotčených orgánů, 
c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že 
by mohla nastat. 
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3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se  souhlasem 
objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.  

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními 
stranami. 

 
Článek VIII. 

Cena za dílo pro část B 
 

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:  

Koncept PD                                                                                                                              250.000.- Kč 

DÚSP včetně zajištění potřebného povolení stavby 493.000.- Kč 

Dokumentace DZS/DPS 650.000.- Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Cena bez DPH 1.393.000.- Kč 

DPH (21 %) 292.530.-Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Cena včetně DPH 1.685.530.- Kč 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle 
daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek IX. 

Platební podmínky 
 

1. Zálohy se neposkytují. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po částech, a to na základě faktury, kterou zhotovitel 
vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy, jenž 
odpovídá fakturované částce dle čl. VIII. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:  

 po zahájení stavebního řízení stavebním úřadem 60 % z ceny díla; 

 po předání DZS/DPS 40 % z ceny díla. 

 
4. Na poslední faktuře bude vyčísleno zádržné ve výši 5 % z celkové ceny díla. Toto zádržné bude uvolněno 

po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).  

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel 
vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
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Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé 
smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

 
Článek X. 

Odpovědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném 
rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 
Článek XI. 

Odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 
a zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po 
celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do vydání 
kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace, když je 
rozhodující ta skutečnost, která nastane dříve. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke 
zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše 
a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se 
smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení 
do doby odstranění vady. 

 
Článek XII. 

Sankční ujednání 
 

1.  Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace (např. 
nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

 ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní 
ceny díla stavby do 5 % včetně, 

 ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní 
ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 

 ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní 
ceny díla stavby větším než 10 %. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení 
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zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních 
prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené 
ÚOHS, včetně nákladů na právní zastoupení a případných sankcí vyplývajících ze správního řízení vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.  

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací 
s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu 
měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na 
faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo, resp. jeho část v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (včetně DPH), a to za každý i započatý den 
prodlení. 

5.  V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu. 

6.  V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

7.  V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení 
u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.  

8.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z dlužné částky. 

9.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. odst. 3 této 
smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny 
díla. 

10.  V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

11. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených objednatelem 
zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento postup možný, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování 
smluvní pokuty. 

12.  Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle 
této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v plné výši. 
Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut považují za nesporné a přiměřené, a to s ohledem 
na charakter plnění, která zajišťují. 

13.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 

 
Článek XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí odstoupení od této smlouvy 
bez existence prokazatelného porušení smluvních povinností objednatelem vyplývajících z této smlouvy,  
provádění díla v rozporu s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména 
nedodržení termínu zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě 
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písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se 
považuje i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
své povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou ceny 
díla podle článku IX. této smlouvy.  

5. Strana, která podstatným způsobem porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení 
od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž 
realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto 
odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé 
zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy. 

7. V případě odstoupení objednatele od smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující 
cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu 
se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční 
nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. Tímto není dotčen nárok objednatele 
na zaplacení smluvní pokuty podle čl. XII odst. 9 této smlouvy. 

 
Článek XIV. 

Další ujednání 
 

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce objektů. 

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí  
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující 
rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 

Ing.Josef Kregl  

 

ČÁST C 
Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 
poskytována jako: 
a) výhradní, 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení 

práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům 
užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí: 
a) se zadávacím řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na 

základě předmětu díla dle této smlouvy, 
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b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této 
smlouvy, 

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami 
a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 
zařazením do díla souborného. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, 
jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do 
díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem 
zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil 
bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky 
vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. 
Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo 
na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru 
k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku 
užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne objednateli 
náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle 
této smlouvy. 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní 
strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli 
zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část. 

12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

13. V případě důvodného předčasného ukončení smlouvy s následným poměrným finančním vypořádáním 
za část rozpracovaného díla přejdou ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění změn 
a doplňků autorská práva na rozpracované dílo na objednatele. Objednatel je oprávněn zajistit si 
dokončení rozpracovaného díla u jiného zhotovitele a následně podle tohoto dokončeného díla si nechat 
zhotovit stavbu. Tímto užitím rozpracovaného díla nedojde k porušení autorského zákona. Zhotovitel 
k tomuto případnému důvodnému postupu dává objednateli výslovný souhlas (to je k oprávnění takového 
použití díla). 

 
 

ČÁST D 
Výkon autorského dozoru 

 
Článek XV. 

Předmět plnění 
 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po celou dobu 
realizace stavby „Revitalizace sportovní haly v Třeboni – projektová dokumentace“ (dále jen 
„stavba“), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci. 

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 
a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace, 
d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 
e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, 
případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 
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g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto smlouvou 
sjednanou odměnu. 

 
 

Článek XVI. 
Doba a místo plnění 

 
1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí 

realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním 
zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na výzvu 
příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě určeném místě. 

 
Článek XVII. 

Práva a povinnosti příkazníka 
 

1. Příkazník je povinen: 
a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 
b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu, 
c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to 

ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na 
splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 
e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 
f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro fakturaci,  
g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího měsíce 

po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, 
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem stavby 
a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen 
zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

 
Článek XVIII. 

Práva a povinnosti příkazce 
 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, 
resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, předání 
stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit podpisem 
na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen vyzvat příkazníka 
k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.  

 
Článek XIX. 

Odměna za část D 
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1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládaném rozsahu 
160 odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí: 

Celková odměna 96.000.- Kč 

DPH 21 %  20.160.- Kč 

Celková odměna vč. DPH 116.160.- Kč 

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin 
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 600 
Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 726 Kč.  

Hodinová sazba včetně DPH činí  726.- Kč 

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této 
smlouvy včetně nákladů na dopravu apod. Do hodinové sazby se nezapočítává čas strávený cestou do 
místa výkonu autorského dozoru. 

4. Výše odměny / hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od nabytí 
právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany zavazují 
uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby, když za základ pro výpočet nové ceny 
bude považováno inflační navýšení spotřebitelských cen. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 
Článek XX. 

Platební podmínky 

1. Zálohy se neposkytují. 

2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za datum 
zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který byla faktura 
vystavena. 

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 
a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 
b) lhůtu splatnosti faktury, 
c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 
d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 

fakturované období. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.  

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch 
příkazníka. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

 
Článek XXI. 

Odpovědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 
jinak. 
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2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. 
Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností příkazníka. 

 
 
 
 
 

Článek XXII. 
Sankční ujednání 

 
1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta může být 
započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce. 

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je povinen 
uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění. 

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

5. Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle 
této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v plné výši. 
Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut považují za nesporné a přiměřené, a to s ohledem 
na charakter plnění, která zajišťují. 

 

 

ČÁST E 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv 
zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění objednatel 
vyrozumí zhotovitele. 

2. Zhotovitel / příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. 

5. Za zhotovitele / příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) smluvních: Ing.Josef Kregl  

b) technických: Ing.Josef Kregl  

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně 
písemně oznámit druhé smluvní straně. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto smlouvu 
a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
podpisy. 
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8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání 
či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost 
smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením 
platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. 
Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících 
ujednání. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy uvádí, že: 

 na zpracování nabídky zhotovitele se nepodílel zaměstnanec objednatele ani osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě a zadání předmětného zadávacího řízení, a to ani se 
zhotovitelem ve sdružení, nebo 

 na zpracování nabídky zhotovitele se nepodílel zaměstnanec objednatele, který je zároveň 
poddodavatelem objednatele a ani osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě 
a zadání předmětného výběrového řízení. 

 
 

 
 
V Třeboni dne  dne 29.03.2023 V Třeboni  dne 29.03.2023 

 
 
 
Za objednatele Za zhotovitele 

 
 
 
 
 
 
  
PaedDr. Jan Váňa Jméno Ing. Josef Kregl  
starosta Funkce jednatel  
  

 

 
 


