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Smlouva o dílo  
 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

 

Oprava 16 slatinných koupelen 
 

 

I.  

Smluvní strany 
 

 
OBJEDNATEL:   Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

 

Sídlo:    Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň 
IČO:     25179896 

Bankovní spojení:  (bude doplněno)  
Číslo účtu:  (bude doplněno) 

Zápis v OR:  Sp. zn.: C 8137 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
Zastoupený:  prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti 

 

Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 
                                   

  ve věcech technických:  (bude doplněno)  
    

dále jen „objednatel“ 

 
a 

 
ZHOTOVITEL:   (bude též doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy s vybraným 

dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje – dále jen „bude doplněno“)  

Sídlo:   (bude doplněno)  
IČO:  (bude doplněno) 

DIČ:  (bude doplněno) 
Bankovní spojení:  (bude doplněno) 

Číslo účtu:  (bude doplněno) 
Zápis v OR:  (bude doplněno) 

Zastoupený:  (bude doplněno) 

  
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 

   
  ve věcech technických: (bude doplněno) 

   

dále jen „zhotovitel“.  
 

 
PREAMBULE 

 
Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Oprava 16 slatinných 

koupelen“ (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“).  
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II.  

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla 
 

2.1 Dílo a závazek jeho provedení 
 

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 

dílo, spočívající v opravě 16 slatinných koupelen ve stávajícím objektu v areálu 
Lázeňského domu Aurora. Jedná se o komplexní opravy povrchů bez bourání starých 

obkladů a dlažeb. Předmětem stavebních prací jsou rovněž demontáže a montáže 
zařizovacích předmětů zdravotně technické instalace a EI, nové výplně otvorů a výměna 

podhledových konstrukcí, vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami 
(dále též „stavba“ a „dílo“).  

 

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, 
vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení všech 

souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla. 
 

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy. 

 
2.1.4 Dílo se sestává z částí, definovaných jako etapy ve smyslu závazných dokumentů (viz 

níže).   
  

2.1.5 Dílo bude provedeno a předáno po jednotlivých částech. Ke každé z uvedených částí se 
vztahují podmínky této smlouvy shodně. Pokud není stanoveno výslovně jinak, rozumí 

se dílem každá část díla dle výše uvedeného.   

 
2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny 

 
2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas 

provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. 

 
2.3 Závazné dokumenty 

 
2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 

stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, 

konkrétně: 
 

- oceněný Výkaz výměr, 

- Projektové dokumenty: 

- Orientační výkres se zákresem jednotlivých etap, 

-  Výkres koupelny K 

- Výkres koupelny RK 

- Průvodní zpráva k zadání zakázky, 

- Nabídka zhotovitele předložená v Zadávacím řízení v technické specifikaci 

nabízeného plnění, odpovídající zadání, zejm. těmto dokumentům:  

 - Dlažba – technické informace 

 - Specifikace zařizovacích předmětů ZTI 

 - Technický list svítidla 

 - Ostatní informace, vycházející z výsledků zadávacího řízení 

- Harmonogram prací s rozdělením na etapy. 
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2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 

podmínek jeho provádění mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští 
příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.   

 
2.3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel poptává přesný design koupelen dle zadání, 

které bylo vytvořeno na základě předchozích procesů, a to vč. konkrétních značek a 

typů jednotlivých zařizovacích předmětů, materiálů, výrobků nebo technologií 
konkrétních výrobců. Tyto prvky nelze nahrazovat jinými designovými prvky, jinými 

materiály, zařizovacími předměty nebo výrobky jiných výrobců, bez ohledu na to, zda 
by se jednalo o srovnatelná plnění. Případnou změnu je zhotovitel oprávněn uskutečnit 

pouze s výslovným souhlasem objednatele postupem dle čl. 2.4 této smlouvy.    
 

2.3.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 

dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými 

k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu 
bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a 

ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných 
povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.  

  
2.4 Změna závazků ze smlouvy 

 
2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či 

jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí. 

  
2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 

formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.  
 

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 

s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.   
 

2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude přípustná změna provedena dle určení objednatele  
zápisem do stavebního deníku, změnovým listem, resp. změnou v podobě dodatku ke 

smlouvě, vč. případných uveřejnění dle zákona.  

 
2.5 Místo provádění díla 

 
2.5.1 Místem provádění díla jsou objekty v areálu sídla objednatele (viz Závazné dokumenty).  

 
2.5.2 Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem může být též jiné místo dle určení 

objednatele.    

 

III.  

Další součásti díla 
 

3.1 Předkládání vzorků 

 
3.1.1 Součástí díla je předkládání vzorků konkrétních materiálů nebo výrobků či technologií 

zhotovitelem na vyžádání (pokyn) objednatele.  
 

3.1.2 V případě, že příslušný materiál, výrobek nebo technologie byly součástí nabídky 
zhotovitele v Zadávacím řízení, musí být předložen vzorek v souladu s touto nabídkou.  

 

3.1.3 Smluvní strany berou na vědomí povinnost dostát původnímu zadání ve smyslu čl. 2.3.3 
této smlouvy.    
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3.1.4 Vzorky je zhotovitel povinen předložit v místě provádění díla, a to fyzickou dodávkou 

vzorku nebo prostřednictvím technických listů či obdobných relevantních dokumentů.  
 

3.1.5 Vzorky jsou předkládány bez zbytečného odkladu po doručení pokynu objednatele. 
Nebude-li stanoveno jinak, je o přesné době předložení vzorku zhotovitel objednatele 

povinen informovat min. 3 pracovní dny předem.  

 
3.1.6 Nesplnění povinnosti dodržet podmínky tohoto článku smlouvy je považováno za hrubé 

porušení smlouvy.   
 

3.2 Součinnost zhotovitele při činnostech zajišťovaných objednatelem 
 

3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou součinnost v rámci 

činností, které jinak zajišťuje objednatel nebo jím pověřené osoby (např. činnost BOZP). 
 

3.2.2 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřeným osobám 
potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to 

bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti. 

 

 IV. 

Cena díla 
 

4.1 Cena nejvýše přípustná     
 

4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena 

jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.   

 
4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí (bude doplněno) ,- Kč bez DPH, 

tj. (bude doplněno) ,- Kč vč. DPH. 

 
4.1.3 K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

4.2 Cena celková 

 
4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za 

vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla 
zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, a za realizaci všech 

souvisejících činností dle této smlouvy, potřebných k řádné realizaci díla dle této 
smlouvy, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na 

základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. 

 
4.2.3 Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. III.  

této smlouvy.   
 

4.3 Úprava ceny díla 

 
 4.3.1 Jakákoliv případná úprava ceny díla se musí řídit ustanovením čl. 2.4 této smlouvy.  

 
 4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 

ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany 
její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.  

 

 4.3.3 Cena ve Výkazu výměr může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH 
ve smyslu příslušných platných právních předpisů. 
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 4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla 

přípustná.  
 

V.  
Platební podmínky 

 

5.1 Fakturace 
 

5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.  
 

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 
odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.  

 

5.1.3 Po řádném předání a převzetí díla (zvlášť každé části díla) bez vad a nedodělků ve 
smyslu této smlouvy zhotovitel vystaví konečnou fakturu (příslušné části díla), ve které 

bude provedena rekapitulace celkové ceny takové části díla a rekapitulace již provedené 
fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur. 

 

5.2 Bezhotovostní platby 
 

5.2.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně. 

 
5.3 Podklad pro fakturaci  

 

5.3.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených 
prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, 

předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.  
 

5.3.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat:  

 
- vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací,  

- výpočet fakturovaných položek,  

- další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 

položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.  

 
5.3.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů od jeho doručení.  
 

5.3.4 Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto 
položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou 

pouze odsouhlasená část.   

 
5.3.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 

proplacení prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení 
s plněním svých povinností dle této smlouvy.  

 

5.3.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ke každé části díla ve smyslu čl. 
5.1.3 smlouvy bude protokol o převzetí takové části díla bez vad a nedodělků ve smyslu 

této smlouvy objednatelem. V případě převzetí takové části díla s vadami a nedodělky, 
nebránícími užívání této části díla, bude dalším nezbytným podkladem pro možnost 

vystavení konečné faktury protokol o odstranění takových vad a nedodělků, podepsaný 
objednatelem.  

         

5.4 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti 
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5.4.1 Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění.  
 

5.4.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není 
založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu této 

smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 

skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 
prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 

fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.  
   

5.4.3 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 
být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 

doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.  

 
5.5 Zálohy 

 
5.5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.  

 

VI.  
Lhůty provádění díla 

 
6.1 Závazné lhůty 

 
6.1.1 Závazné lhůty plnění jsou stanoveny v Harmonogramu prací, s rozdělením na jednotlivé 

etapy.  

 
6.1.2 V případě posunu výchozího data zahájení stavebních prací příslušné části díla z důvodu 

na straně objednatele, bude o takový počet dnů posunut termín ukončení těchto prací 
tak, že celková doba plnění této části díla zůstane shodná. Takový časový posun jedné 

části díla nemá vliv na platnost původních podmínek u jiné části díla.  

 
6.1.2 Lhůty jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. 

zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a opakování 
předávacího řízení z důvodů na straně zhotovitele.  

 

6.2 Zahájení stavebních prací 
 

6.2.1 Zhotovitel je povinen provádění díla (každé jeho části) dle této smlouvy řádně zahájit 
ke dni, určenému v Harmonogramu prací. V případě posunu výchozího data zahájení ve 

smyslu čl. 6.1.2 této smlouvy je zhotovitel povinen provádění příslušné části díla zahájit 
v termínu, upraveném dle čl. 6.1.2 této smlouvy.  

 

6.3 Převzetí staveniště 
 

6.3.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště na výzvu objednatele, nejpozději v den zahájení 
stavebních prací.  

 

 6.3.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 

skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.  
 

 6.3.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 
to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

6.4 Kontrola technických podmínek 
  

6.4.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 
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zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady 

a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané 
dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost předané dokumentace. 
 

6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele 

 
6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 

relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.  

 
6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 

v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě 

není možno prodloužit dobu plnění.   
 

6.6 Předávací řízení 
 

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 

předávacího řízení to min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením.  
 

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv 
časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření 

všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření 
předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem, a vč. řádného prověření splnění 

všech ostatních náležitostí předávaného díla. 

 
6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 

dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (v případě existence vad 
a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad 

a nedodělků předaného díla.  

 
6.6.4 Zhotovitel bude dílo předávat po jednotlivých částech ve smyslu čl. 2.1.4 a čl. 2.1.5 této 

smlouvy, v souladu s Harmonogramem prací. 
 

6.7 Předání staveniště 

 
6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 pracovního dne od řádného ukončení předávacího 

řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit 
staveniště konkrétní části díla a takto vyklizené jej předat objednateli. 

 
6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 

strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 

skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

VII.  

Úprava termínů plnění 
 

7.1 Přípustnost úprav 
 

7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 
objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.  

 

7.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění 
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7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 

nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění 
této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.  

 
7.3    Předpoklad přípustnosti změn 

 

7.3.1 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu 
termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném rozsahu.  

 
7.4    Druhy přípustných změn 

 
7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné 

pouze pro následující případy: 

 
7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem s výjimkou: 

 

a) prodlev způsobených porušením povinností zhotovitele, 

b) běžných a obvyklých dob provádění kontrol či reakčních dob objednatele na 

zjištění zhotovitele v průběhu prací. 
 

7.4.1.2 Vyšší moc 
 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 

povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které 

brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle 

této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.) 

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit. 

 
7.4.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že jeho dodavatelský řetězec, obchodní 

model ani personální zajištění nejsou ovlivněny válečným konfliktem na Ukrajině, 

nemocí Covid 19 ani obdobnými aktuálními událostmi, které by zamezily nebo ohrozily 
průběh prací nebo jakékoli související dodávky.   

 

VIII.  

Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění 
 

8.1    Odpovědnost zhotovitele 

 
8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. 

 
8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 

práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy. 
 

8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 
se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.  

 
8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 

této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  
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8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 

uvážení dalších pokynů.  
 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 
normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu 

veřejné správy.  

 
8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 

objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 

odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.  

 

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, 
že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na 

neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této 
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné. 

 

8.2    Odpovědné zadávání 
 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. 
  

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 

právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit. 
 

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  
 

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 
8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.  

 

8.3    Poddodavatelé  
 

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
činnosti prováděl sám.  

 

8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to na základě a 
v rozsahu seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce v Zadávacím 

řízení.  
 

8.3.3 O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele 
alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, 

bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně v seznamu 

poddodavatelů. 
 

8.3.4 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, 
že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 
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předpisy, touto smlouvou nebo budou vykazovat jiné nedostatky. Zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. 
 

8.4    Pracovníci zhotovitele 
 

8.4.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam 

pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací. 
 

8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 
v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 

zhotovitele.  
 

8.5    Provozní podmínky 

 
8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a 

omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy 
v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy. 

 

8.5.2 Ve všech objektech a vnitřních prostorách stavby je zadavatelem stanoven přísný zákaz 
kouření. Objednatel je oprávněn tento zákaz rozšířit i na venkovní prostranství, příp. 

jinak stanovit, kde tento zákaz platí.   
 

8.5.3 Další provozní podmínky jsou uvedeny v Průvodní zprávě k zadání zakázky, která tvoří 
přílohu této smlouvy.   

 

8.6    Pojištění zhotovitele 
 

8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném 

rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 

5.000.000, - Kč.  
 

8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 

předložit kopii platné pojistné smlouvy. 

 

IX. 

Spolupůsobení objednatele 
 

9.1    Přístup do místa plnění 
 

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní: 

 

  - vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla, 

  - uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám, 

  - přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 

spotřeby. 
 

9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy.   
 

9.2    Spotřebovaná média 
 

9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.    

 
9.3    Analogie pro případ odstraňování vad 
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9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 
vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno 

jinak.   
 

X.  

Kontrola provádění díla 
 

10.1  Oprávnění ke kontrole 
 

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.  
 

10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 

10.2  Kontrolní dny 
 

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1x týdně. 
Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci kontrolních 

dnů.  
 

10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 

plnění.  
 

10.3  Zakrytí prací 
 

10.3.1  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 

5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 
 

10.4  Stavební deník 

 
10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 157 

stavebního zákona v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.  
 

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.  

 
10.4.3 Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména 

časový postup prací, odchylky od technických podkladů nebo jiných podmínek, 
stanovených touto smlouvou, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.  

 
10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 

smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto 

záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to 
písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí. 
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10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 

dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 

považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla. 
 

XI.  

Předání a převzetí díla 
 

11.1  Dílo předávané po částech 
 

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno po jednotlivých částech ve smyslu čl. 
2.1.4 a čl. 2.1.5 této smlouvy. 

 

11.1.2 Dílem se tak rozumí jeho jednotlivé části, součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, 
dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je 

předmětem tohoto článku smlouvy.  
 

11.2  Definice provedení díla 

 
11.2.1 Za řádně provedené neboli dokončené dílo (resp. příslušnou část díla) je považováno 

řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými 
touto smlouvou, technickými podklady, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, 

řádně a včas, které je předáno s veškerými součástmi a veškerými požadovanými 
dokumenty, a které je předáno bez vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla ve 

smyslu čl. 11.3 této smlouvy.  

 
11.2.2 Dokončení díla dle této smlouvy prokazuje zásadně zhotovitel. 

 
11.3  Vady a nedodělky díla 

 

11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté 
všech vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla. Za ty jsou považovány vady 

a nedodělky, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, 
designových, estetických nebo funkčních vlastností díla, nebo které by znamenaly 

porušení povinností objednatele ve vztahu k jakýmkoli právním předpisům či normám, 

a dále právní vady.  
 

11.3.2 Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému 
užívání díla, s tím, že u takto předaného díla jsou aktivována příslušná ustanovení této 

smlouvy ve vztahu k odstranění takových vad a nedodělků, možnosti fakturace, počátku 
běhu záruční doby apod.   

 

11.4  Předávací řízení 
 

11.4.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
řízení.  

 

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 
objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6.1 této smlouvy.  

 
11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i 

příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

 

11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 
originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a 

certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o 
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zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech a další relevantní 

doklady, prokazující splnění podmínek této smlouvy.  
 

11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 

v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 

vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění 
a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda 

dílo přejímá.  
 

11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol 

o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, 

z jakých důvodů dílo nepřebírá.  
 

11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 
nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.   

 

11.4.8 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.   
     

XII.  
Záruky 

 
12.1  Rozsah záruk a záruční doba 

 

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické 

i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 
 

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců.  

 
12.1.3 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí díla (každé části díla zvlášť). V případě 

převzetí díla s vadami a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla ve smyslu této 
smlouvy, počíná běžet záruční doba okamžikem protokolárního potvrzení odstranění 

vad.  

 
12.2  Odstranění vad díla  

 
12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 

na své náklady odstranit. 
 

12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.   

 
12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. 
V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud 

nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě 

zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady.  

 
12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 

k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.  
 

12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 

sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 

plynoucí objednateli ze záruky.  
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12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 

smlouvy, zákona nebo relevantních norem.   
 

XIII.  

Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

13.1  Smluvní pokuty jednorázové  
 

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  

 

13.1.1.1 dle čl. 2.4 smlouvy ve vztahu k porušení povinností při změnách 

závazků ze smlouvy, 

13.1.1.2 dle čl. 7.2 smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti při vzniku překážek 

plnění, 

13.1.1.3 dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek, 

13.1.1.4 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí, 

13.1.1.5 a dále u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která 

mají povahu jednorázového úkonu s absencí trvání závadného stavu, a 
která současně: 

 
- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 

nebo 

-  jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 
  

13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 
pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.  

 

13.2  Smluvní pokuty za každý den prodlení 
 

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  

 

13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,  

13.2.1.2 dle čl. X. této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti kontrol a konání 

řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku na stavbě nebo 

jeho vadné vedení,  

13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 

řádně a včas vady, 

13.2.1.4 a dále u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která 

mají povahu založení a trvání závadného stavu, a která současně: 
 

- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 

nebo 

 - jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 

 
13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení 

v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.1 této 
smlouvy a dle Harmonogramu prací.  

 



 

 
Strana 15 (celkem stran 17) 

13.2.3 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 

Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému 
druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních 

pokut, které přicházejí v úvahu.       
 

13.3  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody  

 
13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 
13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody v plné výši. 

 
13.4  Náhrada škody 

 
13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.  

 

13.4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že opožděným nebo nikoli řádným provedením stavebních 
prací dle této smlouvy může objednateli vzniknout škoda v podobě nemožnosti zahájení 

této části provozu objednatele, přičemž za škodu je považován zejména ušlý zisk za 
nemožnost realizace výdělečné činnosti objednatele v této části jeho nemovitosti, a dále 

veškeré související zvýšené náklady objednatele na dokončení realizace díla. 
 

XIV.  

Mlčenlivost 
 

14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti 
 

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 

této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné. 

 
14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění 

smluv dle příslušných právních předpisů.  

 

XV.  

Ukončení smlouvy 
 

15.1  Odstoupení od smlouvy 
 

 15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy 

  odstoupit.  
 

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují: 
 

- opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

- i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy.   
 

15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak jsou povinnosti smluvních 
stran následující: 

 
- zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 

provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 

objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení, 
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- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 

rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 

díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla, 

- práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 

předání a převzetí provedené části díla.  

 
15.2  Dohoda o ukončení smlouvy 

 
 15.2.1 Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.  

 
15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 

smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě. 

 
 15.2.3   Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud 

se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla.    

 

XVI.  

Společná a závěrečná ustanovení 
 

16.1  Spor při hodnocení kvality 
 

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 

znalce.  
 

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 

jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 

V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.  
 

16.2  Platnost smlouvy 
 

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

 
16.2.2 Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 

Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele. 
 

16.3  Závěrečná ustanovení 
 

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění.   
 

16.3.2 Nebude-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s příslušnou úrovní elektronických 
podpisů, vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží 

zhotovitel a jedno objednatel. 

 
16.3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.  
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Přílohy:  -  Oceněný Výkaz výměr  

  - Projektové dokumenty dle čl. 2.3 této smlouvy  
  -  Průvodní zpráva k zadání zakázky 

  - Harmonogram prací 
- (bude doplněno – dle předložených dokladů v nabídce účastníka ve smyslu čl. 

2.3.1 této smlouvy) 

   
 

 
 

V Třeboni dne (bude doplněno)        V (bude doplněno) dne (bude doplněno) 
 

 

 
 

 
       

  za objednatele za zhotovitele 

   prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel (bude doplněno)  


