

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

č. 8-9

FVE – Slatinné lázně Třeboň

ZADAVATEL

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
Zastoupen: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem

DATUM

14. 3. 2024

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 8

Zadavatel poskytuje dodatečnou informaci k zadávacímu řízení, kterou nemění zadávací podmínky.

Smlouva o dílo obsahuje podmínky fakturace (viz čl. 5.1.2 písm. a) – d) závazného vzoru Smlouvy o dílo). Zadavatel konstatuje, že tyto podmínky je třeba vykládat v kontextu celého rozsahu plnění dodavatele, tj. též ve smyslu naplnění příslušných investorsko-inženýrských činností budoucího zhotovitele ve smyslu závazného vzoru Smlouvy o zajištění investorsko-inženýrských činností (zejm. čl. 2.2, 3.2, 3.4, 5.1 a 5.2 této smlouvy). Náplň činností budoucího zhotovitele se tak mj. významně týká oblastí, které přímo souvisí se samotnou možností FVE užívat. Budoucí zhotovitel je tak v rozsahu svých povinností dle vzorových smluv odpovědný za výsledek připojení na distribuční síť a za výsledek příslušných správních rozhodnutí o povolení užívání FVE. V tomto kontextu je třeba chápat naplnění podmínek fakturace dle čl. 5.1.2 písm. a) – d) závazného vzoru Smlouvy o dílo. Zadavatel nepředpokládá, že by provozovatel distribuční soustavy nebo příslušný správní úřad neplnil své povinnosti dle smluv nebo nedodržoval správní lhůty pro vydání příslušných rozhodnutí. Pokud by se tak stalo, nebylo by možné tato pochybení třetích subjektů vykládat v neprospěch budoucího zhotovitele. V takovém případě by došlo k aktivaci příslušných ustanovení obou smluv, které řeší otázky (ne)odpovědnosti budoucího zhotovitele za příslušné překážky plnění (viz zejm. čl. 2.5 a 5.3 závazného vzoru Smlouvy o zajištění investorsko-inženýrských činností, resp. čl. 2.5 a čl. VII. Závazného vzoru Smlouvy o dílo). Uvedená situace by byla rovněž řešena v kontextu obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel konstatuje, že není úlohou vzorových smluv postihnout detail řešení nekonečné množiny případů, kdy objektivní okolnosti způsobí, že bude muset být užito případných změn závazků ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ. Současně však konstatuje, že konstrukce obou smluvních vzorů je zcela v souladu s příslušnými pravidly ZZVZ, týkajícími se změny závazků ze smluv dle § 222 ZZVZ.

Zadavatel výše uvedeným výkladem hodlá pouze rozptýlit případné obavy účastníků o vlastní právní postavení v případech, kdy jsou dle smlouvy nejen odpovědní za řádné dodání a instalaci FVE na základě vlastního projektu, ale též za řádné projednání připojení k distribuční soustavě a řádný průběh kolaudačního (nebo obdobného) řízení v rozsahu smlouvy a ve smyslu příslušných právních předpisů.

Zadavatel současně konstatuje, že nastavení fakturačních podmínek je významně ovlivněno skutečností, že případné vady plnění budoucího zhotovitele, vedoucí k nepřipojení k distribuční soustavě nebo nevydání příslušného správního rozhodnutí (povolení k užívání), by pro celou zakázku, mj. spolufinancovanou z dotačních prostředků, byly zcela fatální. Tímto způsobem zadavatel uvažoval při sestavení smluvních podmínek, vč. podmínek fakturačních.

Tímto vysvětlením nedochází k úpravě zadávacích podmínek ani znění jednotlivých dokumentů, předložených jako součást zadávací dokumentace.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 9

Zadavatel sděluje, že s ohledem na § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ z důvodu právní opatrnosti prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 22. 3. 2024 do 10:00 hod.

Za zadavatele:

.....
Magdaléna Bičová

JG
JAKUB GRAFNETTER
advokátní kancelář

MAGDALÉNA BIČOVÁ
administrátorka veřejných zakázek
+420 774 878 811
www.akjg.cz
magdalena.bicova@akjg.cz | vz@akjg.cz