
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI INVESTORSKO-INZENYRSKYCH ČINNOSTI

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále 
v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (dále též „autorský zákon")

FVE - Slatinné lázně Třeboň

OBJEDNATEL:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Osoba oprávněná jednat:

Článek I.
Smluvní strany

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
25179896
CZ 25179896
prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., 
jednatel společnosti

ve věcech technických:

(dále též „objednateP' nebo „příkazce") 

a

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zápis v OR:

Osoby oprávněné jednat:

KEROSIN s.r.o.

Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4
09095861
CZ09095861
Lukášem Vaňkátem, jednatelem společnosti 
Raiffeisenbank a.s.
2262132002/5500
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 330854

ve věcech smluvních: Lukáš Vaňkát, jednatel společnosti 

ve věcech technických:

(dále též „zhotoviteP' nebo „příkazník")



PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „FVE - Slatinné lázně 
Třeboň" (dále též „Zadávací řízenP'), konaného objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ").

Článek II. 
Rozsah plnění

2.1 Předmět smlouvy

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci a zajistit pro objednatele ínvestorsko-inženýrské činnosti ve vztahu k 
projektu „FVE - Slatinné lázně Třeboň" (dále též „Projekt" nebo „FVP), a to na základě 
a v souladu s n^e uvedenými závaznými podklady, v technickém, funkčním a 
kvalitativním provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této smlouvě a jejích 
přílohách.

2.1.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele poskytnout zhotoviteli řádnou 
součinnost, převzít od zhotovitele všechna řádně poskytnutá plnění a služby dle této 
smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu.

2.2 Rozsah plnění zhotovitele

2.2.1 Inženýrsko-technické činnosti die či. 2.2.1 této smlouvy ve vztahu k Projektu spočívají 
zejm. v následujících dílčích činnostech:

a) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (FVE) v souladu s přílohou č. 
13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,

b) Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr FVE, 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (dále též „Výkaz výměr"),

c) Kompletní výkon investorsko-inženýrské činnosti vedoucí k získání stavebního 
povolení nebo jiného obdobného rozhodnutí, opravňujícího objednatele 
k realizaci Projektu,

d) Výkon autorského dozoru nad realizací FVE,

e) Projednání dodatků Smluv o připojení s provozovatelem distribuční soustavy, 
EG.D, a.s.. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 28085400,

f) Kompletní výkon investorsko-inženýrské činnosti vedoucí k získání kolaudačního 
souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí, opravňujícího objednatele 
k řádnému užívání FVE,

g) Poskytnutí licence k výkonu užívacích práv k předanému dílu nebo jeho částem 
ve smyslu čl. IV. smlouvy.

2.2.2 Bližší vymezení jednotlivých činností zhotovitele je uvedeno v čl. III. a IV. této smlouvy.

2



2.3 Závazné dokumenty

2.3.1 Zhotovitel je povinen jednotlivé činnosti provádět na základě závazných dokladů a 
dokumentů, které byly doloženy objednatelem v Zadávacím řízení:

1. FVE Bertiny lázně, studie stavebně technologického řešení fotovoltaické 
elektrárny o výkonu 235 kWp,

2. FVE lázně Aurora, studie stavebně technologického řešení fotovoltaické 
elektrárny o výkonu 432 kWp,

3. Smlouva č. 7221400022 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky,

4. Rozhodnutí Č.j.: SFZP 360035/2023 o poskytnutí finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu 
financovaného z prostředků Modernizačního fondu na podporu projektu FVE - 
Slatinné lázně Třeboň,

5. Smlouva o připojení č. 9002033780, zařízení Lázně Aurora BPE FVE, ze dne 7.
10. 2022,

6. Smlouva o připojení č. 9002034663, zařízení Třeboň Berta FVE, ze dne 7. 10.
2022,

7. Dodatek č. 1 SoP č. 9002033780, zařízení Lázně Aurora BPE FVE, ze dne 24. 3. 
2023,

8. Dodatek č. 2 SoP č. 9002033780, zařízení Lázně Aurora BPE FVE, ze dne 31. 7.
2023,

9. Dodatek č. 3 SoP č. 9002033780. zařízení Lázně Aurora PPE FVE, ze dne 27. 
9.2023,

10. Dodatek č. 4 SoP č. 9002033780, zařízení Lázně Aurora PPE FVE, ze dne 29. 1.
2024,

11. Dodatek č. 1 SoP č. 9002034663, zařízení Třeboň Berta FVE, ze dne 29. 1. 2024,

12. Energetický posudek FVE - Slatinné lázně Třeboň,

13. P04 Stanovení podpory,

14. Sdělení MěÚ Třeboň - Odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.: METR 
14838/2022/HoEv,

15. Územně plánovací informace č.j.: METR 14926/2022 GrPe,

16. Stanovisko NPÚ územní pracoviště v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2022,

17. Stanovisko k předběžné žádosti Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Jižní Čechy, Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ze 
dne 14. 9. 2022,

18. FV systémy v PP metodické vyjádření.

2.3.2 Pro plnění této smlouvy jsou dále závazné doklady a dokumenty, které předložil 
zhotovitel v Zadávacím řízení ve své nabídce:

19. Minimální technické požadavky - FVE - Slatinné Lázně Třeboň ,

20. Cenová nabídka.
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2.3.3 Pro potřeby této smlouvy jsou doklady a dokumenty dle čl. 2.3.1 a 2.3.2 společně 
nazývány „Závazné dokumenty". Zhotovitel je povinen se jimi řídit.

2.3.4 Změny podoby definovaného předmětu plnění nebo změny podmínek jeho realizace 
mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští tato smlouva, ZZVZ a 
příslušná dotační pravidla.

2.4 Režim smluv Design & Build

2.4.1 Vzhledem k tomu, že je smlouva uzavřena na základě a v souladu se Zadávacím řízením, 
berou smluvní strany na vědomí, že smlouva je v rozsahu zákonných povinností 
podřízena režimu ZZVZ. Veškeré podmínky plnění tak musí odpovídat tomuto režimu, 
přičemž nelze ani na jedné smluvní straně vymáhat, aby jednala v rozporu s tímto 
zákonem.

2.4.2 Smlouva je uzavřena v souladu s metodou „Design &. Build" a její obsah je této 
skutečnosti zcela přizpůsoben.

2.4.3 Činnosti zhotovitele, spočívající v přípravě projektu a v realizaci investorsko- 
inženýrských činností dle této smlouvy tvoří část „Design".

2.4.4 Samotná realizace FVE, tj. dodávka, montáž, instalace a servisní a další služby s tím 
spojené, tvoří část „Build". Tato část zakázky je upravena samostatnou smlouvou se 
zhotovitelem.

2.4.5 Obě smlouvy (na část „Design" i na část „Builď') jsou provázány, dohromady tvoří 
předmět veřejné zakázky, která byla soutěžena v Zadávacím řízení, a jsou uzavírány ve 
shodném režimu a v jednom okamžiku.

2.5 Změna závazků ze smiouvy

2.5.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny 
předmětu plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co 
takovou potřebu zjistí.

2.5.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 
formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

2.5.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 
s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.6 Místo realizace předmětu plnění

2.6.1 Není-li to odůvodněno potřebou přítomnosti v místě Projektu, bude předmět plnění dle 
této smlouvy prováděn dle uvážení zhotovitele.

2.6.2 Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem a místem kontroly výstupů 
zhotovitele bude sídlo objednatele, neurčí-li objednatel jinak.

2.7 Spolufinancování zakázky

2.7.1 Zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků Státního fondu životního 
prostředí České republiky v návaznosti na Rozhodnutí Č.j.: SFZP 360035/2023 o 
poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
na podporu projektu „FVE - Slatinné lázně Třeboň", č. žádosti 7221400022 z programu 
„Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)" financovaného z prostředků 
Modernizačního fondu v rámci výzvy ModF - RES+ č. 4/2022.
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2.7.2 Smluvní strany berou na vědomí, že v důsledku spolufinancování předmětu těto smlouvy 
z prostředků dotace jsou pro ně závazné podmínky stanovené poskytovatelem dotace.

2.7.3 Zhotovitele bere na vědomí, že některé povinnosti dle této smlouvy jsou vázány na 
povinnou dobu udržitelnosti Projektu v délce trvání 5 let od ukončení Projektu. 
Ukončením Projektu se ve smyslu čl. IV. odst. 1 písm. i) přílohy č. 3 této smlouvy rozumí 
datum uvedení předmětu podpory k trvalému provozu na základě kolaudačního 
souhlasu, doložení oslovení stavebního úřadu nebo souhlasu s užíváním (dále též „doba 
udržitelnostP').

Článek III.
Bližší vymezení jednotlivých činností zhotoviteie

3.1 Dokumentace pro provádění stavby a Výkaz výměr

3.1.1 Zhotovitel vypracuje pro objednatele Dokumentaci pro provádění stavby (FVE), vč. 
soupisu stavebních prací s Výkazem výměr, a to v souladu s:

- výsledky příkazní činnosti dle. čl. 3.2 této smlouvy,

- zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a příslušnými prováděcími předpisy,

- přílohou č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,

- vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr.

vše ve znění platném v době předání výstupů této části smlouvy.

3.1.2 Tvorba Dokumentace pro provádění stavby a Výkazu výměr podléhá kontrolní činnosti 
objednatele dle této smlouvy.

3.1.3 Dokumentace pro provádění stavby musí být schválena provozovatelem distribuční 
soustavy, a to za podmínek a v souladu se Závaznými dokumenty dle čl. 2.3.1 bod 5. a 
6. a všemi navazujícími dodatky

3.1.4 Finální znění Dokumentace pro provádění stavby a Výkazu výměr bude předloženo 
objednateli k písemnému protokolárnímu schválení před podáním těchto dokumentů na 
stavební úřad za účelem získání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby nebo 
jiného odpovídajícího opatření stavebního úřadu.

3.1.5 Případné výhrady objednatele v průběhu tvorby Dokumentace pro provádění stavby a 
Výkazu výměr nebo po předložení finálních verzí obou dokumentů budou zhotovitelem 
bezodkladně zapracovány a předloženy objednateli k opětovné kontrole/schválení. 
V případě nesouhlasu zhotovitele s pokyny objednatele budou užita obecně pravidla 
občanského zákoníku a této smlouvy ve vztahu k nepřijetí pokynu objednatele.

3.1.6 Dokumentace pro provádění stavby a Výkaz výměr budou objednateli protokolárně 
předány ve dvou tištěných vyhotoveních, opatřených autorizací v souladu se zákonem 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
a v elektronické verzi na elektronickém nosiči dat, a to v otevřených formátech:

o texty v DOC a PDF 

o tabulky a výpočty v XL5 

o výkresy v DWG a PDF.
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K tomuto předání dojde nejpozději do 
objednatelem dle výše uvedeného.

5 pracovních dnů od schválení dokumentů

Smluvní strany berou na vědomí, že uvedené předání nemá vliv na povinnost zhotovitele 
zajistit činnosti dle čl. 3.2 této smlouvy.

3.2 Příkazní činnost (výkon investorsko-inženýrské činnosti)

3.2.1

3.2.2

Zhotovitel zajistí pro objednatele komplexní službu investorsko-inženýrské činnosti pro 
získání:
a) pravomocného rozhodnutí o povolení stavby nebo jiného odpovídajícího opatření 

stavebního úřadu podle zákona č. 283/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), kterým bude stavba FVE povolena, 
přičemž společné povolení není touto smlouvou vyloučeno,

b) kolaudačního souhlasu či rozhodnutí či jiného příslušného titulu opravňujícího 
objednatele k užívání následně provedeného díla (FVE).

3.2.3

3.2.4

V případě, že bude dotčenými orgány vyžadováno jiné samostatné povolení v jiném 
správním řízení, bude zhotovitelem pro objednatele získáno rovněž samostatné 
pravomocné povolení v rámci komplexní příkazní činnosti.

Součástí příkazní činnosti podle této smlouvy je bezrozporové projednání Projektu 
stavby ve všech jeho předmětných stupních se všemi dotčenými veřejnoprávními orgány 
a subjekty a vyřízení shora uvedených povolení a rozhodnutí správních orgánů.

Příkazní činností se pro účely této smlouvy rozumí uskutečňování právních jednání a 
faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání shora uvedených povolení 
a rozhodnutí správních orgánů, a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak i 
stavebně-technického, a to v rámci daném obecně závaznými právními předpisy, touto 
smlouvou a dobrými mravy.

3.2.5 Součástí příkazní činností je též předání veškeré administrativní, právní a další agendy, 
společně se všemi movitými věcmi, které příkazník pří výkonu příkazní činností dle této 
smlouvy užíval a které jsou ve vlastnictví příkazce.

3.2.6 Příkazní činnost dle této smlouvy v sobě zahrnuje i povinnost příkazníka jednat s 
dotčenými orgány veřejné správy za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 
vyjádření, povolení a dalších správních rozhodnutí pro podání příslušných návrhů a 
řádného vyřízení návrhů na vydání shora uvedených povolení a rozhodnutí správních 
orgánů. K těmto příkazním činnostem bude objednatelem udělena zhotoviteli speciální 
plná moc, bude-li nezbytná.

3.2.7 V rámci příkazní činnosti zhotovitel doloží objednateli písemná stanoviska a výsledky o 
projednání se správními orgány, včetně prověření majetkoprávních vztahů, stanovisek, 
souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů veřejné správy předepsané 
zvláštními právními předpisy.

3.2.8 Zhotovitel je povinen poskytnout rovněž ostatní součinnost objednateli (zejm. 
poskytnout příslušné dokumenty, doklady a informace, případně vykonat příslušné 
úkony) v souvisejících věcech, které nejsou naplněním výše uvedených činností, ale 
které jsou nezbytné pro řádnou realizaci či dokončení výše uvedených správních řízení.

3.2.9 Zhotovitel je rovněž povinen vykonat veškeré činnosti (včetně potřebných projednání a 
dalších činností touto smlouvou stanovených) potřebných k vydání kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí čí jiného příslušného titulu opravňujícího objednatele k užívání 
následně provedeného díla (FVE).
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3.2.10 Dokladem provedení příkazní činnosti dle tohoto článku smlouvy je:

a) originál pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo jiného 
odpovídajícího opatření vydaného stavebním úřadem k povolení stavby FVE v 
rozsahu všech jejích součástí, případně též originál pravomocného rozhodnutí 
jiných orgánů veřejné správy ve smyslu čl. 3.2 této smlouvy,

b) kompletní dokladová část s originály všech relevantních dokladů ve smyslu 
tohoto článku smlouvy,

c) kolaudační souhlas či rozhodnutí, příp. jiný obdobný titul, opravňující 
objednatele k užívání provedeného díla (FVE).

3.2.11 Bude-li to pro řádnou realizaci činností dle této smlouvy potřebné, zajistí zhotovitel také 
provedení všech geodetických činností a veškeré další potřebné odborné činnosti.

3.3 Výkon autorského dozoru

3.3.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský 
dozor po celou dobu realizace Projektu FVE.

3.3.2 V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

3.3.3

a) autorský dozor stavby FVE podle zákona č. 283/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů,

b) účast na předání staveniště,

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci Projektu na základě 
zpracované dokumentace pro provádění stavby a souvisejících dokladů a 
dokumentů,

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby FVE se směrnými dokumenty 
(zejm. dokumentace pro provádění stavby, rozhodnutí stavebního úřadu, 
relevantní rozhodnutí dotčených veřejnoprávních orgánů) a s platnými a 
účinnými právními předpisy a technickými normami,

e) posuzování návrhů na změny a odchylky stavby FVE z pohledu dodržení 
technicko-ekonomických parametrů Projektu, dodržení lhůt realizace Projektu, 
případně dalších relevantních údajů a ukazatelů,

f) účast na kontrolních dnech stavby,

g) účast na kontrole kvality při předání realizovaného Projektu objednateli.

Příkazce se zavazuje vykonávat v souvislosti s prováděním autorského dozoru rovněž
činnost dozoru statika stavby.

3.3.4 Odměna za výkon autorského dozoru a odměna za výkon dozoru statika stavby je již 
zahrnuta v odměně zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy.

3.4 Projednání dodatků Smluv o připojení

3.4.1 Příkazník je povinen zajistit projednání dodatků Smluv o připojení s provozovatelem 
distribuční soustavy (EG.D, a.s.. Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČO 
28085400), bude-li v rámci realizace Projektu takových dodatků zapotřebí.

3.4.2 Příkazce vystaví příkazníkovi k tomuto jednání speciální plnou moc, bude-li to nezbytné.

3.4.3 Příkazník je povinen vždy bezodkladně informovat příkazce o všech relevantních 
skutečnostech, týkajících se Smluv o připojení a jejich dodatků, o nutnosti dodatky 
uzavřít a o průběhu jednání o dodatcích s provozovatelem distribuční soustavy.
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3.4.4 Dokladem provedení příkazní činnosti dle tohoto článku smlouvy jsou bezrozporové 
projednané dodatky ve smyslu tohoto článku smlouvy, připravené k podpisu 
objednatele a provozovatele distribuční soustavy, na jejichž základě dojde k připojení 
FVE do distribuční soustavy.

3.4.5 Odměna za výkon této činnosti je již zahrnuta v odměně zhotovitele dle čl. VIII. této 
smlouvy.

Článek IV.
Licenční ujednání

4.1 Prohlášení zhotovitele

4.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových práv ke všem autorským dílům ve 
smyslu autorského zákona (dále též „autorské dílo"), která jsou předmětem této 
smlouvy nebo výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

4.1.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla 
být na překážku užívání autorského díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této 
smlouvě.

4.1.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání autorského díla třetí 
osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních 
opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.

4.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že autor autorského díla výslovně udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas ke zveřejnění autorského díla, jeho úpravám, změnám, jeho 
zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení autorského díla do 
díla souborného.

4.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že autor autorského díla udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
k výkonu autorových majetkových práv k autorskému dílu, a to jménem zhotovitele a 
na jeho účet.

4.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že autor autorského díla udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

4.2 Rozsah licence

4.2.1 Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva autorské dílo 
užít (dále též „licence"). Licence ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona 
je poskytována:

a) jako výhradní,

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu,

c) pro území všech zemí světa (celosvětově),

d) bez omezení množstevního rozsahu licence,

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 
osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.

4.2.2 Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti 
známým způsobům užití autorského díla, a to zejména k těm způsobům užití, která 
účelově souvisí s účelem uzavření této smlouvy ve smyslu § 61 autorského zákona. 
Zhotovitel bere na vědomí, že účelem této smlouvy je vytvoření podkladu pro jednotlivé 
navazující či překrývající se stupně či výkonové fáze projekční činnosti definované touto
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smlouvou, dále je účelem vytvoření podkladů pro realizaci Projektu. Účelem je tedy 
vytvoření podkladů, s nimiž bude moci objednatel plně disponovat, přičemž případná 
překážka nedostatku licence v definovaném rozsahu by v tomto případě byla 
významnou vadou a rozporem s účelem použití výstupů, objednaných touto smlouvou.

4.2.3 Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním autorského díla, 
s jakýmikoli úpravami a změnami autorského díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím 
zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného, vše 
případně provedeno objednatelem nebo třetími osobami.

4.3 Ostatní licenční ujednání

4.3.1 Objednatel není povinen licenci využít.

4.3.2 Práva a povinností objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního 
nástupce.

4.3.3 Oprávnění objednatele užít autorské dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od 
smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením 
od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane autorské dílo dle této smlouvy a 
zhotoviteli uhrazená cena autorského díla nebo její odpovídající část.

4.3.4 Práva zhotovitele osobovat si autorství autorského díla a uvádět u něj své jméno 
zejména při jeho zveřejnění, propagaci (např. formou veřejné výstavy) či oznámeních o 
autorském díle, zůstávají nedotčena.

4.3.5 Nebude-li mezi stranami sjednáno jinak, přejdou autorská práva na rozpracované 
autorské dílo na objednatele v případě předčasného ukončení smlouvy s následným 
poměrným finančním vypořádáním za část rozpracovaného autorského díla. Objednatel 
je ve smyslu výše uvedených ustanovení oprávněn zajistit si dokončení rozpracovaného 
autorského díla u třetí osoby. Tímto užitím rozpracovaného autorského díla nedojde 
k porušení autorského zákona ani povinností objednatele dle této smlouvy.

4.4 Cena licence

4.4.1 Odměna za nabytí licence objednatelem a za veškerá související oprávnění dle čl. IV. 
této smlouvy je již zahrnuta v odměně zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy.

4.4.2 V odměně zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy jsou zahrnuty též veškeré ostatní 
finanční nároky vyplývající z užití autorského díla objednatelem.

4.4.3 Odměna je výslovně sjednána bez ohledu na výši případných výnosů objednatele z 
využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na jakoukoli dodatečnou odměnu.

Článek V.
Doba plnění

5.1 Závazné termíny plnění

5.1.1 Zhotovitel je povinen předmět plnění dle této smlouvy řádně provést a předat objednateli 
v těchto závazných termínech:

5.1.1.1 Dokumentace pro provádění stavby a Výkaz výměr

Konečné výstupy, tj. finální znění Dokumentace pro provádění stavby a Výkazu 
výměr ve smyslu čl. 3.1 této smlouvy, vč. zapracování výsledku příkazní činnosti 
dle čl. 3.2 této smlouvy, budou objednateli předloženy ke schválení do:
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50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v této lhůtě je zohledněna lhůta 
objednatele pro písemné protokolární schválení předmětných dokumentů v délce 
trvání 5 pracovních dnů, počínaje dnem následujícím po doručení předmětných 
dokumentů objednateli. O tuto dobu není možno výše uvedenou lhůtu 
prodlužovat.

5.1.1.2 Výkon investorsko-inženýrské činnosti k získání stavebního povolení

Veškeré činnosti, nezbytné pro získání pravomocného rozhodnutí o povolení 
stavby nebo jiného odpovídajícího opatření stavebního úřadu ve smyslu čl. 3.2 
této smlouvy, budou realizovány tak, aby:

a) k vydání rozhodnutí o povolení stavby došlo nejpozději do:

90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

b) jakékoli případné prodlevy při vydání rozhodnutí, povolení a stanovisek 
dotčených veřejnoprávních orgánů, vč. stavebního úřadu, nebyly 
způsobeny prodlevami na straně zhotovitele nebo prodlevami v důsledku 
jednání zhotovitele, které by bylo v rozporu s právními předpisy, touto 
smlouvou nebo Závaznými dokumenty,

c) k příslušným jednáním zhotovitele a reakcím na procesní vývoj 
příslušných řízení docházelo vždy bezodkladně s přihlédnutím 
k objektivním okolnostem a spravedlivě očekávatelným lhůtám pro řešení 
dané věci zhotovitelem.

Zhotovitel není odpovědný za případné prodlevy na straně veřejnoprávních 
orgánů či objednatele, pokud tyto prodlevy nemají původ v jednání zhotovitele 
ve smyslu porušení povinností zhotovitele, uvedených pod písm. b) a c) výše.

Zhotovitel však bere na vědomí, že součástí lhůty plnění dle písm. a) výše je I čas 
nezbytný pro řízení na stavebním úřadě, případně před jinými veřejnoprávními 
orgány v rámci jednotlivých povolení a vyjádření. Budou-li příslušné 
veřejnoprávní orgány a úřady jednat v příslušných správních lhůtách dle zákona, 
nelze o dobu jejich rozhodování prodlužovat shora uvedenou lhůtu plnění.

5.1.1.3 Výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru ve smyslu čl. 3.3 této smlouvy bude vykonáván 
v rozsahu tam uvedeném po celou dobu realizace Projektu FVE.

5.1.1.4 Projednání dodatků Smluv o připojení

K projednání dodatků Smluv o připojení a k ostatním činnostem dle čl. 3.4 této 
smlouvy dojde tak, aby na základě příslušných výstupů této činnosti mohlo dojít 
k naplnění řádného termínu celkové realizace Projektu dle čl. 5.1.1.5 této 
smlouvy.

5.1.1.5 Výkon investorsko-inženýrské činnosti k získání kolaudačního souhlasu

Veškeré činnosti, nezbytné pro získání kolaudačního souhlasu nebo jiného 
odpovídajícího opatření stavebního úřadu ve smyslu čl. 3.2 a čl. 3.4 této smlouvy, 
budou realizovány tak, aby k vydání kolaudačního souhlasu došlo nejpozději do:
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5.1.2

120 kalendářních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby nebo 
jiného odpovídajícího opatření stavebního úřadu ve smyslu této smlouvy.

V ostatním se přiměřeně použijí ustanovení čl. 5.1.1.2 této smlouvy.

Objednatel pro veškerou právní jistotu uvádí, že termíny provedení jednotlivých činností 
jsou pro zhotovitele závazné, přičemž jejich modifikace je možná pouze v případě, že tak 
stanoví tato smlouva a ZZVZ.

5.1.3 V případě, že jednotlivé lhůty dle této smlouvy na sebe navazují, a dojde k prodlení 
s plněním první lhůty v pořadí, bude druhá lhůta v pořadí garantována v původním počtu 
kalendářních dnů (tedy nebude krácena s ohledem na prodlení první lhůty v pořadí).

5.1.4 Zhotovitel je oprávněn dokončit plnění (s výjimkou autorského dozoru) i před sjednaným 
termínem předání a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončená plnění převzít a uhradit 
jejich cenu.

5.2 Definice termínu špinění

5.2.1 Termínem splnění se rozumí:

5.2.1.1 Dokumentace pro provádění stavby a Výkaz výměr

Splněním se rozumí předání a objednatelem provedené písemné protokolární 
schválení finálních znění Dokumentace pro provádění stavby a Výkazu výměr ve 
smyslu čl. 3.1 této smlouvy bez vad a nedodělků, a předání 2 tištěných paré a 
elektronické verze obou dokumentů objednateli (netýká se splnění povinnosti dle 
čl. 3.1.6 této smlouvy).

V případě výskytu vad a nedostatků dojde ke splnění až odstraněním těchto vad 
a nedostatků.

5.2.1.2 Výkon investorsko-inženýrské činnosti k získání stavebního povolení

Splněním se rozumí doručení pravomocného rozhodnutí o povolení stavby nebo 
jiného odpovídajícího opatření stavebního úřadu objednateli.

5.2.1.3 Výkon autorského dozoru

Splněním se rozumí dokončení všech činností dle čl. 3.3 této smlouvy po ukončení 
realizace Projektu FVE (tj. po připojení řádně realizované FVE k distribuční 
soustavě a po získání kolaudačního souhlasu nebo obdobného rozhodnutí dle této 
smlouvy).

5.2.1.4 Projednání dodatků Smluv o připojení

Splněním se rozumí doručení informace a dokladů objednateli k bezrozporově 
projednaným dodatkům ve smyslu čl. 3.4 této smlouvy, připraveným k podpisu 
objednatele a provozovatele distribuční soustavy, na jejichž základě dojde k 
připojení FVE do distribuční soustavy.

5.2.1.5 Výkon investorsko-inženýrské činnosti k získání kolaudačního souhlasu

Splněním se rozumí doručení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo jiného 
odpovídajícího opatření stavebního úřadu objednateli.
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5.3 Prodloužení termínu plnění

5.3.1 Termín splnění jednotlivých činností dle této smlouvy může být prodloužen přiměřeně ve 
vztahu k objektivním důvodům takového prodloužení, pouze v nezbytném rozsahu a 
pouze v následujících případech:

5.3.1.1 Přerušení prací na pokyn objednatele

Nebude-li důvod k přerušení prací na pokyn objednatele spočívat v předchozím 
porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, závazných dokumentů, ZZVZ, 
jiných právních předpisů nebo dotačních podmínek, je přerušení prací na pokyn 
objednatele důvodem pro prodloužení termínu plnění.

5.3.1.2 Překážka plnění

Za překážky plnění, opravňující zhotovitele k prodloužení termínu plnění, jsou 
považovány takové překážky, které:

a) nemají původ v jednání či opomenutí zhotovitele ve smyslu čl. 5.3.1.1 
této smlouvy,

b) nemají původ v jednání či opomenutí ve smyslu čl. 5.3.1.1 této smlouvy, 
způsobených jinými osobami na straně zhotovitele, zejm. poddodavateli, 
obchodními partnery a jinými spolupracujícími subjekty, které pro plnění 
této smlouvy zhotovitel využívá,

c) nelze odstranit jinými postupy, které lze od zhotovitele při zohlednění 
všech objektivních podmínek spravedlivě očekávat.

5.3.1.3 Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění v případě zásahu 
vyšší moci ve smyslu výkladu dle příslušných právních předpisů. Vyšší mocí 
v tomto smyslu není chápán subjektivní stav případného proměnlivého 
personálního zabezpečení na straně zhotovitele.

5.3.2 O překážce plnění nebo jiném důvodu pro prodloužení termínu plnění je zhotovitel 
povinen bezodkladně informovat objednatele. V případě porušení této povinnosti se 
ustanovení o právu zhotovitele na prodloužení termínu plnění dle tohoto článku smlouvy 
nepoužije.

Článek VI.
Předání a převzetí výstupů dle této smlouvy

6.1 Způsob předání a převzetí

6.1.1 Předání a převzetí jednotlivých výstupů činností zhotovitele dle této smlouvy bude 
provedeno v řádných termínech plnění, s přihlédnutím k definici splnění příslušné činnosti 
ve smyslu čl. V. této smlouvy.

6.1.2 Nebude-li stanoveno jinak, dochází k předání a převzetí výstupů činností dle této smlouvy 
v sídle objednatele.

6.1.3 Objednatel je povinen jednotlivé výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy převzít za 
předpokladu, že neobsahují vady a nedodělky.

6.1.4 Objednatel je současně oprávněn (nikoli povinen) tyto výstupy převzít i s vadami a 
nedodělky. V takém případě budou příslušné vady a nedodělky protokolárně označeny a
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současně bude stanoven způsob a lhůta pro jejích odstranění, které budou stanoveny 
jako přiměřené s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem dané věci. O následném 
odstranění těchto vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol.

6.1.5 Vady a nedodělky, které nebyly zjištěny při převzetí jednotlivých výstupů činností 
zhotovitele dle této smlouvy (zejm. s ohledem na skutečnost, že objednatel nedisponuje 
odborným zázemím, které by mu umožnilo na místě a obratem zkontrolovat obsahovou 
stránku výstupů zhotovitele) je objednatel oprávněn uplatnit v záruční době.

6.2 Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

6.2.1 Předáním výstupů zhotovitele dle této smlouvy přechází vlastnické právo k těmto 
výstupům na objednatele.

6.2.2 Práva objednatele vyplývající z autorského zákona ve vztahu k autorským dílům jsou 
řešena samostatně v čl. IV. této smlouvy.

6.2.3 Předáním výstupů zhotovitele dle této smlouvy přechází nebezpečí škody na těchto 
výstupech na objednatele.

Článek VIL
Ostatní práva a povinnosti stran

7.1 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k celému Projektu

7.1.1 Zhotovitel je povinen veškeré činnosti dle této smlouvy provádět tak, aby jejich výstupy 
odpovídaly závazným parametrům Závazných dokumentů ve smyslu čl. 2.3 této 
smlouvy.

7.1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že případné nedostatky výstupů jeho činností či porušení 
podmínek dle Závazných dokumentů (zejm. podmínek poskytnutí spolufinancování 
Projektu z dotačních prostředků dle čl. 2.7 této smlouvy) mohou způsobit významné 
škody zejm. v podobě krácení či odnětí dotace.

7.1.3 Zhotovitel je povinen veškeré činnosti dle této smlouvy provádět v příslušné koordinaci 
s druhou částí zakázky, tj. se samotnou realizací dodávky a montáže FVE na základě 
smlouvy pro část „Build" (viz. čl. 2.4.4 této smlouvy).

7.2 Obecné povinnosti zhotovitele

7.2.1 Zhotovitel je povinen:

a) provádět veškeré činnosti řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění veškerých činností ujednání této smlouvy, řídit se 
Závaznými dokumenty a pokyny objednatele a dotčených orgánů,

c) provádět veškeré činnosti na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se v souladu s touto smlouvou nebo na základě pokynu objednatele 
všech relevantních jednání v průběhu realizace Projektu,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

7.2.2 V případě zřejmé nevhodnosti pokynů objednatele, které by mohly mít za následek vznik 
škody nebo ohrožení řádného plnění této smlouvy, je zhotovitel povinen na nevhodnost
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pokynů objednatele písemně upozornit, a to bezodkladně potě, co se takovou 
skutečnost dozví. Bude-li objednatel i přes písemné upozornění na nevhodném pokynu 
trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu ani jiné negativní následky, způsobené použitím 
takového nevhodného pokynu.

7.2.3 Zhotovitel je v celém rozsahu všech plnění dle této smlouvy profesionálním subjektem 
se znalostí všech odborných činností a povolání, kterých je k řádné realizaci této 
smlouvy zapotřebí. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými kapacitami a 
odbornými znalostmi, kterých je k řádnému plnění této smlouvy potřeba, a nejsou mu 
známy žádné okolnosti, které by mu jakkoli bránily v řádné realizaci této smlouvy a 
jejích příloh. V návaznosti na uvedené není zhotovitel oprávněn odůvodňovat případně 
vadné či chybné postupy při plnění této smlouvy s odkazem na nedostatek znalostí, 
odbornosti, know-how, praxe, ani personálního či technického zabezpečení plnění této 
smlouvy.

7.3 Pracovníci zhotovitele

7.3.1 Zhotovitel je oprávněn svěřit jednotlivá plnění dle této smlouvy svým poddodavatelům, 
pokud tato možnost nebyla vyloučena v Zadávacím řízení (a to ani prostřednictvím 
příslušného omezení kvalifikace, vztahující se přímo na vlastní zaměstnance zhotovitele 
nebo osoby v obdobném pracovním poměru).

7.3.2 Odpovědnost za plnění této smlouvy nese zhotovitel sám, bez ohledu na případné plnění 
jednotlivých činností poddodavateli.

7.3.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy vykonávat příslušné činnosti 
pouze prostřednictvím osob, jejichž kvalifikace dosahuje požadované úrovně pro 
příslušné osoby dle Zadávací dokumentace. V případě, že Zadávací dokumentace 
neumožňovala využití poddodavatele na příslušnou pracovní pozici, musí být tato 
podmínka dodržena po celou dobu trvání smlouvy.

7.3.4 Bezodkladně po uzavření smlouvy zhotovitel předloží objednateli seznam členů týmu, 
kteří se budou podílet v jednotlivých pracovních pozicích na realizaci veřejné zakázky. 
Změna na pozici člena týmu může být provedena pouze na základě objektivních 
skutečností a vynucených okolností, přičemž o takové změně je zhotovitel povinen 
bezodkladně informovat objednatele, současně je povinen předložit objednateli 
aktualizovaný seznam členů týmu a dále předložit objednateli příslušné kvalifikační 
dokumenty, pokud se jedná o osoby dle čl. 7.3.3 této smlouvy.

7.3.5 V případě krátkodobých absencí konkrétních členů týmu je zhotovitel povinen o takové 
absenci informovat objednatele a na tuto vynucenou absenci zajistit příslušnou 
kvalifikovanou náhradu jiným pracovníkem.

7.4 Pojištění zhotovitele

7.4.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném 
rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 
2.000.000, - Kč.

7.4.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 
předložit kopii platné pojistné smlouvy nebo obdobný doklad prokazující platné pojištění.
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7.5 Odpovědné zadávání

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v souladu s touto smlouvou a platnými 
právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby 
nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

porušeni

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem čí jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.

7.6 Povinnosti objednatele

7.6.1 Objednatel se zavazuje, že v nezbytném rozsahu poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami.

7.6.2 Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
Projektu a jeho realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se zhotovitel nezúčastnil.

7.6.3 Objednatel bude po celou dobu realizace Projektu a všech činností s tím spojených 
provádět kontrolní činnost ve vztahu ke všem dílčím činnostem zhotovitele. Součástí 
budou kontrolní dny, konané:

a) 1 X za 14 dní po dobu prvního měsíce plnění smlouvy,

b) 1 X za týden po zbylou dobu plnění smlouvy,

c) mimořádně i mimo uvedené termíny v případě, kdy to bude situace vyžadovat.

Konkrétní termín kontrolních dnů stanoví strany vzájemnou dohodou a nedohodnou-li 
se, je oprávněn jej stanovit objednatel. Kontrolní den může nad rámec uvedeného 
kdykoliv svolat objednatel, a to alespoň 3 kalendářní dny předem.

O průběhu kontrolního dne a přijatých závěrech bude vyhotovován protokol, který 
podepři obě smluvní strany.

7.7 Přístup do místa plnění

7.7.1 Objednatel umožní zhotoviteli vstoupit v nezbytném rozsahu do místa realizace 
Projektu.
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7.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré provozní podmínky místa realizace Projektu, 
výslovně vč. provozních omezení a opatření s ohledem na funkci jednotlivých objektů 
v rámci lázeňské ubytovací činnosti objednatele.

7.7.3 Veškeré činnosti, které by jakkoli mohly narušit nerušený provoz místa realizace 
Projektu a komfort ubytovaných hostů, návštěvníků nebo pracovníků objednatele, je 
zhotovitel oprávněn provádět pouze po předchozím upozornění objednatele a pouze 
s jeho souhlasem.

Článek VIII.
Odměna zhotovitele

8.1 Odměna zhotovitele

8.1.1 Odměna zhotovitele za jednotlivé řádně a včas vykonané činnosti dle této smlouvy je 
stanovena na základě Cenové nabídky a činí:

810.000,00 Kč bez DPH, tj. 980.100,00 Kč vč. DPH.

8.1.2 Odměna zhotovitele v sobě zahrnuje odměnu za všechna plnění dle této smlouvy, 
výslovně vč. následujících plnění:

a) výkon autorského dozoru, vč. dozoru statika ve smyslu čl. 3.3 této smlouvy,

b) projednání dodatků Smluv o připojení ve smyslu čl. 3.4 této smlouvy,

c) poskytnutá majetková práva a licence ve smyslu čl. IV. této smlouvy,

d) ostatní související činnosti, spojené s činnostmi dle čl. 3.2 této smlouvy, a dále 
s ostatními činnostmi, které jsou předmětem této smlouvy, a jejichž provedení 
je nezbytné ve smyslu této smlouvy.

8.1.3 Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele účelně vynaložené při plnění jeho 
závazků z této smlouvy, výslovně včetně nákladů na dopravu, cestovné, administrativní 
a jiné správní poplatky, poštovné, náklady na personální zajištění jednotlivých činností, 
ostatní provozní i fixní náklady, náklady na veškerá pojištění, záruky, zhodnocení rizik, 
a dále v sobě zahrnuje přiměřený zisk.

8.2 Odměna nejvýše přípustná

8.2.1 Odměna dle čl. 8.1 této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Případné vyčerpání uvedeného rámce nemění nic na povinnosti 
příkazníka postupovat v souladu se svými povinnostmi ve smyslu této smlouvy.

8.2.2 Odměna může být modifikována pouze na základě:

a) změny platné sazby DPH, pokud je tím výše odměny ovlivněna,

b) potřeby změny závazků ve smlouvě, které musí být provedeny v souladu s § 
222 ZZVZ, v souladu s touto smlouvou. Závaznými dokumenty a vždy v souladu 
s písemným pokynem nebo souhlasem objednatele.
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článek IX. 
Platební podmínky

9.1 Fakturace

9.1.1 Platba odměny zhotovitele dle čl. VIII. této smlouvy se uskuteční na základě fakturace 
zhotovitele za předpokladu neexistence vad a nedodělků činností, které předcházely 
fakturaci.

9.1.2 Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než dojde k řádnému předání a převzetí 
plnění, které předcházelo fakturaci, objednatelem se všemi náležitostmi dle této 
smlouvy.

9.1.3 Fakturace proběhne následujícím způsobem:

9.1.3.1 Faktura po vydání stavebního povolení

Za veškeré činnosti dle této smlouvy, na jejichž základě došlo k doručení 
pravomocného rozhodnutí o povolení stavby nebo jiného odpovídajícího 
opatření stavebního úřadu objednateli (tj. časově a věcně po řádném ukončení 
činnosti dle čl. 5.2.1.2 této smlouvy za předpokladu uskutečnění všech ostatních 
potřebných činností, vedoucích k vydání pravomocného rozhodnuto náleží 
zhotoviteli odměna ve výši:

70% odměny za investorsko-inženýrskou činnost dle Cenové nabídky a dle čl.
8.1.1 této smlouvy.

9.1.3.2 Faktura po připojení FVE do distribuční soustavy a po vydání kolaudačního 
souhlasu

Za veškeré činnosti dle této smlouvy, na jejichž základě došlo k připojení FVE 
do distribuční soustavy a k doručení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo 
jiného odpovídajícího opatření stavebního úřadu objednateli ve smyslu této 
smlouvy (tj. časově a věcně po řádném ukončení činností dle čl. 5.2.1.4 a
5.2.1.5 této smlouvy za předpokladu uskutečnění všech ostatních potřebných 
činností, vedoucích k uvedeným výsledkům) náleží zhotoviteli odměna ve výši:

30% odměny za investorsko-inženýrskou činnost dle Cenové nabídky a dle čl.
8.1.1 této smlouvy.

9.1.4 Vystavená faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od 
jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba 
splatnosti faktury.

9.1.4 Doba splatnosti faktur bude činit 30 kalendářních dnů.

9.1.5 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

9.2 Náležitosti faktury

9.2.1 Faktura musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

9.2.2 Na každé faktuře musí být vyznačeno číslo žádosti přidělené AIS SFŽP ČR (7221400022), 
umožňující jednoznačnou identifikaci Projektu.
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9.2.3 V souvislosti se spolufinancováním zakázky z dotačních prostředků je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli i provedení dalších příslušných úprav náležitostí 
faktur (např. rozdělení případných nákladů na uznatelné a neuznatelné náklady, příp. 
další formální úpravy). O případných úpravách náležitostí faktur dle tohoto článku je 
objednatel povinen zhotovitele informovat.

9.2.4 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není 
založena na řádném splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo je v rozporu 
s touto smlouvou nebo Závaznými dokumenty, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 
prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

9.2.5 Objednatel souhlasí, aby mu byly daňové doklady vystavené na základě této smlouvy 
zasílány v elektronické podobě.

9.3 Bezhotovostní platby

9.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

Článek X.
Odpovědnost za škodu

10.1 Obecná odpovědnost za škodu

10.1.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

10.1.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedených 
činností dle této smlouvy, a to v plném rozsahu.

10.1.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

10.2 Odpovědnost za škodu s ohledem na dotaci

10.2.1 Případné nedostatky výstupů činností zhotovitele či porušení podmínek dle Závazných 
dokumentů (zejm. podmínek poskytnutí spolufinancování Projektu z dotačních 
prostředků dle čl. 2.7 této smlouvy) ze strany zhotovitele mohou způsobit významné 
škody zejm. v podobě krácení či odnětí dotace.

10.2.2 Zhotovitel je seznámen s principem pětileté doby udržitelnosti Projektu, a to vč. 
odpovědnosti zhotovitele za dodržení všech parametrů FVE tak, aby nedocházelo 
v průběhu doby udržitelnosti ke krácení nebo odnětí dotace.

XI.
Záruky

11.1 Rozsah záruk a záruční doba

11.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádnou, odbornou a kvalitní realizaci předmětu plnění, za 
všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy předmět plnění mít, a za 
veškeré jeho vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost výstupů jeho činností, kterou se 
zhotovitel zavazuje, že po celou dobu záruční lhůty budou mít tyto výstupy příslušné
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vlastnosti a kvalitu dle sjednaných ustanovení ve smlouvě a budou plně zpQsobilě 
k použití podle svého účelu.

11.1.2 Záruční doba pro každý z předávaných výstupQ ve smyslu této smlouvy je stanovena 
tak, že skončí s dobou udržitelnosti Projektu.

11.1.3 Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž bude objednateli předán 
příslušný výstup činností zhotovitele dle této smlouvy bez vad a nedodělků a nebo kdy 
bude odstraněna poslední vada nebo nedodělek příslušného výstupu, nastane-li takový 
den později.

11.2 Odstranění vad

11.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada výstupů činností zhotovitele dle této smlouvy 
v záruční době, s výjimkou vad dle čl. 11.2.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto 
vadu na své náklady odstranit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatele, pokud se smluvní strany s přihlédnutím k objektivním možnostem 
zhotovitele nedohodnou jinak.

11.2.2 Zhotovitel neodpovídá za vady výstupů činností dle této smlouvy, jestliže tyto vady byly 
způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem a v případě, že 
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo 
na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

11.2.3 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady, způsobené dodržením nevhodných pokynů, 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil ve smyslu této smlouvy a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli 
zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

11.2.4 Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

11.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Žádný 
z případů svépomocí uvedených v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva plynoucí 
objednateli ze záruky.

11.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinností zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty

12.1 Výše smluvních pokut

12.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 0,05 % odměny zhotovitele dle čl. 8.1.1 písm. a), b) resp. c) této smlouvy (platí 
pro výstupy dle čl. 3.1, 3.2.1 písm. a) a 3.2.1 písm. b) této smlouvy) za každý 
započatý den prodlení s předáním takové části plnění bez vad a nedodělků dle 
této smlouvy,

b) 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním ostatních částí plnění bez 
vad a nedodělků dle této smlouvy (platí pro výstupy, u nichž není samostatně 
stanovená odměna zhotovitele dle čl. 8.1.1 této smlouvy),

c) 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
výstupů zhotovitele.
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12.1.2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % hodnoty faktury 
za každý den prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené faktury.

12.2 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

12.2.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

12.2.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody v plné výši.

XIII.
Mlčenlivost

13.1 Rozsah povinnosti mlčenlivosti

13.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 
této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

XIV.
Ukončení smlouvy

14.1 Odstoupení od smlouvy

14.1.1 V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou má dotčená smluvní 
strana právo od smlouvy okamžitě odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních 
nároků druhou smluvní stranou.

14.1.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se výslovně považuje nedodržení 
termínů dle čl. 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.4 a 5.1.1.5 této smlouvy, nedojde-li k nápravě ani 
v přiměřeném dodatečném termínu 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

14.1.3 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká od počátku.

14.1.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká právo odstupující smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty nebo na náhradu škody, případně na jiné nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat zachovány i po zániku smlouvy.

14.2 Dohoda stran

14.2.1 Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

14.2.2 V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany 
vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. 
Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě.

XV.
Společná a závěrečná ustanovení

15.1 Spor při hodnocení kvality

15.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti prováděných činností zhotovitelem a jím
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prováděných a předávaných výstupů, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi 
zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé 
hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce.

15.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.

15.2 Platnost a účinnost smlouvy

15.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem vkladu 
smlouvy do registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

15.3 Závěrečná ustanovení

15.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími, a zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a předpisy prováděcími.

15.3.2 V případě listinné verze smlouvy se smlouva vyhotoví ve 2 vyhotoveních s platností 
originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

15.3.3 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy 
možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

15.3.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- přílohy dle čl. 2.3.1 a 2.3.2 této smlouvy.

V Třeboni dne viz el. podpis V Praze dne viz el. podpis

nrof Vilém Digitálněpodepsalprof.
fJlUI. v lícili Vilém Kahoun, Ph.D.

Kahoun, Ph.D Datum: 2024.06.05 14:43:15 
+02’00'

Lukáš
Vaňkát

Digitálně podepsal Lukáš 
Vaňkát
Datum: 2024.06.06 
17:43:54 +02’00'

za objednatele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., 

jednatel

za zhotovitele 

Lukáš Vaňkát, 

jednatel
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1. Identifikace projektu/žadatele

1.1 Název projektu.

FVE Bertiny lázně

1.2 Název žadatele.

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 251 79 896

1.3 Identifikační údaje zpracovatele.

REWlX ELEKTRO s.r.o.

Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec 

IČ: 273 18 583

1.4 Datum zpracování.

Listopad 2022

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)

2.1 Základní identifikace (popis, schéma, typ objektu nebo pozemku 
apod.).

2.1.1 Základní informace o projektu:

Výkon FVE (DC): 

Výkon FVE (AC)

235,235 kWp 

203,000 kW
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2.1.2 Umístění FVE:

GPS:

Kraj:

Okres:

Obec s rozšířenou působností: 

Obec:

N 49°0.36243', E 14°46.20412'

Jihočeský

Jindřichův Hradec

Třeboň

Třeboň

2.1.3 Pozemky stavby:

Obec K.Ú. p.p.č. LV Výměra Druh
pozemku

Majitel:

zastavěná Město Třeboň, Palackého nám. 46,
Třeboň Třeboň 581 10001 2 510 plocha a Třeboň II, 37901 Třeboň

nádvoří
zastavěná Město Třeboň, Palackého nám. 46,

Třeboň Třeboň 584/1 10001 1 610 plocha a Třeboň II, 37901 Třeboň
nádvoří

Slatinné lázně Třeboň s.r.o..
Třeboň Třeboň 589/6 2374 484 ostatní plocha Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901

Třeboň
zastavěná Slatinné lázně Třeboň s.r.o..

Třeboň Třeboň 589/7 2374 140 plocha a Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901
nádvoří Třeboň

zastavěná Slatinné lázně Třeboň s.r.o..
Třeboň Třeboň 592/2 2374 393 plocha a Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901

nádvoří Třeboň

2.1.4 Soulad s územním plánem

Jedná se o výstavbu - stavební úpravu - fotovoltaické elektrárny na střechách areálu 
lázní.

Dle územního plánu se pozemky nacházejí v plochách občanského vybavení - 
lázeňství. Územní plán nezakazuje umístění fotovoltaických elektráren na střechy 
stávajících objektů.
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3. Popis nové FVE

Cílem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny na střechy stávajících objektů. 
Jedná se čistě o stavební úpravu ve stávajícím areálu.

Vyrobená energie bude primárně určena pro spotřebu výroby zákazníka. Přebytky jsou 
vyvedeny do veřejné distribuční sítě

Záměrem dojde k využití fotovoltaického potenciálu dané lokality a přispění ke zvýšení 
podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

FVE bude pracovat v režimu paralelně s distribuční sítí, s využitím vyrobené energie a 
přebytky dodávány do distribuční sítě.

FVE není opatřena akumulací energie.

Doba životnosti fotovoltaické elektrárny se uvažuje na 25 - 30 let. Po ukončení provozu 
bude elektrárna demontována a recyklována, popřípadě modernizována.

Střechy, které jsou pro FVE vhodné (zejména z hlediska únosnosti), budou osazeny 
fotovoltaickými moduly. Z každé střechy bude vyveden výkon DC po fasádě do 
střídačů. Ty budou umístěny na fasádě jednotlivých objektů společně s podružnými 
rozvaděči FVE (RFV). Z těchto rozvaděčů bude AC výkon vyveden do místní sítě 
areálu pomocí jednotlivých podružných rozvaděčů v daných objektech.

3.1 Umístění modulů

Fotovoltaické moduly elektrárny jsou umístěny na střeše stávajících objektů Bertiných 
lázní. Konkrétní rozvržení je patrné z výkresové části.

Rozložení panelů bylo provedeno na základě pokynů investora. Rozměry a 
využitelnost střech byly vyhodnoceny na základě katastrálních map a ortofota, 
které je veřejně k dispozici. Přesnost umístění panelů koresponduje s přesností 
těchto podkladů.

Zpracovatel studie důrazně doporučuje provést geodetické zaměření stávajících 
objektů a na Jeho základě aktualizovat rozložení panelů.

3.2 Základní technické parametry projektu:

Celkový výkon:

Počet modulů:

235,235 kWp 

517 ks
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Typ modulů: 

Počet střídačů: 

Typ střídačů:

455 Wp 

6 ks

25; 27;6; 33,3; 66,6 kW/ 400 V

3.3 Fotovoltaická elektrárna se skládá:

• fotovoltaická moduly,

• výkonový optimizér

• hliníková konstrukce na střechách,

• síťové invertory

• rozvaděče

3.4 Fotovoltaický modul (panel)

Elektrárna bude osazena monokrystalickými moduly opatřenými hliníkovým rámem. 
Polovodičové články jsou chráněny tvrzeným sklem.

Výrobce poskytuje mechanickou záruku na panel 12 let a záruku na výkon 25 let 
(degradace první rok max. 2%, další roky max. 0,55%).
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Nominální Max. výkon (Pmpp): 
Nominální napětí (Ump) 
Nominální proud (Imp)
Proud na krátko (Isc)
Napětí na prázdno (Uoc) 
Účinnost panelu:
Pracovní teplota:
Rozměr:
Počet buněk:
Hmotnost:
Ochrana:
Zatížení sněhem:
Zatížení větrem:
Maximální systémové napětí: 
Požární certifikace:

Max. zpětný proud:
Výkonová tolerance:

455MS 
455 W
41.3 V 
11,02 A 
11,66 A
49.3 V 
20,6 %

-40°C - +85°C
2108 X 1048 X 35 mm 

144
24.3 Kg 

IP 68
5400 Pa 
2400 Pa 
1500 V

TYP 1 (UL 61730) či 
TŘÍDA C(IEC 61730)

20 A 
0-+10W

Certifikace:
ISO 9001:2015; 14001:2015 
OHSAS 18001:2007

3.5 Výkonový Optimizér

Jedná se o zařízení, které optimalizuje výrobu každého panelu nebo páru panelů.
Zejména plní tyto funkce:

- optimalizace výroby na úrovni jednotlivých modulů
- monitoring FVE na úrovni jednotlivých modulů (nebo páru)
- v případě potřeby vypnutí FVE na úrovni jednotlivých modulů - maximální 

napětí modulu je poté 1 V, maximální napětí celě DC strany FVE v případě 
vypnutí je do 40 V DC.

3.6 Síťový invertor

Provoz invertoru je plně automatický. V momentě, kdy je po východu slunce 
vyroben dostatečný výkon z fotovoltaických panelů, začnou pracovat řídící a 
regulační jednotky sledování síťověho napětí a síťové frekvence. Při 
dostatečném slunečním záření začne síťový invertor s napájením. Invertor 
pracuje tak, aby odvedl maximálně možný výkon z fotovoltaických panelů. Díky 
výkonovým optimizérům dochází k maximálnímu možnému využití FV pole. 
Jakmile nastane soumrak a energie již nestačí k napájení proudu do sítě, oddělí 
invertor spojení se sítí a zastaví provoz. Invertor, přebírá úkol kontroly sítě. 
Invertor bude naprogramován tak, aby při síťové nesrovnalosti (např. vypadnutí 
sítě, přerušení sítě) ihned přerušil provoz a napájení do sítě.

RGWIX 6/11



Evropská
komise

European
Investment
Bank •' , '

Tke CU. beeit

Ministerstvo životniho prostředí O STATNI FOND
životního prostředí

CeskE republiky

Platné pro měnič s produktovým 
číslem

SE25k SE27.6K SE33.3K SE66.6K

VYSTUP

Jmenovitý AC aktivní výstupní výkon 25 000 27 600 33 300 66600 W

Maximální AC zdániivý výstupní výkon 25 000 27 600 33 300 66600 VA

AC výstupní napětí - sdružené / fázové (nominálnO 380 / 220 ; 
400 / 230

380 / 220 ; 
400 / 230

380/220;400 

/230
380/220; 400 

/230
Vac

Maximální tn/alý proud na výstupu (na fázi) 36,25 40 48,25 96,5 A

Maximální reziduální proud<^’ 100 100 100 200 mA

Monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, 
konfigurovateiný účíník, konfigurovatelné prahové 

hodnoty země

ANO ANO ANO ANO

Rozsah účiníku +/-0,2 až 1 +/-0,2 až 1 +/-0,2 až 1 +/-0,2 až 1

VSTUP

Maximální DC výkon (panel za STC) Měnič / synergická 

jednotka
43,75 37,25 58,275 100/50 kW

Beztransformátorový, nezemněný ANO ANO ANO ANO

Maximální vstupní napětí DC+ k DC- 1000 1000 1000 1000 V

Rozsah provozního napětí 680- 1000 680- 1000 680-1000 680- 1000 V

Maximální vstupní proud 36,25 36,25 48,25 (2) X (48,25) A

Ochrana proti obrácení polarity ANO ANO ANO ANO

Maximální účinnost měniče 98,3 98,3 98,3 98,3 %

Evropská vážená účinnost 98 98 98 98 %

Noční spotřeba energie <4 <4 <4 <8 W

SHODA S NORMAMI

Bezpečnost IEC-62109-1,1EC-62109-2, AS3100

Normy připojení k síti^®^

EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, 
VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR

Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A+B, VFR

2019

Emise IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A IEC61000-3-11,
IEC61000-3-12

RoHS Ano

3.7 Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů, materiál AW6063. Veškerý spojovací materiál je 
použitý s antikorozní povrchovou úpravou. Systém šroubových spojů umožňuje rychlou

O^REWix
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montáž bez nutnosti vrtání otvorů a eliminaci malých nepřesností, které mohou vzniknout při 
montáži v terénu. Konstrukce je sestavena ze několika celků spojených pomocí šroubů a matic 
s antikorozní povrchovou úpravou. Fotovoltaický panel je ke konstrukci přichycen pomocí 
hliníkových krajových a středových úchytů.

Pro realizaci FVE je počítáno s třemi typy konstrukce:

• Zátěžová konstrukce jižní

• Zátěžová konstrukce východ - západ

• Konstrukce pro střechu s trapézovým plechem.

3.8 Rozvaděče RF

Rozvaděč RF bude umístěn vedle střídače(ů). Bude obsahovat hlavní vypínač 
s vypínací cívkou pro ovládání tlačítkem CENTRAL STOP, přepěťově ochrany AC i 
DC strany, jištění střídačů na AC straně a pojistkově odpojovače pro DC stranu. Dále 
obsahuje hlavní rozpadový bod FVE (stykač) ovládaný napěťově - frekvenční 
ochranou a signálem HDO.

4. Využití fotovoltaické elektrárny

Vyrobená energie z navržené fotovoltaické elektrárny bude, v případě realizace, 
sloužit především pro snížení vlastní spotřeby areálu. Případné přebytky budou 
dodány do veřejné distribuční sítě.

Studie je vypracována na základě dostupných podkladů, a proto je pouze orientační. 
Jedná se zejména o možnosti umístěný FV panelů na střechy, které byly navrženy na 
základě ortofota.

Dále tato studie neřeší kabelové trasy a případné úpravy stávajících podružných 
rozvaděčů, popř. elektroměrného rozvaděče.

Výroba byla spočítána na základě 3D modelu v programu PV Syst 7.2. Výroba byla 
porovnána s křivkou spotřeby 11.2021 až 10. 2022 a na základě těchto údajů bylo 
určeno využití FVE.

Reálná výroba a využití se bude lišit v rámci reálných podmínek - zejména počasí a 
také na základě spotřeby, která se může mezi jednotlivými roky lišit.

Roční data:

Výkon FVE: 235 kWp

Vyrobená energie: 239,73 MWh
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Využitá energie z FVE: 234,29 MWp

Přetok do sítě: 0,514 MWh

Graf výroby FVE:

Celková spotřeba energie objektu: 1 191,4 MWp

Pokrytí spotřeby energie pomocí FVE: 19,66 %

4.1 Ekonomika

Reálná návratnost je závislá na konkrétní výrobě v roce, využití vyrobené energie a 
zejména na ceně nakupované energie a také ceně výkupu přebytků. Výpočet vychází 
z níže uvedených podmínek.

Vstupní podmínky:

Cena FVE: : 6 110 000 Kč

Cena elektřiny: 6 000 Kč/MWh

Cena za výkup přetoků: 3 500 Kč/MWh
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5. Výkresová část

01 Situace širších vztahů 

02 Koordinační situace 

03 Zákres rozložení panelů 

04 Vizualizace
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1. Identifikace projektu/žadatele

1.1 Název projektu.

FVE lázně Aurora

1.2 Název žadatele.

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 251 79 896

1.3 Identifikační údaje zpracovatele.

REWlX ELEKTRO s.r.o.

Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec 

IČ: 273 18 583

1.4 Datum zpracování.

Listopad 2022

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)

2.1 Základní identifikace (popis, schéma, typ objektu nebo pozemku 
apod.).

2.1.1 Základní informace o projektu:

Výkon FVE (DC): 

Výkon FVE (AC)

432,360 kWp 

333,000 kW
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2.1.2 Umístění FVE:

GPS:

Kraj:

Okres:

Obec s rozšířenou působností: 

Obec:

49.0022969N, 14.7508064E

Jihočeský

Jindřichův Hradec

Třeboň

Třeboň

2.1.3 Pozemky stavby:

Obec K.Ú. p.p.č. LV Výměra Druh pozemku

Třeboň Třeboň 1977/8 10001 4 530 zastavěná plocha a nádvoří

Třeboň Třeboň 1977/11 10001 9 503 zastavěná plocha a nádvoří

Třeboň Třeboň 1977/20 10001 959 zastavěná plocha a nádvoří

Majitelem pozemků je město Třeboň - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 
37901 Třeboň, kterě je zároveň vlastníkem žadatele (společnosti Slatinné lázně 
Třeboň).

2.1.4 Soulad s územním plánem

Jedná se o výstavbu - stavební úpravu - fotovoltaické elektrárny na střechách areálu 
lázní.

Dle územního plánu se pozemky nacházejí v plochách občanského vybavení - 
lázeňství. Územní plán nezakazuje umístění fotovoltaických elektráren na střechy 
stávajících objektů.
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3. Popis nové FVE

Cílem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny na střechy stávajících objektů. 
Jedná se čistě o stavební úpravu ve stávajícím areálu.

Vyrobená energie bude primárně určena pro spotřebu výroby zákazníka. Přebytky jsou 
vyvedeny do veřejné distribuční sítě

Záměrem dojde k využití fotovoltaického potenciálu dané lokality a přispění ke zvýšení 
podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

FVE bude pracovat v režimu paralelně s distribuční sítí, s využitím vyrobené energie a 
přebytky dodávány do distribuční sítě.

FVE není opatřena akumulací energie.

Doba životnosti fotovoltaické elektrárny se uvažuje na 25 - 30 let. Po ukončení provozu 
bude elektrárna demontována a recyklována, popřípadě modernizována.

Střechy, které jsou pro FVE vhodné (zejména z hlediska únosnosti), budou osazeny 
fotovoltaickými moduly. Z každé střechy bude vyveden výkon DC po fasádě do 
střídačů. Ty budou umístěny na fasádě jednotlivých objektů společně s podružnými 
rozvaděči FVE (RFV). Z těchto rozvaděčů bude AC výkon vyveden do místní sítě 
areálu pomocí jednotlivých podružných rozvaděčů v daných objektech.

3.1 Umístění modulů

Fotovoltaické moduly elektrárny jsou umístěny na střeše stávajících objektů lázní 
Aurora. Konkrétní rozvržení je patrné z výkresové části.

Rozložení panelů bylo provedeno na základě pokynů investora. Rozměry a 
využitelnost střech byly vyhodnoceny na základě katastrálních map a ortofota, 
které je veřejně k dispozici. Přesnost umístění panelů koresponduje s přesností 
těchto podkladů.

Zpracovatel studie důrazně doporučuje provést geodetické zaměření stávajících 
objektů a na Jeho základě aktualizovat rozložení panelů.

3.2 Základní technické parametry projektu:

Celkový výkon:

Počet:

432,360 kWp 

962 ks
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Počet modulů A: 

Typ modulů A: 

Počet modulů B: 

Typ modulů B: 

Počet střídačů: 

Typ střídačů:

748 ks 

455 Wp 

214 ks 

430 Wp 

6 ks

33,3; 66,6 kW/400 V

3.3 Fotovoltaická elektrárna se skládá:

• fotovoltaické moduly,

• výkonový optimizér

• hliníková konstrukce na střechách,

• síťové invertory

• rozvaděče

3.4 Fotovoltaický modul (panel)

Elektrárna bude osazena monokrystalickými moduly opatřenými hliníkovým rámem. 
Polovodičové články jsou chráněny tvrzeným sklem.

Výrobce poskytuje mechanickou záruku na panel 12 let a záruku na výkon 25 let 
(degradace první rok max. 2%, další roky max. 0,55%).
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Nominální Max. výkon (Pmpp):
455MS
455 W

Nominální napětí (Ump) 41,3 V
Nominální proud (Imp) 11,02 A
Proud na krátko (Isc) 11,66 A
Napětí na prázdno (Uoc) 49,3 V
Účinnost panelu: 20,6 %
Pracovní teplota: -40°C - +85°C
Rozměr: 2108 X 1048 X 35 mm
Počet buněk: 144
Hmotnost: 24,3 Kg
Ochrana: IP 68
Zatížení sněhem: 5400 Pa
Zatížení větrem: 2400 Pa
Maximální systémové napětí: 1500 V
Požární certifikace: TYP 1 (UL 61730) či

Max. zpětný proud:
TŘÍDA C(IEC 61730)

20 A
Výkonová tolerance: 0-+10W

SUNMAN 430
Nominální Max. výkon (Pmpp): 430 W
Nominální napětí (Ump) 42,0 V
Nominální proud (Imp) 10,24 A
Proud na krátko (Isc) 10,74 A
Napětí na prázdno (Uoc) 49,8 V
Účinnost panelu: 19,4 %
Pracovní teplota: -40°C - +85°C
Rozměr: 2120 X 1046 X 2 mm
Počet buněk: 144
Hmotnost: 7,2 Kg
Ochrana: IP 68
Zatížení sněhem: 5400 Pa
Zatížení větrem: 2400 Pa
Maximální systěmově napětí: 1500 V
Požární certifikace: TYP 1 (UL 61730) či

Max. zpětný proud:
TŘÍDA C(IEC 61730)

20 A
Výkonová tolerance: 0-+5W

Certifikace:
ISO 9001:2015; 14001:2015 
OHSAS 18001:2007

Certifikace:
ISO 9001:2015; 14001:2015 
OHSAS 18001:2007

3.5 Výkonový Optimizér

Jedná se o zařízení, které optimalizuje výrobu každého panelu nebo páru panelů. 
Zejména plní tyto funkce:

- optimalizace výroby na úrovni jednotlivých modulů
- monitoring FVE na úrovni jednotlivých modulů (nebo páru)
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V případě potřeby vypnutí FVE na úrovni jednotlivých modulů - maximální 
napětí modulu je potě 1 V, maximální napětí celě DC strany FVE v případě 
vypnutí je do 40 V DC.

3.6 Síťový invertor

Provoz invertoru je plně automatický. V momentě, kdy je po východu slunce 
vyroben dostatečný výkon z fotovoltaických panelů, začnou pracovat řídící a 
regulační jednotky sledování síťového napětí a síťové frekvence. Při 
dostatečném slunečním záření začne síťový invertor s napájením. Invertor 
pracuje tak, aby odvedl maximálně možný výkon z fotovoltaických panelů. Díky 
výkonovým optimizérům dochází k maximálnímu možnému využití FV pole. 
Jakmile nastane soumrak a energie již nestačí k napájení proudu do sítě, oddělí 
invertor spojení se sítí a zastaví provoz. Invertor, přebírá úkol kontroly sítě. 
Invertor bude naprogramován tak, aby při síťové nesrovnalosti (např. vypadnutí 
sítě, přerušení sítě) ihned přerušil provoz a napájení do sítě.
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VÝSTUP

Jmenovitý AC aktivní výstupní výkon 33 300 66600 W

Maximální AC zdániivý výstupní výkon 33 300 66600 VA

AC výstupní napětí - sdružené / fázové (nominálnO 380 / 220; 400 / 230 380 / 220; 400 / 230 Vac

Maximální trvalý proud na výstupu (na fázi) 48,25 96,5 A

Maximální reziduální proud*^’ 100 200 mA

Monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, 
konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země

ANO ANO

Rozsah účiníku +/-0,2 až 1 +/-0,2 až 1

VSTUP

Maximální DC výkon (panel za STC) Měnič / synergická jednotka 58,275 100/50 kW

Beztransformátorový, nezemněný ANO ANO

Maximální vstupní napětí DC+ k DC- 1000 1000 V

Rozsah provozního napětí 680-1000 680- 1000 V

Maximální vstupní proud 48,25 (2) X {48,25} A

Ochrana proti obrácení polarity ANO ANO

Maximální účinnost měniče 98,3 98,3 %

Evropská vážená účinnost 98 98 %

Noční spotřeba energie <4 <8 W

SHODA S NORMAMI

Bezpečnost IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100

EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110,

Normy připojení k sítí®
VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR

Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A+B, VFR
2019

Emise IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11,
IEC61000-3-12

RoHS Ano

3.7 Konstrukce

Konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů, materiál AW6063. Veškerý spojovací materiál je 
použitý s antikorozní povrchovou úpravou. Systém šroubových spojů umožňuje rychlou 
montáž bez nutnosti vrtání otvorů a eliminaci malých nepřesností, které mohou vzniknout při 
montáži v terénu. Konstrukce je sestavena ze několika celků spojených pomocí šroubů a matic

oř REWlX
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s antikorozní povrchovou úpravou. Fotovoltaický panel je ke konstrukci přichycen pomocí 
hliníkových krajových a středových úchytů.
Pro realizaci FVE je počítáno s třemi typy konstrukce:

• Zátěžová konstru kce jižní
• Zátěžová konstrukce východ - západ
• „Nalepovací“ panely na střešní konstrukci.

3.8 Rozvaděče RF

Rozvaděč RF bude umístěn vedle střídače(ů). Bude obsahovat hlavní vypínač 
s vypínací cívkou pro ovládání tlačítkem CENTRAL STOP, přepěťová ochrany AC i 
DC strany, jištění střídačů na AC straně a pojistkové odpojovače pro DC stranu. Dále 
obsahuje hlavní rozpadový bod FVE (stykač) ovládaný napěťově - frekvenční 
ochranou a signálem HDO.

4. Využití fotovoltaické elektrárny

Vyrobená energie z navržené fotovoltaické elektrárny bude, v případě realizace, 
sloužit především pro snížení vlastní spotřeby areálu. Případné přebytky budou 
dodány do veřejné distribuční sítě.

Studie je vypracována na základě dostupných podkladů, a proto je pouze orientační. 
Jedná se zejména o možnosti umístěný FV panelů na střechy, které byly navrženy na 
základě ortofota.

Dále tato studie neřeší kabelové trasy a případné úpravy stávajících podružných 
rozvaděčů, popř. elektroměrného rozvaděče.

Výroba byla spočítána na základě 3D modelu v programu PV Syst 7.2. Výroba byla 
porovnána s křivkou spotřeby 11.2021 až 10. 2022 a na základě těchto údajů bylo 
určeno využití FVE.

Reálná výroba a využití se bude lišit v rámci reálných podmínek - zejména počasí a 
také na základě spotřeby, která se může mezi jednotlivými roky lišit.

Roční data:

Výkon FVE: 432 kWp

Vyrobená energie: 441,02 MWh

Využitá energie z FVE: 404,21 MWp
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Přetok do sítě: 28,10 MWh

Graf výroby FVE:

350000

300000

Celková spotřeba energie objektu: 2 364,5 MWp

Pokrytí spotřeby energie pomocí FVE: 17,09 %

4.1 Ekonomika

Reálná návratnost je závislá na konkrétní výrobě v roce, využití vyrobené energie a 
zejména na ceně nakupované energie a také ceně výkupu přebytků. Výpočet vychází 
z níže uvedených podmínek.

Vstupní podmínky:

Cena FVE: : 11 232 000 Kč

Cena elektřiny: 6 000 Kč/MWh
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Cena za výkup přetoků: 3 500 Kč/MWh
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natoční mapy: 187,74"

výkon FVE: 432.36 kWp 

počet panelů: 962 ks

výkon AC: 333,00 kWac

Stavební úpravy - 
FVE Lázně Aurora

stupeň dokumentace: projektová studie
Úmístění

GPS: N49"0.13350',E14"45.03682'

katastrální území / obec: Třeboň/Třeboň

pozemky: 1977/8, 1977/11,1977/20

Investor
název: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

adresa: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 251 79 896

Zpracovatel
název: REWlX ELEKTRO s.r.o.

adresa: č.p. 168,511 01 Ohrazenice

Autorizovaný projektant: Ing. Vladimír Jelínek

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Macháček

Zpracoval: Ing. Pavel Macháček

IČ: 030 52 133

Výkres
název výkresu: Sitace širších vztahů

měřítko: -

číslo výkresu: 01

datum / verze: 11/2022/v. 1.00
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Investor
název: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

adresa: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IČ: 251 79 896

Zpracovatel
název: REWlXELEKTRO s.r.o.

adresa: č.p. 168,511 01 Ohrazenice

Autorizovaný projektant: Ing. Vladimír Jelínek

Vedoucí projektu: Ing. Pavel Macháček

Zpracoval: Ing. Pavel Macháček
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Výkres
název výkresu: Vizualizace

měřítko: -

číslo výkresu: 04

datum / verze: 11/2022/v. 1.00
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Smlouva č. 7221400022 
o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem
korespondenční adresa: 
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále Jen „Fond")

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 
Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4 
00020729
Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR
Česká národní banka
70009-9025001/0710

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8137
se sídlem:
IČO:
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „příjemce podpory") 

se dohodly takto:

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
25179896
prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem 
Československá obchodní banka, a.s.
237968802/0300

Předmět smlouvy

1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen 
„Smlouva") se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 7221400022 o poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 4. 8. 2023 v rámci Programu 
financovaného z prostředků Modernizačního fondu (dále jen „Rozhodnutí").

2) Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil s Výzvou RES+ 4/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí 
podpory z prostředků Modernizačního fondu (dále jen „Výzva"), a že náležitosti akce odpovídají 
podmínkám stanoveným Rozhodnutím a Výzvou.
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3) Podpora je určena výhradně na akci:

,FVE - Slatinné lázně Třeboň"

(dále jen „projekt" nebo „akce").

4) Podpora je poskytována v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 26. června 2014 
a jejím oznámením SA.63670.

II.
Výše dotace

1) Fond se zavazuje při splnění příslušných podmínek této Smlouvy poskytnout příjemci podpory podporu 
formou dotace ve výši 8 526 685,00 Kč (slovy: osm milionů pět set dvacet šest tisíc šest set osmdesát 
pět korun českých).

2) Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům stanoveným Fondem dle žádosti a jejích 
příloh a činí 20 658 219,12 Kč.

3) Skutečná výše podpory je limitována částkou uvedenou v bodu 1. Pokud skutečné výdaje akce překročí 
základ pro stanovení podpory (popřípadě jeho část odpovídající postupu realizace akce), uhradí příjemce 
podpory částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.

4) Při určování způsobilých výdajů akce a z nich odvozené výše podpory se bude vycházet ze znění čl. 9 a 
10 Výzvy.

III.
Platební podmínky

1) Podpora bude poskytnuta bankovním převodem peněžních prostředků z bankovního účtu Fondu na 
bankovní účet příjemce podpory.

2) Rozložení investičních a neinvestičních prostředků je uvedeno v rozpočtu v Agendovém informačním 
systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP"). Změnu rozložení 
investic a neinvestic je možné provést změnovým řízením pouze na neprofinancovaných prostředcích 
akce.

3) Fond neposkytne finanční prostředky dříve, než příjemce podpory Fondu prostřednictvím AIS SFŽP 
předloží s žádostí o platbu příslušné doklady prokazující oprávněnost vynaložených finančních 
prostředků. Žádost o platbu musí obsahovat náležitosti stanovené Výzvou a Rozhodnutím a dále výpis 
z katastru nemovitostí prokazující zápis výhrady vlastnictví předmětu podpory podle § 508 občanského 
zákoníku, tj., že předmět podpory není součástí nemovité věci (v případě, že je předmět podpory umístěn 
na nebo v nemovité věci, která není ve vlastnictví příjemce podpory).

4) Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory neplní 
některou z povinností stanovených touto Smlouvou, čije plnění některé povinnosti vážně ohroženo. To 
platí i pro případ, že příjemce podpory v průběhu realizace akce nehradí z vlastních zdrojů plně výdaje 
akce přesahující základ pro stanovení podpory. Ustanovení článku V bodu 1 tím není dotčeno.
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5) Příjemce podpory Je povinen zvláštních zdrojů uhradit veškeré výdaje akce přesahující výši poskytnuté 
podpory včetně výdajů připadajících na nezpůsobilé výdaje projektu.

6) Konkrétní částka podpory bude poskytnuta na základě plánovaného čerpání podpory uvedeného ve 
zdrojích financování rozpočtu projektu v AIS SFŽP a žádosti o platbu podané příjemcem podpory 
prostřednictvím AIS SFŽP a v závislosti na výši disponibilních prostředků a plnění výdajového limitu 
Fondu.

7) V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi příjemcem podpory a zhotovitelem (úhrada 
faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), Je vždy nutno předložit písemnou 
smlouvu/dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na 
základě smluvního vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem 
podpory i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským 
zákoníkem. V dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě 
odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury Je vhodné uvést i variabilní symbol), vzájemně 
započtené částky a měny, datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran.

IV.
Základní závazky a další povinnosti příjemce podpory

1) Příjemce podpory se zavazuje, že:

a) splní účel akce „FVE - Slatinné lázně Třeboň" tím, že akce bude provedena v souladu s Výzvou, 
žádostí o podporu a jejími přílohami a touto Smlouvou,

b) realizací projektu dojde k výstavbě nové fotovoltaické elektrárny se střešní instalací 
s předpokládaným výkonem 667,59 kWp,

c) k termínu pro závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) podle písmene f) bude projekt plnit tyto parametry:

Indikátor Jednotka Výchozí
hodnota

Cílová hodnota

Nově instalovaný výkon OZE (kWp) kWp 0 667.59

Snížení emisí C02 t C02/rok 0 585.39

Sníženi spotřeby primární energie z 
neobnovitelných zdrojů

MWh/rok 0 1769.88

Výroba energie z OZE MWh/rok 0 680.75

d) bude podávat průběžnou monitorovací zprávu každý rok během realizace projektu, nejpozději 
k 15. lednu za předchozí kalendářní rok (realizací projektu se rozumí období ode dne účinnosti této 
Smlouvy do předložení podkladů pro ZVA podle písmene f),

e) dodrží termín ukončení akce do 5 let (výdaje po tomto datu Jsou nezpůsobilé) od vydání Rozhodnutí. 
Za termín ukončení akce se považuje datum vydání Kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání
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podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí 
díla, případně jiný termín dle charakteru projektu (v případech, kde se na realizaci projektu 
nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán, jak Kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, 
považuje se za termín ukončení akce datum dokumentu vydaného později,

f) předloží Fondu současně s žádostí o platbu nejpozději do 3 měsíců od termínu podle písmene e) 
podklady k ZVA podle čl. 14.2 Výzvy.

g) nejpozději měsíc po ukončení akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se příjemce podpory stane 
(pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory. Pro tento účel se předmětem podpory rozumí 
věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s podporou podle 
této Smlouvy, jakož i nemovité věci, ve kterých (na kterých) mají být umístěny (s výjimkou nemovitých 
věcí, kterými je pouze vedena liniová stavba a dále nemovitých věcí, ve kterých (na kterých) mají být 
umístěny, pokud příjemce podpory není jejich vlastníkem). Příjemce podpory je dále povinen 
zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden bez souhlasu Fondu na jinou osobu nejméně po 
dobu udržitelnosti. V případě, že Fond převod předmětu podpory odsouhlasí, příjemce podpory 
zabezpečí, že účel, pro který je poskytnuta podpora podle této Smlouvy, bude řádně plněn po 
stanovenou dobu. Po tutéž dobu příjemce podpory zabezpečí řádný provoz předmětu podpory,

h) zabezpečí, že právní zatížení předmětu podpory po dobu udržitelnosti, zejména zastavení 
ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 
neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) umožní pouze na základě 
předchozího souhlasu Fondu, a to na základě písemné žádosti příjemce podpory zaslané Fondu, který 
danou žádost posoudí. V případě, že k právnímu zatížení nebude ze strany Fondu vydán souhlas, 
platí, že právní zatížení předmětu podpory není možné,

i) zajistí dobu udržitelnosti projektu nejméně 5 let od jeho ukončení, tj. zabezpečí, že účel, pro který je 
poskytnuta podpora podle této Smlouvy, bude řádně plněn po uvedenou dobu (ukončením projektu 
se rozumí datum uvedení předmětu podpory k trvalému provozu podle písmene e) na základě 
Kolaudačního souhlasu, doložení oslovení stavebního úřadu nebo souhlasu s užíváním). V případě 
zvláštní skutečnosti spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události 
může Fond na písemnou žádost příjemce podpory posoudit tuto situaci a rozhodnout tak 
o případném stavění uvedené lhůty. Příjemce podpory je v takovém případě povinen zajistit, aby 
v době stavění běhu lhůty došlo k nápravě vzniklého stavu,

j) příjemce podpory ponechá předmět podpory ve svém vlastnictví alespoň po dobu udržitelnosti - 
podle písmene i),

k) bude veškeré výdaje akce vést v účetnictví nebo daňové evidenci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném zněnO. Příjemce podpory se 
zavazuje všechny transakce související s akcí odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí, 
které s akcí nesouvisejí, a zavazuje se vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétní akci,

l) umožní provádět kontrolu provedení akce na místě realizace, včetně kontroly souvisejících 
dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to po 
dobu udržitelnosti.

m) bude dodržovat pravidla publicity dle pokynů v čl. 17 Výzvy.
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2) Příjemce podporyje dále povinen:

a) vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, do 30 kalendářních dnů poté, co odpadl 
účel akce, pro který je podpora poskytována; stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná 
potřeba použít poskytnuté peněžní prostředky odpadne pouze na přechodnou dobu,

b) vrátit částku DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok (i zpětně) na její odpočet, tj. bez ohledu 
na to, zda DPH bude u finančního úřadu uplatněna, příjemce podporyje povinen částku DPH vrátit 
nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, kdy mu zákonný nárok vznikl,

c) při případném překročení podílu dle článku II bodů 3 a 4, do 30 dnů vrátit tu část poskytnutých 
finančních prostředků, která odpovídá případnému překročení podílu dle článku II bodů 3 a 4,

d) bez zbytečného odkladu a před uplynutím smluvního termínu požádat Fond o změnu Smlouvy 
v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve Smlouvě, které by příjemci 
podpory znemožnily dodržet podmínky Smlouvy (splnit jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou),

e) informovat Fond o všech změnách a dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 
povinností příjemce podpory podle této Smlouvy,

f) uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva 
zabývá. V této souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že rovněž veškeré podklady a informace, které 
Fondu poskytl před uzavřením této Smlouvy prostřednictvím AIS SFŽP, byly pravdivé, nezkreslené a 
úplné. Příjemce podpory přitom bere na vědomí, že pokud kterěkoliv jeho prohlášení nebo tvrzení 
(popřípadě oboustranné konstatování vycházející z jím podané informace) uvedené v této Smlouvě a 
v AIS SFŽP není pravdivé, bude považováno za porušení jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou,

g) při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu s povinnostmi uvedenými v článku 11 Výzvy,

h) uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu včetně fotodokumentace v souladu 
s platnými právními předpisy České republiky,

i) vrátit do 30 kalendářních dnů od výzvy Fondu kjejich vrácení poskytnuté finanční prostředky, 
popřípadě jejich část ve výši, v jaké došlo k porušení podmínek Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 
dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy (o fungování Evropské unie) 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, pokud se prokáže, že byly porušeny 
podmínky podle tohoto nařízení, a to včetně případných úroků.

V.
Porušení smluvních podmínek a sankce

1) Jestliže příjemce podpory nesplní některý ze závazků stanovených touto Smlouvou, bude Fond 
postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.

2) Porušení povinností podle článku IV bodu 1 písm. a), b), g), h), i), j) nebo I) bude postiženo odvodem ve 
výši odpovídající neoprávněně použitým prostředkům.

3) Naplnění článku IV odst. 1 písm. c) je prokazováno plněním závazných indikátorů akce. Porušení 
povinnosti spočívající v nesplnění některého ze závazných indikátorů nebo jejich částečného naplnění 
bude postiženo odvodem ve stanovené výši:

a) naplnění do 49,99 % výše odvodu 100 % z poskytnuté podpory.
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b) naplnění od 50,00 % do 69,99 %

c) naplnění od 70,00 % do 84,99 %

d) naplnění od 85,00 % do 99,99 %

výše odvodu 50 % z poskytnuté podpory, 

výše odvodu 25 % z poskytnuté podpory, 

bez odvodu z poskytnuté podpory.

V případě nesplnění nebo částečného naplnění více než jednoho ze závazných indikátorů akce podle 
článku IV bodu 1 písm. c) bude odvod uplatněn pouze v sazbě podle indikátoru, u něhož došlo 
k nejnižšímu naplnění stanoveného účelu.

4) Porušení povinnosti podle článku IV bodu 1 písm. k) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 - 25 % 
z poskytnuté podpory.

5) Porušení lhůty realizace podle článku IV bodu 1 písm. e) nebo lhůty podle článku IV bodu 1 písm. f) bude 
postiženo takto: do 60 kalendářních dní bez postihu, od 61 do 120 kalendářních dní odvod 0,5 % 
z poskytnuté podpory, od 121 do 180 kalendářních dní odvod 1 % z poskytnuté podpory, prodlení delší 
než 180 kalendářních dní 3 % z poskytnuté podpory.

6) Porušení povinností podle článku IV bodu 2 písm. b) bude postiženo odvodem ve výši částky zákonného 
nároku na odpočet DPH.

7) V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v článku IV bodu 2 písm. g), bude stanovena 
finanční oprava podle přílohy č. 1 této Smlouvy.

8) Porušení ostatních povinností podle této Smlouvy bude postiženo odvodem ve výši 0,1 % z poskytnuté 
podpory.

VI.
Závěrečná ustanovení

1) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy, uzavřou smluvní strany k této Smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad s obecně 
závaznými předpisy a Směrnicí MŽP. V případě neuzavření takového dodatku má Fond právo uplatnit 
postup podle článku V bodu 1.

2) Pro snazší identifikaci budou smluvní strany při veškeré korespondenci (včetně elektronické) týkající se 
akce, uvádět vždy číslo této Smlouvy, a to již v označení věci, které se daná korespondence bude týkat.

3) Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě. 
Změnu Smlouvy může Fond podmínit krácením nebo nepřiznáním nároku na zbývající část podpory 
podle článku III, a to zejména tehdy, kdy bude docíleno nižších přínosů (nebo dojde kjejich opoždění), 
než jak tato Smlouva původně předpokládala.

4) Jednostranně je možno tuto Smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či touto 
Smlouvou.

5) Vztahy dle této Smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními platného 
občanského zákoníku, zejména jeho části čtvrté.

6) Pro účely této Smlouvy má povinnost příjemce podpory stejný význam jako závazek příjemce podpory.

7) Pro účely této Smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace prostřednictvím 
AIS SFŽP, případně e-mailem, datovou schránkou nebo v písemné podobě.
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8) Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud zveřejnění této Smlouvy 
tento zákon ukládá.

9) Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotovena ve dvou listinných 
exemplářích a podepsána vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana 
obdrží jeden exemplář.

V:

dne: V Praze dne:

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu

Příloha č. 1 - Stanovení finančních oprav, které se použijí v případě porušení povinností při zadávání 
zakázek/veřejných zakázek
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Příloha Č. 1 - Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Stanovení výše odvodů, které se použijí v případě porušení povinností při zadávání
zakázek/veřejných zakázek.

A. Obecná ustanovení

I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše odvodů za porušení 
rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v čl. IV. odst. 
2 písm. g) Smlouvy, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejně zakázky"), 
zejměna v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon") a/nebo nedodržení postupu 
stanoveného v Pokynech pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu Fondu, ve 
znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Pokyny SFŽP ČR").

II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj 
žádný odvod.

III. Odvod bude vždy stanoven paušální sazbou dle kapitoly B. - Typy porušení a sazby odvodů.

IV. Výše odvodu se vypočte z částky, která byla nebo má být z rozpočtu Fondu poskytnuta v souvislosti 
s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.

V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše odvodů stanovených za 
jednotlivá porušení se nesčítají a výsledný odvod je stanoven s ohledem na nejzávažnější porušení.

VI. Závažnost porušení je posuzována zejměna z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na 
výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných 
zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání 
veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho 
důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo 
k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.

VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený 
v kapitole B. - Typy porušení a sazby odvodů, bude stanoven odvod analogicky a dle zásady 
přiměřenosti.
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B. TYPY PORUŠENI A SAZBY ODVODU

č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu

1. Nedodržení požadovaného 
způsobu zahájení řízení a Jeho 
uveřejnění 
nebo
neoprávněné přímé zadání 
(např. neoprávněné užití 
jednacího řízení bez 
uveřejněno

Zadavatel zadal veřejnou 
zakázku, aniž by zahájil 
výběrové/zadávací řízení 
v souladu se zákonem nebo 
výběrové řízení v souladu s 
Pokyny SFŽP ČR.

100%

25 %, pokud byla dodržena 
určitá míra uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané veřejné zakázce

2. Neoprávněné rozdělení 
předmětu veřejné zakázky

Zadavatel uměle rozdělil 
předmět veřejně zakázky tak, 
že tím došlo ke snížení 
předpokládané hodnoty pod 
finanční limity stanovené 
v zákoně nebo v Pokynech
SFŽP ČR, čímž nebylo 
zajištěno řádné uveřejnění 
veřejné zakázky.

100 %, pokud veřejná zakázka 
nebyla uveřejněna, ačkoliv se 
na ni tato povinnost 
vztahovala

25 %, pokud byla dodržena 
určitá míra uveřejnění, která 
umožnila potenciálním 
dodavatelům přístup 
k zadávané veřejné zakázce

3. Chybějící či nedostatečné 
zdůvodnění nerozdělení 
veřejné zakázky na části

Zadavatel nerozdělil 
nadlimitní veřejnou zakázku 
na části dle zákona a toto 
rozhodnutí v písemné zprávě 
zadavatele neodůvodnil či 
toto odůvodnění nebylo 
dostatečné.

5%

4. Nedodržení minimální délky 
lhůty pro podání nabídek, 
předběžných nabídek nebo 
žádostí o účast 
nebo
neprodloužení této lhůty

Zadavatel stanovil lhůtu pro 
podání nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí o účast 
tak, že jejich délka 
nedosahovala minimálních 
lhůt stanovených v zákoně

100 %, pokud je zkrácení vyšší 
nebo rovno 85 % délky 
minimální lhůty, nebo byla 
lhůta rovna nebo kratší než 5 
dnů.
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Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu

v případě takové změny 
zadávacích podmínek, jejichž 
povaha to vyžadovala

nebo v Pokynech SFŽP ČR, 
nebo
zadavatel v případě takové 
změny zadávacích podmínek, 
jejichž povaha to vyžadovala, 
přiměřeně tuto lhůtu 
neprodloužil.

25 %, pokud je zkrácení vyšší 
nebo rovno 50 % délky 
minimální lhůty (ale 
nedosahuje 85 %)

10 %, pokud je zkrácení vyšší 
nebo rovno 30 % délky 
minimální lhůty (ale 
nedosahuje 50 %) 
nebo
nebyla prodloužena lhůta pro 
podání nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí o účast 
v případě takové změny 
zadávacích podmínek, jejichž 
povaha to vyžadovala

5 %, pokud je zkrácení nižší 
než 30 %

Nedostatečná doba pro 
opatření zadávací 
dokumentace 
nebo
jiná omezení pro získání 
zadávací dokumentace

Jestliže zadávací dokumentace 
není volně, přímo a úplně 
dostupná, přičemž doba, ve 
které šiji mohou potenciální 
dodavatelé opatřit, je příliš 
krátká, či zadavatel jinak 
vytváří neodůvodněnou 
překážku pro řádnou 
hospodářskou soutěž.

10 %, pokud po zkrácení činí 
délka lhůty pro doručení 
nabídek méně než neboje 
rovna 50 % stanovené lhůty 
pro doručení nabídek

5 %, pokud po zkrácení činí 
délka lhůty pro doručení 
nabídek méně než neboje 
rovna 80 % stanovené lhůty 
pro doručení nabídek

25 %, pokud je doba pro 
získání zadávací dokumentace 
rovna nebo nižší 5 dnům 
nebo zadavatel vůbec 
neumožnil bezplatný, 
neomezený a přímý přístup 
k zadávací dokumentaci 
elektronickým způsobem

6. Neuveřejnění prodloužení Zadavatel v průběhu 5 %, pokud došlo k uveřejnění

10
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Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu

lhůty pro podání nabídek, 
předběžných nabídek nebo 
žádostí o účast 
nebo
neprodloužení této lhůty při 
nedodržení stanovené lhůty 
pro poskytnutí vysvětlení

výběrového/zadávacího řízení 
prodloužil lhůtu pro podání 
nabídek, předběžných 
nabídek nebo žádostí o účast, 
aniž by tuto skutečnost 
uveřejnil způsobem 
stanoveným v zákoně nebo 
v Pokynech SFŽP ČR, 
resp. způsobem, jakým bylo 
zahájeno výběrové/zadávací 
řízení, nebo
ačkoliv žádost o vysvětlení 
byla doručena včas, zadavatel 
toto vysvětlení neuveřejnil, 
neodeslal nebo nepředal ve 
stanovené lhůtě a současně 
neprodloužil lhůtu pro podání 
nabídek.

jiným vhodným způsobem

10 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění, 
nebo pokud nedošlo 
k prodloužení lhůty pro 
podání nabídek v důsledku 
nedodržení lhůty pro 
poskytnutí vysvětlení zadávací 
dokumentace

7. Použití jednacího řízení 
s uveřejněním nebo 
soutěžního dialogu v rozporu 
se zákonem

Zadavatel zadal veřejnou 
zakázku v jednacím řízení 
s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu, aniž by 
byly splněny zákonné 
podmínky pro takový postup, 
nebo v průběhu jednacího 
řízení s uveřejněním nebo 
v soutěžním dialogu 
podstatně změnil zadávací 
podmínky.

25'

10 %, pokud byla zajištěna 
transparentnost zadávacího 
řízení vč. zdůvodnění užití 
tohoto druhu řízení v zadávací 
dokumentaci, nebyl omezen 
počet potenciálních 
dodavatelů, kteří mohli podat 
nabídku nebo žádost o účast, 
a současně byl zajištěn rovný 
přístup ke všem účastníkům, 
kteří podali nabídku či žádost 
o účast

Nesoulad se stanovenými 
postupy pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání

Nedodržení stanovených 
postupů pro elektronické 
nebo souhrnné zadávání 
veřejných zakázek (tj. rámcové 
dohody, dynamické nákupní

10 %, pokud nedodržení 
mohlo mít za následek 
odrazení potenciálních 
dodavatelů od účasti ve 
výběrovém/zadávacím řízení

11
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Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu

veřejných zakázek^ systémy, elektronické aukce, 
elektronické katalogy, 
centralizované zadávání, 
společné zadávání a postupy 
centrálních zadavatelů).

25 %, pokud následkem 
tohoto porušení bylo 
přidělení veřejné zakázky 
jinému účastníkovi, než který 
by zvítězil, pokud by se 
zadavatel pochybení 
nedopustil

Neuvedení nebo 
nedostatečné vymezení 
požadavků na kvalifikaci nebo 
hodnotících kritérií a jejich 
vah, podmínek plnění veřejné 
zakázky nebo technické 
specifikace 
nebo
neuveřejnění či neposkytnutí 
vysvětlení objasňující či 
doplňující kvalifikační nebo 
hodnotící kritéria

Zadavatel neuvedl v oznámení 
o zahájení
výběrového/zadávacího řízení 
požadavky na kvalifikaci, 
hodnotící kritéria (vč. jejich 
vah a jasného způsobu 
hodnocení nabídek), 
podmínky plnění veřejné 
zakázky nebo technické 
specifikace, případně tyto 
požadavky nevymezil 
dostatečně určitě 
nebo
objasnění či doplnění 
kvalifikačních či hodnotících 
kritérií nebylo sděleno všem 
účastníkům, popř. tyto 
informace nebyly uveřejněny.

25 %, pokud nedošlo 
k uveřejnění kvalifikačních 
nebo hodnotících kritérií 
a jejich vah

10 %, pokud podmínky plnění 
nebo technická specifikace 
nejsou v zadávací 
dokumentaci uvedeny, nebo 
hodnotící kritěria a jejich váhy 
nejsou uvedeny dostatečně 
určitě, což mohlo mít 
odrazující účinek na 
potenciální dodavatele, nebo 
vysvětlení objasňující či 
doplňující kvalifikační nebo 
hodnotící kritéria nebyla 
sdělena všem známým 
dodavatelům a/nebo nebyla 
uveřejněna

10. Stanovení diskriminačních 
kritérií pro vyloučení, 
požadavků na kvalifikaci 
dodavatelů, kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro plnění 
veřejně zakázky nebo 
technických specifikací 
v rozporu se zákonem nebo s 
Pokyny SFŽP ČR, a to ve 
vztahu k národním, 
regionálním nebo lokálním

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikaci dodavatelů, kritérií 
hodnocení nabídek, podmínek 
pro plnění veřejné zakázky 
nebo technických specifikací 
nutných pro účast ve 
výběrovém/zadávacím řízení 
ve vztahu k místu realizace

25 %, pokud mohlo dojít 
k odrazení potenciálních 
dodavatelů od účastí ve 
výběrovém/zadávacím řízení

10 %, pokud byla zajištěna 
minimální míra hospodářské 
soutěže

^ Kromě případů, kdy porušení spadá pod jiný typ porušení.

12
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c. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu

preferencím (např. v případě požadavku na 
zkušenosti, zařízení, 
provozovnu atd. z určitého 
regionu či státu).

11. Stanovení diskriminačních 
kritérií pro vyloučení, 
požadavků na kvalifikaci 
dodavatelů, kritérií hodnocení 
nabídek, podmínek pro plnění 
veřejné zakázky nebo 
technických specifikací v 
rozporu se zákonem nebo s 
Pokyny SFŽP ČR v ostatních 
aspektech, než Je uvedeno 
v předchozím bodu

Zadavatel stanovil 
diskriminační nebo jiná 
protiprávní kritéria pro 
vyloučení, požadavky na 
kvalifikací dodavatelů, kritérií 
hodnocení nabídek, podmínek 
pro plnění veřejné zakázky 
nebo technických specifikací 
nutných pro účast ve 
výběrovém/zadávacím řízení 
(např. požadavky 
bezprostředně nesouvisely 
s předmětem veřejné zakázky, 
nebo hodnotící kritéria 
nevyjadřovala vztah užitné 
hodnoty a ceny).

25 %, pokud stanovené 
podmínky zjevně 
neodpovídají předmětu 
veřejné zakázky nebo 
v případech, kdy toto omezení 
umožnilo účast pouze 
jednoho dodavatele 
a současně účast tohoto 
jednoho dodavatele není 
odůvodnitelná specifickým 
technickým charakterem 
předmětu veřejné zakázky

10 %, pokud tyto požadavky 
souvisí s předmětem veřejné 
zakázky, ale nejsou mu 
přiměřené, nebo v případech, 
kdy kvalifikační kritéria byla 
užita jako hodnotící kritéria, 
nebo v případech stanovení 
technických podmínek 
prostřednictvím přímého 
nebo nepřímého odkazu na 
určité dodavatele, výrobky, 
patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo 
označení původu s výjimkou 
případů, kdy použití této 
specifikace se týká pouze 
doplňkové části veřejné 
zakázky a potenciální dopad 
na EK rozpočet je pouze 
formální

13
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5 %, pokud i přes užití 
omezujících podmínek byla 
zajištěna minimální míra 
hospodářské soutěže

12. Nedostatečné či nepřesné 
vymezení předmětu veřejné 
zakázky

Zadavatel nevymezil předmět 
veřejné zakázky 
v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky, což 
mohlo odradit potenciální 
dodavatele od podání 
nabídky, předběžné nabídky či 
žádosti 0 účast.

10%

13. Neoprávněné omezení 
poddodávek

Zadavatel omezil možnost 
využití poddodavatelů při 
realizaci veřejné zakázky např. 
procentuálně, a to bez 
relevantního odůvodnění 
tohoto omezení s ohledem na 
klíčové části veřejné zakázky.

5%

14



L»TC';-«|]
KOfTiV

^ /1 ÍTki CU

European
Investment Ulnt^f rjtvQ tlntnihe prDilfedl

o

c. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu

14. Nedodržení či nesprávná 
aplikace kvalifikačních kritérií 
nebo technických či jiných 
zadávacích podmínek při 
posouzení a hodnocení 
nabídek či žádostí o účast

Zadavatel při posouzení 
a hodnocení nabídek 
nedodržel stanovené zadávací 
podmínky, zejména technické 
podmínky, požadavky na 
kvalifikaci, obchodní 
podmínky nebo Jiné 
podmínky účasti ve 
výběrovém/zadávacím řízení 
nebo podmínky průběhu 
výběrového/zadávacího řízení 
a ve svém důsledku tak změnil 
zadávací podmínky v průběhu 
posouzení nabídek, což mělo 
za následek přijetí či 
odmítnutí nabídek či žádostí o 
účast, které přijaty/odmítnuty 
být neměly.

25'

15. Hodnocení nabídek v rozporu 
se zadávacími podmínkami 
nebo hodnocení nabídek dle 
dodatečně stanovených 
kritérií, která nebyla 
uveřejněna

Kritéria, která zadavatel 
stanovil pro hodnocení 
nabídek, nebyla dodržena či 
bylo užito dalších hodnotících 
kritérií, která nebyla 
uveřejněna.

10%

25 %, pokud došlo 
k diskriminaci účastníků na 
základě národních, 
regionálních či lokálních 
preferencí.

16. Nedostatečná auditní stopa 
související se zadáním veřejné 
zakázky

Doložené podklady Jasně 
nevysvětlují. Jakým způsobem 
byly hodnoceny nabídky a Jak 
byla vybrána nejvýhodnější 
nabídka, což má za následek 
nedostatečnou 
transparentnost.

25'

Odmítnutí zpřístupnění či 
poskytnutí relevantní 
dokumentace.

100%

15
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17. Jednání s účastníky během 
řízení včetně změny vítězné 
nabídky v průběhu hodnocení

Zadavatel umožnil účastníkovi 
úpravu nabídky v průběhu 
hodnocení nabídek, čímž 
došlo k výběru tohoto 
účastníka,
nebo zadavatel v rozporu se 
zákonem nebo Pokyny SFŽP 
ČR jednal v průběhu 
hodnocení nabídek 
s účastníky řízení, což vedlo 
k podstatné změně 
zadávacích podmínek, příp. 
samotné nabídky.

25'

18. Neoprávněné předchozí 
zapojení dodavatelů do 
přípravy
výběrového/zadávacího řízení 
či obdobná forma spolupráce 
se zadavatelem

V případech, kdy takovéto 
zapojení dodavatele do 
přípravy
výběrového/zadávacího řízení 
má za následek porušení 
zásady nediskriminace, 
transparentnosti a rovného 
zacházení či vede k narušení 
hospodářské soutěže.

25'

19. Změna počátečních 
zadávacích podmínek v rámci 
jednacího řízení s uveřejněním 
vedoucí k podstatné změně 
zadávacích podmínek

V průběhu jednacího řízení 
s uveřejněním došlo 
k podstatným změnám 
původních zadávacích 
podmínek, které by měly za 
následek povinnost nového 
uveřejnění řízení.

25'

16
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20. Neoprávněné vyloučení 
nabídky z důvodu mimořádně 
nízké nabídkové ceny

Zadavatel vyloučil nabídku 
z důvodu mimořádně nízké 
nabídkové ceny, aniž by 
požádal účastníka 
výběrového/zadávacího řízení 
o odpovídající zdůvodnění 
nebo v případě, kdy zadavatel 
dodavatele ke zdůvodnění 
mimořádně nízké nabídkové 
ceny vyzval, nicméně není 
schopen prokázat, že 
odpovědi účastníků posoudil 
odpovídajícím způsobem.

25'

21. Střet zájmů s dopadem na 
výsledek
zadávacího/výběrového řízení

V případě, kdy při zadání 
veřejné zakázky dojde ke 
střetu zájmů, přičemž dotčený 
účastník zvítězí 
v zadávacím/výběrovém 
řízení.^

100%

22. Bid-rigging (zakázaná 
spolupráce dodavatelů 
ve výběrovém/zadávacím 
řízenO

V případě, že soud. Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže 
či jiný kompetentní úřad 
shledá, že při zadávání 
výběrového/zadávacího řízení 
došlo ke kartelové dohodě či 
jiné formě zakázané 
spolupráce mezi dodavateli.

10 %, pokud účastníci, kteří se 
na bid-riggingu podíleli, 
postupovali bez pomoci 
osoby v rámci řídícího či 
kontrolního systému nebo 
zadavatele a jeden z nich se 
stal vybraným dodavatelem

25 %, pokud se na bid- 
riggingu nepodíleli jiní 
dodavatelé než ti, kteří se bid- 
riggingu účastnili

^ střet zájmů může nastat Již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.

17
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100 %, pokud se na bid- 
riggingu podílela osoba 
v rámci řídícího či kontrolního 
systému nebo zadavatel ve 
spoluprácí s dodavateli 
podílejícími se na bid- 
riggingu a současněJeden 
z nich se stal vybraným 
dodavatelem

23. Podstatná změna smlouvy Zadavatel umožnil podstatnou 
změnu závazku ze smlouvy na 
plnění veřejné zakázky nebo 
práv a povinností vyplývajících 
ze smlouvy na plnění veřejné 
zakázky v rozporu se zákonem 
nebo s Pokyny v SFŽP ČR.

25 % z ceny původní veřejné 
zakázky

a dále

25 % z hodnoty dodatečných 
stavebních prací, dodávek 
nebo služeb (tzv. vícepráce)

25 % z ceny původní veřejné 
zakázky

a dále

100 % částky, o kterou byla 
případně zvýšena cena 
veřejné zakázky v případě, že 
takové zvýšení převyšuje 50 % 
hodnoty původní veřejné 
zakázky

24. Jiné porušení Zadavatel se dopustil Jiného 
než výše uvedeného porušení, 
které mělo nebo mohlo mít 
vliv na výběr dodavatele, nebo 
které znemožnilo ověření 
souladu Jeho postupu s čl. IV. 
odst. 2 písm. g) Smlouvy, 
včetně nedodržení základních 
zásad výběrového/zadávacího 
řízení.

25%

2 % nebo 5 % nebo 10 % dle 
závažnosti porušení

18
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Ministerstvo životního prostředí O statní fond 
životního pnOSTlÍEOl 
fCSKÉ kfFUBUKY

MINISTR životního PROSTŘEDÍ CESKE REPUBLIKY

Cj.: SFZP 360035/2023

Rozhodnutí
o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí České republiky
v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního
fondu

Podle § 12 odst. 3 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb. a podle § 1 odst. 5 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním 
fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond"), ve znění pozdějších předpisů rozhoduji 
o poskytnutí;

podpory formou dotace celkem: 8 526 685,00 Kč

na podporu projektu: FVE - Slatinné lázně Třeboň (dále jen „projekt" nebo „akce")

číslo žádosti: 7221400022

z Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)" financovaného z prostředků 
Modernizačního fondu (dále jen „Program"), v rámci výzvy ModF - RES+ č. 4/2022 k předkládání žádostí 
o poskytnutí podpory z prostředků Modernizačního fondu (dále jen „Výzva")

pro příjemce podpory;

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901 Třeboň 

IČ 25179896

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.modemizacni-fond.cz. e-mail: modernizacni.fond@5fzp.cz

http://www.modemizacni-fond.cz
mailto:modernizacni.fond@5fzp.cz
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Vážená paní, Vážený pane,

děkujeme, že Jste se zapojili do výzvy Modernizačního fondu RES+, který pomáhá větším obcím a veřejným 

subjektům s výstavbou fotovoltaických elektráren. Podpora obnovitelných zdrojů energie Je naprosto 

zásadní pro zelenou modernizaci naší energetiky a průmyslu. Za necelé dva roky fungování 

Modernizačního fondu Jsme schválili podporu pro fotovoltaické elektrárny, díky kterým se zvýší český 

solární výkon téměř na dvojnásobek. Jejich celkový výkon o síle téměř 2 GW odpovídá roční spotřebě 

energie zhruba 750 tisíc domácností. Díky financím Evropské unie tak dokážeme zvyšovat energetickou 

nezávislost a soběstačnost budov, obcí a ve svém důsledku i celé České republiky.

Jsem moc rád, že tato dotace funguje a zájem o ni stále roste. Pomáhá totiž šetřit také životní prostředí i 

veřejné finance. Díky investicím z Modernizačního fondu se ročně ušetří zhruba 65 tisíc tun uhlí, což Je v 

přepočtu 1 400 naložených vagónů. Kromě toho se sníží o 1,6 milionu tun emise C02. Děkuji, že Jste 

součástí tohoto programu. Pomáháte tím modernizaci České republiky a chráníte naši planetu i pro 

budoucí generace.

Moc si toho vážím.

Váš ministr životního prostředí 

Petr Hladík

státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729

www.modernizacni-fond.cz. e-mail: modernizacni.fond#sfzD.cz

http://www.modernizacni-fond.cz
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2a těchto 2álcladních podmínek:

1. Akce bude realizována v souladu s Výzvou a tímto rozhodnutím v předpokládaném rozsahu dle 
předložené žádostí a jejích příloh.

2. Příjemce podpory uzavře se Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen „Fond"), 
podle článku 2 odst. 1. bodu 1.6 Statutu Fondu Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky (dále jen „Smlouva"), která bude obsahovat další podmínky 
poskytnutí podpory.

Podpora je poskytována na základě tohoto rozhodnutí a řádně uzavřené Smlouvy.

Celková absolutní výše podpory uvedená v tomto rozhodnutí, je maximální a může být Smlouvou 
dále upřesněna, spolu s termíny realizace a možností specifikace akce 
na investiční a neinvestiční část. Případné zvýšení upřesněných rozpočtových nákladů (nad základ 
pro stanovení podpory) hradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

Výše poskytované podpory musí být slučitelná s právními předpisy EU ve vztahu k veřejné 
podpoře a v tomto smyslu bude výše podpory, odpovídajícím způsobem, upřesněna ve Smlouvě.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

Příjemce podpory je povinen při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu 
s povinnostmi uvedenými v bodu 11 Výzvy.

Fondu se vyhrazuje právo změn ve financování předmětu podpory, zejména pak změn v závislosti 
na objemu disponibilních finančních prostředků.

Projekt musí být realizován nejpozději do 60 měsíců od vydání tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je platné 12 měsíců ode dne vydání tohoto. Pokud příslušná Smlouva nebude 
uzavřena do tohoto data nebo z důvodů neplnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím 
nebo Výzvou, Fond Smlouvu neuzavře.

Poučení o opravném prostředku

Žadatel může podat prostřednictvím Fondu proti tomuto rozhodnutí věcně odůvodněný rozklad, 
a to v listinné podobě ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. O rozkladu rozhodne ministr.

ministr životního prostředí 
podepsáno elektronicky

státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 19B1/1,148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, T: +420 267 994 300; IČ: 00020729
www.tiiodernizacni-fond.cz, e-mail: modemizacni.fondgisfzD.cz

http://www.tiiodernizacni-fond.cz




eg.d
Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 
9002033780

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň tl, 379 01 Třeboň 
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8137 

Adresa pro zasílání písemností:
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Zástupce ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel 

a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400 

Zástupce: ve věcech smluvních:

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je:
1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatele pro odběr 

a výrobu elektřiny (dále jen „zařízení" nebo také „odběrné místo") a zajistit rezervovaný příkon a výkon dle článku II. této 

smlouvy.
2) Závazek Žadatele dodržet níže uvedené technické podmínky připojení a podmínky provozu zařízení paralelně s distribuční 

soustavou.

>

>

II. Technické podmínky připojení
Název zařízení: Lázně Aurora BPE FVE
Adresa předávacího místa: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
Katastrální území a číslo nemovitosti, na němž bude zařízení umístěno:
Třeboň, 1977/8,11,15,20,23
EAN (spotřeba): 859182400100007447
EAN (výroba): 859182400105632866

Rezervovaný příkon místa připojení a současně předávacího místa (dále jen „rezervovaný příkon"):

Stávající hodnota: 740 kW
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 740 kW
Rezervovaný výkon:

Stávající hodnota: 300 kW 
Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: 812 kW 
Skutečný instalovaný výkon: 811,48 kW 

Napěťová úroveň: 22 kV (VN)

Typ sítě: IT
Druh výrobny: Fotovoltaická 511,48 kW, Plynová 300 kW 

Obchod / služby 740 kW

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.540/2005 
Sb. v platném znění. Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS:
a) Místo připojení: Místem připojení je stávající kabelové vedení 22 kV linky Lázně smyčka od TS BPE Lázně a TS 

Cihelna. Vedení 22 kV je v základním řazení napájené z transformovny 110/22 kV Lipnice.
b) Stručný popis způsobu připojení: Zařízení Žadatele bude připojeno stávajícím způsobem bez úprav.

c) Hranice vlastnictví: Zařízení Provozovatele DS končí na průchodkách rozvaděče připojením pole podélného dělení

115 9002033780
PUY9999002033780202209220306419



umístěného ve stanici Žadatele. V majetku Provozovatele DS bude přívodní rozvaděč VN v rozsahu tří polí včetně 

pole podélného dělení (pole č.4, 5 a 6) .Zařízení VN Žadatele začíná v místě připojení pole měření. V majetku Žadatele 

bude veškeré zařízení na objektu a uvnitř objektu stanice mimo přívodního kabelového vedení a přívodního rozvaděče 

VN Provozovatele DS.
d) Typ měření: Měření bude nepřímé VN - typ A, provedení odběr - dodávka.

Budou použity měřicí transformátory proudu s převodem 25/5.
e) Umístění měření: Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele přístupném pracovníkům Provozovatele DS.
f) Související technická opatření: Žadatel zajistí úpravu na odběrném místě v souvislosti s připojením výrobny.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1,

která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě 

v termínu do 7 měsíců od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření

v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde 

o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného 

připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů 

dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 19.12.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví 

jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a 

dále má právo na změnu technických podmínek připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek 
stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo 

o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.
3) Žadatel má právo požádat Provozovatele DS o přiměřené prodloužení termínu připojení uvedeného v tomto článku 

v případě, že dojde bez zavinění a nezávisle na vůli Žadatele ke změně harmonogramu přípravy výstavby výrobny, 
který Žadatel předložil Provozovateli DS společně se žádosti o připojení výrobny a tato změna bude mít vliv na termín 

připojení dle této smlouvy. Skutečnost, která vedla ke změně harmonogramu. Žadatel sdělí a prokáže Provozovateli DS. 

Při splnění podmínek uvedených v tomto odstavci 3) lze uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude změna 

termínu připojení. Opakovanou žádost o prodloužení termínu připojení ze stejného důvodu nebo žádost o prodloužení 

termínu připojení z jiných důvodů, než je sjednáno, má Provozovatel DS právo odmítnout.

IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech
V souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění, není Žadatel

povinen hradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu

a výkonu.

V. Povinnosti smluvních stran
1) Povinnosti Žadatele:

a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy č. 1.
b) Udržovat své zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným právním předpisům.
c) V případě sjednání nepřímého měření zajistit na odběrném místě instalaci měřících transformátorů proudu v souladu 

s čl. II. odst. d) této smlouvy a předložit protokoly o jejich instalaci Provozovateli DS a to před zahájením odběru 

elektřiny.
d) Do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci 

výrobny elektřiny včetně jejího připojení k distribuční soustavě, pokud je rezervovaný výkon výrobny elektřiny vyšší 

než 30 kW.
e) Na své náklady zajistit připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě Provozovatele DS a její provoz v souladu 

s Pravidly provozování distribuční soustavy, příslušnými ČSN a dalšími předpisy.

f) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS 

připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména 

o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s 

těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního 

zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem DS.
g) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího 

zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní
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předpis a aby mohl Provozovatel DS provádět odečty.

h) V případě opravy/úpravy stávajícího odběrného místa Žadatelem, kdy se neprovádí výměna elektroměrového 

rozváděče nebo výměna přívodního vedení (hlavní domovní vedení), lze měření Provozovatele DS ponechat ve 

stávajícím umístění za předpokladu, že bude možné na odběrném místě realizovat dálkové odečty. Nebude-li možné 

dálkové odečty provádět (např. z důvodu nedostatečného signálu), vyzve Provozovatel DS nejpozději před instalací 
svého měřicího zařízení Žadatele k provedení technických úprav odběrného místa tak, aby bylo možné dálkové 

odečty provádět (např. úpravy pro možnost instalace antény). Měřicí zařízení pak bude ze strany Provozovatele
DS nainstalováno bez zbytečného odkladu po oznámení Žadatele, že požadované úpravy odběrného místa byly 

dokončeny.
i) Poskytovat potřebnou součinnost Provozovateli DS a zajistit vybavení související s dálkovou signalizací a měřením

hodnot s přenosy na Dispečink Provozovatele DS dle Přílohy č.l této Smlouvy.
2) Povinnosti Provozovatele DS:

a) Umožnit Žadateli připojení zařízení specifikované v čl. II. této smlouvy k distribuční soustavě a zajistit požadovaný 

rezervovaný příkon a výkon v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran;
a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními „Pravidly provozování distribuční soustavy" uvedenými 

na internetových stránkách Provozovatele DS www.egd.cz.
b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho 

prováděcími předpisy.

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy
1) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své distribuční soustavy:

a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;
b) v případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě 

Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této smlouvě.

2) Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí lhůty 

na odstranění problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy
1) Smlouvaje uzavřena na dobu neurčitou.
2) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc 

od doručení výpovědi protistraně.

3) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou.

4) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nastane nesplnění jedné z podmínek 

stanovených v čl. Ill odst. 1) písm. c) a písm. d) této smlouvy.
5) V případech ukončení smlouvy bude dosud uhrazená částka podílu na oprávněných nákladech vrácena Žadateli. To 

neplatí v případech ukončení smlouvy, kdy Žadatel již začal nebo mohl začít čerpat rezervovaný příkon či výkon nebo v 

případech dle odst. 9) nebo odst. 10) tohoto článku.
6) V případech ukončení smlouvy z důvodů na straně Žadatele je Provozovatel DS oprávněn požadovat po Žadateli úhradu 

veškerých oprávněných nákladů, které Provozovatel DS dosud vynaložil nebo které bude ještě nucen vynaložit v 

souvislosti s připojením zařízení k distribuční soustavě nebo se zajištěním požadovaného příkonu a výkonu. V případech, 
kdy v souladu s odst. 5) tohoto článku nemá dojít k vrácení dosud uhrazené částky podílu, je Provozovatel DS oprávněn 
požadovat po Žadateli jen úhradu částky odpovídající rozdílu těchto oprávněných nákladů a již uhrazených částek 

podílu.
7) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS dle odst. 6) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, 

které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, a to jejich započtením. Provozovatel DS oznámí započtení 
Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky Provozovatele DS, uhradí Žadatel 

nedoplatek Provozovateli DS na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby 
nepřevýší. Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

8) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu a rezervace výkonu dohodnutých dle těto smlouvy.
9) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrné místo uvedené v čl. II. této 

smlouvy do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace v této smlouvě 

dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.

10) V případě, že nebude zahájena výroba elektřiny v zařízení, specifikovaném v čl. 11. této smlouvy do 12 měsíců
od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, rezervace dohodnutého výkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty. 
Závazek Provozovatel DS připojit zařízení Žadatele k distribuční soustavě, jakož i další povinnosti Provozovatele DS dle 

této smlouvy, v takovém případě nadále trvají, avšak nově pouze v rozsahu nutném pro zajištění rezervovaného příkonu 
a pro umožnění odběru elektřiny prostřednictvím připojovaného zařízení Žadatele.
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11) v případě, že zařízení specifikované v čl. II této smlouvy bude uváděno do provozu ze strany Žadatele v několika 

etapách, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, jehož předmětem budou podmínky připojení stanovené dle 

požadovaných etap.
12) Smluvní strany sjednávají v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto rozvazovací podmínku 

smlouvy: V případě, že dojde v době trvání této smlouvy ke změně vlastnického práva k připojovanému zařízení, 
tato smlouva zaniká dnem, kdy osoba, na kterou přešlo vlastnické právo k připojovanému zařízení, uzavře
s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojení stejného zařízení v tomtéž odběrném 

místě, pokud se smluvní strany této smlouvy nedohodnou jinak.

Vlil. Ochrana osobních údajů
1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel 

DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření 

této Smlouvy.
2) Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které 

souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

IX. Ostatní ujednání
1) Podmínkou paralelního provozu výrobny elektřiny s distribuční soustavou Provozovatele DS je potvrzení „Protokolu

o prvním paralelním připojení výrobny" ze strany Provozovatele DS, který bude vystaven Provozovatelem DS na základě 
„Žádosti o první paralelní připojení", dle Přílohy č. 1 této smlouvy, bude-li výrobna elektřiny splňovat předpoklady pro 

její připojení k distribuční soustavě, stanovené touto smlouvou a právními předpisy včetně PPDS.
2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změnu identifikačních 

údajů smluvních stran (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného oznámení 
druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání dodatku ktéto smlouvě z důvodu této změny.

3) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, 
energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. 16/2016 Sb. a 

aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupnými na www.egd.cz.
4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, 

zejména pak o změnách identifikačních údajů, technických parametrů uvedených v čl. II. této smlouvy a to nejpozději 

do 30 dnů od provedení této změny.
5) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení k distribuční soustavě souhlas 

vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem této nemovitosti. Bude-li po uzavření této smlouvy 

prokázáno, že uvedené prohlášení Žadatele bylo v době podpisu smlouvy nepravdivé, má Provozovatel DS právo od 

této smlouvy odstoupit. Žadatel se zavazuje zajistit trvání souhlasu vlastníka dotčené nemovitosti po celou dobu trvání 

této smlouvy.
6) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v 

listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení 
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s 

elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající 

osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS. 
Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému 

podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický 

podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
7) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji zástupci obou 

smluvních stran připojují své podpisy.
8) Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo specifikované v článku II. 

této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.
9) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v 

souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, 
že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním 

povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.
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X. Akceptační ustanovení
1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 60 dnů od okamžiku doručení návrhu 

této smlouvy Žadateli.

2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 60 denní lhůty vyhotovení smlouvy 

podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný 

výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace příkonu a výkonu, uvedeného 

v čl. II. této smlouvy.

České Budějovice, V ...............
dne: 22.09.2022 dne:".;.L:.!.0!<ff...

Za Provozovatele DS: Za Žadatele:

Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu připoj.a přeložek 

EG.D, a.s.

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 
Jednatel
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

ínnne lazne ž/sjon s.r
.-ázenská 1001, 379 01 Třeboň 
Č: 25179896, DiC: i;i.25179896 

tel.: 384 750 840
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Příloha č. 1. Smlouva o připojení č. 9002033780

Doplňující údaje o výrobně elektřiny (dále jen „Výrobna")
Název Výrobny: Lázně Aurora BPE FVE

eg*d

IT) Typ výrobny Modul dle Kategorie Instalovaný Celkový výkon Způsob připojení
O
<N PPDS výrobního výkon střídačů/
r«. modulu modulu (kW) generátorů (kW)
CD
O
04 Fotovoltaická B1 511,48 500 Vnořená prostřednictvím OM

Plynová B1 300 300 Vnořená prostřednictvím OM

Ostrovní provoz
1) Ostrovní provoz je povolen pouze při ztrátě napětí v distribuční soustavě.
2) Dodávka do sítě v případě Ostrovního provozu dané Výrobny není přípustná.

3) Při přerušení dodávky el. energie z distribuční sítě Provozovatele DS bude zajištěno odpojení odběrného místa od 

distribuční soustavy. Zajištění odepnutého odběrného místa od distribuční sítě bude zabezpečeno elektricky či 
mechanicky. Až následně bude možné připojit Výrobnu (náhradní zdroj), který bude pracovat v ostrovním provozu.

4) Při obnovení dodávky el. energie (napětí) z distribuční sítě bude nejprve Výrobna odpojena od odběrného místa a 

následně bude odběrné místo bez zátěže připojeno k distribuční sítě. Následně může opět dojít k připojení Výrobny k 

odběrnému místu. El. zdroj i jeho připojení do el. rozvodů daného odběrného místa musí odpovídat výše uvedeným 

podmínkám, platným předpisům a zákonům. Jeho provozem nesmí být negativně ovlivňována DS ani ostatní 

odběratelé.

Místo a způsob připojení
Místem připojení Výrobny do sítě 22 kV provozovatele distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. je stávající kabelové 

vedení 22 kV kmenové linky Lázně napájené z TR 110/22 kV Lipnice. Na tento kabel je kabelovou smyčkou připojena 
trafostanice Žadatele s názvem Lázně, která je vybavena rozvaděčem 22 kV, skládajícího se ze dvou polí přívodních s 

odpínači pro připojení kabelové VN smyčky, jedním polem podélného spínače přípojnic, jedním polem měření el. energie na 

straně 22 kV a dále 2 poli transformátoru(ů) 22/0,4 kV. Provozovatel DS zajistí zařízení pro přenosy instalované ve skříni 
AXYOl (skříň tohoto rozvaděče bude majetkem Žadatele, včetně svorkovnic) - zařízení pro přenos nezbytných informací 

pro jeho Dispečink.
Investorem trafostanice 22/0,4 kV a dalšího elektroenergetického zařízení Výrobny (včetně sekundárních obvodů pro 

signalizaci a měření hodnot pro Dispečink, skříně pro rozvaděč přenosů AXYOl a napájení zařízení pro přenosy) bude 
Žadatel, který zajistí výstavbu tohoto zařízení včetně projektu a zařízení zůstane v jeho majetku.

Všeobecné podmínky
1) Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.
2) Nově připojovaná nebo rekonstruovaná trafostanice musí splňovat všechny podmínky dané "Technickými podmínky 

provedení trafostanic včetně podmínek fakturačního měření pro zákazníky kategorie A a B a výrobce nad 250 kW 

instalovaného výkonu", které jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele DS.
3) Distribuční VN síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava 

IT. Připojená el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem 
požadavky ČSN 33 2000-4-41.

4) Instalaci elektroměru (případně přijímače HDD) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a 

smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo.
5) Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 

0000-8. Provozovatel DS doporučujeme použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí dle ČSN 33 2000-1 

a PNE 33 0000-5.
6) V případě nepřímého měření zajistí měřící transformátory Žadatel na své náklady.
7) Parametry napětí v distribuční VN síti se řídí dle ČSN EN 50160 „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané 

z veřejné distribuční sítě".
8) V případě, že je na OM nainstalována dobíječi stanice s instalovaným výkonem nad 3,7 kW, musí být tato stanice 

schválena PDS a na základě výzvy PDS do 3 měsíců vybavena odpojovacím prvkem umožňujícím dálkové odpojení 
od DS (např. prostřednictvím HDD). Tento prvek musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení 
nabíječky od DS a umožnil automatizaci tohoto procesu. Dobíječi stanice s výkonem nad 22kW s více dobíjecími body a 

místním řídicím systémem musí mít dále komunikačního rozhraní mezi místním řídicím systémem a řídícím systémem 

PDS pro sledování a řízení celkového odběru.

Provedení měření
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Měření elektrické energie bude provedeno na straně 22 kV. Měření bude nepřímé, průběhové s dálkovým přenosem údajů 
- typu A, provedení odběr - dodávka podle vyhl. č. 359/2020 Sb., v platném znění. Žadatel zajistí a poskytne Provozovateli 

DS bezplatně k dispozici samostatnou telekomunikační linku (pobočku) zakončenou telefonní zásuvkou do bezprostřední 
blízkosti měřicího místa. Při chybějícím nebo v příslušném termínu nezajištěném telekomunikačním připojení instaluje 
Provozovatel DS modem GSM a může vyžadovat po Žadateli hrazení pravidelných poplatků za vícenáklady spojené s 

tímto zajištěním komunikace. Pokud Žadatel zajistí spojení dodatečně, tato povinnost zanikne. Měřící transformátory 

proudu (MTP) musí být s třídou přesnosti 0,5 S (úředně ověřené) a minimálním výkonem 10 VA. Měřící transformátory 

napětí (MTN) musí být s převodem 22kV/0,l kV s třídou přesnosti 0,5 (úředně ověřené), jejich minimální zatížitelnost určí 
projektant výpočtem. Měřící transformátory musí mít typové povolení pro Českou republiku od Českého metrologického 

institutu.
Do proudového obvodu obchodního měření smí být zapojeny pouze přístroje určené pro obchodní měření ve vlastnictví 
Provozovatele DS. Vodiče od měřících transformátorů proudu ke zkušební svorkovnici a od svorkovnice k elektroměru 

nesmí být přerušeny. Vodiče od měřících transformátorů napětí ke zkušební svorkovnici budou jištěny pojistkovým 

odpínačem umístěným ve skříni měření dle požadavku PDS. Propojení mezi měřícími transformátory, zkušební svorkovnicí 
a elektroměrem musí být připraveno dle dvousystémového třívodičového zapojení. Lze respektovat stávající Aronovo 
zapojení. Vývody měřících transformátorů napětí musí být v případě jejich použití pro potřeby Žadatele jištěny. Z měniče 

určeného pro fakturační měření jsou vývody pro Žadatele nepřípustné, vyjma případu vícejádrového měniče, kde první 

jádro je určeno pro fakturační měření (žádné jiné přístroje z něj nesmí být připojeny). Skříň měření a umístění skříně musí 
Žadatel odsouhlasit s týmem Správa měření (e-mail; sprava.mereni(g)egd.cz). Skříň měření musí být vybavena zkušební 
svorkovnicí a musí být k montáži elektroměru připravena. Její provedení musí být v souladu s ČSN EN 61439-1 a ČSN ISO 

3864. Místo měření musí splňovat "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků kategorie 

A a B, výrobců" v platném znění. Elektroměr a modem dodá Provozovatel DS.

Dálkové přenosy signálů a dat pro Dispečink
1) Přesné požadavky na připojení, dálkové měření a ovládání výroben jsou umístěny na webových stránkách Provozovatele 

DS www.egd.cz v sekci technické informace.
2) Výrobna musí být vybavena rozhraním umožňujícím začlenění do systému dálkového řízení Provozovatele DS.

Jde zejména o:
• řízení činného výkonu,
• řízení jalového výkonu v režimu činné dodávky do DS,
• vybrané signalizace od napájení.

Dále pak o přenosy měření v rozsahu:
• činný třífázový výkon,
• jalový třífázový výkon,
• sdružené napětí,
• u vybraných výroben další potřebná data (teplota, rychlost větru a osvit).

Regulace činného výkonu
U bioplynových elektráren (BPE) a kogeneračních jednotek (KOG) se regulace činného výkonu provádí v následujících 

stupních (procentní hodnota zasmluvněného rezervovaného výkonu zdroje):
• PÍ > 0 % jmenovitého výkonu
• P2 > 50 % jmenovitého výkonu
• P3 > 70 % jmenovitého výkonu
• P4 > 100 % jmenovitého výkonu (základní provozní stav)

Pro ostatní Výrobny se regulace činného výkonu provádí v následujících stupních (procentní hodnota evidovaného 

celkového jmenovitého výkonu zdroje):

• PÍ > 0 % jmenovitého výkonu
• P2 > 30 % jmenovitého výkonu
• P3 > 60 % jmenovitého výkonu
• P4 > 100 % jmenovitého výkonu (základní provozní stav)

Pro případy připojování Výroben s místem připojení v rozvaděči/poli 22 kV v transformovně 110/22 kV v majetku 

Provozovatele DS může být variantně požadována spojitá regulace činného výkonu. V těchto případech bude regulace 

obsažena spolu s ostatními daty v komunikačním protokolu IEC60870-5-101.
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Projektová dokumentace
1) Žadatel musí v termínu dle čl. V, odst. 1 této Smlouvy předat Provozovateli DS k odsouhlasení projektovou dokumentaci 

výrobny elektřiny, včetně jejího připojení k distribuční soustavě.
2) Projektová dokumentace musí obsahovat informace dané Pravidly provozování distribuční soustavy. Především však:
- Jednopólové schéma výrobny
- Rozpadové místo - spínací prvek, sloužící k připojení a odpojení Výrobny od distribuční NN sítě. Tento spínací prvek musí 
zajistit odepnutí Výrobny od sítě v případě ztráty napětí v této síti.
- Typy, parametry a navržené hodnoty nastavení elektrických ochran výrobny elektřiny souvisejících s DS
- Návrh provedení fakturačního měření a jeho umístění.

- Provedení dálkového ovládání

Řízení účiníku a jalového výkonu
1) Žadatel musí zajistit řiditelnost účiníku v předávacím místě v rozsahu 0,9 kapacitní až 0,9 induktivní, a to při dodávce 

činného výkonu do distribuční sítě PDS, která je vyšší než 10 % rezervovaného výkonu Výrobny, dle požadavku 

Provozovatele DS.
2) Pokud Provozovatel DS nestanoví jinak, musí být při dodávce činného výkonu (výroba) dodržen účiník v intervalu 

0,98 až 1 induktivní.

3) Při odběru činného příkonu (spotřeba) musí být účiník v intervalu cos (p = 0,95 až 1 induktivní.

Regulace jalového výkonu
V běžných případech se využívá řízení jalového výkonu z dispečinku v následujících stupních vztažených na instalovaný 

výkon zdroje (respektive instalovaný výkon střídačů):
-0,375 Pi„,JkVAr)

.Ql3 -0,185 P,„,JkVAr)

•Qo 0,000 Pi„3,(kVAr)

• Qc3 +0,185 Pi„,t(kVAr)

. Qc3 +0.375 P.,„3,(kVAr)

Při nastavení regulačního stupně je přípustná odchylka ±10% požadované hodnoty v kVAr.

Limity zpětných vlivů Výrobny na distribuční soustavu 22 kV
1) Veškeré zařízení Žadatele připojené k distribuční soustavě musí splňovat požadavky na maximální přípustnou úroveň 

zpětných vlivů na elektrizační soustavu.
2) Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jednou Výrobnou připojenou do distribuční soustavy stanovují Pravidla 

provozování distribuční soustavy (PPDS) - Příloha č. 4. Věnujte pozornost především těmto vlivům:

• Flikr - limit pro jednu výrobnu Pit = 0,46 dlouhodobá míra vjemu flikru
• Vyšší harmonické - přípustné emisní hodnoty jednotlivých harmonických proudů musí být dle PPDS-Příloha 4.
• Kolísání napětí - změna napětí při spínání jednotlivých generátorů nebo zařízení nesmí překročit 2% Un.
• Zpětné vlivy na HDO - Výrobna nesmí způsobovat nepřípustný pokles hladiny signálu HDD a nesmí též produkovat

nežádoucí rušivá napětí, viz PPDS - Příloha 4.

Ochrany
1) Opatření na ochranu vlastní výrobny (např. zkratovou ochranu, ochranu proti přetížení, ochranu před nebezpečným 

dotykem) je zapotřebí provést podle PPDS. U zařízení schopných ostrovního provozu je třeba zajistit chránění i při 

ostrovním provozu.
2) Nastaven! ochran ve vazbě na DS určuje PDS. Proto je jejich nastavení vždy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodným 

podkladem pro tato nastavení jsou studie dynamického chování výroben v dané síti. Nastavení výrobních modulů C a D 

je nutno individuálně konzultovat s PDS.
3) K provádění funkčních zkoušek ochran je zapotřebí zřídit rozhraní (např. svorkovnici s podélným dělením a zkušebními 

svorkami).
4) Výrobce je povinen si zajistit sám, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení vč. opětovného zapínání (OZ) nebo 

jiné přechodové jevy v síti PDS nevedly ke škodám na jeho zařízení.
5) Všechny ochrany a vypínací obvody těchto ochran budou připraveny k zaplombování.
6) Pro zajištění oddělení Výrobny od sítě Provozovatele DS v případě poruchy, OZ atd. musí být určeno rozpadové místo

a v tomto místě instalována napěťová a frekvenční ochrana. Jako základní nastavení ochran rozpadového místa výroben 

s moduly VA/l (A2), Bl, B2, C jsou doporučeny hodnoty v tabulce níže (viz PPDS Příloha 4).

Parametr Nastavení pro vypnutí Zpoždění [s]
Nadpětí 3. stupeň U »> 1,2 Un 0,1
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Nadpětí 2. stupeň U » 1,15 Un 5

Nadpětí 1. stupeň U > 1,11 Un 0

Podpětí 1. stupeň U< 0,7 Un 2.7 (0.5)

Podpětí 2. stupeň U « 0,3 Un (0,45 Un) 0,2

Nadfrekvence f > 51,5 Hz 0,1

Podfrekvence f < 47,5 Hz 0.1

Směr jalového výkonu a podpětí 
(Q^&U<)í^)

0,85 Un tl = 0,5s

(1) Pro 1. stupeň nadpětí se použijí 10-minutové hodnoty odpovídající ČSN EN 50160. Výpočet 10- minutové hodnoty musí 
odpovídat 10 minutové agregaci podle ČSN EN 61000-4-30, třídě S. Tato funkce musí být založena na průměrné efektivní 
hodnotě napětí v intervalu 10 minut. Odchylka od ČSN EN 61000-4-30 spočívá v klouzavém měřicím okně. Pro porovnání

s vypínací mezí postačí výpočet nové 10-minutové hodnoty nejméně každé 3 s. Pokud v ochraně nebude toto měření dostupné, 
tak nastavení 1. stupeň nadpětí bude 1,11 Un s časovým zpožděním 60 s.

(2) Zpoždění u nadpětí a podpětíje zapotřebí koordinovat s parametry FRT křivek v souladu s Přílohou 4. PPDS
(3) Tento napěťový stupeň vyvolá rychlé odpojení od sítě při blízkých zkratech. Nastavení 0,3 Un se volí pro výrobny připojené

do sítí 110 kV a napětí měřené na straně vn (odpovídá mu cca 15 % Un v přípojném bodě. Nastavení 0,45 Un se volí pro výrobny 
připojené do sítí vn a při měření napětí na straně nižšího napětí.

(4) Toto nastavení je závislé na výkonu výrobny a kmitočtově závislěm přizpůsobení výkonu.
(5) Ochrana se použije u výroben s instalovaným výkonu nad 30 kVA, nestanoví-li PDS jinak.
(6) Nastavení časového zpoždění 2,7 s je určeno pro nesynchronní VM, časové zpoždění 0,5 s je určeno pro synchronní VM.
(7) V případě, že nebude dostupný 3. stupeň nadpětí U >>>, tak nastavení 2. stupně nadpětí U >> bude 1,15 Un s časovým 

zpožděním 0,1 s.
(8) Časové zpoždění 2. stupně podpětí musí být kratší, než je beznapěťová pauza OZ vedení, do kterého je VM připojen.

7) Nastavení ochran a jejich časová zpoždění udává PDS v závislosti na koncepci chránění, způsobu provozu (OZ), 
přípojném bodě (přípojnice transformovny nebo v síti) a výkonu výrobního modulu

8) Nastavení se vztahují ke sdruženému napětí v sítích 22 kV. Časy vypnutí sestávají ze součtu časového nastavení a 

vlastních časů spínačů a ochran.
9) Výrobce je povinen si zajistit sám, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení vč. OZ nebo jiné přechodové jevy 

v síti PDS nevedly ke škodám na jeho zařízení.
10) V souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 písm. c) a § 23 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, 

ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s PPDS Přílohou 4 je Výrobce povinen poskytnout součinnost k zajištění 
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy. Výrobce má tímto, mimo jiné, povinnost:
a) Provádět kontroly a případné změny nastavení ochran rozpadového místa Výrobny elektřiny na požadované hodnoty 

v souladu s ustanovením 4. přílohy PPDS bod 12.2: „PDS může v případě potřeby požadovat přezkoušení ochran 

pro oddělení od sítě, ochran vazebního spínače a ostatního vybavení pro dálkové řízení podle části 5.1 a 8. Pokud
to vyžaduje provoz sítě, může PDS zadat změněné nastavení pro ochrany".

b) Provádět kontroly správné funkce obvodů pro dálkové omezování činného výkonu a při zjištění závady obnovit jejich 

správnou funkci.
c) V případě, že Výrobce provozuje nesynchronní výrobní modul (tj. výrobna elektřiny nesynchronně připojená

k elektrizační soustavě nebo připojené prostřednictvím výkonové elektroniky), jehož instalovaný výkon je roven nebo 
větší než 100 kW, je požadováno v souladu s požadavkem provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) nastavení 

frekvenčního odepínání (pokud to technologie výrobního modulu umožňuje), takto:

• Plynule:
výchozí hodnota prahové frekvence je 50,2 Hz, statika s2 = 5 %, tj. 40 % Pinst / Hz,

• nebo skokově:
při vzrůstu kmitočtu nad 50,2 Hz odpojit 10 % Pi, 
při vzrůstu kmitočtu nad 50,5 Hz odpojit dalších 12 % Pi, 
při vzrůstu kmitočtu nad 50,8 Hz odpojit dalších 12 % Pi, 

při vzrůstu kmitočtu nad 51,1 Hz odpojit dalších 16 % Pi, 
při vzrůstu kmitočtu nad 51,5 Hz odpojit zbylých 50 % Pi.
Při poklesu kmitočtu odpínat výrobní modul až při 47,5 Hz.

d) Udržovat zařízení potřebná pro paralelní provoz výrobny elektřiny se sítí provozovatele distribuční soustavy neustále 

v bezvadném technickém stavu. Spínače, ochrany a ostatní vybavení pro dálkové řízení musí být v pravidelných 

lhůtách (minimálně jednou za čtyři roky) funkčně přezkoušeny odbornými pracovníky provozovatele Výrobny, 

nebo odborné firmy.

Normální provozní podmínky
1) Provozní frekvenční rozsah

Výrobna elektřiny musí být schopna provozu paralelně se sítí PDS v rozsahu frekvence dle následující tab.;
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Rozsah frekvence Minimální doba provozu
47,5 - 48,5 Hz 30 min*

48,5 -49 Hz 90 min

49 -51Hz neomezeně

51 - 51,5 Hz 30 min

eg*d

2) Rozsah trvalého provozního napětí
Výrobna elektřiny připojená do sítě VN musí být schopna provozu, pokud napětí v místě připojení zůstává v rozsahu 

viz tabulka:

Rozsah napětí Doba provozu
0,85 p.j. - 0,9 p.j. 60 minut

0,90 p.j. -1,118 p.j. neomezeně

1,118 p.j. -1,15 p.j. 60 minut

Provoz pro ověření souladu s RfG
Potřebnost provedení provozu pro ověření souladu posuzuje PDS na základě písemného požadavku výrobce. Povinnou 

součástí žádosti jsou následující dokumenty:
• potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu

s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení (včetně přílohy) a podle předpisů, norem a zásad 

uvedených v Příloze č. 4 PPDS,
• projektová dokumentace odsouhlasená PDS aktualizovaná podle skutečného provedení výrobny v jednom 

vyhotovení v rozsahu podle Přílohy č. 4 PPDS,
• zpráva o výchozí revizi (příp. další doklad ve smyslu Vyhl. č. 73/2010 Sb. pro zařízení třídy I.) elektrického zařízení 

výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou 

výrobnou do provozu
Další doklady nutné k povolení ověřovacího provozu je oprávněn si PDS vyžádat na základě individuálního posouzení 

konkrétní žádosti.
Záležitosti ohledně provozu pro ověření souladu s RfG lze dohodnout na:

• email; vyrobny@egd.cz

První paralelní připojení Výrobny k distribuční soustavě
První paralelní připojení Výrobny k síti je možné provést pouze na základě souhlasu Provozovatele DS. Výrobce podává 
žádost o první paralelní připojení Výrobny k síti u Provozovatele DS (dále jen žádost). Žádost je dostupná na webových 

stránkách www.egd.cz v sekci "Formuláře". Vyplněnou žádost je možné zaslat v papírové formě na adresu uvedenou 

na hlavičce formuláře, případně mailem na adresu info@egd.cz.
Záležitosti ohledně prvního paralelního připojení lze dohodnout na:

• email: vyrobny@egd.cz
. tel.: 545 143 564

Součástí žádosti výrobce o první paralelní připojení Výrobny k síti je:
1) potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s 

podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení podle předpisů, norem a zásad uvedených v části 3, 
stejně jako podle PPDS a této přílohy,

2) PDS odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny v jednom 

vyhotovení v rozsahu podle Přílohy č. 4 PPDS,
3) zpráva o výchozí revizi (příp. další doklad ve smyslu Vyhl. č. 73/2010Sb. [27] pro zařízení třídy I.) elektrického zařízení 

výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou 

výrobnou do provozu, bez kterého nelze zahájit proces prvního paralelního připojení,
4) protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi,
5) pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem 30 kW a výše místní provozní předpisy; pro výrobny elektřiny 

do 30 kW jsou-li vyžadovány ve smlouvě o připojení,
6) dokument výrobního modulu, případně instalační dokument

Na základě žádosti včetně předložených podkladů a po prověření jejich úplnosti, provede Provozovatel DS ve lhůtě 

do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla úplná žádost výrobce včetně všech podkladů doručena a výrobce splnil 
podmínky sjednané ve smlouvě o připojení, za nezbytné součinnosti zástupce Výrobny první paralelní připojení Výrobny 

k síti.

U Výroben s rezervovaným výkonem nad 100 kW včetně bude v rámci PPP prováděno ověření správné funkce řízení 
činného a jalového výkonu a správnost jejich zpětné signalizace, a to pomocí zařízení RTU v majetku Provozovatele DS.
V případě, že ke dni provedení PPP nebude na Výrobně nainstalováno zařízení RTU Provozovatele DS, je Výrobce povinen
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prokázat správnost funkce řízení činného a jalového výkonu pracovníkovi Provozovatele DS, který PPP provádí.
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Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 
9002034633

uzavřená v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8137 

Adresa pro zasílání písemností:
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Zástupce ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel 

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČ:28085400 DIČ:CZ28085400 

Zástupce: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka!
IBAN:|

I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je:
1) Závazek Provozovatele DS připojit za sjednaných podmínek ke své distribuční soustavě zařízení Žadatele pro odběr 

a výrobu elektřiny (dále jen „zařízení" nebo také „odběrné místo") a zajistit rezervovaný příkon a výkon dle článku II. této 

smlouvy.
2) Závazek Žadatele dodržet níže uvedené technické podmínky připojení a podmínky provozu zařízení paralelně s distribuční 

soustavou.

>

>■

II. Technické podmínky připojení
Název zařízení: Třeboň Berta FVE
Adresa předávacího místa: Tylova 171, 379 01 Třeboň
Katastrální území a číslo nemovitosti, na němž bude zařízení umístěno:
Třeboň Pare.: 584/1
EAN (spotřeba): 859182400106002194 

EAN (výroba): 859182400110347144
Rezervovaný příkon místa připojení a současně předávacího místa (dále jen „rezervovaný příkon"):

Stávající hodnota: 410 kW
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 410 kW
Rezervovaný výkon:

Stávající hodnota: 0 kW
Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: 280 kW 
Skutečný instalovaný výkon: 279,37 kW 

Napěťová úroveň: 22 kV (VN)

Typ sítě: IT
Druh výrobny: Fotovoltaická 279,37 kW 

Osvětlení

Ohřev vody - akumulační 

Ohřev vody - přímotopný 

Elektrické vaření

Elektrické vytápění ■ 

Klimatizace 

Ostatní spotřebiče 

Motory, pohony

akumulační

75 kW 

20 kW 

10 kW 

240 kW 

30 kW 

123 kW 

30 kW 

260 kW

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
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Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.540/2005 
Sb. v platném znění, Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS:
a) Místo připojení: Místem připojení do sítě 22 kV provozovatele distribuční soustavy je stávající trafostanice Berta 

připojená na kabelové vedení 22 kV vývodu Třeboň, který je v základním řazení napájen z TR 110/22 kV Lipnice.
b) Stručný popis způsobu připojení: Zařízení Žadatele bude připojeno stávajícím způsobem bez úprav.

c) Hranice vlastnictví: Zařízení Provozovatele DS končí na průchodkách rozvaděče připojením proudovými šroubovými 
spoji koncovek propojovacího kabelu umístěného ve stanici Žadatele. V majetku Provozovatele DS bude přívodní 

rozvaděč VN včetně dvou polí připojení transformátorů.
Zařízení VN Žadatele začíná v místě připojení koncovek jeho propojovacího kabelu k transformátoru Žadatele. V 

majetku Žadatele bude veškeré zařízení na objektu a uvnitř objektu stanice mimo přívodního kabelového vedení a 

přívodního rozvaděče VN Provozovatele DS.
V případě sekundárních obvodů pro signalizaci a měření hodnot bude rozhraní majetku na svorkách rozvaděče 
/\XY01, ke kterým připojí Žadatel své kabely předávající informace z jeho zařízení do zařízení Provozovatele DS. 
Rozvaděč AXYOl bude v majetku Žadatele.

d) Typ měření: Měření bude nepřímé NN - typ A, provedení odběr - dodávka.

Budou použity měřicí transformátory proudu s převodem 600/5.
e) Umístění měření: Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele přístupném pracovníkům Provozovatele DS.
f) Související technická opatření: Žadatel zajistí úpravu na odběrném místě v souvislosti s připojením výrobny.

Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1, 

která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

lil. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. 11. této smlouvy ke své distribuční soustavě 

v termínu do 7 měsíců od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření
v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde 

o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného 

připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů 

dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 20.12.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví 

jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a 

dále má právo na změnu technických podmínek připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek 
stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo 

o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.
3) Žadatel má právo požádat Provozovatele DS o přiměřené prodloužení termínu připojení uvedeného v tomto článku 

v případě, že dojde bez zavinění a nezávisle na vůli Žadatele ke změně harmonogramu přípravy výstavby výrobny, 
který Žadatel předložil Provozovateli DS společně se žádostí o připojení výrobny a tato změna bude mít vliv na termín 

připojení dle této smlouvy. Skutečnost, která vedla ke změně harmonogramu, Žadatel sdělí a prokáže Provozovateli DS. 

Při splnění podmínek uvedených v tomto odstavci 3) lze uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude změna 

termínu připojení. Opakovanou žádost o prodloužení termínu připojení ze stejného důvodu nebo žádost o prodloužení 

termínu připojení z jiných důvodů, než je sjednáno, má Provozovatel DS právo odmítnout.

IV. Podíl Žadatele na oprávněných nákladech
V souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě v platném znění, není Žadatel 

povinen hradit Provozovateli DS podíl na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu 

a výkonu.

V. Povinnosti smluvních stran
1) Povinnosti Žadatele:

a) Poskytovat potřebnou součinnost a splnit podmínky stanovené touto smlouvou včetně Přílohy č. 1.
b) Udržovat své zařízení ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a platným právním předpisům.
c) V případě sjednání nepřímého měření zajistit na odběrném místě instalaci měřících transformátorů proudu v souladu 

s čl. II. odst. d) této smlouvy a předložit protokoly o jejich instalaci Provozovateli DS a to před zahájením odběru 

elektřiny.
d) Do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci
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výrobny elektřiny včetně jejího připojení k distribuční soustavě, pokud je rezervovaný výkon výrobny elektřiny vyšší 
než 30 kW.

e) Na své náklady zajistit připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě Provozovatele DS a její provoz v souladu 
s Pravidly provozování distribuční soustavy, příslušnými ČSN a dalšími předpisy.

f) Při změnách instalovaných spotřebičů v rámci platného rezervovaného příkonu konzultovat s Provozovatelem DS 

připojování spotřebičů, u nichž lze předpokládat ovlivňování sítě v neprospěch ostatních odběratelů. Jde zejména 

o spotřebiče s rázovou, kolísavou či nelineární časově proměnnou charakteristikou odběru elektřiny, motorů s 

těžkým rozběhem, kolísavým odběrem elektřiny nebo s častým zapínáním a svařovacích přístrojů. Připojení vlastního 

zdroje elektrické energie je nutné vždy projednat s Provozovatelem DS.
g) Na základě výzvy Provozovatele DS upravit na svůj náklad předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřicího 

zařízení tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat měřicí zařízení, jehož typ stanovuje příslušný prováděcí právní 
předpis a aby mohl Provozovatel DS provádět odečty.

h) V případě opravy/úpravy stávajícího odběrného místa Žadatelem, kdy se neprovádí výměna elektroměrového 

rozváděče nebo výměna přívodního vedení (hlavní domovní vedení), lze měření Provozovatele DS ponechat ve 

stávajícím umístění za předpokladu, že bude možné na odběrném místě realizovat dálkové odečty. Nebude-li možné 

dálkové odečty provádět (např. z důvodu nedostatečného signálu), vyzve Provozovatel DS nejpozději před instalací 
svého měřicího zařízení Žadatele k provedení technických úprav odběrného místa tak, aby bylo možné dálkové 

odečty provádět (např. úpravy pro možnost instalace antény). A/lěřicí zařízení pak bude ze strany Provozovatele
DS nainstalováno bez zbytečného odkladu po oznámení Žadatele, že požadované úpravy odběrného místa byly 

dokončeny.

i) Poskytovat potřebnou součinnost Provozovateli DS a zajistit vybavení související s dálkovou signalizací a měřením
hodnot s přenosy na Dispečink Provozovatele DS dle Přílohy č.l této Smlouvy.

2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umožnit Žadateli připojení zařízení specifikované v čl. II. této smlouvy k distribuční soustavě a zajistit požadovaný 

rezervovaný příkon a výkon v termínu uvedeném v článku III. této smlouvy za podmínek dle této smlouvy.
3) Práva a povinnosti obou smluvních stran;

a) Provozovatel DS a Žadatel se zavazují řídit aktuálními „Pravidly provozování distribuční soustavy" uvedenými 

na internetových stránkách Provozovatele DS www.egd.cz.
b) Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho 

prováděcími předpisy.

VI. Odpojení zařízení od distribuční soustavy
1) Provozovatel DS je oprávněn odpojit zařízení Žadatele od své distribuční soustavy:

a) v případě, kdy zařízení Žadatele nebude odpovídat příslušným technickým normám a platným právním předpisům;
b) v případě, kdy zařízení Žadatele bude negativně ovlivňovat parametry kvality elektřiny v distribuční soustavě 

Provozovatele DS mimo stanovené meze;
c) při nedodržení podmínek připojení zařízení obsažených v této smlouvě.

2) Na možnost odpojení zařízení od distribuční soustavy bude Žadatel písemně upozorněn, včetně poskytnutí lhůty 

na odstranění problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a způsoby ukončení smlouvy
1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu ukončit písemnou listinnou výpovědí s výpovědní dobou 1 měsíc 

od doručení výpovědi protistraně.
3) Smlouvu lze ukončit písemným listinným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení 

povinností druhou smluvní stranou.
4) Provozovatel DS má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nastane nesplnění jedné z podmínek 

stanovených v čl. Ill odst. 1) písm. c) a písm. d) této smlouvy.
5) V případech ukončení smlouvy bude dosud uhrazená částka podílu na oprávněných nákladech vrácena Žadateli. To 

neplatí v případech ukončení smlouvy, kdy Žadatel již začal nebo mohl začít čerpat rezervovaný příkon či výkon nebo v 

případech dle odst. 9) nebo odst. 10) tohoto článku.
6) V případech ukončení smlouvy z důvodů na straně Žadatele je Provozovatel DS oprávněn požadovat po Žadateli úhradu 

veškerých oprávněných nákladů, které Provozovatel DS dosud vynaložil nebo které bude ještě nucen vynaložit v 

souvislosti s připojením zařízení k distribuční soustavě nebo se zajištěním požadovaného příkonu a výkonu. V případech, 
kdy v souladu s odst. 5) tohoto článku nemá dojít k vrácení dosud uhrazené částky podílu, je Provozovatel DS oprávněn 
požadovat po Žadateli jen úhradu částky odpovídající rozdílu těchto oprávněných nákladů a již uhrazených částek 

podílu.
7) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS dle odst. 6) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, 

které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, a to jejich započtením. Provozovatel DS oznámí započtení 
Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky Provozovatele DS, uhradí Žadatel
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nedoplatek Provozovateli DS na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby 
nepřevýší, Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

8) Zánikem smlouvy rovněž zaniká rezervace příkonu a rezervace výkonu dohodnutých dle této smlouvy.
9) V případě, že nebude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrné místo uvedené v čl. II. této 

smlouvy do 48 měsíců od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, tato smlouva, jakož i rezervace v této smlouvě 

dohodnutého příkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty.
10) V případě, že nebude zahájena výroba elektřiny v zařízení, specifikovaném v čl. II. této smlouvy do 12 měsíců

od termínu připojení sjednaného v této smlouvě, rezervace dohodnutého výkonu zaniká a to dnem uplynutí této lhůty. 
Závazek Provozovatel DS připojit zařízení Žadatele k distribuční soustavě, jakož i další povinnosti Provozovatele DS dle 

této smlouvy, v takovém případě nadále trvají, avšak nově pouze v rozsahu nutném pro zajištění rezervovaného příkonu 
a pro umožnění odběru elektřiny prostřednictvím připojovaného zařízení Žadatele.

11) V případě, že zařízení specifikované v čl. II této smlouvy bude uváděno do provozu ze strany Žadatele v několika 

etapách, smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, jehož předmětem budou podmínky připojení stanovené dle 

požadovaných etap.
12) Smluvní strany sjednávají v souladu s § 548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto rozvazovací podmínku 

smlouvy: V případě, že dojde v době trvání této smlouvy ke změně vlastnického práva k připojovanému zařízení, 
tato smlouva zaniká dnem, kdy osoba, na kterou přešlo vlastnické právo k připojovanému zařízení, uzavře
s Provozovatelem DS novou smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojení stejného zařízení v tomtéž odběrném 

místě, pokud se smluvní strany této smlouvy nedohodnou jinak.

Vlil. Ochrana osobních údajů
1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel 

DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření 

této Smlouvy.
2) Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které 

souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

IX. Ostatní ujednání
1) Podmínkou paralelního provozu výrobny elektřiny s distribuční soustavou Provozovatele DS je potvrzení „Protokolu

o prvním paralelním připojení výrobny" ze strany Provozovatele DS, který bude vystaven Provozovatelem DS na základě 
„Žádosti o první paralelní připojení", dle Přílohy č. 1 této smlouvy, bude-li výrobna elektřiny splňovat předpoklady pro 

její připojení k distribuční soustavě, stanovené touto smlouvou a právními předpisy včetně PPDS.
2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran. Změnu identifikačních 

údajů smluvních stran (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného oznámení 
druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě z důvodu této změny.

3) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, 
energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, vyhláškou o podmínkách připojení č. 16/2016 Sb. a 

aktuálními Pravidly provozování distribuční soustavy dostupnými na www.egd.cz.
4) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, 

zejména pak o změnách identifikačních údajů, technických parametrů uvedených v čl. II. této smlouvy a to nejpozději 

do 30 dnů od provedení této změny.
5) Žadatel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k připojení zařízení k distribuční soustavě souhlas 

vlastníka dotčené nemovitosti, není-li Žadatel sám vlastníkem této nemovitosti. Bude-li po uzavření této smlouvy 

prokázáno, že uvedené prohlášení Žadatele bylo v době podpisu smlouvy nepravdivé, má Provozovatel DS právo od 

této smlouvy odstoupit. Žadatel se zavazuje zajistit trvání souhlasu vlastníka dotčené nemovitosti po celou dobu trvání 

této smlouvy.
6) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v 

listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení 
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s 
elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající 

osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS. 
Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému 

podepsání smlouvy jednajícími osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický 

podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.
7) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji zástupci obou 

smluvních stran připojují své podpisy.
8) Uzavřením této smlouvy se ruší platnost předchozí smlouvy o připojení pro odběrné místo specifikované v článku II. 

této smlouvy, pokud taková smlouva byla mezi smluvními stranami či jejich právními předchůdci dříve uzavřena.
9) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v
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eg*d
souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, 
že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním 

povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.

X. Akceptační ustanovení
1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 60 dnů od okamžiku doručení návrhu 

této smlouvy Žadateli.
2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 60 denní lhůty vyhotovení smlouvy 

podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný 

výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh smlouvy zaniká. Rovněž zaniká i rezervace příkonu a výkonu, uvedeného 

v čl. II. této smlouvy.

České Budějovice,
dne: 22.09.2022 

Za Provozovatele DS;

maoffi

Za Žadatele:

Ing. Zdeněk Máca
Vedoucí managementu připoj.a přeložek 

EG.D, a.s.

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 

Jednatel
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
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Příloha č. 1. Smlouva o připojení č. 9002034633

Doplňující údaje o výrobně elektřiny (dále jen „Výrobna")
Název Výrobny; Třeboň Berta FVE

eg*d

Typ výrobny Modul dle Kategorie Instalovaný Celkový výkon Způsob připojení
PPDS výrobního výkon střídačů/

modulu modulu (kW) generátorů (kW)

i Fotovoltaická Bl 279,37 270 Vnořená prostřednictvím OM

Ostrovní provoz
Ostrovní provoz není povolen.

AAísto a způsob připojení
Místem připojení Výrobny do sítě 22 kV provozovatele distribuční soustavy EG.D, a.s. bude stávající kabelové vedení 22 kV 

kmenové linky Třeboň napájené z TR 110/22 kV Lipnice. Provozovatel DS zajistí zařízení pro přenosy instalované ve skříni 
AXYOl (skřiň tohoto rozvaděče bude majetkem Žadatele, včetně svorkovnic) - zařízení pro přenos nezbytných informací 

pro jeho Dispečink.
Investorem trafostanice 22/0,4 kV a dalšího elektroenergetického zařízení Výrobny (včetně sekundárních obvodů pro 

signalizaci a měření hodnot pro Dispečink, skříně pro rozvaděč přenosů AXYOl a napájení zařízení pro přenosy) bude 
Žadatel, který zajistí výstavbu tohoto zařízení včetně projektu a zařízení zůstane v jeho majetku.

Všeobecné podmínky
1) Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.
2) Nově připojovaná nebo rekonstruovaná trafostanice musí splňovat všechny podmínky dané "Technickými podmínky 

provedení trafostanic včetně podmínek fakturačního měření pro zákazníky kategorie A a B a výrobce nad 250 kW 

instalovaného výkonu", které jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele DS.
3) Distribuční VN síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava 

IT. Připojená el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem 
požadavky ČSN 33 2000-4-41.

4) Instalaci elektroměru (případně přijímače HDO) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a 

smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo.
5) Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 

0000-8. Provozovatel DS doporučujeme použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí dle ČSN 33 2000-1 

a PNE 33 0000-5.
6) V případě nepřímého měření zajistí měřící transformátory Žadatel na své náklady.
7) Parametry napětí v distribuční VN síti se řídí dle ČSN EN 50160 „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané 

z veřejné distribuční sítě".
8) V případě, že je na OM nainstalována dobíječi stanice s instalovaným výkonem nad 3,7 kW, musí být tato stanice 

schválena PDS a na základě výzvy PDS do 3 měsíců vybavena odpojovacím prvkem umožňujícím dálkové odpojení 
od DS (např. prostřednictvím HDO). Tento prvek musí být instalován tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení 
nabíječky od DS a umožnil automatizaci tohoto procesu. Dobíječi stanice s výkonem nad 22kW s více dobíjecími body a 

místním řídicím systémem musí mít dále komunikačního rozhraní mezi místním řídicím systémem a řídícím systémem 

PDS pro sledování a řízení celkového odběru.

Provedení měření
Měření elektrické energie bude provedeno na straně 0,4 kV. Měření bude nepřímé, průběhové s dálkovým přenosem údajů 
- typu A, provedení odběr - dodávka podle vyhl. č. 359/2020 Sb., v platném znění. Žadatel zajistí a poskytne Provozovateli 

DS bezplatně k dispozici samostatnou telekomunikační linku (pobočku) zakončenou telefonní zásuvkou do bezprostřední 
blízkosti měřicího místa. Při chybějícím nebo v příslušném termínu nezajištěném telekomunikačním připojení instaluje 
Provozovatel DS modem GSM a může vyžadovat po Žadateli hrazení pravidelných poplatků za vícenáklady spojené s tímto 

zajištěním komunikace. Pokud Žadatel zajistí spojení dodatečně, tato povinnost zanikne. Měřící transformátory proudu 

musí být s třídou přesnosti 0,5 S (úředně ověřené) a minimálním výkonem 10 VA. Transformátory proudu musí mít typové 
povolení pro Českou republiku od Českého metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodního měření smí být zapojeny pouze přístroje určené pro obchodní měření ve vlastnictví 
Provozovatele DS. Vodiče od měřících transformátorů proudu ke zkušební svorkovnici a od svorkovnice k elektroměru 

nesmí být přerušeny. Napěťové obvody budou jištěny pojistkovým odpínačem umístěným ve skříni měření dle požadavku 

PDS Skříň měření musí být vybavena zkušební svorkovnicí a musí být k montáži elektroměru připravena. Její provedení 
musí být v souladu s ČSN EN 61439-1 a ČSN ISO 3864 v platném znění. Místo měření musí splňovat "Požadavky na
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umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků kategorie A a B, výrobců" v platném znění. Nestandardní skříň 
měření a nestandardní umístění skříně musí Žadatel odsouhlasit s týmem Správa měření (e-mail: sprava.mereni(S)egd.cz). 

Elektroměr a modem dodá Provozovatel DS.

Dálkové přenosy signálů a dat pro Dispečink
1) Přesné požadavky na připojení, dálkové měření a ovládání výroben jsou umístěny na webových stránkách Provozovatele 

DS www.egd.cz v sekci technické informace.
2) Výrobna musí být vybavena rozhraním umožňujícím začlenění do systému dálkového řízení Provozovatele DS.

Jde zejména o:
• řízení činného výkonu,
• řízení jalového výkonu v režimu činné dodávky do DS,

• vybrané signalizace od napájení.
Dále pak o přenosy měření v rozsahu:

• činný třífázový výkon,
• jalový třífázový výkon,
• sdružené napětí,
• u vybraných výroben další potřebná data (teplota, rychlost větru a osvit).

Regulace činného výkonu
U bioplynových elektráren (BPE) a kogeneračních jednotek (KOG) se regulace činného výkonu provádí v následujících 

stupních (procentní hodnota zasmluvněného rezervovaného výkonu zdroje):
• PÍ > 0 % jmenovitého výkonu

• P2 > 50 % jmenovitého výkonu
• P3 > 70 % jmenovitého výkonu
• P4 > 100 % jmenovitého výkonu (základní provozní stav)

Pro ostatní Výrobny se regulace činného výkonu provádí v následujících stupních (procentní hodnota evidovaného 

celkového jmenovitého výkonu zdroje):
• PÍ > 0 % jmenovitého výkonu
• P2 > 30 % jmenovitého výkonu
• P3 > 60 % jmenovitého výkonu

• P4 > 100 % jmenovitého výkonu (základní provozní stav)
Pro případy připojování Výroben s místem připojení v rozvaděči/poli 22 kV v transformovně 110/22 kV v majetku 

Provozovatele DS může být variantně požadována spojitá regulace činného výkonu. V těchto případech bude regulace 

obsažena spolu s ostatními daty v komunikačním protokolu IEC60870-5-101.

Projektová dokumentace
1) Žadatel musí v termínu dle čl. V, odst. 1 této Smlouvy předat Provozovateli DS k odsouhlasení projektovou dokumentaci 

výrobny elektřiny, včetně jejího připojení k distribuční soustavě.
2) Projektová dokumentace musí obsahovat informace dané Pravidly provozování distribuční soustavy. Především však:

- Jednopólové schéma výrobny
- Rozpadové místo - spínací prvek, sloužící k připojení a odpojení Výrobny od distribuční NN sítě. Tento spínací prvek musí 

zajistit odepnutí Výrobny od sítě v případě ztráty napětí v této síti.
- Typy, parametry a navržené hodnoty nastavení elektrických ochran výrobny elektřiny souvisejících s DS
- Návrh provedení fakturačního měření a jeho umístění.

- Provedení dálkového ovládání

Řízení účiníku a jalového výkonu
1) Žadatel musí zajistit řiditelnost účiníku v předávacím místě v rozsahu 0,9 kapacitní až 0,9 induktivní, a to při dodávce 

činného výkonu do distribuční sítě PDS, která je vyšší než 10 % rezervovaného výkonu Výrobny, dle požadavku 

Provozovatele DS.
2) Pokud Provozovatel DS nestanoví jinak, musí být při dodávce činného výkonu (výroba) dodržen účiník v intervalu 

0,98 až 1 induktivní.

3) Při odběru činného příkonu (spotřeba) musí být účiník v intervalu cos (p = 0,95 až 1 induktivní.

Regulace jalového výkonu
V běžných případech se využívá řízení jalového výkonu z dispečinku v následujících stupních vztažených na instalovaný 

výkon zdroje (respektive instalovaný výkon střídačů):

-0,375 P,„,,(kVAr)

.Q,3 -0,185 P,,,(kVAr)
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-Qo 0,000 P;„,,(kVAr) 

.Qc3 +0.185 Pi„„(kVAr) 

-Qcs +0.375 P,„,,(kVAr)

e9*d

Při nastavení regulačního stupně je přípustná odchylka ±10% požadované hodnoty v kVAr.

Limity zpětných vlivů Výrobny na distribuční soustavu 22 kV
1) Veškeré zařízení Žadatele připojené k distribuční soustavě musí splňovat požadavky na maximální přípustnou úroveň 

zpětných vlivů na elektrizační soustavu.
2) Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jednou Výrobnou připojenou do distribuční soustavy stanovují Pravidla 

provozování distribuční soustavy (PPDS) - Příloha č. 4. Věnujte pozornost především těmto vlivům:

• Flikr - limit pro jednu výrobnu Pit = 0,46 dlouhodobá míra vjemu flikru
• Vyšší harmonické - přípustné emisní hodnoty jednotlivých harmonických proudů musí být dle PPDS-Příloha 4.
• Kolísání napětí - změna napětí při spinání jednotlivých generátorů nebo zařízení nesmí překročit 2% Un.
• Zpětné vlivy na HDO - Výrobna nesmí způsobovat nepřípustný pokles hladiny signálu HDO a nesmí též produkovat

nežádoucí rušivá napětí, viz PPDS - Příloha 4.

Ochrany
1) Opatření na ochranu vlastní výrobny (např. zkratovou ochranu, ochranu proti přetížení, ochranu před nebezpečným 

dotykem) je zapotřebí provést podle PPDS. U zařízení schopných ostrovního provozu je třeba zajistit chránění i při 
ostrovním provozu.

2) Nastavení ochran ve vazbě na DS určuje PDS. Proto je jejich nastavení vždy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodným 

podkladem pro tato nastavení jsou studie dynamického chování výroben v dané síti. Nastavení výrobních modulů C a D 

je nutno individuálně konzultovat s PDS.
3) K provádění funkčních zkoušek ochran je zapotřebí zřídit rozhraní (např. svorkovnici s podélným dělením a zkušebními 

svorkami).
4) Výrobce je povinen si zajistit sám, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení vč. opětovného zapínání (OZ) nebo 

jiné přechodové jevy v síti PDS nevedly ke škodám na jeho zařízení.

5) Všechny ochrany a vypínací obvody těchto ochran budou připraveny k zaplombování.
6) Pro zajištění oddělení Výrobny od sítě Provozovatele DS v případě poruchy, OZ atd. musí být určeno rozpadové místo

a v tomto místě instalována napěťová a frekvenční ochrana. Jako základní nastavení ochran rozpadového místa výroben 

s moduly VM (A2), Bl, B2, C jsou doporučeny hodnoty v tabulce níže (viz PPDS Příloha 4).

Parametr Nastavení pro vypnutí Zpoždění [s]
Nadpětí 3. stupeň U >>> 1,2 Un 0,1

Nadpětí 2. stupeň U » 1,15 Un 5

Nadpětí 1. stupeň U > 1,11 Un 0

Podpětí 1. stupeň U< 0,7 Un 2,7 (0,5) <®)

Podpětí 2. stupeň U« 0,3 Un (0,45 Un) P) 0,2

Nadfrekvence f > 51,5 Hz 0,1

Podfrekvence f < 47,5 Hz 0,1

Směr jalového výkonu a podpětí 
(Q^&U<)‘®>

0,85 Un tl = 0,5s

(1) Pro 1. stupeň nadpětí se použijí 10-minutové hodnoty odpovídající ČSN EN 50160. Výpočet 10- minutové hodnoty musí 
odpovídat 10 minutové agregaci podle ČSN EN 61000-4-30, třídě S. Tato funkce musí být založena na průměrné efektivní 
hodnotě napětí v intervalu 10 minut. Odchylka od ČSN EN 61000-4-30 spočívá v klouzavém měřicím okně. Pro porovnání

s vypínací mezí postačí výpočet nové 10-minutové hodnoty nejméně každé 3 s. Pokud v ochraně nebude toto měření dostupné, 
tak nastavení 1. stupeň nadpětí bude 1,11 Un s časovým zpožděním 60 s.

(2) Zpoždění u nadpětí a podpětí je zapotřebí koordinovat s parametry FRT křivek v souladu s Přílohou 4. PPDS
(3) Tento napěťový stupeň vyvolá rychlé odpojení od sítě při blízkých zkratech. Nastavení 0,3 Un se volí pro výrobny připojené

do sítí 110 kV a napětí měřené na straně vn (odpovídá mu cca 15 % Un v přípojném bodě. Nastavení 0,45 Un se volí pro výrobny 
připojené do sítí vn a při měření napětí na straně nižšího napětí.

(4) Toto nastavení je závislé na výkonu výrobny a kmitočtově závislém přizpůsobení výkonu.
(5) Ochrana se použije u výroben s instalovaným výkonu nad 30 kVA, nestanoví-li PDS jinak.
(6) Nastavení časového zpoždění 2,7 s je určeno pro nesynchronní VM, časové zpoždění 0,5 s je určeno pro synchronní VM.
(7) V případě, že nebude dostupný 3. stupeň nadpětí U >>>, tak nastavení 2. stupně nadpětí U >> bude 1,15 Un s časovým 

zpožděním 0,1 s.
(8) Časové zpoždění 2. stupně podpětí musí být kratší, než je beznapěťová pauza OZ vedení, do kterého je VM připojen.

7) Nastavení ochran a jejich časová zpoždění udává PDS v závislosti na koncepci chránění, způsobu provozu (OZ), 
přípojném bodě (přípojnice transformovny nebo v síti) a výkonu výrobního modulu
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8) Nastavení se vztahují ke sdruženému napětí v sítích 22 kV. Časy vypnutí sestávají ze součtu časového nastavení a 

vlastních časů spínačů a ochran.
9) Výrobce je povinen si zajistit sám, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení vč. OZ nebo jiné přechodové jevy 

v síti PDS nevedly ke škodám na jeho zařízení.
10) V souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 písm. c) a § 23 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, 

ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s PPDS Přílohou 4 je Výrobce povinen poskytnout součinnost k zajištění 

bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy. Výrobce má tímto, mimo jiné, povinnost;
a) Provádět kontroly a případné změny nastavení ochran rozpadového místa Výrobny elektřiny na požadované hodnoty 

v souladu s ustanovením 4. přílohy PPDS bod 12.2: „PDS může v případě potřeby požadovat přezkoušení ochran 

pro oddělení od sítě, ochran vazebního spínače a ostatního vybavení pro dálkové řízení podle části 5.1 a 8. Pokud

to vyžaduje provoz sítě, může PDS zadat změněné nastavení pro ochrany".
b) Provádět kontroly správné funkce obvodů pro dálkové omezování činného výkonu a při zjištění závady obnovit jejich 

správnou funkci.
c) V případě, že Výrobce provozuje nesynchronní výrobní modul (tj. výrobna elektřiny nesynchronně připojená

k elektrizační soustavě nebo připojené prostřednictvím výkonové elektroniky), jehož instalovaný výkon je roven nebo 
větší než 100 kW, je požadováno v souladu s požadavkem provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) nastavení 

frekvenčního odepínání (pokud to technologie výrobního modulu umožňuje), takto:

• Plynule;
výchozí hodnota prahové frekvence je 50,2 Hz, statika s2 = 5 %, tj. 40 % Pinst / Hz,

• nebo skokově:
při vzrůstu kmitočtu nad 50,2 Hz odpojit 10 % Pi,
při vzrůstu kmitočtu nad 50,5 Hz odpojit dalších 12 % Pi,
při vzrůstu kmitočtu nad 50,8 Hz odpojit dalších 12 % Pi,
při vzrůstu kmitočtu nad 51,1 Hz odpojit dalších 16 % Pi,
při vzrůstu kmitočtu nad 51,5 Hz odpojit zbylých 50 % Pi. ,
Při poklesu kmitočtu odpínat výrobní modul až při 47,5 Hz.

d) Udržovat zařízení potřebná pro paralelní provoz výrobny elektřiny se sítí provozovatele distribuční soustavy neustále 

v bezvadném technickém stavu. Spínače, ochrany a ostatní vybavení pro dálkové řízení musí být v pravidelných 

lhůtách (minimálně jednou za čtyři roky) funkčně přezkoušeny odbornými pracovníky provozovatele Výrobny, 

nebo odborné firmy.

Normální provozní podmínky
1) Provozní frekvenční rozsah

Výrobna elektřiny musí být schopna provozu paralelně se sítí PDS v rozsahu frekvence dle následující tab.;

Rozsah frekvence Minimální doba provozu
47,5-48,5 Hz 30 min*

48,5 -49 Hz 90 min

49-51HZ neomezeně

51 - 51,5 Hz 30 min

2) Rozsah trvalého provozního napětí
Výrobna elektřiny připojená do sítě VN musí být schopna provozu, pokud napětí v místě připojení zůstává v rozsahu 

viz tabulka;

Rozsah napětí Doba provozu
0,85 p.j. - 0,9 p.j. 60 minut

0,90 p.j. -1,118 p.j. neomezeně

1,118 p.j. -1,15 p.j. 60 minut

Provoz pro ověření souladu s RfG
Potřebnost provedení provozu pro ověření souladu posuzuje PDS na základě písemněho požadavku výrobce. Povinnou 

součástí žádosti jsou následující dokumenty:
• potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu

s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení (včetně přílohy) a podle předpisů, norem a zásad 

uvedených v Příloze č. 4 PPDS,
• projektová dokumentace odsouhlasená PDS aktualizovaná podle skutečného provedení výrobny v jednom 

vyhotovení v rozsahu podle Přílohy č. 4 PPDS,
• zpráva o výchozí revizi (příp. další doklad ve smyslu Vyhl. č. 73/2010 Sb. pro zařízení třídy 1.) elektrického zařízení
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výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou 

výrobnou do provozu
Další doklady nutné k povolení ověřovacího provozu je oprávněn si PDS vyžádat na základě individuálního posouzení 
konkrétní žádosti.
Záležitosti ohledně provozu pro ověření souladu s RfG lze dohodnout na:

• email: vyrobny(a)egd.cz

První paralelní připojení Výrobny k distribuční soustavě
První paralelní připojení Výrobny k síti je možné provést pouze na základě souhlasu Provozovatele DS. Výrobce podává 
žádost o první paralelní připojení Výrobny k síti u Provozovatele DS (dále jen žádost). Žádost je dostupná na webových 

stránkách www.egd.cz v sekci "Formuláře". Vyplněnou žádost je možné zaslat v papírové formě na adresu uvedenou 

na hlavičce formuláře, případně mailem na adresu info(g)egd.cz.
Záležitosti ohledně prvního paralelního připojení lze dohodnout na:

• email: vyrobny(g)egd.cz
• tel.: 545 143 564

Součástí žádosti výrobce o první paralelní připojení Výrobny k síti je:
1) potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s 

podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení podle předpisů, norem a zásad uvedených v části 3, 

stejně jako podle PPDS a této přílohy,
2) PDS odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny v jednom 

vyhotovení v rozsahu podle Přílohy č. 4 PPDS,
3) zpráva o výchozí revizi (příp. další doklad ve smyslu Vyhl. č. 73/2010Sb. [27] pro zařízení třídy I.) elektrického zařízení 

výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou 

výrobnou do provozu, bez kterého nelze zahájit proces prvního paralelního připojení,
4) protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi,
5) pro výrobny elektřiny s instalovaným výkonem 30 kW a výše místní provozní předpisy: pro výrobny elektřiny 

do 30 kW jsou-li vyžadovány ve smlouvě o připojení,
6) dokument výrobního modulu, případně instalační dokument

Na základě žádosti včetně předložených podkladů a po prověření jejich úplnosti, provede Provozovatel DS ve lhůtě 

do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla úplná žádost výrobce včetně všech podkladů doručena a výrobce splnil 
podmínky sjednané ve smlouvě o připojení, za nezbytné součinnosti zástupce Výrobny první paralelní připojení Výrobny 

k síti.

U Výroben s rezervovaným výkonem nad 100 kW včetně bude v rámci PPP prováděno ověření správné funkce řízení 
činného a jalového výkonu a správnost jejich zpětné signalizace, a to pomocí zařízení RTU v majetku Provozovatele DS.

V případě, že ke dni provedení PPP nebude na Výrobně nainstalováno zařízení RTU Provozovatele DS, je Výrobce povinen 

prokázat správnost funkce řízení činného a jalového výkonu pracovníkovi Provozovatele DS, který PPP provádí.
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eg*d
uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8137 

Adresa pro zasílání písemností:
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Zástupce ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel 
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400_

Zástupce: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Bankovní <
IBAN: I

I. Předmět dodatku
Článek II. Technické podmínky připojení odstavec 1 smlouvy se mění takto:

Název zařízení:
Lázně Aurora BPE FVE
Adresa předávacího místa: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň Katastrální území a číslo nemovitosti, na němž bude zařízení 
umístěno: Třeboň, 1977/8,11,15,20,23 
EAN (spotřeba): 859182400100007447 
EAN (výroba): 859182400105632866
Rezervovaný příkon místa připojení a současně předávacího místa (dále jen „rezervovaný příkon"):
Stávající hodnota: 740 kW
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 740 kW
Rezervovaný výkon:
Stávající hodnota: 300 kW 
Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: 812 kW 
Skutečný instalovaný výkon: 811,48 kW 
Skutečný dosud instalovaný výkon 300 kW (KGJ)
Skutečný instalovaný výkon etapy č. 1: 20,7 kW (FVE)
Skutečný instalovaný výkon etapy č. 2:490,78 kW (FVE)
Napěťová úroveň: 22 kV (VN)
Typ sítě: IT
Druh výrobny: Fotovoltaická 490,78 kW, Fotovoltaická 20,7 kW, Plynová 300 kW 
Obchod / služby 740 kW

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9002033780

E.ON Česká reni ' 
PRAVNÍ DORUČ: "

23. 03, 2023

Podatelna Brno 012

Článek III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě odst. 1 se mění takto:
Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě 

v termínu:
1. etapa do 30.5.2023,
2. etapa do 31.12.2024, 
a to za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v 
distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o 
nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného 
připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle 
zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 30.04.2023, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
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článek V. Povinnosti smluvních stran, odstavec 1) Povinnosti Žadatele, písmeno d) se mění takto:

Do 15.4.2023 předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci 1. etapy výrobny elektřiny včetně 

Jejího připojení k distribuční soustavě.
Do 30.6.2024 předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci cílového stavu výrobny elektřiny 

včetně jejího připojení k distribuční soustavě.

II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv 

dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby 

obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice, V ...... .......
dne: dne: A.....O/S
Za Provozovatele DS: / Za Žadatele:

Ing. Zdeněk Máca prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Vedoucí managementu připoj.a přeložek Jednatel
EG.D, a.s. Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Slatinné láznS Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň 

IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896 

tel.: 384 750 840

212 002033780
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Podatelna Brno 002

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo; Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8137 

Adresa pro zasílání písemností:
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň E 0,^ j republika, «.r.o.
Zástupce ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel PRÁVNÍ DORUČENÍ

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS") 3 1, 07, 2023
EG.O, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 28085400 DIČ;CZ28085400 ---------------------------------------------------------------------

Zástupce; ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Bankovní spoíení: Komerční l 
IBAN:|

1. Předmět dodatku
Nová Příloha č. 1 je přiložena na konci tohoto doadtku.

Článek II. Technické podmínky připojení odstavec 1 smlouvy se mění takto:

Název zařízení:
Lázně Aurora BPE FVE
Adresa předávacího místa: Lázeňská 1001,379 01 Třeboň Katastrální území a číslo nemovitosti, na němž bude zařízení 
umístěno: Třeboň, 1977/8,11,15,20,23 
EAN (spotřeba): 859182400100007447 
EAN (výroba): 859182400105632866
Rezervovaný příkon místa připojení a současně předávacího místa (dále jen „rezervovaný příkon"):
Stávající hodnota: 740 kW
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 740 kW
Rezervovaný výkon;
Stávající hodnota: 300 kW 

Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: 799 kW 
Skutečný instalovaný výkon: 811,48 kW 
Skutečný dosud instalovaný výkon 300 kW (KGJ)
Skutečný instalovaný výkon etapy č. 1:20,93 kW (FVE)
Skutečný instalovaný výkon etapy č. 2; 490,55 kW (FVE)
Napěťová úroveň: 22 kV (VN)
Typ sítě; IT
Druh výrobny: Fotovoltaická 490,55 kW, Fotovoltaická 20,93 kW, Plynová 300 kW 
Obchod / služby 740 kW

Článek III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě odst. 1 se mění takto;

Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě 

v termínu:
1. etapa do 30.9.2023,
2. etapa do 31.12.2024, 
a to za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v 
distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o 

nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného 
připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle

Dodatek č. 02 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9002033780
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zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 30.08.2023, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

Článek V. Povinnosti smluvních stran, odstavec 1) Povinnosti Žadatele, písmeno d) se mění takto:

Do 15.8.2023 předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci 1. etapy výrobny elektřiny včetně 

jejího připojení k distribuční soustavě.
Do 30.6.2024 předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci cílového stavu výrobny elektřiny 

včetně jejího připojení k distribuční soustavě.

II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv 

dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož jí oprávněné osoby 

obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,3 1 *07* 2023
dne:...............................
Za Provozovatele DS:

Vedoucí managementu připoj.a přeložek 

EG.D, a.s.

......
Za Žadatele:

prof.,
Jednatel
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Slat^

Láze' 
IČ; 251

ioň s.r.o.

tel.:

I. 579 i Třeboň 
DIČ; CZ25179896 

A 750 840

(1)
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Dodatek č. 03 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9002033780

eg*d
uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň 11,379 01 Třeboň 
IČ; 25179896, DIČ: CZ25179896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8137 

Adresa pro zasílání písemností;
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Zástupce ve věcech smluvních; prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel 
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sídlo; Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČ; 28085400 DIČ; CZ28085400 

Zástupce: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Bankovní spoiení: Ko 
IBAN: I

I. Předmět dodatku
Nová Příloha č. 1 je přiložena na konci tohoto dodatku.

Článek 11. "Technické podmínky připojení" smlouvy se mění takto;

Název zařízení:
Lázně Aurora BPE FVE
Adresa předávacího místa: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň Katastrální území a číslo nemovitosti, na němž bude zařízení 
umístěno: Třeboň, 1.977/8,11.15,20,2'?
EAN (spotřeba); 859182400100007447 
EAN (výroba): 859182400105632866
Rezervovaný příkon místa připojení a současně předávacího místa (dále jen „rezervovaný příkon"):
Stávající hodnota; 740 kW
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 740 kW
Rezervovaný výkon;
Stávající hodnota; 300 kW
Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: 799 kW 
Skutečný instalovaný výkon; 811,48 kW 
Skutečný dosud instalovaný výkon 300 kW (KGJ)
Skutečný instalovaný výkon etapy č. 1: 20,93 kW (FVE)
Skutečný instalovaný výkon etapy č. 2; 490,55 kW (FVE)
Napěťová úroveň: 22 kV (VN)
Typ sítě: IT
Druh výrobny; Fotovoltaická 490,55 kW, Fotovoltaická 20,93 kW, Plynová 300 kW 
Obchod / služby 740 kW

90'
í.e'

Stupeň zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie:
Standardní stupeň daný platnými čs. normami a právními předpisy v době podpisu této smlouvy (vyhláška č.540/2005 
Sb. v platném znění. Pravidla provozování distribuční soustavy, ČSN EN 50160 a související normy a předpisy).

Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS:
a) Místo připojení: Místem připojení je stávající kabelové vedení 22 kV linky Lázně smyčka od TS BPE Lázně a TS 
Cihelna. Vedení 22 kV je v základním řazení napájené z transformovny 110/22 kV Lipnice.
b) Stručný popis způsobu připojení: Zařízení Žadatele bude připojeno stávajícím způsobem bez úprav.

c) Hranice vlastnictví; Zařízení Provozovatele DS končí na průchodkách rozvaděče připojením pole podélného dělení 
umístěného ve stanici Žadatele. V majetku Provozovatele DS bude přívodní rozvaděč VN v rozsahu tří polí včetně 

pole podélného dělení (pole č.4, 5 a 6) .Zařízení VN Žadatele začíná v místě připojení pole měření. V majetku Žadatele 

bude veškeré zařízení na objektu a uvnitř objektu stanice mimo přívodního kabelového vedení a přívodního rozvaděče 
VN Provozovatele DS.
d) Typ měření: Měření bude nepřímé VN - typ A, provedení odběr - dodávka.
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v 1. etapě budou použity měřicí transformátory proudu s převodem 20/5.
Ve 2. etapě budou použity měřící transformátory proudu s převodem 25/5.
e) Umístění měření: Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele přístupném pracovníkům Provozovatele DS.
f) Související technická opatření: Žadatel zajistí úpravu na odběrném místě v souvislosti s připojením výrobny.
Další technické podmínky připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě Provozovatele DS jsou uvedeny v Příloze č. 1, 

která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek llf. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě odst. 1 se mění takto:
Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě 

v termínu:
1. etapa do 30.9.2023,
2. etapa do 31.12.2024, 
a to za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v 
distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o 

nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného 
připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle 
zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 30.08.2023, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

Článek V. Povinnosti smluvních stran, odstavec 1) Povinnosti Žadatele, písmeno d) se mění takto:

Do 15.8.2023 předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci 1. etapy výrobny elektřiny včetně 

jejího připojení k distribuční soustavě.
Do 30.6.2024 předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci cílového stavu výrobny elektřiny 

včetně jejího připojení k distribuční soustavě.

II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv 
dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby 

obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,
dne:...........2-7--08-2O23

IngyŽdeněk Máca 

Vtooucí managementu připoj.a přeložek 
EG.D, a.s.

v
dne:
Za Žadatele:

prof. JUDr?
Jednatel
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
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eg*d
Příloha č. 1. Smlouva o připojení č. 9002033780

Doplňující údaje o výrobně elektřiny (dále jen „Výrobna") 
Název Výrobny: Lázně Aurora BPE FVE

Typ výrobny Modul dle 
PPDS

Kategorie
výrobního
modulu

Instalovaný
výkon
modulu (kW)

Celkový výkon 
střídačů/ 
generátorů (kW)

Způsob připojení

Fotovoltaická Nesynchronní A2 20,93 30 Vnořená prostřednictvím OM

Fotovoltaická Nesynchronní B1 490,55 500 Vnořená prostřednictvím OM

Plynová Synchronní B1 300 300 Vnořená prostřednictvím OM

Ostrovní provoz
1) Ostrovní provoz je povolen pouze při ztrátě napětí v distribuční soustavě.
2) Dodávka do sítě v případě Ostrovního provozu dané Výrobny není přípustná.
3) Při přerušení dodávky el. energie z distribuční sítě Provozovatele DS bude zajištěno odpojení odběrného místa od 

distribuční soustavy. Zajištění odepnutého odběrného místa od distribuční sítě bude zabezpečeno elektricky či 
mechanicky. Až následně bude možné připojit Výrobnu (náhradní zdroj), který bude pracovat v ostrovním provozu.

4) Při obnovení dodávky el. energie (napětí) z distribuční sítě bude nejprve Výrobna odpojena od odběrného místa a 
následně bude odběrné místo bez zátěže připojeno k distribuční sítě. Následně může opět dojít k připojení Výrobny k 
odběrnému místu. El. zdroj i jeho připojení do el. rozvodů daného odběrného místa musí odpovídat výše uvedeným 
podmínkám, platným předpisům a zákonům. Jeho provozem nesmí být negativně ovlivňována DS ani ostatní 
odběratelé.

Místo a způsob připojení
Místem připojení Výrobny do sítě 22 kV provozovatele distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. je stávající kabelové 
vedení 22 kV kmenové linky Lázně napájené z TR 110/22 kV Lipnice. Na tento kabel je kabelovou smyčkou připojena 
trafostanice Žadatele s názvem Lázně, která je vybavena rozvaděčem 22 kV, skládajícího se ze dvou polí přívodních s 

odpínači pro připojení kabelové VN smyčky, jedním polem podélného spínače přípojnic, jedním polem měřeni el. energie na 
straně 22 kV a dále 2 poli transformátoru(ů) 22/0,4 kV. Provozovatel DS zajistí zařízení pro přenosy instalované ve skříni 
AXYOl (skříň tohoto rozvaděče bude majetkem Žadatele, včetně svorkovnic) - zařízení pro přenos nezbytných informací 

pro jeho Dispečink.
Investorem trafostanice 22/0,4 kV a dalšího elektroenergetického zařízení Výrobny (včetně sekundárních obvodů pro 
signalizaci a měření hodnot pro Dispečink, skříně pro rozvaděč přenosů AXYOl a napájení zařízení pro přenosy) bude 
Žadatel, který zajistí výstavbu tohoto zařízení včetně projektu a zařízení zůstane v jeho majetku.

Všeobecné podmínky
1) Veškeré připojené elektrické zařízení musí splňovat požadavky příslušných technických norem.
2) Nově připojovaná nebo rekonstruovaná trafostanice musí splňovat všechny podmínky dané "Technickými podmínky 

provedení trafostanic včetně podmínek fakturačního měření pro zákazníky kategorie A a B a výrobce nad 250 kW 
instalovaného výkonu", které jsou k dispozici na internetových stránkách Provozovatele DS.

3) Distribuční VN síť, včetně přípojek, je chráněna před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, soustava 
IT. Připojená el. zařízení konečného zákazníka musí splňovat z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem 
požadavky ČSN 33 2000-4-41.

4) instalaci elektroměru (případně přijímače HDD) zajistí Provozovatel DS po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny a 
smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro uvedené odběrné místo.

5) Z hlediska ochrany před atmosférickým a provozním přepětím je distribuční síť chráněna dle ČSN 38 0810 a PNE 33 
0000-8. Provozovatel DS doporučujeme použít v instalaci Žadatele vhodnou ochranu proti přepětí dle ČSN 33 2000-1 

a PNE 33 0000-5.
6) V případě nepřímého měření zajistí měřící transformátory Žadatel na své náklady.
7) Parametry napětí v distribuční VN síti se řídí dle ČSN EN 50160 „Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané 

z veřejné distribuční sítě".
8) V případě, že je na OM nainstalována dobíječi stanice s celkovým instalovaným nabíjecím příkonem nad 3,7 kW (tzn. 

DoS2 a DoS3 dle definice Přílohy 6 PPDS), musí být toto připojení schváleno PDS. Dobíječi stanice musí být vybavena 
odpojovacím prvkem umožňujícím dálkové omezení činného příkonu nabíjecí stanice. Tento prvek musí být instalován 
tak, aby zůstal funkční i po silovém odpojení nabíječky od DS a umožnil automatizaci tohoto procesu. Dobíječi stanice 
s celkovým instalovaným nabíjecím příkonem nad 250 kW včetně musí umožňovat začlenění této stanice do systému 

dálkového řízení PDS s možností dálkového řízení činného příkonu. Detailní informace jsou uvedené v dokumentu
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dostupném na stránkách www.egd.cz/technicke-informace-k-elektrine v sekci "Připojování odběrných míst s 

instalovaným dobíjecím příkonem nad 250 kW".

Provedení měření
Měření elektrické energie bude provedeno na straně 22 kV. Měření bude nepřímé, průběhové s dálkovým přenosem údajů 
- typu A, provedení odběr - dodávka podle vyhl. č. 359/2020 Sb., v platném znění. Žadatel zajistí a poskytne Provozovateli 

DS bezplatně k dispozici samostatnou telekomunikační linku (pobočku) zakončenou telefonní zásuvkou do bezprostřední 
blízkosti měřicího místa. Při chybějícím nebo v příslušném termínu nezajištěném telekomunikačním připojení instaluje 
Provozovatel DS modem GSM a může vyžadovat po Žadateli hrazení pravidelných poplatků za vícenáklady spojené s 
tímto zajištěním komunikace. Pokud Žadatel zajistí spojení dodatečně, tato povinnost zanikne. Měřící transformátory 

proudu (MTP) musí být s třídou přesnosti 0,5 S (úředně ověřené) a minimálním výkonem 10 VA. Měřící transformátory 
napětí (MTN) musí být s převodem 22kV/0,l kV s třídou přesnosti 0,5 (úředně ověřené), jejich minimální zatížitelnost určí 
projektant výpočtem. Měřící transformátory musí mít typové povolení pro Českou republiku od Českého metrologického 

institutu.
Do proudového obvodu obchodního měření smí být zapojeny pouze přístroje určené pro obchodní měření ve vlastnictví 
Provozovatele DS. Vodiče od měřících transformátorů proudu ke zkušební svorkovnici a od svorkovnice k elektroměru 
nesmí být přerušeny. Vodiče od měřících transformátorů napětí ke zkušební svorkovnici budou jištěny pojistkovým 
odpínačem umístěným ve skříni měření dle požadavku PDS. Propojení mezi měřícími transformátory, zkušební svorkovnicí 
a elektroměrem musí být připraveno dle dvousystémového třívodičového zapojení. Lze respektovat stávající Aronovo 
zapojení. Vývody měřících transformátorů napětí musí být v případě jejich použití pro potřeby Žadatele jištěny. Z měniče 

určeného pro fakturační měření jsou vývody pro Žadatele nepřípustné, vyjma případu vícejádrového měniče, kde první 

jádro je určeno pro fakturační měření (žádné jiné přístroje z něj nesmí být připojeny). Skříň měření a umístění skříně musí 
Žadatel odsouhlasit s týmem Správa měření (e-mail: sprava.mereni@egd.cz). Skříň měření musí být vybavena zkušební 
svorkovnicí a musí být k montáži elektroměru připravena. Její provedení musí být v souladu s ČSN EN 61439-1 a ČSN ISO 

3864. Místo měření musí splňovat "Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků kategorie 

A a B, výrobců" v platném znění. Elektroměr a modem dodá Provozovatel DS.

Dálkové přenosy signálů a dat pro Dispečink
1) Přesné požadavky na připojení, dálkové měření a ovládání výroben jsou umístěny na webových stránkách Provozovatele 

DS www.egd.cz v sekci technické informace.
2) Všechny požadované informace musí být, pro potřeby Dispečerského řízení EG.D, poskytovány prostřednictvím 

komunikačního telegramu IEC60870-5-104. Současně je požadováno, aby zařízení RTU Žadatele bylo vybaveno 

a použije ke komunikaci na systěmy EG.D certifikovaný komunikační protokol IEC60870-5-104. Certifikaci 
komunikačního protokolu IEC60870-5-104 je nutné doložit. Doložená certifikace musí být provedena nezávislou a 

uznávanou certifikační autoritou např. DNV-GL.
3) Výrobna musí být vybavena rozhraním umožňujícím začlenění do systému dálkového řízení Provozovatele DS.

Jde zejména o:
• řízení činného výkonu,
• řízení jalového výkonu v režimu činné dodávky do DS,
• vybrané signalizace od napájení,
• vybrané signalizace stavových prvků VN rozvaděče (v případě fakturačního měření na VN).

Dále pak o přenosy měření v rozsahu:
• činný třífázový výkon (svorkový Výrobny a dále i v místě přetoku do DS),
• jalový třífázový výkon (svorkový Výrobny a dále i v místě přetoku DS),
• sdružené napětí,
• u vybraných výroben další potřebná data (teplota, rychlost větru a osvit).

K měření třífázového činného a jalového výkonu v místě přetoku do DS nesmí být využity obvody fakturačního měření.

Regulace činného výkonu
U bioplynových elektráren (BPE) a kogeneračních jednotek (KOG) se regulace činného výkonu provádí v následujících 

stupních (procentní hodnota zasmluvněného rezervovaného výkonu zdroje):
• PÍ - 0 % jmenovitého výkonu
• P2 - 50 % jmenovitého výkonu
• P3 - 70 % jmenovitého výkonu
• P4 - 100 % jmenovitého výkonu (základní provozní stav)

Pro ostatní Výrobny se regulace činného výkonu provádí v následujících stupních (procentní hodnota evidovaného 

celkového jmenovitého výkonu zdroje):
• PÍ - 0 % jmenovitého výkonu
• P2 - 30 % jmenovitého výkonu
• P3 - 60 % jmenovitého výkonu
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• P4 - 100 % jmenovitého výkonu (základní provozní stav)

Regulace činného výkonu bude probíhat i v případě, že Výrobna nedodává činný výkon do DS.

Projektová dokumentace
1) Žadatel musí v termínu dle čl. V, odst. 1 této Smlouvy předat Provozovateli DS k odsouhlasení projektovou dokumentaci 

výrobny elektřiny, včetně jejího připojení k distribuční soustavě.
2) Projektová dokumentace musí obsahovat informace dané Pravidly provozování distribuční soustavy. Především však:
- Jednopólové schéma výrobny
- Rozpadové místo - spínací prvek, sloužící k připojení a odpojení Výrobny od distribuční NN sítě. Tento spínací prvek musí 
zajistit odepnutí Výrobny od sítě v případě ztráty napětí v této síti.
- Typy, parametry a navržené hodnoty nastavení elektrických ochran výrobny elektřiny souvisejících s DS
- Návrh provedení fakturačního měření a jeho umístění.
- Provedení dálkového ovládání

Řízení účiníku a jalového výkonu
1) Žadatel musí zajistit řiditelnost účiníku v předávacím místě v souladu s pracovními diagramy uvedenými v Příloze 4 

PPDS, a to při dodávce činného výkonu do distribuční sítě PDS, která je vyšší než 20 % instalovaného výkonu Výrobny, 
dle požadavku Provozovatele DS.

2) Pokud Provozovatel DS nestanoví jinak, musí být při dodávce činného výkonu (výroba) dodržen účiník v intervalu 

0,98 až 1 induktivní.

3) Při odběru činného příkonu (spotřeba) musí být účiník v intervalu cos (p = 0,95 až 1 induktivní.

Regulace jalového výkonu
V běžných případech se využívá řízení jalového výkonu z dispečinku v následujících stupních vztažených na instalovaný 
výkon zdroje (respektive instalovaný výkon střídačů):

. 0^375-0.375 P,„3.(kVAr)

. 0^185-0.185 Pi„,(kVAr)
•Oo 0,000 Pi„,akVAr)

“ ^CISS
• ®C375 +0,375 Pi„,(kVAr)

Při nastavení regulačního stupně je přípustná odchylka ±10% požadované hodnoty v kVAr.

Limity zpětných vlivů Výrobny na distribuční soustavu 22 kV
1) Veškeré zařízení Žadatele připojené k distribuční soustavě musí splňovat požadavky na maximální přípustnou úroveň 

zpětných vlivů na elektrizační soustavu.
2) Limity pro úroveň zpětných vlivů způsobovaných jednou Výrobnou připojenou do distribuční soustavy stanovují Pravidla 

provozování distribuční soustavy (PPDS) - Příloha č. 4. Věnujte pozornost především těmto vlivům:
• Flikr - limit pro jednu výrobnu Pit = 0,46 dlouhodobá míra vjemu flikru
• Vyšší harmonické - přípustné emisní hodnoty jednotlivých harmonických proudů musí být dle PPDS-Příloha 4.
• Kolísání napětí - změna napětí při spínání jednotlivých generátorů nebo zařízení nesmí překročit 2% Un.
• Zpětné vlivy na HDD - Výrobna nesmí způsobovat nepřípustný pokles hladiny signálu HDD a nesmí též produkovat

nežádoucí rušivá napětí, viz PPDS - Příloha 4.

Ochrany
1) Opatření na ochranu vlastní výrobny (např. zkratovou ochranu, ochranu proti přetížení, ochranu před nebezpečným 

dotykem) je zapotřebí provést podle PPDS. U zařízení schopných ostrovního provozu je třeba zajistit chránění i pří 
ostrovním provozu.

2) Nastavení ochran ve vazbě na DS určuje PDS. Proto je jejich nastavení vždy nutné odsouhlasit s PDS. Vhodným 
podkladem pro tato nastavení jsou studie dynamického chování výroben v dané síti. Nastavení výrobních modulů C a D 

je nutno individuálně konzultovat s PDS.
3) K provádění funkčních zkoušek ochran je zapotřebí zřídit rozhraní (např. svorkovnici s podélným dělením a zkušebními 

svorkami).
4) Výrobce je povinen si zajistit sám, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení vč. opětovného zapínání (OZ) nebo 

jiné přechodové jevy v síti PDS nevedly ke škodám na jeho zařízení.
5) Všechny ochrany a vypínací obvody těchto ochran budou připraveny k zaplombování.
6) Pro zajištění oddělení Výrobny od sítě Provozovatele DS v případě poruchy, OZ atd. musí být určeno rozpadové místo

a v tomto místě instalována napěťová a frekvenční ochrana. Jako základní nastavení ochran rozpadového místa výroben 
s moduly VM (A2), Bl, B2, C jsou doporučeny hodnoty v tabulce níže (viz PPDS Příloha 4).
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Parametr Nastavení pro vypnutí Zpoždění [s]
Nadpětí 3. stupeň U »> 1,2 Un 0,1

Nadpětí 2. stupeň U» 1,15 Un 5

Nadpětí 1. stupeň U> 1,11 Un 0

Podpětí 1. stupeň U< 0,7 Un 2,7 (0,5)

Podpětí 2. stupeň U« 0,3 Un (0,45 Un) 0,2

Nadfrekvence f> 51,5 Hz 0,1

Podfrekvence f < 47,5 Hz 0,1

Směr jalového výkonu a podpětí 
(Q-» & U<) (5)

0,85 Un tl = 0,5s

(1) Pro 1. stupeň nadpětí se použijí 10-minutové hodnoty odpovídající ČSN EN 50160. Výpočet 10- minutové hodnoty musí 
odpovídat 10 minutové agregaci podle ČSN EN 61000-4-30, třídě S. Tato funkce musí být založena na průměrné efektivní 
hodnotě napětí v intervalu 10 minut. Odchylka od ČSN EN 61000-4-30 spočívá v klouzavém měřicím okně. Pro porovnání
s vypínací mezí postačí výpočet nové 10-minutové hodnoty nejméně každé 3 s. Pokud v ochraně nebude toto měření dostupné, 
tak nastavení 1. stupeň nadpětí bude 1,11 Un s časovým zpožděním 60 s.

(2) Zpoždění u nadpětí a podpětí je zapotřebí koordinovat s parametry FRT křivek v souladu s Přílohou 4. PPDS
(3) Tento napěťový stupeň vyvolá rychlé odpojení od sítě při blízkých zkratech. Nastavení 0,3 Un se volí pro výrobny připojené

do sítí 110 kV a napětí měřené na straně vn (odpovídá mu cca 15 % Un v přípojném bodě. Nastavení 0,45 Un se volí pro výrobny 
připojené do sítí vn a při měření napětí na straně nižšího napětí.

(4) TOto nastavení je závislé na výkonu výrobny a kmitočtově závislém přizpůsobení výkonu.
(5) Ochrana se použije u výroben s instalovaným výkonu nad 30 kVA, nestanoví-li PDS jinak (platí pro VI\A mimo FVE).
(6) Nastavení časového zpoždění 2,7 s je určeno pro nesynchronní VWl, časové zpoždění 0,5 s je určeno pro synchronní VM.
(7) V případě, že nebude dostupný 3. stupeň nadpětí U >>>, tak nastavení 2. stupně nadpětí U >> bude 1,15 Un s časovým 

zpožděním 0,1 s.
(8) Časové zpoždění 2. stupně podpětí musí být kratší, než je beznapěťová pauza OZ vedení, do kterého je VM připojen.

7) Nastavení ochran a jejich časová zpoždění udává PDS v závislosti na koncepci chránění, způsobu provozu (OZ), 
přípojném bodě (přípojnice transformovny nebo v síti) a výkonu výrobního modulu

8) Nastavení se vztahují ke sdruženěmu napětí v sítích 22 kV. Časy vypnutí sestávají ze součtu časového nastavení a 

vlastních časů spínačů a ochran.
9) Výrobce je povinen si zajistit sám, aby spínání, kolísání napětí, krátkodobá přerušení vč. OZ nebo jiné přechodové jevy 

v síti PDS nevedly ke škodám na jeho zařízení.
10) V souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 písm. c) a § 23 odst. 3 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, 

ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s PPDS Přílohou 4 je Výrobce povinen poskytnout součinnost k zajištění 
bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy. Výrobce má tímto, mimo jiné, povinnost:
a) Provádět kontroly a případné změny nastavení ochran rozpadového místa Výrobny elektřiny na požadované hodnoty 

v souladu s ustanovením 4. přílohy PPDS bod 12.2: „PDS může v případě potřeby požadovat přezkoušení ochran 
pro oddělení od sítě, ochran vazebního spínače a ostatního vybavení pro dálkové řízení podle části 5.1 a 8. Pokud
to vyžaduje provoz sítě, může PDS zadat změněné nastavení pro ochrany".

b) Provádět kontroly správné funkce obvodů pro dálkové omezování činného výkonu a při zjištění závady obnovit jejich 

správnou funkci.
c) V případě, že Výrobce provozuje nesynchronní výrobní modul (tj. výrobna elektřiny nesynchronně připojená

k elektrizační soustavě nebo připojené prostřednictvím výkonové elektroniky), jehož instalovaný výkon je roven nebo 
větší než 100 kW, je požadováno v souladu s požadavkem provozovatele přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) nastavení 

frekvenčního odepínání (pokud to technologie výrobního modulu umožňuje), takto:
• Plynule:

výchozí hodnota prahové frekvence je 50,2 Hz, statika s2 = 5 %, tj. 40 % Pinst / Hz,
• nebo skokově:

při vzrůstu kmitočtu nad 50,2 Hz odpojit 10 % Pi, 
při vzrůstu kmitočtu nad 50,5 Hz odpojit dalších 12 % Pi, 
při vzrůstu kmitočtu nad 50,8 Hz odpojit dalších 12 % Pi, 
při vzrůstu kmitočtu nad 51,1 Hz odpojit dalších 16 % Pi, 
při vzrůstu kmitočtu nad 51,5 Hz odpojit zbylých 50 % Pi.
Při poklesu kmitočtu odpínat výrobní modul až při 47,5 Hz.

d) Udržovat zařízení potřebná pro paralelní provoz výrobny elektřiny se sítí provozovatele distribuční soustavy neustále 
v bezvadném technickém stavu. Spínače, ochrany a ostatní vybavení pro dálkové řízení musí být v pravidelných 

lhůtách (minimálně jednou za čtyři roky) funkčně přezkoušeny odbornými pracovníky provozovatele Výrobny, 
nebo odborné firmy.

Normální provozní podmínky
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1) Provozní frekvenční rozsah

Výrobna elektřiny musí být schopna provozu paralelně se sítí PDS v rozsahu frekvence dle následující tab.:

Rozsah frekvence Minimální doba provozu
47,5 - 48,5 Hz 30 min*

48,5 -49 Hz 90 min

49 - 51Hz neomezeně

51 - 51,5 Hz 30 min

2) Rozsah trvalého provozního napětí
Výrobna elektřiny připojená do sítě VN musí být schopna provozu, pokud napětí v místě připojení zůstává v rozsahu 

viz tabulka:

Rozsah napětí Doba provozu
0,85 p.j. - 0,9 p.j. 60 minut

0,90 p.j. -1,118 p.j. neomezeně

1,118 p.j. -1,15 p.j. 60 minut

Umožnění trvalého provozu výrobny v paralelním provozu s DS
Výrobce musí zajistit, aby každý výrobní modul (VM) byl při uvedení do provozu a po celou dobu životnosti výrobny v 
souladu s požadavky nařízení RfG a požadavky přílohy č. 4. PPDS.
Proces uvedení VM do provozu je ukončen vydáním dokumentu Konečné provozní oznámení, který opravňuje výrobce 
trvale provozovat VM paralelně s DS NN.

- PDS nebo jím pověřený zástupce je v rámci tohoto procesu oprávněn provést fyzickou kontrolu VM a provést 
fyzické zkoušky komunikace, funkcí regulace a testy výrobny pod napětím a zatížením, potvrzující splnění podmínek 
daných PPDS a SoP. Žadatel je povinen mu k tomu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Před vydáním 

konečného provozního oznámení je PDS oprávněn provést nebo požadovat úkony a činnosti dle kapitoly 12.3, 
odstavec Posouzení žádosti o UTP přílohy č. 4 PPDS.
Pro trvaly provoz vyrobny paralelné s DSmusí vyrobec splnst mimo jísrs podmínky uvcoene v kapitole 12.4 přílohy 

č. 4 PPDS. PDS může v případě potřeby požadovat přezkoušení ochran pro oddělení výrobny od sítě, ochran 

vazebního spínače a ostatního vybavení pro dálkové řízení podle části 5.1 a 8 přílohy č 4 PPDS.
- Pokud to vyžaduje provoz sítě, může PDS zadat změněné nastavení pro ochrany. Pověřeným pracovníkům PDS 

je zapotřebí umožnit v dohodě s výrobcem přístup ke spínacímu zařízení a ochranám podle části 7 a 8 přílohy č. 4 
PPDS.

Konečné provozní oznámení je třeba pokládat v souladu s kapitolou 12.4 přílohy č. 4 PPDS za protokol o prvním paralelním 
připojení výrobny elektřiny k DS dokládající úspěšné dokončení procesu PPP ve smyslu právních předpisů a termín 
konečného provozního oznámení za termín úspěšného dokončení procesu PPP ve smyslu právních předpisů.
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UPOS
- U VM Bl, B2, C, D musí výrobce v souladu s kapitolou 12 př. 4. PPDS podat nejprve žádost o umožnění provozu 

pro ověření technologie a souladu (UPOS), jehož účelem je ověření souladu VM s nařízením RfG a PPDS.
- Žádost podává výrobce popř. v případě připojení prostřednictvím OM nebo jiné výrobny vlastník OM nebo jiné 

výrobny, s nímž má PDS uzavřenu SoP po splnění příslušných podmínek stanovených v SoP, když je VM schopen 
bezpečného a spolehlivého provozu prostřednictvím připojení k DS, pro časově omezené období, pouze za účelem 
vykonání zkoušek pro zajištění souladu s příslušnými specifikacemi a požadavky PPDS

- Seznam minimálních informací a dokumentů, které musí žadatel doložit k žádosti o umožnění UPOS a úkony a 
činnosti, které je oprávněn provést PDS nebo jím pověřený zástupce v rámci procesu UPOS jsou uvedeny v kapitole 

12.1 přílohy č. 4 PPDS.
- PDS je dále oprávněn provést nebo požadovat po výrobci úkony nebo zkoušky v souladu s kapitolou 12.2 přílohy č.4 

PPDS.
- Výrobce je povinen PDS poskytnout veškerou potřebnou součinnost včetně garance souladu provedení nebo 

instalace výrobny s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení či jiném správním aktu a dále souladu se všemi 
parametry VM stanovenými v SoP, PPDS nebo podle předpisů, norem a zásad uvedených v části 3 přílohy č. 4 PPDS.

- V případě kladného vyhodnocení procesu UPOS vydá PDS výrobci Souhlas s dočasným provozem VM typu Bl, B2,
C nebo Dočasné provozní oznámení pro VM typu D. Na základě vydaného Souhlasu s dočasným provozem VM typu 
Bl, B2, C nebo Dočasného provozního oznámení pro VM typu D je výrobce oprávněn provozovat VM na dobu určitou 
paralelně s DS, a to především pro provedení zkoušek a simulací pro prokázání souladu VM s PPDS a nařízeními 
RfG. Vydaný dokument Dočasné provozní oznámení anebo Souhlas s dočasným provozem pro ověření technologie 
opravňuje výrobce provozovat VM na dobu určitou uvedenou v tomto oznámení, nejdéle však po dobu 12 měsíců.

V době platnosti vydaného dokumentu po řádném ukončení procesu UPOS podá výrobce popř v případě připojení 
prostřednictvím OM nebo jiné výrobny vlastník OM nebo jiné výrobny, s nímž má PDS uzavřenu SoP žádost o vydání 
Konečného provozního oznámení (UTP). Tuto žádost může žadatel podat v souladu s kapitolou 12.3 přílohy č. 4 PPDS 
poté, kdy splnil podmínky sjednané v SoP a současně za podmínky, že byly v rozsahu vyžadovaném pro daný typ VM 
v rámci UPOS dokončeny zkoušky a simulace pro prokázání souladu VM s nařízeními RfG a PPDS s výjimkou zkoušek a 

simulací, jejichž provedení PDS vyžaduje až v rámci UTP. Postup UTP je uveden výše.
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Dodatek č. 04 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9002033780

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň li, 379 01 Třeboň 
IČO; 25179896, DIČ: CZ25179896

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8137 

Adresa pro zasílání písemností:
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Zástupce ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel 
a
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s. ‘Podatelna Brno ^4. 008í
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČO: 28085400 DIČ; CZ28085400,

Zástupce: ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Banko 
IBAN;|

I. Předmět dodatku
Článek lil. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě se mění takto;
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě 

v termínu:
1. etapa do 31.12.2025,
2. etapa do 31.12.2025, 
a to za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v 
distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o 

nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného 
připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle 
zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 20.12.2024, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a 
dále má právo na změnu technických podmínek připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek 
stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo 

o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.
3) Žadatel má právo požádat Provozovatele DS o přiměřené prodloužení termínu připojení uvedeného v tomto článku 

v případě, že dojde bez zavinění a nezávisle na vůli Žadatele ke změně harmonogramu přípravy výstavby výrobny, 
který Žadatel předložil Provozovateli DS společně se žádostí o připojení výrobny a tato změna bude mít vliv na termín 

připojení dle této smlouvy. Skutečnost, která vedla ke změně harmonogramu. Žadatel sdělí a prokáže Provozovateli DS.

Při splnění podmínek uvedených v tomto odstavci 3) lze uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude změna 
termínu připojení. Opakovanou žádost o prodloužení termínu připojení ze stejného důvodu nebo žádost o prodloužení 
termínu připojení z jiných důvodů, než je sjednáno, má Provozovatel DS právo odmítnout.

M. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv 
dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby 
obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

1|2
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Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice, V...
dne; ....2.g..T.01‘..2024 dne:
Za Provozovatele DS: Za Žadatele:

Ing. Zdeněk Máca prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Vedoucí managementu připoj.a přeložek Jednatel
EG.D. a.s. Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Slatinné ííToě Tř b.í.
Lázeňská 3791,1 ířeboň 

IČ: 25179895, [’'f : 3Z25179896 

tel.: 384 /su 840

(1)
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Dodatek č. Ol ke Smlouvě o připojeni k distribuční soustavě č. 9002034633

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi 
Žadatelem

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
IČO: 25179896, DIČ: CZ25179896
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8137 

Adresa pro zasílání písemností: £^5,4 republika,s,r.o.
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň PRÁVNÍ DORUČENÍ ... „j
Zástupce ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel

= 29. 01, 202í
Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“) Podatelna Srno
EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČO: 28085400 DIČ:CZ28085400 

Zástupce: ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Banko 
IBAN:

I. Předmět dodatku 
Článek III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě se mění takto:
1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě 

v termínu do 31.12.2025 za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření
v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde 
o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného 
připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů 
dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 20.12.2024, pokud tato smlouva dále nestanoví 
jinak.
2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu připojení uvedeného v tomto článku a 
dále má právo na změnu technických podmínek připojení zařízení v případě, že nebude splněna některá z podmínek 
stanovených v odst. 1 tohoto článku. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu připojení nebo 

o jednostranné změně technických podmínek připojení poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.
3) Žadatel má právo požádat Provozovatele DS o přiměřené prodloužení termínu připojení uvedeného v tomto článku 

v případě, že dojde bez zavinění a nezávisle na vůli Žadatele ke změně harmonogramu přípravy výstavby výrobny, 
který Žadatel předložil Provozovateli DS společně se žádostí o připojení výrobny a tato změna bude mít vliv na termín 

připojení dle této smlouvy. Skutečnost, která vedla ke změně harmonogramu. Žadatel sdělí a prokáže Provozovateli DS.

Při splnění podmínek uvedených v tomto odstavci 3) lze uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude změna 
termínu připojení. Opakovanou žádost o prodloužení termínu připojení ze stejného důvodu nebo žádost o prodloužení 
termínu připojení z jiných důvodů, než je sjednáno, má Provozovatel DS právo odmítnout.

II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv 
dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby 

obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

112 9002034633
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Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

21)24 dnefew

Ing. Zdeněk Máca prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
Vedoucí managementu připoj.a přeložek Jednatel
EG.D, a.s. Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň (.(j 

IČ: 25179896, DIČ; CZ25179896 

tel.: 384 750 840

212 9002034633PUY999900203463320240124080825C
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Komunální FVE pro větší obce

ENERGETICKY POSUDEK

FVE - Slatinné lázně Třeboň

Název posudku: FVE - Slatinné lázně Třeboň 

Evidenční číslo posudku: 497020.0 

Místo stavby:

BERTINY LÁZNĚ parcely v SP: 581, 584/1, 589/6, 589/7, 592/2

LÁZNĚ AURORA parcely v SP: 1977/8,1977/11,1977/20

k.ú.: Třeboň

Zpracoval: Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.

Datum

zpracování:
14.4.2023
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účel zpracování energetického posudku

Energetický posudek je zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů a podle vyhlášky č 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v 
Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo výzvy

název programu podpory: 
Podporované aktivity

ModF-RES+ č. 4/2022
2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.

Předmětem podpory je Instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE") s instalovaným 
výkonem do 1 MWp (včetně) najedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:

a) Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předá
vacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele ža
datele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba 
vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného 
městského obvodu nebo městské části.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny:
b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér).
d) Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizací vý
roby a spotřeby energie a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.



Identifikační údaje

Vlastník předmětu EP:

European
Investment
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Tke Cd. 1>MÍ ,

Ministerstvo životního prostředí O STATNI rOND
životního PROSTftEOl
CESKE REPUBLIKY

Název nebo obchodní firma: 
Adresa:
IČ:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
251 79 896

Předmět EP:

Název předmětu: 
Adresa:
Katastrální území: 
Místo stavby:

Typ objektu:

FVE - Slatinné lázně Třeboň 
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Třeboň
BERTINY LÁZNĚ

parcely v SP: 581, 584/1, 589/6, 589/7, 592/2 
parcely v SoP: 584/1 
LÁZNĚ AURORA

parcely vSP: 1977/8,1977/11,1977/20 
parcely vSoP: 1977/8,11,15,20,23 
Lázeňské objekty

Zpracovatel EP:

Zhotovitel:
Datum:

Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D., Slezská 755, 74283 KLIMKOVICE 
14.4. 2023
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Podklady pro zpracování EP

Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posouzení byly získány z následující dokumentace:

- STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY: „FVE BERTINY 
LÁZNĚ" Zhotovitel: REWlX ELEKTRO s.r.o.

- STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY: „FVE lázně 

Aurora" Zhotovitel: REWlX ELEKTRO s.r.o
- Technické dokumentace výrobků,
- Faktury a účetní doklady evidující veškerou spotřebovanou energii dodávanou do objektu v po

sledních 3 letech -
- Revizní zprávy ke zdrojům tepla a elektroinstalaci, případně elektrospotřebičům,
- Vlastní prohlídka objektu a fotodokumentace,

Firemní dokumentace
Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 
458/2000 Sb. v platném znění (energetici^ zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 
připojení.

Jako podklady pro vypracování tohoto energetického posudku sloužila především Studie stavebně tech
nologického řešení FVE, dále byly předány obecné a ekonomické podklady.
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Souhrn energetického posudku

Identifikace programu podpory a výrok energetického specialisty o naplnění kritérií programu podpory:
Číslo výzvy ModF - RES+ č. AI2022
název programu podpory: 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
Podporované aktivity Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.

Energetickým posudkem je prokázáno, že objekt splňuje podmínky specifického cíle. Jsou spl
něna všechna kritéria výzvy pro získání podpory. Lze tak žádat o dotací v příslušné výší na reali
zací navržených opatření.

Kritérium Jednotka Požadavek Dosažená hod
nota

Plnění požadavku

Snížení spotřeby primární 
energie z neobnovitelných 

zdrojů

MWh/ rok - 1769,88 ANO

Snížení emisí C02 t C02/rok _ 585,397 ANO

Nově instalovaný výkon OZE kWp _ 667,595 ANO

Výroba energie z OZE MWh/ rok _ 680,75 ANO

Analýza užiti energie - bilance přínosů projektu
Bilance přínosů pro ektu

Struktura spo-
třeby energie

Spotřeba energie

Výchozí stav Navrhovaný stav Rozdíiová biiance

MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok

CELKEKM 11 009,67 16 394,97 10 328,95 14 924,61 680,72 1 470,36

Anaiýza podie energonositelů

Eiektřina 3 851,48 8 322,19 3 170,76 6 851,83 680,72 1 470,36

ZP 7 158,18 8 072,78 7 158,18 8 072,78 0 0
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Podrobnosti energetického posudku

a) Charakteristiku a popis hlavních činností předmětu EP.
Cílem projektu je realizace fotovoltaická elektrárny na střechy stávajících objektů. 

Jedná se čistě o stavební úpravu ve stávajícím areálu. Vyrobená energie bude primárně určena 
pro spotřebu výroby zákazníka. Přebytky jsou vyvedeny do veřejné distribuční sítě Záměrem 
dojde k využití fotovoltaického potenciálu dané lokality a přispění ke zvýšení podílu obnovi
telných zdrojů na výrobě elektřiny. FVE bude pracovat v režimu paralelně s distribuční sítí, s 
využitím vyrobené energie a přebytky dodávány do distribuční sítě. FVE není opatřena akumu
lací energie. Doba životnosti fotovoltaická elektrárny se uvažuje na 25 - 30 let. Po ukončení 
provozu bude elektrárna demontována a recyklována, popřípadě modernizována. Střechy, 
které jsou pro FVE vhodné (zejména z hlediska únosnosti), budou osazeny fotovoltaickými mo
duly. Z každé střechy bude vyveden výkon DC po fasádě do střídačů. Ty budou umístěny na 
fasádě jednotlivých objektů společně s podružnými rozvaděči FVE (RFV). Z těchto rozvaděčů 
bude AC výkon vyveden do místní sítě areálu pomocí jednotlivých podružných rozvaděčů v 
daných objektech.

Fotovoltaická moduly elektrárny budou umístěny na střese stávajících objektů Bertiných lázní, 
a lázní Aurora. Konkrétní rozvržení je patrné ze situace.

b) Situace
Bertiny lázně
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Údaje o energetických vstupech

Soupis základních údajů o energeticl^ch vstupech za předchozí 3 roky 

Bertiny lázně

Pro rok 2020

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost
GJ^ednotku

Přepočet 
na GJ

Přepočet 
na MWh

Roční ná
klady v tis. 

Kč

Elektřina MWh 843,3 3,6 3035,8 843,3 2094,3

Teplo GJ

Zemní plyn MWh 3843,9 3,6 13837,9 3843,9 3657,3

Celkem vstupy paliv a energie 16873,7 4687,1 5751,6

Změna stavu zásob paliv

Celkem spotřeba paliv a energie 16873,7 4687,1 5751,6

Pro rok 2021

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost
GJy^ednotku

Přepočet 

na GJ

Přepočet 
na MWh

Roční ná

klady v tis. 
Kč

Elektřina MWh 994,2 3.6 3579,1 994,2 2386,0

Teplo GJ

Zemní plyn MWh 3381,3 3.6 12172,6 3381,3 2405,1

Celkem vstupy paliv a energie 15751,7 4375,5 4791,0

Změna stavu zásob paliv

Celkem spotřeba paliv a energie 15751,7 4375,5 4791,0

Pro rok 2022

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost
GJ^ednotku

Přepočet 
na GJ

Přepočet 
na MWh

Roční ná
klady v tis. 

Kč

Elektřina MWh 1221,0 3,6 4395,8 1221,0 2755/4

Teplo GJ

Zemní plyn MWh 3732,2 3,6 13435,8 3732,2 5957/4

Celkem vstupy paliv a energie 17831,5 4953,2 8712,9

Změna stavu zásob paliv

Celkem spotřeba paliv a energie 17831,5 4953,2 8712,9
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Průměrné hodnoty souhrn za předchozí tříleté období

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost
GJ/jednotku

Přepočet 
na GJ

Přepočet 
na MWh

Roční ná
klady v tis. 

Kč

Elektřina MWh 1019,5 3.6 3670,2 1019,5 2411,9

Teplo GJ

Zemní plyn MWh 3652,4 3.6 13146.8 3652,4 4006,6

Celkem vstupy paliv a energie 16819.0 4671,9 6418,5

Změna stavu zásob paliv

Celkem spotřeba paliv a energie 16819.0 4671,9 6418,5

Lázně Aurora

Pro rok 2020

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost
GJ^ednotku

Přepočet 
na GJ

Přepočet 
na MWh

Roční ná
klady v tis. 

Kč

Elektřina MWh 2577,7 3.6 9279,8 2577,7 4303,0

Teplo GJ

Zemní plyn MWh 3145,9 3.6 11325,1 3145,9 2999,8

Celkem vstupy paliv a energie 20605,0 5723,6 7302,8

Změna stavu zásob paliv

Celkem spotřeba paliv a energie 20605,0 5723,6 7302,8

Pro rok 2021

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost
GJ^ednotku

Přepočet 
na GJ

Přepočet 
na MWh

Roční ná
klady v tis. 

Kč

Elektřina MWh 2732,3 3.6 9836,2 2732,3 4329,8

Teplo GJ

Zemní plyn MWh 3785,4 3.6 13627,3 3785,4 3095,5

Celkem vstupy paliv a energie 23463,5 6517,6 7425,3

Změna stavu zásob paliv

Celkem spotřeba paliv a energie 23463,5 6517,6 7425,3
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Pro rok 2022

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost
GJ/jednotku

Přepočet 
na GJ

Přepočet 
na MWh

Roční ná
klady v tis. 

Kč

Elektřina MWh 3185,9 3,6 11469,3 3185,9 9098,0

Teplo GJ

Zemní plyn MWh 3586,0 3,6 12909,8 3586,0 6103,2

Celkem vstupy paliv a energie 24379,1 6772,0 15201,2

Změna stavu zásob paliv

Celkem spotřeba paliv a energie 24379,1 6772,0 15201,2

Průměrné hodnoty souhrn za předchozí tříleté období

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství
Výhřevnost
GJ^ednotku

Přepočet 
na GJ

Přepočet 
na MWh

Roční ná
klady v tis. 

Kč

Elektřina MWh 2832,0 3.6 10195,1 2832,0 5910,3

Teplo GJ

Zemní plyn MWh 3505,8 3.6 12620.7 3505,8 4066,2

Celkem vstupy paliv a energie 22815.8 6337,7 9976/4

Změna stavu zásob paliv

Celkem spotřeba paliv a energie 22815.8 6337,7 9976/4

Údaje o vlastních zdrojích energie
Popis vlastních zdrojů energie v areálech není předmětem tohoto energetického posudku.

11
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Energetická bilance stávajícího stavu
Odpovídá energetické bilanci průměrné spotřeby energie 
za hodnocené období přepočtené na průměrné klimatické

obou areálu tj. Lázně Aurora a Bertiny lázně 
podmínky.

ř. Ulazatel
Energie Náklady

(GJ) (MWh) Ctíš. m
1 Vstupy paliv a energie 39 634.80 11 009,67 16 394,97

2 Změna zásob paliv

3 Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) 39 634.80 11 009.67 16 394,97

4 Prodej energie cizím

5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3-ř. 4) 39 634.80 11 009.67 16 394,97

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5)

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5) 18 038.63 5 010,73 5 650,95

8 Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) 1386,53 385,15 832,22

9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) 7730,84 2147,46 2421,83

10 Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) 2079,80 577,72 1248,33

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5)

12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) 3466,33 962,87 2080,55

13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 6932,67 1925,74 4161,09

12
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Navrhovaná opatření
Jedná se o výstavbu - stavební úpravu -fotovoltaícké elektrárny na střechách areálu lázní. Dle územního 
plánu se pozemky nacházejí v plochách občanského vybavení - lázeňství. Územní plán nezakazuje umís

tění fotovoltaíckých elektráren na střechy stávajících objektů.
Cílem projektuje realizace fotovoltaícké elektrárny na střechy stávajících objektů. Jedná se čistě o sta
vební úpravu ve stávajícím areálu. Vyrobená energie bude primárně určena pro spotřebu výroby zákaz
níka. Přebytl^ jsou vyvedeny do veřejné distribuční sítě Záměrem dojde k využití fotovoltaického poten
ciálu dané lokality a přispění ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. FVE bude pra
covat v režimu paralelně s distribuční sítí, s využitím vyrobené energie a přebytky dodávány do distri
buční sítě. FVE není opatřena akumulací energie. Doba životností fotovoltaícké elektrárny se uvažuje na 
25 - 30 let. Po ukončení provozu bude elektrárna demontována a recyklována, popřípadě modernizo
vána. Střechy, které jsou pro FVE vhodné (zejména z hlediska únosností], budou osazeny fotovoltaíckými 
moduly. Z každé střechy bude vyveden výkon DC po fasádě do střídačů. Ty budou umístěny na fasádě 
jednotlivých objektů společně s podružnými rozvaděči FVE (RFV). Z těchto rozvaděčů bude AC výkon 
vyveden do místní sítě areálu pomocí jednotlivých podružných rozvaděčů v daných objektech.

Základní parametry FVE lázně Aurora 432,360 kWp:

Instalovaný (špičkový) výkon FVE 432,360 kWp

Kapacita akumulace elektrické energie - kWh

Roční produkce elektrické energie z FVE 441,02 MWh/rok

Roční produkce elektrické energie z FVE využitá k vlastní spotřebě 
v budově, budovách, čí infrastruktuře

404,21 MWh/rok

Roční produkce elektrické energie z FVE dodaná do distribuční sou
stavy

28,10 MWh/rok

Využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu (v řešených budovách, 
infrastruktuře)

91,6 %

Základní parametry FVE Bertiny lázně 235,235 kWp:

Instalovaný (špičkový) výkon FVE 235,235 kWp

Kapacita akumulace elektrické energie - kWh

Roční produkce elektrické energie z FVE 239,73 MWh/rok

Roční produkce elektrické energie z FVE využitá k vlastní spotřebě 
v budově, budovách, čí infrastruktuře

234,29 MWh/rok

Roční produkce elektrické energie z FVE dodaná do distribuční sou
stavy

0,514 MWh/rok

Využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu (v řešených budovách, 
infrastruktuře)

97,7 %

13
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Upravená roční energetická bilance pro objekt
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ČESKE REPUBLIKY

ř. Ukazatel
Před realizací projektu Po realizaci projektu
Energie Náklady Energie Náklady

(GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč)
1 Vstupy paliv a energie 39 634,80 11 009,67 16 394,97 37 184,21 10 328,95 14924,61
2 Změna zásob paliv - výrova FVE -2450,59 -680,72 -1 470,36
3 Spotřeba paliv a energie 39 634,80 11 009,67 16 394,97 39 634,80 11 009,67 16 394,97
4 Prodej energie cizím
5 Konečná spotřeba paliva energie v objektu 39 634,80 11 009,67 16 394,97 39 634,80 11 009,67 16 394,97
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech
7 Spotřeba energie na vytápění 18 038,63 5 010,73 5 650,95 18 038,63 5 010,73 5 650,95
8 Spotřeba energie na chlazení 1 386,53 385,15 832,22 1 386,53 385,15 832,22
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody 7 730,84 2 147,46 2421,83 7 730,84 2 147,46 2 421,83
10 Spotřeba energie na větrání 2 079,80 577,72 1 248,33 2 079,80 577,72 1 248,33
11

Spotřeba energie na úpravu vlhkosti

12 Spotřeba energie na osvětlení 3 466,33 962,87 2 080,55 3466,33 962,87 2 080,55
13 Spotřeba energie na technologické a 

ostatní procesy
6 932,67 1 925,74 4 161,09 6 932,67 1 925,74 4161,09
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Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů
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Energonosítel

Před realizací projektu Po realizaci projektu

Dodaná
energie

Faktor 
primární 
energie 

z neobnovit 
einých 
zdrojů

Primární 
energie 

z neobnovit 
einých 
zdrojů

Dodaná
energie

Faktor 
primární 
energie 

z neobnovit 
einých 
zdrojů

Primární 
energie 

z neobnovit 
einých 
zdrojů

MWh/rok - MWh/rok MWh/rok - MWh/rok
Zemní plyn 7158,18 1 7158,18 7158,18 1 7158,18
Tuhá fosilní paliva 1 1
Propan-butan/LPG 1.2 1.2
Topný olej 1.2 1.2
Elektřina 3 851,48 2.6 10 013,86 3 170,76 2.6 8 243,98
Dřevěné peletky 0.2 0.2
Kusové dřevo, dřevní 
štěpka

0.1 0.1

Energie okolního 
prostředí (elektřina a 
teplo)

0 0

Elektřina ^roba FVE -2.6 -2.6
Teplo - dodávka mimo 
budovu -1.3 -1.3

Účinná soustava 
zásobování tepelnou 
energií s vyšším než 80% 
podílem obnovitelných 
zdrojů energie

0.2 0.2

Účinná soustava 
zásobování tepelnou 
energií s 80% a nižším 
podílem obnovitelných 
zdrojů energie

0.9 662,38 0.9 596,14

Ostatní soustavy 
zásobování tepelnou 
energií

1.3 1.3

Celkem 11 009,66 X 17 172,04 10 328,94 X 15 402,16

Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů

% MWh/rok

Celkové snížení 10,31 1769,88

15



Evropská
komise

European 
Investment 
Bank

Ministerstvo životního prostředí

Tke CU. bojit

u STATNI ťOND
řlVOTNIHO PROSTftrOl
ČESKE REPUBLIKY

Ekologické vyhodnocení

Ekologické hodnocení je v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích 
vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.

Energetické bilance dle typu uvažovaného paliva/energie

Typ paliva/energie
V/chozí stav Posuzovaný návrh

(GJ/rok) (GJ/rok)
Zemní plyn

25 769,5 25 769,5

Elektřina 13 865,3 11414,7

Černé uhlí

Hnědé uhlí

Biomasa

SCZT

Emisní faktory dle typu uvažovaného paliva/energie

Typ paliva/energie
Znečišťující látka

TZL SO2 Na NH3 voc COz
(kg/GJ)

Elektřina 0,010 0,234 0,158 0,000 0,001 238,88
Zemní plyn 0,001 0,000 0,032 0,000 0,003 55

Parametr
Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl

(t/rok) (t/rok) (t/rok)

TZL 0,164 0,140 0,024

PM10 0,110 0,101 0,009

PM2,5 0,110 0,101 0,009

SO2 3,244 2,671 0,573

NOx 3,015 2,628 0,387

NH3 0,000 0,000 0

VOC 0,091 0,089 0,002

COz 4729,472 4144,075 585,397
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Ekonomické vyhodnocení

Výpočet ekonomického vyhodnocení se provádí podle těchto kritérii:

Čistá současná hodnota (NPV):

Tž

NPV = 2 CFt • (1 + r)-^ - IN {tls.Kč)

t=i

kde Tž doba životností (hodnocenO projektu;

Hodnota IRR se vypočte z podmínky:

I CFf(1 + IRR)-t-IN = 0 (%)

t=i

Reálná doba návratnosti:

doba splacení Investice při uvažování diskontní sazby Tsd se vypočte z podmínky:

Tsd

I CFf (1+r)-^-IN = 0 (roky)

t=i

kde:

• CFt roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu)

• r diskont

• (1 + r)'^ odúročitel

• IN investiční výdaje (Způsobilé výdaje) projektu

Základním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty je maximum čisté současné hodnoty 
(NPV). Kritéria vnitřní výnosové procento (IRR) a reálná doba návratnosti (Lsi) jsou doplňujícími kritérii 
pro informaci zadavateli.

Doba posouzení projektuje 20 let, diskontní sazba je 4,0 %.

17



Evropská
komise

European 
Investment 
Bank

Ministerstvo životního prostředí

Tke CU. bojit

u STATNI ťOND
řlVOTNIHO PROSTftrOl
ČESKE REPUBLIKY

Ekonomické hodnocení

Parametr Jednotka Výchozí stav Navrhovaný stav

Přínosy projektu celkem Kč 1470 000

z toho tržby za elektřinu Kč 61820

Investiční výdaje projektu celkem Kč - 19 706 400

z toho

náklady na přípravu projektu Kč - 2 089 400

náklady na technologická zařízení a stavbu Kč - 17 617 000

náklady na přípojky Kč -

Provozní náklady celkem Kč

z toho

náklady na energií Kč

náklady na opravu a údržbu Kč

osobní náklady (mzdy, pojistné) Kč

ostatní provozní náklady Kč

náklady na emise a odpady Kč

Doba hodnocení Roky - 20

Diskont - - 4

Tsd - reálná doby návratnosti Roky 12

NPV - čistá současná hodnota tis. Kč 6 123,6

IRR - vnitřní výnosové procento % 7
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Popis okrajových podmínek reálností dosažení předpokládané úspory energie

Výše uvedených energetických úspor bude dosaženo při splnění všech výše popsaných technických 

podmínek realizace stavby a předpokládaném způsobu užívání stavby.

Závěr

Energetický posudek prokázal energetické přínosy navrženého projektu. Proto považuji účel energe

tického posudku za naplněný. Všechna kritéria, oblasti podpory Jsou splněna. Lze tak žádat o dotaci 

v příslušné výši na realizaci opatření

V Ostravě 14.4.2023
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Příloha č. 1 Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona 2.406/2000 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32,110 15 Praha 1

Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D.
T.č. 75080^5191

je oprávněn

provádět energetický audit
s platností od 22,2.21 )U2

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy
5 platností od 24,7.2008

riM .p

podle zákona í. 406/2006 Sb., o huLSpodarení energii

Číslo oprávnění: 0034
,^1

.'■V-

1
v Praze dne 24, íervence 2008

Ing, Ttipiáá Hiiner

námůatťk iníni-stm průmyslu a nbchodu
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4. Uveďte lokalitu projektu a způsobilé výdaje a SOUHRN vytiskněte

NÁZEV PROJEKTU FVE - Slatínné lázně Třeboň

Zvolte velikost podniku Velký podnik ▼

Zvolte místo realizace Region c)

Celkem pozemní instalace FVE ze všech PM 

Celkem střešní instalace FVE ze všech PM 

Kapacita akumulace ze všech PM 

Hodinová výroba vodíku ve všech PM 

Vypočítaný přibližný příkon elektrolyzéru

0 kW

667,595 kW

0 kWh

0 mVhod

0 kW

ROZPOČET

Doplňte
CELKOVÉ VÝDAJE 
dle rozpoítu v Kí

Doplňte
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
dle rozpoítu v Kí

FVE

Bateriová úložiště 

Elektrolyzéry

Energetický management, řídící technika, TDI

c 18 467 901 18 467 901

2 190 318 2 190 318

maximAlní Výše dotace

(v Kč)

7 431526 Kí

-Kč

-Kí

1095 159 Kč

Souhrná maximální v^e dotace na celý projekt [zohledňujícímísto realizace a velikastl podniku) [Kí] 8 526 685 Kč

(verze 28.07.2022) po doplnění list uložte do .pdf formátu a přiložte k žádosti o podporu z programu RES+

prof. Vilém
Kahoun,
Ph.D.





MÉSTSKÝ
ÚňAD Třeboň
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ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
tel; +420 384 342 157, fax; +420 384 723 505 
e-mail; stavebnl.odbor@mesto-trebon.cz

Doručí se fdonoručeně na doručenku):

Lázeňská 1001 
379 01 Třeboň

Spis zn.: METR_S 3586/2022 OÚPaSŘ 
ze dne; 26.08.2022 
Č.j.; METR 14838/2022/HoEv 
Vyřizuje; Ing.Eva Honiová 
Datum; 12.09.2022

SDĚLENÍ

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako věcně dle ustanovení § 10 
zákona číslo 500/2004 Sb. Správní řád (dále Jen „správní řád“) a místně dle ustanovení § 11 odst. 1 
písm. b) správního řádu příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm.
e) zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péčí v platném znění (dále jen „památkový zákon") 
v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 42a památkového zákona na Vaši žádost ze dne 
26.08.2022 ve věci předběžného vyjádření k záměru umístění fotovoltaiky na střechy lázeňských 
domů Aurora a Berta

sděluje,

že objekt lázní Aurora, ul. Lázeňská, č. p. 1001, pozemek pare. č. 1977/11 v k.ú. Třeboň, obec Třeboň 
se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Třeboň, které bylo prohlášeno 
Rozhodnutím odboru kultury ONV J. Hradec dne 14.12.1987 č.j. 1804/404/5/87 kult. platném ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb. § 42 odst. 2 (ochranné pásmo Městské památkové rezervace Třeboň je vedené 
v ÚSKP pod r.č. 3148). Rovněž Bertiny lázně Třeboň, ul. Tylova č. p. 172, pozemek pare. č. 581 v k.ú. 
Třeboň, obec Třeboň, se nacházejí na území ochranného pásma Městské památkové rezervace 
Třeboň, a to v těsné blízkosti Městské památkové rezervace Třeboň. Z hlediska památkové péče je tedy 
třeba požádat o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči v platném znění (dále jen památkový zákon), nikoli žádost o předběžné vyjádření.

Dle § 14 odst. 2 památkového zákona vlastník (popřípadě správce, uživatel na základě plné moci) 
nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo 
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace nebo památkové zóny (§17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této 
nemovitostí si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 6a, 17).

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu 
MěÚ Třeboň

Na vědomí:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště České Budějovice

mailto:stavebnl.odbor@mesto-trebon.cz


MtSTSKÝ Třeboň
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ODBOR Územního plánování a stavebního řádu
tel; +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 
email: stavebni.oclbor@mesto-trebon.cz

Doručí se:
Slatinné lázně T5eboň s. r. o.
Lázeňská 1001/11 
37901 Třeboň

Spis. zn.: METR_S 3604/2022 OÚPaSŘ
Ze dne 19. 08. 2022
Č.j.: METR 14926/2022 GrPe

Vyřizuje: Ing. Petra Goillchová 

Datum; 13. 09. 2022

UZEMNE plánovací INFORMACE

Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon'}, na základě žádosti Slatinných lázní 
Třeboň, s. r. o. se sídlem Lázeňská 1101/11, 37901 Třeboň, 1C 251 79 896, ze dne 19. 08. 2022 ve 
věci stavby FVE na budovách lázní Aurora a Berta, v obci a kat. území Třeboň, poskytuje podle 
§ 21 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., Vyhláška o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění, tuto územně 
plánovací informací:
Předmět žádost:
FVE na budovách lázní Aurora a Berta. Výkon FVE není v žádosti uvedený.

Pozemky dotčené záměrem:
Budovy lázní Aurora 
Pozemekp.č.: 1977/11 1977/20
vše druh: zastavěná plocha a nádvoří
Výměra (m^): 9503 959
vše v kat. území: Třeboň
Budovy lázní Berta
Pozemek p. č.: 581 584/1 592/2
vše druh: zastavěná plocha a nádvoří
Výměra (m2): 2510 1610 393
vše v kat. území: Třeboň

1977/15

2528

589/6

742

1977/8

4530

589/7

140

587/29

1131

590/2

263

Údaie o současném stavu využívání pozemků a stavbách na nich:
Pozemky jsou zastavěny budovami.
Dotčené oraánv v dané věci:
- MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí,
- MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování (jako 

orgán územního plánování),
- MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, úsek 

památkové péče (jako orgán památkové péče),
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec,
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň.

Informace o dalším postupu ve věci:
Předmětný záměr vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, které lze spojit 
do jedné žádosti „Společné povolení".

K žádosti je třeba doložit:
- projektová dokumentace,
- závazná stanoviska výše uvedených dotčených orgánů,
- vyjádřeni EG. D a. s. k případnému připojení na jejich distribuční síť.
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Uvedená územně plánovací informace platí dle § 21 odst. 3 stavebního zákona jeden rok ode dne 
jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, 
za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických 
podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního 
plánu.

oru územního plánování a stavebního řádu
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Kadlčík Stanislav

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

michaela.skuhrova@nature.cz>

Odpověď: Žádost o předběžné vyjádření na FVE Slatinných lázní Třeboň

Vážený pane inženýre,

omlouvám se za opožděnou reakci. K Vaší předběžné žádosti uvádím následující - Střechy nad oběma objekty 
nejsou jednoduché a výsledek by mohl poškodit jak panorama samotných budov, tak svého okolí. Tyto budovy a 
především jejich náplň, znamenají pro Třeboň určitou ikonu a jako takové patří k dominantám města. Je důležité k 
FVE nepřistupovat pouze technicky, ale dbát na možné negativní zásahy do již zmíněných panoramat a hmot 
samotných staveb a tyto maximálně zmírnit. Je potřeba pracovat s vizuálním výsledkem osazení panelů na různě 
vysokých a různě orientovaných střechách a začlenit je do designu jednotlivých budov. Jako příklad přikládám pro 
Inspiraci úpravu obvodového pláště budovy bazénu v Jindřichově Hradci, který reaguje na osazené řady FV panelů 
na střeše. Prvky barevných trojúhelníků při různých úhlech pohledu řady FV panelů zakrývají. Určitě je na místě s 
FVE pracovat a neodbýt to pouze prostou instalací. Je vhodné přemýšlet i o přidané hodnotě, která může vhodným a 
estetickým způsobem fasády oživit a zmírnit tak negativní působení panelů.

U návrhu instalace FVE na budovách Aurory asi nebude zásadní problém, ale u Berty v centru města a v památkové 
rezervaci lze komplikace očekávat.
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S pozdravem

Stavební agenda, krajinný ráz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Regionáiní pracoviště Jižní Čechy 
Správa chráněné krajinné obiasti Třeboňsko 
Vaiy 121, 379 01 Třeboň 
T: 951 424 439, M: 730 811 806 
www.nature.cz

PŘÍRODA JE NAŠE DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST

AGENTURA OCHRANY 
přírody A KRAJINY 
ČESKÉ REPUBUKY
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Od:
Komu:
Datum:
Předmět: Žádost o předběžné vyjádření na FVE Slatinných lázní Třeboň

Dobrý den.
Obracím se na Vás s žádostí o předběžné vyjádření k záměru vybudovat FVE na střechách objektů lázní v 
Třeboni. Blíže je to specifikováno v přílohách tohoto mailu.
S pozdravem

vegoucmaporinecnnÍK^ správy budov

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňský dům Lázně Aurora | Lázeňská 1001 | 379 13 Třeboň 
Lázeňský dům Bertiny lázně | Tylova 171 | 379 15 Třeboň 
Telefon:!
Mobil:
E-mail:
Web: wwwlaznetreDon.cz

LAZNE TŘEBOŇ

[příloha Situace - Hlavní budovy LA.pdf odstraněna uživatelem^^^^^^^^^^^JC/SOP] [příloha 

Situace - střechy BLT.pdfodstraněn^jži^elem Michaela Skuhrova/JC/SOP] [příloha CHKO.docx 
odstraněna užívatelem^^^^^^^^^H'JC/SOP]
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fotovoltaícké systémy v památkové peci

Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaíckých a 
jiných solárních zařízení (dále jen „FVZ") na kulturních památkách, v 
památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních 
památek a památkově chráněných území

Národní památkový ústav- 
aktualizováno 12/2022

2022,
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Slovo úvodem

Odborná organizace památkové péče si plně uvědomuje zvyšující se zátěž klimatických změn 
a přechod na alternativní zdroje energie vnímá jako významný a nezbytný celosvětový trend. 
Z toho důvodu je i srozuměna s faktem, že umisťování zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů odpovídá potřebám současné společnosti a proto přichází s tímto 
metodickým vyjádřením k posuzování záměrů na osazování fotovoltaíckých a jiných solárních 
zařízení (dále jen „FVZ") na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v 
ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území.^

Flistorická zástavba, architektonické dědictví i kulturní krajina jsou nedílnou součástí odkazu 
naší minulosti, významnou součástí kvalitního současného prostředí pro život a jako takové, 
musí být odpovídajícím způsobem chráněny. Je proto potřeba, aby navrhovaná řešení 
umisťování fotovoltaíckých a jiných solárních zařízení v chráněných územích a na kulturních 
památkách vycházela z dlouhodobě udržitelných přístupů v duchu myšlenky: řešení klimatické 
krize nesmí přivodit krizi kulturního dědictví. Při hledání systematické, celospolečensky 
významné implementace FVZ nesmí dojít k rezignaci na ochranu a zachování 
architektonického dědictví a jeho kulturních hodnot.

Nemovité kulturní památky (dále jen „kulturní památky") a památkově chráněná území tvoří 
zlomek území České republiky^ který ale s ohledem na svůj význam pro společnost vyžaduje 

zvláštní přístup. Nezanedbatelný je i ekonomický kapitál, který architektonické dědictví má 
právě proto, že si zachovalo historický ráz. Metodické vyjádření formuluje základní metodické 
teze doprovázené požadavkem individuálního přístupu k jednotlivým kulturním památkám a 
chráněným územím. Je však nezbytné, aby vždy posuzování obdobných situací bylo v rámci 
České republiky srovnatelné.

Cílem tohoto Metodického vyjádření je přispět k objektivnímu posuzování možnosti umístění 
FVZ v případě kulturních památek a památkově chráněných území, sjednotit praxi posuzování 
v rámci České republiky a nastavit pravidla vyhodnocování nástrojů územního plánování.

I. Právní teze

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, 
významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu (§ 1 zákona č. 
20/1987 Sb.).

Dokument nemůže ke dni svého vzniku reflektovat všechny fotovoitaické zdroje a ani jejich vývoj, tedy i ten, ke kterému 
dochází po Jeho vydání. Z toho důvodu Je nezbytné považovat dokument za dynamicky se vyvíjející, a aktivně reflektující 
obecný současný stav a současné poznání v oblasti fotovoltaíckých zdrojů.
Při Jeho tvorbě se Národní památkový ústav opíral nejen o své odbornosti v oblasti památkové péče, ale využíval rovněž 
názoru zahraničních odborníků i odborníků českých z Jiných oblastí.
^ Celková rozloha plošně památkově chráněných území činí dle aktuálních údajů méně než 2,5 % z celkové rozlohy ČR.



Povinnost projednat možnost osazení FVZ vyplývá přímo ze zákona č. 20/87 Sb. o státní 
památkové péči, § 14 odst. 1, 2,4 a 5^.

Zákon o státní památkové péči rozlišuje ochranu objektů (kulturní památky) a ochranu území 
(památkové rezervace - PR, památkové zóny - PZ). Kulturně historické hodnoty památek a 
památkově chráněných území (důvod právní ochrany) nejsou totožné. Na památkových 
hodnotách území se podílejí nejen kulturní památky, ale i objekty, které jimi nejsou. Ze 
skutečnosti, že do zákona je zavedena ochrana území, vyplývá, že chráněny jsou specifické 
hodnoty území, nejen vybrané objekty. Zároveň platí, že většina objektů v památkově 
chráněném území se na jeho hodnotách podílí. V případě posuzování záměrů v památkově 
chráněných územích je nezbytné primárně vycházet z kulturně-historických hodnot 
chráněného území. Posouzení pouze dotčeného objektu není postačující.

Památková ochranná pásma jsou zřízena k ochraně kulturních památek nebo památkově 
chráněných území a jejich prostředí. Zajišťují mimo jiné i ochranu pohledů na chráněný statek 
nebo z chráněného statku do jeho prostředí. V takových případech mohou být instalací 
solárních systémů tyto pohledy narušeny.

Metodiky památkové péče nejsou právně závazné. Nesouhlas se záměrem instalace FVZ proto 
nelze zdůvodňovat pouze rozporem s metodickým vyjádřením. Věcným zdůvodněním 
nesouhlasu jsou chráněné kulturně historické hodnoty, které by byly umístěním 
navrhovaného zařízení negativně dotčeny. Je třeba argumentovat ustanovením § 14, odst. 3 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, konkrétně požadavkem, aby základní 
podmínky vycházely ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot a § 3 
správního řádu, dále též podmínkami ochrany uvedenými v aktu, kterým byl předmět ochrany 
popř. OP vymezeny. Dokladem současného stavu kulturně historických hodnot ze zákona je 
písemné vyjádření odborné organizace památkové péče. Dokladem současného stavu 
poznání jsou i mezinárodní charty, jmenovitě Washingtonská charta (Mezinárodní charta pro 
záchranu historických sídel, ICOMOS, WASHINGTON 1987), metodiky Národního 
památkového ústavu zabývající se historickými sídly a jejich prostředím a všechny další 
dokumenty či fakta, která se zabývají kulturně historickými hodnotami místa a jejich 
poznáním.

Pro památky Světového dědictví je nutně zohlednit závazek Českě republiky vyplývající 
z přistoupení k Úmluvě o ochraně světověho kulturního a přírodního dědictví, konkrětně 
závazek obsažený v Článku 4 Úmluvy: „Každý smluvní stát uznává, že v první řadě Je jeho 
povinností zabezpečit označení, ochranu, zachování, prezentování a předávání budoucím

^ Podle § 14 odst. 1 „lamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukcí, restaurování nebo jinou úpravu 

kulturní památky nebo jejího prostředí (dále Jen "obnova"), Je povinen sl předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností, a Jde-ll o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu."

Podle § 14 odst. 2 „Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale Je v památkové rezervaci, v 

památkové zóně nebo v ochranném pásmu, je povinen k .... umístění nebo odstranění zařízení, sí předem vyžádat závazné 
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-ll tato Jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě 

tohoto zákona vyloučena" (§ 6a, 17)."

Podle § 14 odst. 4 „V řízení o umístění nebo odstranění zařízení prováděněm v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje 
SVŮJ zájem státní památková péče, nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě umístěním nebo 

odstraněním zařízení na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, Jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu."



generacím kulturního a přírodního dědictví uvedeného v čl. 1 a 2 a nacházejícího se na Jeho 
území".

Argumentovat lze i Úmluvou o architektonickém dědictví Evropy, zejména Čl. 4 této Úmluvy, 

kterým se každá Strana zavazuje, že 1. zavede patřičné procedury dohledu. Jak to vyžaduje 
právní ochrana daných statků, 2. předejde znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných 
statků. Dále Čl. 11 této Úmluvy, konstatuje: „Při respektování architektonického a historického 
charakteru dědictví se každá Strana zavazuje podporovat využívání chráněných statků s 
ohledem na potřeby současného života a adaptaci starých budov pro nové účely. Je-li to 
vhodné."

Argumentační opora je obsažena i v Politice architektury a stavební kultury České republiky, 
přijaté Usnesením Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22., pro krajinu v závazku 
České republiky vyplývajícím z přistoupení k Evropské úmluvě o krajině 13/2005 Sb. m. s. V 

souvislosti s výše uvedenou problematikou odkazujeme rovněž na Metodickou pomůcku pro 
umístění, povolení a kolaudaci solárních panelů podle současného stavebního zákona, 
vypracovanou ve formě přehledných tabulek Ministerstvem místního rozvoje.^ Dále rovněž 
odkazujeme na stanovisko veřejného ochránce práv publikované v Evidenci stanovisek 
ombudsmana, který se k umísťování FVZ na stavbách obytných budov rovněž vyjádřil a ve 
kterěm mimo jině uvedl, že instalace může mít podstatně stavebně právní, požárně 
bezpečnostní a další vlivy na nemovitost, na níž je umístěna.^

II. Metodické teze

Umístění FVZ představuje vytvoření nové historické vrstvy, která se stane již na první pohled 
jeho identifikovatelnou součástí. Podmínkou je komplexní posouzení věci, tak aby bylo 
zajištěno, že osazení FVZ neohrozí sledované hodnoty chráněných objektů a území. Při 
posuzování je třeba brát v úvahu i reverzibilitu zásahu.

FVZ umísťované na objektech nebo územích podléhajících různým formám ochrany je 
nezbytné posuzovat primárně z níže uvedených hledisek:

1. Chráněné kulturně historické hodnoty.

2. Formu památkové ochrany (kulturní památky, chráněná území).

3. Konstrukčních změny posuzovaného objektu.

4. Vizuální změny posuzovaného objektu nebo území.

5. Míra vlivu na posuzované území sídel i krajiny.

6. Doplňující parametry.

'' https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/umisteni- 

povoieni-koiaudace-fve 
^ https://eso.ochrance.cz/

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/umisteni-povoieni-koiaudace-fve
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/umisteni-povoieni-koiaudace-fve
https://eso.ochrance.cz/


1. Chráněné kulturně historické hodnoty

Kulturně historické hodnoty® jsou důvodem, proč společnost pečuje o zachování památek. Platí 
to i v případě posuzování FVZ. Negativní dotčení kulturních hodnot je důvodem odmítnutí 
navrhovaného zařízení. Pokud zařízení není z tohoto pohledu problematické, lze je 
akceptovat. Vymezení konkrétních památkových hodnot KP, PR nebo PZ je pro posouzení 
možnosti osazení FVZ klíčové a je třeba mu věnovat odpovídající pozornost.

Je třeba se zaměřit na následující:

- Hodnotu architektonického dědictví, která spočívá mimo jiné vtom, že architektonické 
dědictví je jiné než současná stavební produkce; používá jiné materiály, odlišné 
konstrukce a rozdílné tvarosloví. Péče o ně udržuje výrobu tradičních materiálů a znalost 
jejich zpracování. Existence historických prostředí vytváří svobodu volby - pokud existuje, 
lze si vybrat. Pokud bychom na zachování této odlišnosti rezignovali a s architektonickým 
dědictvím nakládali stejně jako se současnou produkcí, časem zanikne.

- Veduty, pohledy shora, pohledy na dominanty a pohledy z odstupu (náměstí, průhledy 
ulicemi) patří obvykle k ustáleným a zažitým hodnotám historických sídel.^ Je zřejmé, že 
i pohledové uplatnění má svou hierarchii a čím významnější pohled, tím důležitější je, aby 
nebyl narušen. Ale stejně důležité jako významné pohledy je prostředí historických sídel, 
včetně vesnických. A opět platí úměra, čím hodnotnější památka či sídlo, tím větší 
hodnotu má i jejich prostředí.

- Historické střechy jsou součástí architektonického dědictví, spoluvytvářejí identitu 
historických sídel a regionů; prostředí historických sídel, včetně střech, je součástí 
životního prostředí společnosti a přispívá kjeho rozmanitosti; střecha je důležitou 
součástí architektonického řešení průčelí a střechy mohou být neodmyslitelnou součástí 
vedut obcí a obecně celkových pohledů, včetně pohledů shora.

- Historické fasády jsou tváří architektury, všímá si jich mnoho lidí, vytvářejí veřejný prostor, 
jejich podobě byla vždy věnována velká pozornost; o jejich hodnotách platí totéž, co o 
střechách.

- Veřejná prostranství (náměstí, návsi, ulice, veřejná zeleň atd.) jsou součástí urbanistické 
struktury sídla a v ojedinělých případech i krajinných celků sloužících obecnému užívání. 
Spoluvytvářejí identitu a prostředí historických sídel: čím hodnotnější sídlo, tím větší 
hodnotu má i jejich prostředí a veškerá veřejná prostranství.

® Politika architektury: „Kvalita stavební kultury je přímo úměrná odpovědnosti, se kterou přistupujeme k ochraně hodnot. 

Jako Jsou kulturní památky, urbanisticky hodnotné soubory a architektonicky cenné stavby, veřejná prostranství nebo 

nezastavěné území- volná krajina".

^ Ilustracemi mohou být pohledy z Karlova mostu na Malou Stranu, Hradčany a Pražský hrad, pohledy z Petřína na Malou 
Stranu, pohledy na zámek v Českém Krumlově z města i opačné pohledy ze zámku na město, pohledy ze Svatého kopečku na 

Mikulov, průhledy ulicemi židovské čtvrti v Třebíči, pohledy z Klášterních zahrad v Litomyšli na město či pohled na město přes 

Ulický rybník v Telči.



2. Forma památkové ochrany

a) Kulturní památky (KP)

U kulturních památek je umísťování FVZ obecně nežádoucí.
U kulturních památek bude instalace FVZ posuzována vždy individuálně a bude výjimečná. 
Zařízení je zde tak možně osadit pouze ve velmi specifických situacích - typicky na novodobých 
částech kulturních památek či jejich areálů obecně utilitární povahy či na nově doplňovaných 
doprovodných stavbách. Podmínkou umístění je pohledová skrytost systěmu v blízkých i 
dálkových pohledech.
Specifickými případy pro individuální posouzení může být též atypické použití FVZ při 
opravách moderní architektury (např. staveb s lehkými obvodovými plášti) a konverzi 
průmyslových staveb. Zde je podmínkou vysoká kvalita návrhu vedoucí k přirozenému 
začlenění zařízení do celku objektu i území, ve kterém se nachází.

b) Chráněná území (CHrÚ)

Výchozím obecným přístupem je FVZ a jiná solární zařízení v chráněných územích posuzovat dle 
stupně a charakteru chráněného území.
Chráněná území netvoří stejnorodý soubor, ale liší se kulturně historickými hodnotami 
v závislosti na charakteru, typu, struktuře zástavby, stáří, míře dochování, míře 
homogennosti, terénní konfiguraci, pohledovém uplatnění v celkových pohledech a 
pohledech z výšky, existenci a významu dominant, převládající podobě střech a užívanými 
střešními krytinami, typem a kompozicí krajinných celků a dalšími charakteristikami. Přístup 
k jednotlivým chráněným územím či jejich uceleným částem proto musí tuto rozdílnost 
zohlednit. To znamená, že přístup k různým památkově chráněným územím či uceleným 
částem jednoho chráněného území se může lišit.

Kritériem posouzení umístění FVZ v chráněných územích je:
- dotčení kulturně historických hodnot celku chráněných historických sídel B návazné ochrany 

prostředí, případně jeho ucelených částí.
Zvážit, zda se jedná o homogenní území, ke kterému se přistupuje jako k celku, nebo o 
území heterogenní, k jehož uceleným částem je důvod přistupovat odlišně.
Zvážit možnosti připuštění výjimek, které se mohou týkat jak ucelených částí, tak určitých 
typů staveb.

- dotčení kulturně historických hodnot chráněně historické kulturní krajiny krajiny dle
typů - krajinná scéna, uplatnění objektu v panoramatu či jako dominantního prvku, 
významový kontext, vztahy v krajině, parcelace či velikosti funkční plochy).

- pohledové uplatnění v rámci celku ]ak sídla, tak historické kulturní krajiny včetně všech 
jejích prostorových vztahů. Jedná se např. o uplatnění krajinné dominanty, významné 
veduty sídla, charakteru krajinné scény nebo prostorové charakteristiky krajinného 
obrazu.

- prostorové vztahy mezi objekty.
o nehmotného charakteru (průhledy, významné výhledy, pohledová propojení atd.)



o hmotného charakteru (stavby, vegetační prvky v podobě aleje, solitéru, stromořadí, 
historického úvozu, stopy plužiny, stopy důlních činností atd.);

- kulturně historická hodnota vybraných objektů.

Památkové rezervace (PR)

PR chrání nejvýznamnější jádra historických sídel s vysokým podílem kulturních památek a 
malou mírou narušení. To se týká též území, která jsou památkami Světového dědictví.
V PR a v území, která jsou památkami Světového dědictví je umísťování FVZ obecně nežádoucí. 
Případné výjimky se týkají velmi specifických případů, např. novostaveb (ve smyslu nově 
vznikajících staveb) či atypických řešení při obnově moderní architektury. Všechny takově 
instalace budou posuzovány a projednávány individuálně, jednotlivá řešení budou 
vyhodnocována na základě začlenění FVZ do objektu jako celku i v rámci kontextu daněho 
území. V takovém případě je možně umístění tohoto zařízení pouze v situacích, kdy by jeho 
zamítnutí nebylo důvodně, protože nedochází ke konfliktu s kulturně-historickými hodnotami. 
Pro území, která jsou památkami Světověho dědictví nebo vytvářejí prostředí památek 
Světového dědictví je tento přístup principiálně nežádoucí.

Památkové zóny (PZ)

U PZ je přijatelná vyšší míra tolerance, pokud instalace FVZ nenaruší kulturně historické 
hodnoty, pro které je území chráněno, a to včetně významných celkových pohledů. Obecně lze 
konstatovat, že v památkových zónách je FVZ akceptovatelná, pokud nedochází ke konfliktu 
s kulturně-historickými hodnotami. Významnou roli hraje charakter území - zda se jedná o 
heterogenní nebo homogenní celek. Pro osazení FVZ jsou potenciálně akceptovatelně areály 
nebo uceleně části chráněných území, kterě se vymykají charakteru památkově chráněněho 
území a nejsou v rozporu s kritěrii stanovenými v tomto vyjádření (např. objekty s plochou 
střechou). Příkladem mohou být novostavby, panelově stavby, výškově stavby, industriální 
areály (včetně brownfieldů), velkovýrobní zemědělskě a skladově areály, přízemní garáže ve 
vnitroblocích a další zpravidla rušivě stavby. Zvažovány mohou být i šikmě střechy na 
odvrácených pohledových stranách staveb, pohledově neakcentovaně.

Krajinné památkové zóny (KPZ)

Pro KPZ je v daně souvislosti odpovídající ochrana dle typů krajin a jejich znaků.
V odůvodněných případech je FVZ akceptovatelná, a to pouze tehdy, pokud instalace zařízení 
nenaruší kulturně historickě hodnoty, pro které je krajina chráněna, a to včetně významných 
celkových pohledů v rámci širších souvislostí. Případná instalace FVZ bude vždy posuzována 
individuálně a bude spíše výjimečná. Zvažovány pro umístění mohou být plochy a stavby 
pohledově neakcentovaně.
Pro území, která jsou památkami Světového dědictví nebo vytvářejí prostředí památek 
Světověho dědictví je tento přístup principiálně nežádoucí.

Ochranná pásma (OP)



v ochranných pásmech je možné umístění FVZ považovat za akceptovatelné s výjimkou případů 
narušení pohledových hodnot chráněného území nebo kulturní památky.
Některá ochranná pásma jsou značně rozsáhlá, např. proto, že regulují i výšku zástavby.
V těchto případech je FVZ akceptovatelná, avšak pouze tehdy, pokud instalace zařízení 
nenaruší vzhled chráněného statku (např. mimo blízké pohledy, hlavní kompoziční osy atd.).
V případech, kdy věcné ověřování dotčených kulturně-historických hodnot chráněného statku 
není s ohledem na vzdálenost, konfiguraci terénu, povahu chráněného statku a jeho 
prostředí, či jiné okolnosti účelné, lze FVZ akceptovat za podmínky odpovídajícího ověřování.

3. Konstrukční a strukturální změny posuzovaných objektů

Při vyhodnocování konstrukčních a strukturálních změn je nezbytné posuzovat nejen samotný 
fotovoltaický zdroj (fotovoltaické panely, fotovoltaické tašky apod.), ale i související technické 
zařízení, včetně všech komponent, které funkční celek vytváří a svým osazením zasahují do 
konstrukce a struktury nemovitosti.

Při vyhodnocování konstrukčních a strukturálních změn, které by umístění FVZ mohlo způsobit, 
památková péče posuzuje:

- rozsah, velikost strukturální změny, zásah do hmotné podstaty
- možnost navrácení do původní podoby (reverzibilita)

- míra vizuální změny s instalací spojená

Pro určení míry vstupu FVZ do konstrukce objektů nebo struktury území a úprav nebo změn 
souvisejících s jejich umísťováním, používá památková péče toto dělení:

- Systémy neintegrované [lean to)
Jedná se o systémy, které nejsou součástí objektu, ale nachází se v jeho těsné blízkosti 

(pergoly, volně umístěné fotovoltaické panely apod.)
Výhoda spočívá v projekčně nejjednodušším řešení, strukturálně neinvazivní, nemění 

hmotnou podstatu staveb.
Nevýhoda spočívá vtom, že způsobuje změnu vizuálního vnímání objektu i území 

(z tohoto důvodu by měla být odpovídajícím způsobem ověřována a vyhodnocována míra 

invazivnosti).

Systémy částečné integrované (partially embedded, též building applied photovoltaics 
nebo building attached photovoltaics - BAPV, CSN EN 50583 Photovoltaics in buildings, 
CEN ELEX 2016)
Jedná se o systémy, které jsou umístěny na površích objektů, avšak nenahrazují původní 
stavební materiály.
Jejich umístění by mělo být vyhodnoceno individuálně, rozmístění by mělo respektovat 
plochu, na kterou jsou zdroje umístěny (linie FVZ ploch by měly respektovat 
architektonické linie stavby; sklon FVZ by měl odpovídat sklonu střešních rovin (s možnou 
výjimkou u plochých střech s atikou) a rovinám fasády; FVZ plochy by neměly převyšovat



výšku stavby; celkový design FVZ systému včetně barevného provedení by měl být co 
nejméně kontrastní k barevnosti střešní krajiny.
Výhodou je minimální (ne však nulový) vstup do hmotné podstaty objektu a míra 
reverzibility.
Nevýhodou je změna objemu stavby, změna siluet stavby a nutnost posouzení vhodnosti 
zásahu zpracováním studie výsledného vizuálního efektu.

Systémy integrované {embedded, též building integrated photovoltaics - BiPV, CSN EN 
50583 Photovoltaics in buildings, CENELEX 2016)
Jedná se o systémy, které nahrazují původní materiály objektu novými FVZ prvky, kdy FVZ 
komponenty jsou nahrazovány (úplně nebo částečně) části hmotné podstaty objektu. 
Může jít o FVZ zdroje v různých formách střešních krytin, např. tašek, či jejich 
napodobenin, tenkovrstvých instalací apod. Jejich umístění by mělo být vyhodnoceno 
individuálně; rozmístění by mělo respektovat plochu, na kterou jsou zdroje umístěny, 
nemělo by se jednat o nepravidelně rozmístěné FVZ plochy; linie FVZ ploch by měly 
respektovat architektonické linie stavby; barevnost FVZ plochy by měla být co nejméně 
kontrastní k barevnosti střešní krajiny.

Rozlišujeme tři stupně integrovaných systémů: 
o Systémy nahrazující celý konstrukční prvek budovy (např. střechu)

Výhodou je, že umístění sleduje stávající hmotnou podstatu a objem i silueta stavby 
zůstávají zachovány.
Nevýhodou je, že bez vhodné studie výsledného vizuálního efektu není možné 
projekt správně posoudit a že tento zásah téměř neumožňuje reverzibilitu. 

o Systémy nahrazující část stavby
Výhodou je, že umístění sleduje stávající hmotnou podstatu a objem stavby zůstává 
zachován.
Nevýhodou je, že bez vhodné studie výsledného vizuálního efektu není možné 
projekt správně posoudit a že tento zásah téměř neumožňuje reverzibilitu dotčené 
části stavby.

o Semitransparentní systémy
Jedná se o systémy, které jsou součástí skleněných výplní různého účelu a velikosti. 
Výhodou je, že objem stavby zůstává zachován a je reverzibilní 
Nevýhodou je, že mění původní průhlednost skel a že bez vhodné studie 
výsledného vizuálního efektu není možné projekt správně posoudit.

4. Vizuální změny

Při vyhodnocování vizuálních změn je nezbytné posuzovat nejen samotný fotovoltaický zdroj 
(fotovoltaické panely, fotovoltaické tašky apod.), ale i související technické zařízení, včetně 
všech komponent, které funkční celek vytváří a svým osazením ovlivňují celkový vzhled 
nemovitosti.

Při vyhodnocování vizuálních změn, které by umístění FVZ mohlo doprovázet, památková pěče 
posuzuje:



- rozsah a velikost osazovaných FVZ (umísťovaných modulů i celkové dotčené plochy)
- barevnost povrchu FVZ (míru souladu či kontrastu s původním povrchem)
- viditelnost osazovaných FVZ (umístění ve vztahu k budově, jejímu prostředí i územnímu 

celku a v něm zachovaným hodnotám; sklon ve vztahu k obvodovému plášti budovy, 
sklon panelů v posuzovaném území).

5. Posuzování míry vlivu na posuzované území sídel i krajiny

Výchozím dokumentem při stanovení možného umístění FVZ v území je územně plánovací 
dokumentace (UPD). Proto je nezbytné při posuzování UPD z pohledu stanovení podmínek 
pro umístění FVZ brát v úvahu hodnotu a pohledově uplatnění rozvojových lokalit a 
stabilizovaných území, včetně jejich dotčených stavebních objektů, krajinných 
komponovaných a typologických celků® a území, která jsou památkami Světového dědictví 
nebo vytvářejí prostředí (nárazníkovou zónu) památek Světového dědictví. Zde ve vazbě na 
územní celky sídel a historické krajiny jde současně i o posouzení a nastavení podmínek pro 
možnosti osazování solárních parků (připojených či ostrovních systémů) a umisťování systémů 
pro komunitní energetiku. Při posuzování záměrů (jak umístěníjednotlivých FVZ na objektech, 
tak i na pozemcích) je nezbytné brát v úvahu pohledové kritérium a kritérium kategorií dle 
typů a znaků chráněných krajin zohledňující její strukturu, kompoziční charakteristiky 
komponovaných krajinných celků a jejich identitu.
V případě posuzování konkrétních zásahů v krajinných památkových zónách lze využít 
„Metodiku hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny"^, která umožňuje hodnotit vlivy 
působící na ráz krajinných památkových zón, tedy i umísťování FVZ.

6. Doplňující parametry

Ve všech případech, kdy mají být FVZ systémy umísťovány na historické objekty, je nezbytné 
upozornit na související rizika, která mohou vyplynout např. ze skutečností uvedených níže 
(včetně vyhodnocení cost/benefit):

- fyzický zásah do střešního pláště a dalších částí stavby instalací FVZ,
- výsledek statickěho posouzení.

® „z hlediska památkové péče umístění fotovoltaických a solárních panelů není přijatelné jako standardní výrazový prvek 
kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón. Na druhou stranu je s ohledem na závěr Ústavního 

soudu, obsažený v jeho nálezu sp. zn. III. ÚS 709/19 ze dne 12. 05. 2020, nezbytné vyhnout se konstatování, že fotovoltaické 
panely nelze umísťovat nikdy a nikde. V tomto svém nálezu Ústavní soud totiž konstatoval, že plošný zákaz umísťování 

solárních panelů na střechy budov za účelem ochrany památkové zány nemůže být dle názoru Ústavního soudu zdůvodnitelný 

ani prostým odkazem na zásadu předběžné opatrnosti, která je známa z práva životního prostředí. Omezení možnosti 
instalace fotovoltaických a solárních panelů na kulturních památkách a v prostředí památkových rezervací a zón je nezbytné 
pro naplnění účelu zákona o státní památkové péči a splnění závazku Českě republiky plynoucího z přistoupení k Úmluvě o 

ochraně architektonického dědictví Evropy a zachování kulturních hodnot architektonického dědictví. Musíme však být 

schopni argumentovat konkrétními okolnostmi a situací, abychom se vyvarovali výše uvedené výtky." (Rozbor Památková 
inspekce k poradě Krajského úřadu Krajského úřadu Plzeňského kraje konané dne 29. června 2022)
^„Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny", ISBN: 978-80-7509-360-8, Mendelova univerzita v Brně 2015, Ing. 
Jozef Sedláček, doc. Dr. Ing. Alena Salašová a Ing. Lenka Trpáková. Metodika certifikovaná Ministerstvem kultury ČR 

(osvědčení č. 138 platné od 21. 4. 2016) je výstupem výzkumného projektu v rámci programu NAKI.
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specifika požární ochrany a možnosti eventuálního hasebního zásahu^
zvýšené nároky na údržbu historických konstrukcí z důvodu eventuálního zvýšeného
zavlhčování stavební konstrukce v důsledku malé prodyšnosti povrchů,
výsledek analýzy nákladů a přínosů pro vyhodnocení výhodnosti umístění FVZ zařízení,
problém zahřívání a vytváření tepelných ostrovů a budoucí ekologické likvidace FVZ,
dopad reflexních ploch FVZ a s tímto související problematika vizuálního smogu.

III. Závěr

Metodické vyjádření reflektuje myšlenky obsažené již ve společném „Prohlášení k 
problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb" 
České komory architektů. Národního památkového ústavu a Státního fondu životního 
prostředí, které bylo vydáno 18. 5. 2009.^^ Vzhledem k aktuální situaci věnuje metodické 
vyjádření pozornost v prvé řadě FVZ na střechách, fasádách a památkově chráněných 
územích.
Metodické teze jsou obecné a nemohou ošetřit všechny situace. Důležitý je jejich smysl, a tím 
je ochrana kulturně historických hodnot chráněných statků. Ve specifických situacích nezbývá, 
než na základě individuálního posouzení konkrétního chráněného území a záměru připustit 
výjimky, pokud uplatnění obecného přístupu není důvodné nebo by bylo nepřiměřené. 
Požadavek individuálního posouzení, důvodnosti a přiměřenosti platí pro obě strany. 
Nedůvodné nebo nepřiměřené výjimky zpochybňují důvodnou ochranu jinde. Při formulování 
přístupu k jednotlivým záměrům obsahujícím FVZ je proto v rámci Národního památkového 
ústavu, jehož písemná vyjádření mají být dokladem současného stavu poznání ze zákona, 
potřebná koordinace.

Přístup pro konkrétní památkové zóny formulují příslušná Územní odborná pracoviště NPÚ. 

V případě složitých či sporných situací ve spolupráci s Generálním ředitelstvím. Generální 
ředitelství NPÚ koordinuje přístup jednotlivých Územních pracovišť NPÚ v zájmu sjednocení 
v rámci České republiky.

10 Zásady požární ochrany je možno konzultovat v brožuře Zásady protipožárního zabezpečeni střešních instalací FVE a 
opatření požární prevence, vydané Hasičským záchranným sborem České republiky na tomto odkazu: 
https://www.hzscr.cz/soubor/firefve-brozura-a5-final-web-pdf.aspx (vyhledáno 4. 8. 2022).
ii„ Historické stavby jsou součástí zažitého obrazu našich měst a vesnic, naší kulturní krajiny. Jsou postaveny z Jiných materiálů 

než současné stavby. MajíJiné formy. Právě to Je na nich cenné. Jejich kulturní hodnota spočívá nejen v bohatosti dochovaných 
forem, ale také v tom, co se z nich můžeme dozvědět o minulosti. Všechny tyto hodnoty Česká republika uznala přistoupením 
k Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy a zároveň se tím zavázala, že i ona bude na svém území památky, 

architektonické soubory a místa chránit.

Pokud bychom rezignovali na ochranu specifické podoby kulturních památek a staveb v památkových rezervacích a zánách, 

hrozí nám, že zničíme právě tu kvalitu, která Je pro společnost významná.

Architektonické dědictví Je ohroženo chátráním a necitlivými přestavbami. Ohrožuje Je ale také mechanické uplatňování 
požadavku přizpůsobovat historickou architekturu technickým standardům soudobé stavební produkce. Zájem společnosti na 

úsporách energie Je nesporný. Opatření, která k takovým úsporám směřují. Jsou potřebná

Shodujeme se v názoru, že snižování energetické náročnosti staveb a zájem na ochraně architektonického dědictví lze alespoň 

v některých případech skloubit To však vyžaduje, aby pro specifickou oblast architektonického dědictví byly podmínky „ušity 

na míru". Neměly by být podporovány úpravy, kterě Jsou ze svě podstaty konfliktní a podpořena by naopak měla být ta 

opatření, kterými lze dosáhnout energetických úspor bez ohrožení kulturních hodnot 
https://www.archiweb.cz/n/domaci/prohlaseni-k-problematice-podporv-opatreni-smeruiicich-k-energetickvm-usporam-
historickvch-staveb (vyhledáno 13. 6. 2022)
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Pokud bude potřeba posoudit jiné formy FVZ nebo jiných solárních zařízení, lze to 
individuálním posouzením. Je však nezbytné, aby vždy posuzování obdobných situací bylo 
v rámci České republiky srovnatelné. Osazení FVZ nebo jiných solárních zařízení by nemělo 

být odmítáno bez uvedení relevantních důvodů.

Zároveň je zřejmé, že se budou rozvíjet nejen technické možnosti a objevovat nové formy FVZ 
a jiných solárních zařízení, ale také, že památková péče postupně získá zkušenosti, které jí 
umožní formulaci cílenějších pravidel. Aktuálnost tohoto metodického vyjádření je proto 
omezená a je zřejmé, že bude potřeba reagovat na měnící se situaci a získanou zkušenost.

NPÚ si v souvislosti s otázkou instalace FVZ v oblasti architektonického dědictví uvědomuje 
význam komunikace s veřejností, a to jak na centrální úrovni, tak na úrovni ÚOP NPÚ ve vztahu 

k lokalitám, které mají v gesci.
Je v celospolečenském zájmu poskytovat všem, širší i poučené veřejnosti, odbornou oporu a 
pravidelné informování o přístupech památkové péče památkové ochrany ve vztahu k FVZ. 
Ktéto komunikaci NPÚ využívá institucionální webové stránky, kde jsou dostupné 

nejaktuálnější informace.
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národní
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

Ilustrace pohledově vhodných a nevhodných řešení v situacích, kdy metodické vyjádření

zvažuje možnost umístění FVZ^

Památková péče při individuálním posuzování přijatelnosti instalace FVZ sleduje více kritérií. 
Nejvýznamnéjšími jsou kulturné historické hodnoty dotčené památky nebo památkově chráněného území, 
forma jejich právní ochrany, kulturně historické hodnoty dotčeného objektu, pohledové uplatnění 
navrhované instalace a důsledky případné instalace z hlediska zásahu do hmotné podstaty stavby. Výsledek 
individuálního posouzení nelze předjímat. Metodické vyjádření nicméně nastavuje s ohledem na výše 
uvedená kritéria pro zobecnitelné situace adekvátní obecné přístupy. Pokud metodické vyjádření připouští 
možnost umístění FVZ zvážit, pak pro přijatelnost instalace bude důležitá jak přijatelnost konkrétního 
navrhovaného řešení, tak respektování kontextu prostředí.^

ístění zjednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohledově vhodných a nevhodných řešení je pomoci vlastníkům najít vhodná konkrětní řešení v situacích, kdy 
ení konfliktní. Příloha nenahrazuje textovou část tohoto metodickěho vyjádření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo jednotlivým stavebním záměrům, 
ítkové péče se bude ve vztahu k FVZ dále vyvíjet v závislosti jak na vývoji tohoto energetického zdroje a jejich technických a pohledových parametrech, tak na postupně získávaných



itegrované FVZ na plochých střechách^

střecha objektu se pohledově 

e z běžného horizontu a veřejně 

ého prostranství (např. z vyvýšených 

:h míst nebo při situování v údolní 

pod.).

X
Plochá střecha objektu se pohledově 

uplatňuje ze zvýšeného horizontu a veřejně 

přístupných staveb, z kostelních věží, teras, 

rozhleden apod.

Plochá střecha bez stávající atiky nebo se 

stávající atikou nedostatečné výšky.

bjektu se pohledově 

;ného, ani zvýšeného

lůsledku výšky objektu, 

: vyvýšených míst nebo 

sebe bez přístupných

✓ ✓

Plochá střecha objektu se pohledově 

neuplatňuje z běžného ani zvýšeného 

horizontu (např. díky stávající atice).

Plochá střecha se stávající atikou dostatečné 

výšky u FVZ se sklonem odlišným oproti 

sklonu stávajících střešních rovin.

Plochá střecha se stávající atikou dostatečné 

výšky u FVZ se sklonem shodným se stávající 

střešní rovinou.

iednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohledově vhodných a nevhodných řešení Je pomoci vlastníkům najít vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy instalace FVZ obecně není konfliktní. Příloha nenahrazuje textovou
dření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo jednotlivým stavebním záměrům.



né FVZ na plochých střechách a fasádách staveb^

Semitransparentní fasádní systém 

novodobého objektu se stávajícím fasádním 

systémem.

Plochá střecha novodobého objektu se 

stávající atikou.

Plochá střecha novodobého objektu 

bez atiky.

n—^—Tj

Plochá střecha se stávající atikou. Plochá střecha bez atiky.

jednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohiedově vhodných a nevhodných řešení je pomoci viastníkům najít vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy instaiace FVZ obecně není konfliktní. Příioha nenahrazuje textovou
dření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo jednotiivým stavebním záměrům.



ntegrované FVZ na šikmých střechách^

třecha s panely různého, 

10 umístění, velikosti nebo typu.

Šikmá střecha pokrytá panely na zástavbě se 

stávající krytinou netradiční skladby a 

barevností, bez pohledového uplatnění z 

veřejněho nebo poloveřejného prostranství, 

případně při pohledech z výšky z veřejně 

dostupných míst.

Šikmá střecha pokrytá panely na zástavbě se 

stávající krytinou netradiční skladby a 

barevnosti, bez pohledového uplatnění z 

veřejného nebo poloveřejného prostranství, 

případně při pohledech z výšky z veřejně 

dostupných míst.

Šikmá střecha s osazenými panely v odlišném 

sklonu oproti sklonu stávajících střešních 

rovin.

Šikmá střecha s osazenými panely ve 

shodném sklonu jako stávající střešní roviny.

zjednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohledově vhodných a nevhodných řešeni Je pomoci vlastníkům najit vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy instalace FVZ obecně není konfliktní. Příloha nenahrazuje textovou
ádření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo Jednotlivým stavebním záměrům.



né FVZ na šikmých střechách^

se zabudovanými 

plochami různého, 

lí, velikosti a typu.

Šikmá střecha doplněná o zabudované 

fotovoltaické zařízení (např. solární tašky) 

koncepčně uspořádaněho umístění, v barvě a 

velikostí nekontrastující s místně tradiční 

krytinou bez pohledověho uplatnění z 

veřejného nebo poloveřejného prostranství.

Šikmá střecha v plné ploše tvořená 

fotovoltaickým zařízením u zástavby se 

stávající krytinou netradiční skladby a 

barevnosti bez pohledového uplatnění z 

veřejného nebo poloveřejného prostranství.

Šikmá střecha se zabudovanými

fotovoltaickými plochami osazenými ve
stávající střešní rovině, v budoucnu
umožňující reversibílítu původního

charakteru krytiny.

[ zjednodušeně představují principy posuzování. Smysiem iiustrací pohiedově vhodných a nevhodných řešení Je pomoci viastníkům najít vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy instaiace FVZ obecně není konfiiktní. Příioha nenahrazuje textovou
Jádření ani písemné vyjádření k územně piánovací dokumentaci nebo Jednotiivým stavebním záměrům.
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idle české letfriatlyy a norem případné s némeckou VDE- 
AR-E 2100-712 nebo rakouskou OVE-Wchtllnie RU-L 

ludodfiovet poladayek na uvedeni systému < 
lio napéCbvého stavu a musí um^ovat vypr 
I tak aby maxlmálnf strfngové napětí bylo po r 
aanelů ke stWdaB madmálné 120 V PC na strlr

a akumulátoty!
ověřenými pemmetry pr

Mohou být pouUty výhradně komponenty a garantovanou

Bezpečné DC napětí Navréený systém musí mít ba

jakákoli části sysb j a pro Jednotky HZ5 pR h Ani 

éSanf musí zahrnovat sdíopnost

Monitorovací plattorma
Instalátor FV systámu

Zalbtánf provozuschopnosti po dobu ftinkčnosB totovoltalekéhe systému



Cenová nabídka
FVE - Slatinné lázně Třeboň

Zadavatel/objednatel

Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 
Lázeňská 1001,
379 01 Třeboň,

IČ 25179896

účastníci vyplní pouze takto označená (barevná) pole

Účastník/zhotovitel KEROSIN s.r.o.

Nabídková cena 
v Kč bez DPH

Odměna zhotovitele
dle ČI. 8.1.1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ INVESTORSKO-INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ 810 000,00 Kč

Cena Zařízení
dle ČI. 4.1.2 SMLOUVY O DÍLO 14 590 000,00 Kč

Nabídková cena /1 rok 
v Kč bez DPH

Nabídková cena / 5 let 
v Kč bez DPH

Cena servisních služeb 
dle ČI. 4.3.2 SMLOUVY O DÍLO 100 000,00 Kč 500 000,00 Kč

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 15 900 000,00 Kč


