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SMLOUVA O DÍLO  

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 
FVE – Slatinné lázně Třeboň 

 

 
Článek I.  

Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL:   Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 
 

Sídlo:    Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň 
IČO:     25179896 

DIČ:    CZ 25179896 
Zastoupený:  prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti 
 

Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., 
    jednatel společnosti  
                                  

  ve věcech technických: 

 

 

 

 
(dále též „objednatel“) 

 
a 
 

ZHOTOVITEL:  KEROSIN s.r.o. 
 
Sídlo:   Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4 

IČ:  09095861 
DIČ:  CZ09095861 
Zastoupený:  Lukášem Vaňkátem, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  2262132002/5500 
Zápis v OR:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 330854 

  
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Lukáš Vaňkát, jednatel společnosti 
   

  ve věcech technických: 
   
(dále též „zhotovitel“) 

 
 

 
PREAMBULE 

 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „FVE – Slatinné lázně 
Třeboň“ (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“).  



 

 
Strana 2 (celkem stran 18) 

Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

2.1 Závazek zhotovitele 

 
2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, spočívající 

v dodávce, montáži a instalaci FVE (dále též „dílo“, „Zařízení“ nebo „FVE“) v rámci 

projektu „FVE – Slatinné lázně Třeboň“ (dále též „Projekt“), a dále spočívající 
v provedení souvisejících činností a prací dle této smlouvy, a to na základě a v souladu 
s níže uvedenými závaznými podklady, v technickém, funkčním a kvalitativním 

provedení, v rozsahu a za podmínek, uvedených v této smlouvě a jejích přílohách. 
 

2.1.2 Zařízení bude dodáno nové, nepoužívané a bude dodáno bez faktických či právních vad. 

 
2.1.3 Součástí plnění zhotovitele budou vedle dodávky, montáže a instalace Zařízení i další 

činnosti zhotovitele, uvedené v této smlouvě, a to zejm. v čl. III. této smlouvy. 
 

2.2 Závazek objednatele 

 
2.2.1 Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele poskytnout zhotoviteli řádnou 

součinnost, převzít od zhotovitele dílo a všechna řádně poskytnutá plnění a služby dle 

této smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu. 
 
2.3 Závazné dokumenty  

 
2.3.1 Technická definice předmětu plnění, jeho vlastnosti, podrobnosti materiálu provedení a 

použitých technologií a podmínky jeho realizace jsou závazně stanoveny touto smlouvou 

a dále těmito dokumenty: 
 

a) Dokumentace pro provádění stavby, předložená zhotovitelem jako výsledek 

předchozí činnosti (viz čl. 2.4 této smlouvy) a schválená objednatelem, 
předložená jako podklad pro získání stavebního povolení nebo jiného 

obdobného rozhodnutí, opravňujícího objednatele k realizaci Projektu, 

b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr FVE, předložený 
zhotovitelem jako součást Dokumentace pro provádění stavby (dále též „Výkaz 

výměr“), 

c) Stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí, vydané na základě příslušného 
správního řízení a na podkladech dle bodu 1. a 2., opravňující objednatele 

k realizaci Projektu. 
 
2.3.2 Zhotovitel je dále povinen jednotlivé činnosti provádět na základě závazných dokladů a 

dokumentů, které byly doloženy objednatelem v Zadávacím řízení, pokud tyto nebyly 
překonány v rámci schválených dokumentů dle čl. 2.3.1 této smlouvy:  

 

1. FVE Bertiny lázně, studie stavebně technologického řešení fotovoltaické 
elektrárny o výkonu 235 kWp, 

2.  FVE lázně Aurora, studie stavebně technologického řešení fotovoltaické 

elektrárny o výkonu 432 kWp, 

3.  Smlouva č. 7221400022 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky, 

4.  Rozhodnutí Č.j.: SFZP 360035/2023 o poskytnutí finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu 

financovaného z prostředků Modernizačního fondu na podporu projektu FVE – 
Slatinné lázně Třeboň, 
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5.  Smlouva o připojení č. 9002033780, zařízení Lázně Aurora BPE FVE, ze dne 7. 

10. 2022, 

6.  Smlouva o připojení č. 9002034663, zařízení Třeboň Berta FVE, ze dne 7. 10. 
2022, 

7.  Dodatek č. 1 SoP č. 9002033780, zařízení Lázně Aurora BPE FVE, ze dne 24. 3. 
2023,  

8.  Dodatek č. 2 SoP č. 9002033780, zařízení Lázně Aurora BPE FVE, ze dne 31. 7. 

2023, 

9.  Dodatek č. 3 SoP č. 9002033780. zařízení Lázně Aurora PPE FVE, ze dne 27. 
9.2023, 

10. Dodatek č. 4 SoP č. 9002033780, zařízení Lázně Aurora PPE FVE, ze dne 29. 1. 
2024, 

11. Dodatek č. 1 SoP č. 9002034663, zařízení Třeboň Berta FVE, ze dne 29. 1. 2024, 

12.  Energetický posudek FVE – Slatinné lázně Třeboň,   

13.  P04 Stanovení podpory, 

14.  Sdělení MěÚ Třeboň – Odbor územního plánování a stavebního řádu, č.j.: METR 
14838/2022/HoEv, 

15.  Územně plánovací informace č.j.: METR 14926/2022 GrPe, 

16.  Stanovisko NPÚ územní pracoviště v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 2022, 

17.  Stanovisko k předběžné žádosti Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Jižní Čechy, Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ze 

dne 14. 9. 2022,  

18. FV systémy v PP metodické vyjádření. 
 

2.3.3 Pro plnění této smlouvy jsou dále závazné doklady a dokumenty, které předložil 
zhotovitel v Zadávacím řízení ve své nabídce:  
 

19. Minimální technické požadavky - FVE – Slatinné Lázně Třeboň , 

20. Cenová nabídka.  
 

2.3.4 Pro potřeby této smlouvy jsou doklady a dokumenty dle čl. 2.3.1 - 2.3.3 společně 
nazývány „Závazné dokumenty“. Zhotovitel je povinen se jimi řídit.  

 
2.3.5 Změny podoby definovaného předmětu plnění nebo změny podmínek jeho realizace 

mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští tato smlouva, ZZVZ a 

příslušná dotační pravidla. 
 
2.4 Režim smluv Design & Build   

 
2.4.1 Vzhledem k tomu, že je smlouva uzavřena na základě a v souladu se Zadávacím řízením, 

berou smluvní strany na vědomí, že smlouva je v rozsahu zákonných povinností 

podřízena režimu ZZVZ. Veškeré podmínky plnění tak musí odpovídat tomuto režimu, 
přičemž nelze ani na jedné smluvní straně vymáhat, aby jednala v rozporu s tímto 
zákonem.   

 
2.4.2 Smlouva je uzavřena v souladu s metodou „Design & Build“ a její obsah je této 

skutečnosti zcela přizpůsoben.  

 
2.4.3 Činnosti zhotovitele dle této smlouvy spadají do části „Build“.  
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2.4.4 Předchozí i navazující činnosti zhotovitele, spočívající v přípravě Projektu a v realizaci 

investorsko-inženýrských činností, tvoří část „Design“. Tato část zakázky je upravena 
samostatnou smlouvou se zhotovitelem.   

 

2.4.5 Obě smlouvy (na část „Design“ i na část „Build“) jsou provázány, dohromady tvoří 
předmět veřejné zakázky, která byla soutěžena v Zadávacím řízení, a jsou uzavírány ve 
shodném režimu a v jednom okamžiku.     

 
2.5 Změna závazků ze smlouvy 

2.5.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny 

předmětu plnění či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co 
takovou potřebu zjistí. 

  
2.5.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 

formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.  

 
2.5.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 

s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.   

  
2.6 Místo realizace předmětu plnění 

 

2.6.1 Místem realizace díla jsou objekty: 
 

a) Lázeňský dům Aurora, parcely v SP: 1977/8, 1977/11, 1977/20, parcely v SoP: 

1977/8, 11, 15, 20, 23, k.ú. Třeboň,  

b) Lázeňský dům Bertiny lázně, parcely v SP: 581, 584/1, 589/6, 589/7, 592/2, 
parcely v SoP: 584/1, k.ú. Třeboň. 

 
2.6.2 Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem bude sídlo objednatele, neurčí-li 

objednatel jinak.    

 
2.7 Spolufinancování zakázky 

 
 2.7.1 Zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků Státního fondu životního 

prostředí České republiky v návaznosti na Rozhodnutí Č.j.: SFZP 360035/2023 o 

poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
na podporu projektu „FVE – Slatinné lázně Třeboň“, č. žádosti 7221400022 z programu 
„Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“ financovaného z prostředků 

Modernizačního fondu v rámci výzvy ModF – RES+ č. 4/2022.  
 
 2.7.2 Smluvní strany berou na vědomí, že v důsledku spolufinancování předmětu této smlouvy 

z prostředků dotace jsou pro ně závazné podmínky stanovené poskytovatelem dotace.   
  

2.7.3 Zhotovitele bere na vědomí, že některé povinnosti dle této smlouvy jsou vázány na 

povinnou dobu udržitelnosti Projektu v délce trvání 5 let od ukončení Projektu. 
Ukončením Projektu se ve smyslu čl. IV. odst. 1 písm. i) přílohy č. 3 této smlouvy rozumí 
datum uvedení předmětu podpory k trvalému provozu na základě kolaudačního 

souhlasu, doložení oslovení stavebního úřadu nebo souhlasu s užíváním (dále též „doba 
udržitelnosti“). 
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III.  

Součásti předmětu plnění 
 
3.1 Doprava, instalace a montáž 

 
 3.1.1 Součástí předmětu plnění je zajištění všech následujících činností: 
 

a) doprava Zařízení do místa plnění, 

b) instalace, montáž a uvedení Zařízení do provozu s předvedením jeho funkčnosti, 

c) realizace veškerých úkonů, jichž je třeba k řádné montáži a instalaci všech částí 

Zařízení, 

d) odvoz a likvidace obalového materiálu nejpozději v den předání a převzetí 
Zařízení objednatelem.  

  
3.1.2 Postup prací při montáži Zařízení je zhotovitel povinen předem konzultovat 

s objednatelem, zejm. s ohledem na místo plnění a zajištění chodu jeho provozu, 
s ohledem na rušivé práce (prašné, hlučné, blokující místo nebo jinak zamezující 
řádnému provozu místa realizace díla) a s ohledem na bezpečnostní rizika. Zhotovitel je 

povinen respektovat případná omezení, vyplývající z provozu objednatele v místě plnění.  
   

3.2 Technické dokumenty a zaškolení 

 
3.2.1 Součástí předmětu plnění je zajištění všech následujících činností: 
 

a) dodání veškeré potřebné dokumentace, technických listů a jiných obdobných 
dokladů, vztahujících se k bezpečnému používání a údržbě Zařízení v tištěné a 
elektronické podobě v českém jazyce, zejm. návodů k obsluze, návodů k použití 

a údržbě, pokynů výrobce, resp. jiný provozně bezpečnostní předpis pro FVE, 
který bude obsahovat zejména základní popis Zařízení, souhrn povinností osob 
obsluhujících Zařízení, pravidla konání příslušných manipulačních úkonů se 

Zařízením, pravidla běžné drobné údržby a zajištění Zařízení v případě odstávky, 
servisu nebo poruchy, vč. servisních lhůt,   

b) dodání potřebných prohlášení o shodě vlastností Zařízení s technickými 
požadavky, stanovenými zvláštními právními předpisy s přihlédnutím 
k určenému účelu použití,  

c) dodání ostatní dokumentace k Zařízení, požadovaná obecně závaznými 
právními předpisy nebo normami,  

d) zajištění úvodního zaškolení obsluhujícího personálu v českém jazyce.   

  
 3.2.2 Nebude-li objednatelem stanoveno jinak, je veškerá dokumentace předávána 

zhotovitelem objednateli v rámci předávacího řízení dle této smlouvy.  

  
 3.2.3 Objednatel je oprávněn si vyžádat bezodkladné předložení příslušných dokumentů 

kdykoli v průběhu realizace této smlouvy, zejm. pokud bude mít pochybnost o řádné 

realizaci předmětu plnění.  
  
3.3 Dokumentace skutečného provedení a licence k jejímu užití 

 
 3.3.1 Součástí plnění dle této smlouvy je též vypracování dokumentace skutečného provedení, 

a to v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro příslušné řízení o vydání 

kolaudačního souhlasu nebo obdobného rozhodnutí stavebního úřadu k užívání díla 
(FVE), a současně který bude dostatečný pro řádné užívání FVE (nutná zejm. informace 

o napojovacích bodech, vedení kabelových tras apod.).  
 



 

 
Strana 6 (celkem stran 18) 

 3.3.2 Dokumentace skutečného provedení musí být odsouhlasena objednatelem. Objednatel 

je povinen se k této dokumentaci vyjádřit do 7 pracovních dnů od jejího doručení 
objednateli.  

 

 3.3.3 Dokumentace skutečného provedení bude jako celek předána objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v elektronickém vyhotovení (formát dwg a pdf), a to v rámci 
předávacího řízení k dílu. 

 3.3.4 Zhotovitel uděluje objednateli výhradní oprávnění (licenci) k výkonu práva užít 
dokumentaci skutečného provedení jako autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb. 
(autorský zákon). Licence je poskytována: 

 
  a) jako výhradní, 

  b) na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu,  

  c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 

  d) bez omezení množstevního rozsahu licence, 

  e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím
 osobám. 

 

 3.3.5 Pro ostatní práva a povinnosti ve vztahu k právu užití autorského díla se přiměřeně 
použijí licenční ujednání dle čl. IV. smlouvy o zajištění investorsko-inženýrských činností 
(smlouva v části „Design“ viz čl. 2.4.4 této smlouvy).   

 
 3.3.6 Odměna za vytvoření dokumentace skutečného provedení a odměna za poskytnutou 

licenci dle tohoto čl. smlouvy jsou již zahrnuty v ceně předmětu plnění dle čl. IV. této 

smlouvy. 
 

3.4 Dodání SW a jeho aktualizace  

 
3.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodat veškerý SW a SW součásti vybavení Zařízení, kterých je 

zapotřebí k řádné funkci Zařízení a jeho užívání.  

 
3.4.2 SW je předáván spolu s poskytnutím příslušných licenčních oprávnění k SW, která 

umožňují objednateli řádné, oprávněné a nerušené užívání a provozování Zařízení.  
 
3.4.3 Zhotovitel je povinen k provádění aktualizací SW tak, aby bylo dále zajištěno řádné, 

oprávněné a nerušené užívání a provozování Zařízení ve věcném, funkčním a časovém 
rozsahu plánovaného používání Zařízení, stanoveném Závaznými dokumenty. 

 

3.4.4 Součástí předání Zařízení bude též předání příslušného SW a SW vybavení, předání 
nezbytných dokladů a informací k SW, licencí k jeho použití dle této smlouvy a předání 
nezbytných kódů, hesel a jiných součástí pro zajištění řádného užívání SW a jeho 

součástí dle této smlouvy.  
 
3.5 Součinnost k monitorovacím zprávám   

 
3.5.1 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele poskytnout 

maximální součinnost při přípravě monitorovacích zpráv k dotaci, a to na základě 

příslušných dotačních podmínek. 
 
3.5.2 Předmětem poskytnuté součinnosti je zejm. předání potřebných informací a dat, 

týkajících se funkčních parametrů Zařízení, účinnosti Zařízení, výkonové parametry a 
výsledky výroby elektrické energie v čase apod. Tyto údaje budou průběžně objednateli 

k dispozici ze SW dodaného dle 3.4 této smlouvy. 
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3.6 Další činnosti zhotovitele   

 
 3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že Zařízení bude splňovat veškeré požadované parametry 

výstupů, včetně účinnosti Zařízení, jak jsou uvedeny v Závazných dokumentech. 

 
3.6.2 Zhotovitel v rámci montáže a instalace zajistí veškeré vybavení nezbytné pro řádné 

provedení montáže Zařízení, zejm. manipulační techniku, bezpečnostní vybavení, 

pomocný materiál apod. 
 
3.6.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit dostatečné množství zdrojů pro montáž a zprovoznění 

Zařízení, aby byly dodrženy veškeré termíny plnění dle smlouvy. 
 

3.7 Servisní služby   

 
3.7.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu udržitelnosti provádět servisní služby Zařízení, spočívající 

v servisních prohlídkách, revizích a souvisejících ostatních činnostech, které jsou pro 
Zařízení předepsány výrobcem nebo které jsou stanoveny zákonem nebo jinou závaznou 
normou, a to vč. běžné údržby, nezbytné pro provoz a řádné fungování Zařízení a jeho 

součástí. 
 
3.7.2 Cena za řádně poskytnuté servisní služby je stanovena v čl. 4.2 této smlouvy.  

 
IV. 

Cena předmětu plnění 

 
4.1 Cena Zařízení     
 

4.1.1 Cena Zařízení, všech jeho součástí a všech činností a nákladů, nezbytných k jeho 
výrobě, montáži, instalaci a provedení všech ostatních prací dle čl. 3.1 – 3.6 této 
smlouvy (dále též „cena Zařízení“) je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše 

přípustná.   
 

4.1.2 Cena Zařízení je stanovena ve výši 14.590.000,00 Kč bez DPH, tj. 17.653.900,00 Kč vč. 
DPH.  

 

4.1.3 Cena Zařízení je stanovena na základě přílohy Cenová nabídka. 
 

4.2 Celková cena Zařízení 

 
4.2.1 Cena Zařízení zahrnuje mj. všechny dodávky, činnosti a náklady zhotovitele, tedy 

odměnu za vykonané práce, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci 

předmětu plnění, odměnu, náklady za realizaci všech souvisejících činností ve vztahu 
k dodávce a zprovoznění Zařízení dle této smlouvy (s výjimkou ceny dle čl. 4.3 této 
smlouvy), o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na 

základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět.  
 
4.2.2 Cena Zařízení zahrnuje též náklady na pokrytí rizika, záruk, daní, cel, nákladů na 

dopravu, dávek, poplatků, pojistného a zisku zhotovitele. 
 

4.3 Cena servisních služeb  

 
4.3.1 Součástí Cenové nabídky je dále cena servisních služeb dle čl. 3.7 této smlouvy, a to vč. 

nákladů na zajištění servisních techniků, kteří budou servisní služby provádět, nákladů 
na výjezd servisních techniků, cestovného, režijních a jiných nákladů či paušálů 
zhotovitele, potřebných k zajištění příslušné služby.  

 
4.3.2 Cena servisních služeb dle čl. 3.5 této Smlouvy činí 100.000,00 Kč bez DPH, tj. 

121.000,00 Kč vč. DPH, za 1 rok poskytování servisních služeb. 
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V. 

Platební podmínky 
 
5.1 Fakturace 

 
5.1.1 Platba Ceny Zařízení dle čl. 4.1 této smlouvy se uskuteční na základě fakturace 

zhotovitele, provedené v případě splnění podmínek dle čl. 5.1.2 této smlouvy.  

 
5.1.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za cenu Zařízení po kumulativním splnění 

následujících podmínek: 

 
a) Zařízení a veškeré jeho součásti budou ve smyslu této smlouvy řádně předány 

a objednatelem převzaty bez vad a nedodělků, resp. veškeré vady a nedodělky 

předaného Zařízení budou řádně a protokolárně odstraněny, 

b) FVE bude připojena k distribuční soustavě na základě Smlouvy o připojení 

s provozovatelem distribuční soustavy a (budou-li zapotřebí) na základě 
uzavřených dodatků k této smlouvě (uzavření vyjednává zhotovitel na základě 
smlouvy o zajištění investorsko-inženýrských činností – smlouva v části „Design“ 

viz čl. 2.4.4 této smlouvy), 

c) Objednateli bude doručeno pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo obdobné 
rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy, kterým bude povoleno plné 

užívání FVE (investorsko-inženýrské činnosti ve vztahu k vydání kolaudačního 
souhlasu nebo obdobného rozhodnutí vykonává zhotovitel na základě smlouvy 
o zajištění investorsko-inženýrských činností – smlouva v části „Design“ viz čl. 

2.4.4 této smlouvy), 

d) Zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v souladu s čl. 12.3 této 
smlouvy. 

 
5.1.3 Platba Ceny servisních služeb dle čl. 4.3 této smlouvy se uskuteční na základě fakturace 

zhotovitele v souladu s Cenovou nabídkou a čl. 4.3 této smlouvy, a to po uplynutí 

každých 12 měsíců, počítáno od prvního dne doby udržitelnosti, ve kterých byly servisní 
služby řádně poskytnuty. 

 
5.1.4 Vystavená faktura musí být doručena objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od 

jejího vystavení. V případě pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba 

splatnosti faktury.  
 
5.1.5 Doba splatnosti faktur bude činit 30 kalendářních dnů. 

           
5.2 Náležitosti faktury  
 

5.2.1 Faktura musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.  

 

5.2.2 Faktura musí dále obsahovat číslo žádosti, přidělené AIS SFŽP ČR (7221400022), 
umožňující jednoznačnou identifikaci Projektu. 

 

5.2.3 V souvislosti se spolufinancováním zakázky z dotačních prostředků je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli i provedení dalších příslušných úprav náležitostí 
faktur (např. rozdělení případných nákladů na uznatelné a neuznatelné náklady, příp. 

další formální úpravy). O případných úpravách náležitostí faktur dle tohoto článku je 
objednatel povinen zhotovitele informovat. 

 
5.2.4 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není 

založena na řádném splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo je v rozporu 

s touto smlouvou nebo Závaznými dokumenty, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
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skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 

prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce. 

 

5.2.5 Objednatel souhlasí, aby mu byly daňové doklady vystavené na základě této smlouvy 
zasílány v elektronické podobě 

 

5.3 Bezhotovostní platby 
 

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 

v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.  
 

VI.  

Lhůty realizace předmětu plnění 
 

6.1 Harmonogram prací a výluka prací  
 

6.1.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit realizaci předmětu plnění do 5 

pracovních dnů po nabytí účinnosti stavebního povolení, resp. obdobného rozhodnutí, 
opravňujícího objednatele k realizaci Projektu. 

 

6.1.2 Celková doba realizace předmětu plnění v sobě zahrnuje: 
 

a) dobu samotné realizace díla, tj. realizace dodávky, montáže a instalace Zařízení, až 

do jeho předání ve smyslu této smlouvy, 

b) dobu pro zajištění připojení a samotného připojení FVE k distribuční soustavě ve 
smyslu čl. 5.1.2 písm. b) této smlouvy, a  

c) dobu pro vydání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo obdobného 
rozhodnutí, doručeného objednateli, ve smyslu čl. 5.1.2 písm. c) této smlouvy.  

 

Lhůta od nabytí účinnosti stavebního povolení ve smyslu čl. 6.1.1 této smlouvy do 
okamžiku připojení FVE k distribuční soustavě, resp. do okamžiku doručení 

pravomocného kolaudačního souhlasu, podle toho, která z těchto skutečností nastane 
později, činí: 

 

120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti stavebního povolení.   
 

6.1.3 Zhotovitel je dále povinen řídit se souvisejícím harmonogramem dle smlouvy o zajištění 

investorsko-inženýrských činností (smlouva v části „Design“ viz čl. 2.4.4 této smlouvy), 
konkrétně: 

 

a) lhůtou k projednání dodatků Smluv o připojení (čl. 5.1.1.4 jmenované smlouvy), 
a  

b) lhůtou k výkonu investorsko-inženýrské činnosti k získání kolaudačního 

souhlasu (čl. 5.1.1.5 jmenované smlouvy). 
 
6.1.4 Zhotovitel bere výslovně na vědomí a je povinen se řídit omezením doby provádění 

jednotlivých prací s ohledem na potřebu zajištění nerušeného a bezpečného prostředí 
lázeňského zařízení (zejm. noční klid).  

 

6.2 Předávací řízení ve vztahu k Zařízení 
 

6.2.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 
předávacího řízení, a to min. 7 pracovních dnů před jeho zahájením.  
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6.3 Vyklizení prostor a úklid 

 
6.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů po dni předání Zařízení vyklidit 

příslušné prostory a tyto opustit. 

 
6.3.2 Zhotovitel provede běžný úklid místa plnění, který umožní fungování místa plnění ve 

standardním režimu.   

VII.  
Úprava termínů předmětu plnění 

 

7.1 Přípustnost úprav 
 

7.1.1 Úprava termínů realizace předmětu plnění je možná pouze na základě objektivních 

skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.  
 

7.1.2 Tato úprava je vždy považována za změnu závazku ze smlouvy ve smyslu čl. 2.5 této 
smlouvy.  

 

7.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění 
 

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 

nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění.  
 
7.2.2 Současně je zhotovitel povinen bezodkladně předložit veškeré další relevantní 

informace, týkající se zejm. možných následků překážek plnění a navrhnout řešení 
těchto následků. 

 

7.2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že k prodloužení termínu plnění smí dojít pouze 
v případech, u kterých není takový postup v rozporu s dotačními pravidly, ZZVZ nebo 
touto smlouvou.  

 
VIII. 

Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění 
 
8.1    Odpovědnost zhotovitele 

 
8.1.1 Zhotovitel realizuje předmět plnění na své náklady a nebezpečí. 
 

8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy. 

 
8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 

se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.  

 
8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 

této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

 
8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 

uvážení dalších pokynů.  

 
8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 

normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu 
veřejné správy.  

 

8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 
objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
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jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 

odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.  

 

8.2    Odpovědné zadávání 
 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v souladu s touto smlouvou a platnými 

právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby 
nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. 

  

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit. 

 

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  
 
8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.  

 
8.3    Pracovníci zhotovitele a poddodavatelé  
 

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
činnosti prováděl sám.  

 
8.3.2 Pracovníci, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace zhotovitele v Zadávacím 

řízení, musí být v daném rozsahu kvalifikování po celou dobu realizace předmětu plnění 

dle této smlouvy.  
 
8.3.3 V případě výměny konkrétní osoby na dané pracovní pozici je zhotovitel povinen zajistit, 

aby nový pracovník splňoval původní kvalifikační předpoklady, požadované v Zadávacím 
řízení.  

 

8.4    Pojištění zhotovitele 
 

8.4.1 Zhotovitel je povinen být po dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě platné 

a účinné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské 
činnosti, jež bude krýt škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo 
pohřešováním) a na zdraví (smrtí, úrazem nebo nemocí) a způsobenou újmu, dále pak 

na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činností ve vztahu 
k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši odpovídající minimálně 10.000.000,- Kč ve 
vztahu ke každé pojistné události. Součástí pojištění zhotovitele musí být rovněž 

pojištění Zařízení při přepravě a vykládce v místě plnění. 
 

8.4.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění povinností zhotovitele dle tohoto článku 
smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně předložit 
kopii platné pojistné smlouvy nebo obdobný doklad, svědčící o platném uzavření 

příslušné pojistné smlouvy. 
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IX. 

Spolupůsobení objednatele 
 
9.1    Přístup do místa plnění 

 
9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní: 
 

  - vstup pracovníkům zhotovitele do míst plnění, 

- uvolnění všech pracovních ploch, kde bude předmět plnění realizován a 
odstranění překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám, 

  - přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 
spotřeby. 

 

9.2    Provozní podmínky 
 

9.2.1 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré provozní podmínky místa plnění dle Závazných 
dokumentů. 

 

9.2.2 Zhotovitel nesmí omezit bez předchozí dohody s Objednatelem provoz dotčených 
objektů. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce, dodávky a montáže budou 
vykonávány za plného provozu objektů objednatele. 

 
9.2.3 V celém objektu místa plnění platí přísný zákaz kouření.  

 

9.3    Spotřebovaná média 
 

9.3.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.    

 
9.4    Analogie pro případ odstraňování vad 
 

9.4.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 
vad na již předaném a převzatém předmětu plnění, pokud nebude mezi smluvními 

stranami sjednáno jinak.   

 

X. 

Kontrola realizace předmětu plnění 
 
10.1  Oprávnění ke kontrole 

 
10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat realizaci předmětu 

plnění.  

 
10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel realizuje předmět plnění v rozporu se svými 

povinnostmi, je oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dále plnil smlouvu řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 
10.1.3 Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen zajistit přítomnost osoby odpovědné za 

předmět plnění na straně zhotovitele.   
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XI. 

Předání a převzetí Zařízení 
 

11.1  Předávání Zařízení  

 
11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo v podobě Zařízení bude zhotovitelem dokončeno a 

předáno jako celek. 

 
11.1.2 Dílem se rozumí jeho všechny součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, 

dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je součástí 

předmětu plnění dle této smlouvy. 
 

11.2  Definice realizace díla 

 
11.2.1 Za řádně realizované dílo je považována dodávka Zařízení v rozsahu, s parametry 

a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, jejími přílohami a pokyny objednatele, 
provedená v potřebné kvalitě, řádně a včas, která je předána bez vad a nedodělků, k níž 
je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a 

současně k níž byly ze strany zhotovitele poskytnuty související činnosti dle čl. III. této 
smlouvy.  

 

11.2.2 Řádnost provedení předmětu plnění prokazuje zásadně zhotovitel.  
 
11.2.3 S ohledem na skutečnost, že nejprve musí dojít k převzetí díla a teprve následně 

k připojení do distribuční soustavy a zejména ke kolaudačnímu (nebo obdobnému) 
řízení, berou smluvní strany na vědomí, že: 

 

a) převzetí díla ve smyslu této smlouvy nijak nevylučuje odpovědnost zhotovitele za 
případné vady a nedodělky, zjištěné v rámci připojení FVE k distribuční soustavě 
nebo v rámci kolaudačního (nebo obdobného) řízení,  

b) v případě zjištění takových nedostatků, které povedou k omezení nebo úplné 
nemožnosti připojení FVE k distribuční soustavě nebo k omezení užívání FVE 

v kolaudačním souhlasu (nebo obdobném rozhodnutí) nebo k nevydání 
kolaudačního souhlasu (nebo obdobného rozhodnutí), bude objednatel oprávněn 
nárokovat vzniklou škodu a aktivovat smluvní pokuty dle této smlouvy, přičemž 

takový stav bude považován za hrubé porušení smlouvy, 

c) zhotovitel není oprávněn v případě dle písm. b) vznášet nároky z titulu převzatého 
díla dle této smlouvy.      

 
11.3  Vady a nedodělky díla 
 

11.3.1 Za vady a nedodělky díla ve smyslu této smlouvy se považují veškeré skutečnosti, které 
jsou ve výsledném předmětu plnění v rozporu se Závaznými dokumenty dle této 
smlouvy nebo mají právní vady, případně takové skutečnosti, které by při použití nebo 

zprovoznění díla zakládaly porušení právních předpisů objednatelem.  
 
11.3.2 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 

nebrání jeho řádnému užívání, tj. vady marginální, neovlivňující celkovou dispozici, 
funkčnost, výkon, vlastnosti nebo estetickou a designovou stránku díla, a to zejm. pokud 
by nepřevzetí díla mělo vliv na celkový provoz místa nebo by způsobovalo jinou újmu 

na straně objednatele. Převzetí díla s vadami a nedodělky dle tohoto článku nemá vliv 
na povinnosti zhotovitele tyto vady odstranit ani na platnost souvisejících nároků 

objednatele z této smlouvy.    
 
11.4  Předávací řízení 

 
11.4.1 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení.  
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11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 

objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.2 této smlouvy.  
 
11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude 

i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

 

11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení: 
 

a) potřebné dokumenty, originál stavebního/montážního deníku, evidenci 

změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 
materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, 
prokazující splnění podmínek této smlouvy, 

b) kontrolní měření výkonu dokončeného díla, přičemž je povinen prokázat, že 
výsledky tohoto měření odpovídají dotačním podmínkám. Zhotovitel vystaví 
potvrzení o měření výkonu díla v souladu s požadavky dotačního orgánu, 

k čemuž mu objednatel poskytne součinnost.   
 
11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 

jeho jakosti, místo jeho provedení a v případě převzetí díla s vadami a nedodělky ve 
smyslu této smlouvy též soupis vad a nedodělků, zjištěných v době předávacího řízení, 
vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění 

a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, a dále soupis příloh a stanovisko objednatele, 
zda dílo přejímá.  

 

11.4.6 V případě, že v důsledku výskytu vad objednatel dílo nepřevezme, zavazují se smluvní 
strany vytvořit protokol o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5 této 
smlouvy, se stanoviskem objednatele, z jakých důvodů předmět plnění nepřebírá.  

 
11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 

nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.   
 
11.4.8 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle. 

 

XII. 
Záruky 

 
12.1  Rozsah záruk a záruční doba 
 

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádnou, odbornou a kvalitní realizaci předmětu plnění, za 
všechny specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy předmět plnění mít, a za 
veškeré jeho vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.  

 
12.1.2 Zhotovitel poskytuje objednateli následující záruky:  
 

a) produktové záruky na jednotlivé části Zařízení v rozsahu, délce trvání a za 
podmínek dle přílohy č. 19 této smlouvy,  

b) záruku na stavební práce a všechny výše nepojmenované součásti plnění po 

dobu udržitelnosti.  
 

Tyto záruky jsou garantované, tj. zhotovitel se zaručuje, že Zařízení nebude mít vady 
materiálu a zpracování a bude fungovat plně v souladu s dodanou specifikací.   
 

12.1.2 Záruční doba počíná běžet prvním dnem doby udržitelnosti.  



 

 
Strana 15 (celkem stran 18) 

12.2  Odstranění vad  

 
12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada předmětu plnění v záruční době, s výjimkou vad 

dle čl. 12.2.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto vadu na své náklady odstranit.  

 
12.2.2 V případě, že byla vada v záruční době způsobena objednatelem, zejm. nedodržením 

správného postupu při užívání a údržbě Zařízení, jenž je uveden v dokumentaci Zařízení 

předané objednateli v souladu s touto smlouvou a k němuž byl objednatel zhotovitelem 
řádně zaškolen, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit na náklady objednatele.  

 

12.2.3 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemně, a to formou upozornění e-
mailem na kontaktní e-mail zhotovitele, který bude objednateli sdělen při podpisu této 
smlouvy.   

 
12.2.4 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen dostavit se do 

místa plnění k provedení diagnostických prací nejpozději do 48 hodin od oznámení vady 
a v těchto pracích dále bezodkladně pokračovat. Po jejich ukončení je zhotovitel povinen 
zahájit bezodkladné odstranění vady, s přihlédnutím k povaze vady a objektivním 

okolnostem, týkajícím se termínů odstranění vady. 
 
12.2.5 V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu provedení 

diagnostických prací resp. na zahájení odstranění vady. Pokud nebude mezi smluvními 
stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady.  

 
12.2.6 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 

k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady a 

objektivním okolnostem dané situace, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od 
zahájení odstraňování vad.  

 

12.2.7 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. Žádný 

z případů svépomoci uvedených v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva plynoucí 
objednateli ze záruky.  

 

12.2.8 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.   

   
12.3  Bankovní záruka    
 

12.3.1 Jako podklad pro možnost fakturace dle čl. 5.1 této smlouvy, nejpozději však do 10 
pracovních dnů od předání Zařízení, je zhotovitel povinen doručit objednateli originál 
bankovní záruky (nebo rovnocenný doklad, prokazující beze zbytku dále uvedené), 

jejímž předmětem bude bezpodmínečný závazek banky uhradit ve prospěch objednatele 
případnou škodu v podobě odnětí nebo nepřiznání dotačních prostředků, případně jiné 
sankce, vyplývající z nedodržení nezbytných parametrů Zařízení a jeho výstupů po dobu 

udržitelnosti dle dotačních pravidel, s výjimkou případů, kdy důvodem vzniku takové 
škody bude zaviněné jednání objednatele v rozporu s povinnostmi při údržbě a provozu 
Zařízení, které vyplývají z předané dokumentace (zejm. návodů k obsluze, doporučení 

výrobce apod.), se kterou byl objednatel prokazatelně seznámen v rámci zaškolení dle 
této smlouvy. 

 
12.3.2 Bankovní záruka bude vystavena na částku 1.000.000,- Kč.     
 

12.3.3 Bankovní zárukou dle této smlouvy se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného z předložené bankovní 



 

 
Strana 16 (celkem stran 18) 

záruky. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, a 

banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele. 
 
12.3.4 Bankovní záruka bude udržována v platnosti nejméně po dobu od vystavení do ukončení 

doby udržitelnosti ve smyslu této smlouvy a dotace, na jejímž základě je předmět plnění 
spolufinancován. Případná končící bankovní záruka musí být prodloužena nebo 
nahrazena novou bankovní zárukou tak, aby záruka trvala (tj. byla platná a účinná) po 

celou stanovenou dobu.  
 
12.3.5 Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z bankovní záruky ve výši, která odpovídá 

odnětí nebo nepřiznání dotačních prostředků, případně ve výši jiných sankcí, 
vyplývajících z nedodržení nezbytných parametrů Zařízení a jeho výstupů po dobu 
udržitelnosti.  

 
12.3.6 Před uplatněním plnění z výše uvedené bankovní záruky u banky oznámí objednatel 

zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli 
novou záruční listinu (nebo zajistit vydání nové záruční listiny bankou) ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 

kalendářních dnů od každého uplatnění práva z příslušné bankovní záruky objednatelem 
u příslušné banky. 

 

XIII.  
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 

13.1 Výše smluvních pokut 
 

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení s předáním předmětu plnění bez vad a nedodělků dle této 
smlouvy. 

 

13.1.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení a každý případ porušení povinností zhotovitele odstranit řádně a včas vady 

předmětu plnění dle této smlouvy.  
  
13.1.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli v případě nedodržení kteréhokoliv z 

garantovaných technických parametrů Zařízení uvedených v Závazných dokumentech 
smluvní pokutu ve výši 1 % celkové ceny Zařízení.   

 

13.1.4 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení s úhradou řádně vystavené a doručené faktury.  

 

13.1.5 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
v případě porušení povinnosti mít sjednánu platnou a účinnou bankovní záruku dle této 
smlouvy. 

   
13.2  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody  
 

13.2.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 
13.2.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody v plné výši. 
 

13.3  Náhrada škody 

 
13.3.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.  
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13.3.2 Případné nedostatky výstupů činností zhotovitele či porušení podmínek dle Závazných 

dokumentů (zejm. podmínek poskytnutí spolufinancování Projektu z dotačních 
prostředků dle čl. 2.7 této smlouvy) ze strany zhotovitele mohou způsobit významné 
škody zejm. v podobě krácení či odnětí dotace. 

 
13.3.3 Zhotovitel je seznámen s principem pětileté doby udržitelnosti Projektu, a to vč. 

odpovědnosti zhotovitele za dodržení všech parametrů FVE tak, aby nedocházelo v 

průběhu doby udržitelnosti ke krácení nebo odnětí dotace. 
 

XIV.  

Mlčenlivost 
 
14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti 

 
14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 

této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné. 

 

XV.  
Ukončení smlouvy 

 

15.1  Odstoupení od smlouvy 
 
 15.1.1 V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou má dotčená smluvní 

strana právo od smlouvy okamžitě odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních 
nároků druhou smluvní stranou.  

 

15.1.2 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká od počátku. 
 
15.1.3 Odstoupením od smlouvy nezaniká právo odstupující smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty nebo na náhradu škody, případně na jiné nároky, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají zůstat zachovány i po zániku smlouvy. 

 
15.2  Dohoda stran 
 

 15.2.1 Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.  
 
 15.2.2 V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany  

 vzájemně nahradí již provedené práce, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak. 
Způsob vypořádání všech závazků smluvních stran bude zaznamenán v dohodě. 

  

XVI.  
Společná a závěrečná ustanovení 

 

16.1  Spor při hodnocení kvality 
 

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu plnění nebo jeho části, který bude 

mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce.  

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 

jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.  
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16.2  Platnost a účinnost smlouvy 

 
16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem vkladu 

smlouvy do registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 

16.3  Závěrečná ustanovení 

 
16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími, a zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a předpisy prováděcími.  
 
16.3.2 V případě listinné verze smlouvy se smlouva vyhotoví ve 2 vyhotoveních s platností 

originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  
 

16.3.3 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy 
možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.  

 

16.3.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.  

 
 
Přílohy, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

   
- přílohy dle čl. 2.3.2 a 2.3.3 této smlouvy 

-  přílohy dle čl. 2.3.1, které budou doplněny po jejich vypracování na základě smlouvy dle čl. 

2.4.4 této smlouvy 
 
 

 
V Třeboni dne viz el. podpis        V Praze dne viz el. podpis 

 
 
 

 
       

  

  za objednatele za zhotovitele 

 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,  Lukáš Vaňkát,  

 jednatel jednatel 

prof. Vilém 
Kahoun, Ph.D

Lukáš 
Vaňkát
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1. Identifikace projektu/žadatele 

1.1 Název projektu.  

FVE Bertiny lázně 

1.2 Název žadatele.  

Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

IČ: 251 79 896 

1.3 Identifikační údaje zpracovatele. 

REWIX ELEKTRO s.r.o. 

Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec 

IČ: 273 18 583 

1.4 Datum zpracování.  

Listopad 2022 

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)  

2.1 Základní identifikace (popis, schéma, typ objektu nebo pozemku 

apod.). 

2.1.1 Základní informace o projektu:  

Výkon FVE (DC):  235,235 kWp 

Výkon FVE (AC)  203,000 kW 
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2.1.2 Umístění FVE:  

GPS:       N 49°0.36243', E 14°46.20412' 

Kraj:       Jihočeský 

Okres:      Jindřichův Hradec 

Obec s rozšířenou působností:   Třeboň 

Obec:      Třeboň 

2.1.3 Pozemky stavby:  

Obec K.Ú. p.p.č. LV Výměra 
Druh 

pozemku 
Majitel: 

Třeboň Třeboň 581 10001 2 510 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Město Třeboň, Palackého nám. 46, 
Třeboň II, 37901 Třeboň 

Třeboň Třeboň 584/1 10001 1 610 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Město Třeboň, Palackého nám. 46, 
Třeboň II, 37901 Třeboň 

Třeboň Třeboň 589/6 2374 484 ostatní plocha 
Slatinné lázně Třeboň s.r.o., 

Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901 
Třeboň 

Třeboň Třeboň 589/7 2374 140 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Slatinné lázně Třeboň s.r.o., 
Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901 

Třeboň 

Třeboň Třeboň 592/2 2374 393 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Slatinné lázně Třeboň s.r.o., 
Lázeňská 1001, Třeboň II, 37901 

Třeboň 

2.1.4 Soulad s územním plánem 

Jedná se o výstavbu – stavební úpravu – fotovoltaické elektrárny na střechách areálu 

lázní.  

Dle územního plánu se pozemky nacházejí v plochách občanského vybavení - 

lázeňství. Územní plán nezakazuje umístění fotovoltaických elektráren na střechy 

stávajících objektů.  
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3. Popis nové FVE  

Cílem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny na střechy stávajících objektů. 

Jedná se čistě o stavební úpravu ve stávajícím areálu.  

Vyrobená energie bude primárně určena pro spotřebu výroby zákazníka. Přebytky jsou 

vyvedeny do veřejné distribuční sítě 

Záměrem dojde k využití fotovoltaického potenciálu dané lokality a přispění ke zvýšení 

podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.  

FVE bude pracovat v režimu paralelně s distribuční sítí, s využitím vyrobené energie a 

přebytky dodávány do distribuční sítě.   

FVE není opatřena akumulací energie.  

Doba životnosti fotovoltaické elektrárny se uvažuje na 25 - 30 let. Po ukončení provozu 

bude elektrárna demontována a recyklována, popřípadě modernizována.  

Střechy, které jsou pro FVE vhodné (zejména z hlediska únosnosti), budou osazeny 

fotovoltaickými moduly. Z každé střechy bude vyveden výkon DC po fasádě do 

střídačů. Ty budou umístěny na fasádě jednotlivých objektů společně s podružnými 

rozvaděči FVE (RFV). Z těchto rozvaděčů bude AC výkon vyveden do místní sítě 

areálu pomocí jednotlivých podružných rozvaděčů v daných objektech.  

3.1 Umístění modulů 

Fotovoltaické moduly elektrárny jsou umístěny na střeše stávajících objektů Bertiných 

lázní. Konkrétní rozvržení je patrné z výkresové části.  

Rozložení panelů bylo provedeno na základě pokynů investora. Rozměry a 

využitelnost střech byly vyhodnoceny na základě katastrálních map a ortofota, 

které je veřejně k dispozici. Přesnost umístění panelů koresponduje s přesností 

těchto podkladů.  

Zpracovatel studie důrazně doporučuje provést geodetické zaměření stávajících 

objektů a na jeho základě aktualizovat rozložení panelů.  

3.2 Základní technické parametry projektu:  

Celkový výkon:  235,235 kWp 

Počet modulů:  517 ks 
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Typ modulů:  455 Wp 

Počet střídačů:  6 ks 

Typ střídačů:  25; 27;6; 33,3; 66,6 kW / 400 V 

3.3 Fotovoltaická elektrárna se skládá: 

• fotovoltaické moduly,  

• výkonový optimizér 

• hliníková konstrukce na střechách,  

• síťové invertory 

• rozvaděče 

3.4 Fotovoltaický modul (panel) 

Elektrárna bude osazena monokrystalickými moduly opatřenými hliníkovým rámem. 

Polovodičové články jsou chráněny tvrzeným sklem.  

Výrobce poskytuje mechanickou záruku na panel 12 let a záruku na výkon 25 let 

(degradace první rok max. 2%, další roky max. 0,55%).  
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 455MS Certifikace: 
ISO 9001:2015; 14001:2015 ; 
OHSAS 18001:2007  

  

Nominalní Max. výkon (Pmpp): 455 W 
Nominální napětí (Ump) 41,3 V 
Nominální proud (Imp) 11,02 A 
Proud na krátko (Isc) 11,66 A 
Napětí na prázdno (Uoc) 49,3 V 
Účinnost panelu: 20,6 % 
Pracovní teplota:  -40°C - +85°C 
Rozměr:  2108 x 1048 x 35 mm 
Počet buněk:  144 
Hmotnost: 24,3 Kg 
Ochrana:  IP 68 
Zatížení sněhem: 5400 Pa 
Zatížení větrem: 2400 Pa 
Maximální systémové napětí: 1500 V 
Požární certifikace: TYP 1 (UL 61730) či 

TŘÍDA C (IEC 61730) 
Max. zpětný proud: 20 A 
Výkonová tolerance: 0 - +10W 

3.5 Výkonový Optimizér 

Jedná se o zařízení, které optimalizuje výrobu každého panelu nebo páru panelů. 

Zejména plní tyto funkce:  

- optimalizace výroby na úrovni jednotlivých modulů 

- monitoring FVE na úrovni jednotlivých modulů (nebo páru) 

- v případě potřeby vypnutí FVE na úrovni jednotlivých modulů – maximální 

napětí modulu je poté 1 V, maximální napětí celé DC strany FVE v případě 

vypnutí je do 40 V DC.  

3.6 Síťový invertor 

Provoz invertoru je plně automatický. V momentě, kdy je po východu slunce 

vyroben dostatečný výkon z fotovoltaických panelů, začnou pracovat řídící a 

regulační jednotky sledování síťového napětí a síťové frekvence. Při 

dostatečném slunečním záření začne síťový invertor s napájením. Invertor 

pracuje tak, aby odvedl maximálně možný výkon z fotovoltaických panelů. Díky 

výkonovým optimizérům dochází k maximálnímu možnému využití FV pole. 

Jakmile nastane soumrak a energie již nestačí k napájení proudu do sítě, oddělí 

invertor spojení se sítí a zastaví provoz. Invertor, přebírá úkol kontroly sítě. 

Invertor bude naprogramován tak, aby při síťové nesrovnalosti (např. vypadnutí 

sítě, přerušení sítě) ihned přerušil provoz a napájení do sítě. 
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Platné pro měnič s produktovým 

číslem  

 SE25k SE27.6K SE33.3K SE66.6K   

       

VÝSTUP         

Jmenovitý AC aktivní výstupní výkon   25 000 27 600 33 300 66600   W 

Maximální AC zdánlivý výstupní výkon   25 000 27 600 33 300 66600   VA 

AC výstupní napětí – sdružené / fázové (nominální)   380 / 220 ; 

400 / 230 

380 / 220 ; 

400 / 230 

380 / 220 ; 400 

/ 230 

380 / 220 ; 400 

/ 230 

 Vac 

Maximální trvalý proud na výstupu (na fázi)   36,25 40 48,25 96,5  A 

Maximální reziduální proud(3)
   100 100 100 200  mA 

Monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, 

konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové 

hodnoty země  

 ANO ANO ANO ANO   

Rozsah účiníku   +/-0,2 až 1 +/-0,2 až 1 +/-0,2 až 1 +/-0,2 až 1   

VSTUP         

Maximální DC výkon (panel za STC) Měnič / synergická 

jednotka  
 43,75 37,25 58,275 100 / 50  kW 

Beztransformátorový, nezemněný   ANO ANO ANO ANO   

Maximální vstupní napětí DC+ k DC-   1000 1000 1000 1000  V 

Rozsah provozního napětí   680 - 1000 680 - 1000 680 – 1000 680 - 1000  V 

Maximální vstupní proud   36,25 36,25 48,25 {2} × {48,25}  A 

Ochrana proti obrácení polarity   ANO ANO ANO ANO   

Maximální účinnost měniče   98,3 98,3 98,3 98,3  % 

Evropská vážená účinnost   98 98 98 98  % 

Noční spotřeba energie   <4 <4 <4 <8  W 

SHODA S NORMAMI         

Bezpečnost   IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 

Normy připojení k síti(6)
  

 EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, 

VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR 
Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A+B, VFR 

2019 

Emise   IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, 

IEC61000-3-12 

RoHS   Ano 

 

3.7 Konstrukce 

Konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů, materiál AW6063. Veškerý spojovací materiál je 

použitý s antikorozní povrchovou úpravou. Systém šroubových spojů umožňuje rychlou 
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montáž bez nutnosti vrtání otvorů a eliminaci malých nepřesností, které mohou vzniknout při 

montáži v terénu. Konstrukce je sestavena ze několika celků spojených pomocí šroubů a matic 

s antikorozní povrchovou úpravou. Fotovoltaický panel je ke konstrukci přichycen pomocí 

hliníkových krajových a středových úchytů.  

Pro realizaci FVE je počítáno s třemi typy konstrukce:  

• Zátěžová konstrukce jižní 

• Zátěžová konstrukce východ – západ 

• Konstrukce pro střechu s trapézovým plechem.  

3.8 Rozvaděče RF 

Rozvaděč RF bude umístěn vedle střídače(ů). Bude obsahovat hlavní vypínač 

s vypínací cívkou pro ovládání tlačítkem CENTRAL STOP, přepěťové ochrany AC i 

DC strany, jištění střídačů na AC straně a pojistkové odpojovače pro DC stranu. Dále 

obsahuje hlavní rozpadový bod FVE (stykač) ovládaný napěťově – frekvenční 

ochranou a signálem HDO.  

4. Využití fotovoltaické elektrárny 

Vyrobená energie z navržené fotovoltaické elektrárny bude, v případě realizace, 

sloužit především pro snížení vlastní spotřeby areálu. Případné přebytky budou 

dodány do veřejné distribuční sítě.  

Studie je vypracována na základě dostupných podkladů, a proto je pouze orientační. 

Jedná se zejména o možnosti umístěný FV panelů na střechy, které byly navrženy na 

základě ortofota.  

Dále tato studie neřeší kabelové trasy a případné úpravy stávajících podružných 

rozvaděčů, popř. elektroměrného rozvaděče.  

Výroba byla spočítána na základě 3D modelu v programu PV Syst 7.2. Výroba byla 

porovnána s křivkou spotřeby 11.2021 až 10. 2022 a na základě těchto údajů bylo 

určeno využití FVE.  

Reálná výroba a využití se bude lišit v rámci reálných podmínek – zejména počasí a 

také na základě spotřeby, která se může mezi jednotlivými roky lišit.  

Roční data:   

Výkon FVE: 235 kWp 

Vyrobená energie: 239,73 MWh 
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Využitá energie z FVE: 234,29 MWp 

Přetok do sítě: 0,514 MWh 

Graf výroby FVE: 

 

 

Celková spotřeba energie objektu: 1 191,4 MWp 

Pokrytí spotřeby energie pomocí FVE: 19,66 % 

4.1 Ekonomika 

Reálná návratnost je závislá na konkrétní výrobě v roce, využití vyrobené energie a 

zejména na ceně nakupované energie a také ceně výkupu přebytků. Výpočet vychází 

z níže uvedených podmínek.  

Vstupní podmínky:  

Cena FVE: : 6 110 000 Kč 

Cena elektřiny:  6 000 Kč/MWh 

Cena za výkup přetoků: 3 500 Kč/MWh 
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Návratnost:  4,1 roku. 

 

Úspora CO2 je 193,8 t ročně, 5 812 tun za 30 let.  
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5. Výkresová část 

01 Situace širších vztahů 

02 Koordinační situace 

03 Zákres rozložení panelů 

04 Vizualizace 
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1. Identifikace projektu/žadatele 

1.1 Název projektu.  

FVE lázně Aurora 

1.2 Název žadatele.  

Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

IČ: 251 79 896 

1.3 Identifikační údaje zpracovatele. 

REWIX ELEKTRO s.r.o. 

Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec 

IČ: 273 18 583 

1.4 Datum zpracování.  

Listopad 2022 

2. Údaje místa realizace fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“)  

2.1 Základní identifikace (popis, schéma, typ objektu nebo pozemku 

apod.). 

2.1.1 Základní informace o projektu:  

Výkon FVE (DC):  432,360 kWp 

Výkon FVE (AC)  333,000 kW 
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2.1.2 Umístění FVE:  

GPS:       49.0022969N, 14.7508064E 

Kraj:       Jihočeský 

Okres:      Jindřichův Hradec 

Obec s rozšířenou působností:   Třeboň 

Obec:      Třeboň 

2.1.3 Pozemky stavby:  

Obec K.Ú. p.p.č. LV Výměra Druh pozemku 

Třeboň Třeboň 1977/8 10001 4 530 zastavěná plocha a nádvoří 

Třeboň Třeboň 1977/11 10001 9 503 zastavěná plocha a nádvoří 

Třeboň Třeboň 1977/20 10001 959 zastavěná plocha a nádvoří 

Majitelem pozemků je město Třeboň - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 

37901 Třeboň, které je zároveň vlastníkem žadatele (společnosti Slatinné lázně 

Třeboň).  

2.1.4 Soulad s územním plánem 

Jedná se o výstavbu – stavební úpravu – fotovoltaické elektrárny na střechách areálu 

lázní.  

Dle územního plánu se pozemky nacházejí v plochách občanského vybavení - 

lázeňství. Územní plán nezakazuje umístění fotovoltaických elektráren na střechy 

stávajících objektů.  
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3. Popis nové FVE  

Cílem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny na střechy stávajících objektů. 

Jedná se čistě o stavební úpravu ve stávajícím areálu.  

Vyrobená energie bude primárně určena pro spotřebu výroby zákazníka. Přebytky jsou 

vyvedeny do veřejné distribuční sítě 

Záměrem dojde k využití fotovoltaického potenciálu dané lokality a přispění ke zvýšení 

podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.  

FVE bude pracovat v režimu paralelně s distribuční sítí, s využitím vyrobené energie a 

přebytky dodávány do distribuční sítě.   

FVE není opatřena akumulací energie.  

Doba životnosti fotovoltaické elektrárny se uvažuje na 25 - 30 let. Po ukončení provozu 

bude elektrárna demontována a recyklována, popřípadě modernizována.  

Střechy, které jsou pro FVE vhodné (zejména z hlediska únosnosti), budou osazeny 

fotovoltaickými moduly. Z každé střechy bude vyveden výkon DC po fasádě do 

střídačů. Ty budou umístěny na fasádě jednotlivých objektů společně s podružnými 

rozvaděči FVE (RFV). Z těchto rozvaděčů bude AC výkon vyveden do místní sítě 

areálu pomocí jednotlivých podružných rozvaděčů v daných objektech.  

3.1 Umístění modulů 

Fotovoltaické moduly elektrárny jsou umístěny na střeše stávajících objektů lázní 

Aurora. Konkrétní rozvržení je patrné z výkresové části.  

Rozložení panelů bylo provedeno na základě pokynů investora. Rozměry a 

využitelnost střech byly vyhodnoceny na základě katastrálních map a ortofota, 

které je veřejně k dispozici. Přesnost umístění panelů koresponduje s přesností 

těchto podkladů.  

Zpracovatel studie důrazně doporučuje provést geodetické zaměření stávajících 

objektů a na jeho základě aktualizovat rozložení panelů.  

3.2 Základní technické parametry projektu:  

Celkový výkon:  432,360 kWp 

Počet: 962 ks 
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Počet modulů A:  748 ks 

Typ modulů A:  455 Wp 

Počet modulů B: 214 ks 

Typ modulů B: 430 Wp 

Počet střídačů:  6 ks 

Typ střídačů:  33,3; 66,6 kW / 400 V 

3.3 Fotovoltaická elektrárna se skládá: 

• fotovoltaické moduly,  

• výkonový optimizér 

• hliníková konstrukce na střechách,  

• síťové invertory 

• rozvaděče 

3.4 Fotovoltaický modul (panel) 

Elektrárna bude osazena monokrystalickými moduly opatřenými hliníkovým rámem. 

Polovodičové články jsou chráněny tvrzeným sklem.  

Výrobce poskytuje mechanickou záruku na panel 12 let a záruku na výkon 25 let 

(degradace první rok max. 2%, další roky max. 0,55%).  
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 455MS Certifikace: 
ISO 9001:2015; 14001:2015 ; 
OHSAS 18001:2007  

  

Nominalní Max. výkon (Pmpp): 455 W 
Nominální napětí (Ump) 41,3 V 
Nominální proud (Imp) 11,02 A 
Proud na krátko (Isc) 11,66 A 
Napětí na prázdno (Uoc) 49,3 V 
Účinnost panelu: 20,6 % 
Pracovní teplota:  -40°C - +85°C 
Rozměr:  2108 x 1048 x 35 mm 
Počet buněk:  144 
Hmotnost: 24,3 Kg 
Ochrana:  IP 68 
Zatížení sněhem: 5400 Pa 
Zatížení větrem: 2400 Pa 
Maximální systémové napětí: 1500 V 
Požární certifikace: TYP 1 (UL 61730) či 

TŘÍDA C (IEC 61730) 
Max. zpětný proud: 20 A 
Výkonová tolerance: 0 - +10W 

 

SUNMAN 430 Certifikace: 
ISO 9001:2015; 14001:2015 ; 
OHSAS 18001:2007  

  

Nominalní Max. výkon (Pmpp): 430 W 
Nominální napětí (Ump) 42,0 V 
Nominální proud (Imp) 10,24 A 
Proud na krátko (Isc) 10,74 A 
Napětí na prázdno (Uoc) 49,8 V 
Účinnost panelu: 19,4 % 
Pracovní teplota:  -40°C - +85°C 
Rozměr:  2120 x 1046 x 2 mm 
Počet buněk:  144 
Hmotnost: 7,2 Kg 
Ochrana:  IP 68 
Zatížení sněhem: 5400 Pa 
Zatížení větrem: 2400 Pa 
Maximální systémové napětí: 1500 V 
Požární certifikace: TYP 1 (UL 61730) či 

TŘÍDA C (IEC 61730) 
Max. zpětný proud: 20 A 
Výkonová tolerance: 0 - +5W 

 

3.5 Výkonový Optimizér 

Jedná se o zařízení, které optimalizuje výrobu každého panelu nebo páru panelů. 

Zejména plní tyto funkce:  

- optimalizace výroby na úrovni jednotlivých modulů 

- monitoring FVE na úrovni jednotlivých modulů (nebo páru) 
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- v případě potřeby vypnutí FVE na úrovni jednotlivých modulů – maximální 

napětí modulu je poté 1 V, maximální napětí celé DC strany FVE v případě 

vypnutí je do 40 V DC.  

3.6 Síťový invertor 

Provoz invertoru je plně automatický. V momentě, kdy je po východu slunce 

vyroben dostatečný výkon z fotovoltaických panelů, začnou pracovat řídící a 

regulační jednotky sledování síťového napětí a síťové frekvence. Při 

dostatečném slunečním záření začne síťový invertor s napájením. Invertor 

pracuje tak, aby odvedl maximálně možný výkon z fotovoltaických panelů. Díky 

výkonovým optimizérům dochází k maximálnímu možnému využití FV pole. 

Jakmile nastane soumrak a energie již nestačí k napájení proudu do sítě, oddělí 

invertor spojení se sítí a zastaví provoz. Invertor, přebírá úkol kontroly sítě. 

Invertor bude naprogramován tak, aby při síťové nesrovnalosti (např. vypadnutí 

sítě, přerušení sítě) ihned přerušil provoz a napájení do sítě. 
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Platné pro měnič s produktovým číslem  

SE33.3K SE66.6K   

    

VÝSTUP      

Jmenovitý AC aktivní výstupní výkon  33 300 66600   W 

Maximální AC zdánlivý výstupní výkon  33 300 66600   VA 

AC výstupní napětí – sdružené / fázové (nominální)  380 / 220 ; 400 / 230 380 / 220 ; 400 / 230  Vac 

Maximální trvalý proud na výstupu (na fázi)  48,25 96,5  A 

Maximální reziduální proud(3)
  100 200  mA 

Monitoring sítě, ochrana před ostrovním provozem, 

konfigurovatelný účiník, konfigurovatelné prahové hodnoty země  
ANO ANO   

Rozsah účiníku  +/-0,2 až 1 +/-0,2 až 1   

VSTUP      

Maximální DC výkon (panel za STC) Měnič / synergická jednotka  58,275 100 / 50  kW 

Beztransformátorový, nezemněný  ANO ANO   

Maximální vstupní napětí DC+ k DC-  1000 1000  V 

Rozsah provozního napětí  680 – 1000 680 - 1000  V 

Maximální vstupní proud  48,25 {2} × {48,25}  A 

Ochrana proti obrácení polarity  ANO ANO   

Maximální účinnost měniče  98,3 98,3  % 

Evropská vážená účinnost  98 98  % 

Noční spotřeba energie  <4 <8  W 

SHODA S NORMAMI      

Bezpečnost  IEC-62109-1, IEC-62109-2, AS3100 

Normy připojení k síti(6)
  

EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, 

VDE V 0126-1-1, CEI 0-21, CEI 0-16, TOR 
Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99 (NI) Type A+B, VFR 

2019 

Emise  IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, 

IEC61000-3-12 

RoHS  Ano 

 

3.7 Konstrukce 

Konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů, materiál AW6063. Veškerý spojovací materiál je 

použitý s antikorozní povrchovou úpravou. Systém šroubových spojů umožňuje rychlou 

montáž bez nutnosti vrtání otvorů a eliminaci malých nepřesností, které mohou vzniknout při 

montáži v terénu. Konstrukce je sestavena ze několika celků spojených pomocí šroubů a matic 
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s antikorozní povrchovou úpravou. Fotovoltaický panel je ke konstrukci přichycen pomocí 

hliníkových krajových a středových úchytů.  

Pro realizaci FVE je počítáno s třemi typy konstrukce:  

• Zátěžová konstrukce jižní 

• Zátěžová konstrukce východ – západ 

• „Nalepovací“ panely na střešní konstrukci.  

3.8 Rozvaděče RF 

Rozvaděč RF bude umístěn vedle střídače(ů). Bude obsahovat hlavní vypínač 

s vypínací cívkou pro ovládání tlačítkem CENTRAL STOP, přepěťové ochrany AC i 

DC strany, jištění střídačů na AC straně a pojistkové odpojovače pro DC stranu. Dále 

obsahuje hlavní rozpadový bod FVE (stykač) ovládaný napěťově – frekvenční 

ochranou a signálem HDO.  

4. Využití fotovoltaické elektrárny 

Vyrobená energie z navržené fotovoltaické elektrárny bude, v případě realizace, 

sloužit především pro snížení vlastní spotřeby areálu. Případné přebytky budou 

dodány do veřejné distribuční sítě.  

Studie je vypracována na základě dostupných podkladů, a proto je pouze orientační. 

Jedná se zejména o možnosti umístěný FV panelů na střechy, které byly navrženy na 

základě ortofota.  

Dále tato studie neřeší kabelové trasy a případné úpravy stávajících podružných 

rozvaděčů, popř. elektroměrného rozvaděče.  

Výroba byla spočítána na základě 3D modelu v programu PV Syst 7.2. Výroba byla 

porovnána s křivkou spotřeby 11.2021 až 10. 2022 a na základě těchto údajů bylo 

určeno využití FVE.  

Reálná výroba a využití se bude lišit v rámci reálných podmínek – zejména počasí a 

také na základě spotřeby, která se může mezi jednotlivými roky lišit.  

Roční data:   

Výkon FVE: 432 kWp 

Vyrobená energie: 441,02 MWh 

Využitá energie z FVE: 404,21 MWp 
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Přetok do sítě: 28,10 MWh 

Graf výroby FVE: 

 

 

Celková spotřeba energie objektu: 2 364,5 MWp 

Pokrytí spotřeby energie pomocí FVE: 17,09 % 

4.1 Ekonomika 

Reálná návratnost je závislá na konkrétní výrobě v roce, využití vyrobené energie a 

zejména na ceně nakupované energie a také ceně výkupu přebytků. Výpočet vychází 

z níže uvedených podmínek.  

Vstupní podmínky:  

Cena FVE: : 11 232 000 Kč 

Cena elektřiny:  6 000 Kč/MWh 
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Cena za výkup přetoků: 3 500 Kč/MWh 

 

 

Návratnost:  4,5 roku. 

 

Úspora CO2 je 787,2 t ročně, 10 657,16 tun za 30 let.  
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5. Výkresová část 

01 Situace širších vztahů 

02 Koordinační situace 

03 Rozložení panelů 

04 Vizualizace 
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Smlouva č. 7221400022 

o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky  
 

 

 

Smluvní strany  

 

 

Státní fond životního prostředí České republiky 

se sídlem    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční adresa:   Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 

IČO:     00020729 

zastoupený:    Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR  

bankovní spojení:    Česká národní banka 

číslo účtu:   70009-9025001/0710 

(dále jen „Fond") 

 

a 

 

Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  

v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8137 

se sídlem:               Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

IČO:    25179896 

zastoupená:   prof. JUDr. Vilémem K a h o u n e m, Ph.D., jednatelem  

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu:   237968802/0300 

(dále jen „příjemce podpory“) 

 

se dohodly takto: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen 

„Smlouva“) se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 7221400022 o poskytnutí 

finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 4. 8. 2023 v rámci Programu 

financovaného z prostředků Modernizačního fondu (dále jen „Rozhodnutí“). 

2) Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil s Výzvou RES+ 4/2022 k předkládání žádostí o poskytnutí 

podpory z prostředků Modernizačního fondu (dále jen „Výzva“), a že náležitosti akce odpovídají 

podmínkám stanoveným Rozhodnutím a Výzvou. 
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3) Podpora je určena výhradně na akci: 

„FVE – Slatinné lázně Třeboň“  

(dále jen „projekt“ nebo „akce“).  

4) Podpora je poskytována v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým 

se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 26. června 2014 

a jejím oznámením SA.63670. 

 

II. 

Výše dotace 

 

1) Fond se zavazuje při splnění příslušných podmínek této Smlouvy poskytnout příjemci podpory podporu 

formou dotace ve výši 8 526 685,00 Kč (slovy: osm milionů pět set dvacet šest tisíc šest set osmdesát 

pět korun českých). 

2) Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům stanoveným Fondem dle žádosti a jejích 

příloh a činí 20 658 219,12 Kč. 

3) Skutečná výše podpory je limitována částkou uvedenou v bodu 1. Pokud skutečné výdaje akce překročí 

základ pro stanovení podpory (popřípadě jeho část odpovídající postupu realizace akce), uhradí příjemce 

podpory částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 

4) Při určování způsobilých výdajů akce a z nich odvozené výše podpory se bude vycházet ze znění čl. 9 a 

10 Výzvy. 

 

III. 

Platební podmínky 

 

1) Podpora bude poskytnuta bankovním převodem peněžních prostředků z bankovního účtu Fondu na 

bankovní účet příjemce podpory.   

2) Rozložení investičních a neinvestičních prostředků je uvedeno v rozpočtu v Agendovém informačním 

systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP“). Změnu rozložení 

investic a neinvestic je možné provést změnovým řízením pouze na neprofinancovaných prostředcích 

akce. 

3) Fond neposkytne finanční prostředky dříve, než příjemce podpory Fondu prostřednictvím AIS SFŽP 

předloží s žádostí o platbu příslušné doklady prokazující oprávněnost vynaložených finančních 

prostředků. Žádost o platbu musí obsahovat náležitosti stanovené Výzvou a Rozhodnutím a dále výpis 

z katastru nemovitostí prokazující zápis výhrady vlastnictví předmětu podpory podle § 508 občanského 

zákoníku, tj., že předmět podpory není součástí nemovité věci (v případě, že je předmět podpory umístěn 

na nebo v nemovité věci, která není ve vlastnictví příjemce podpory). 

4) Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory neplní 

některou z povinností stanovených touto Smlouvou, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. To 

platí i pro případ, že příjemce podpory v průběhu realizace akce nehradí z vlastních zdrojů plně výdaje 

akce přesahující základ pro stanovení podpory. Ustanovení článku V bodu 1 tím není dotčeno. 
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5) Příjemce podpory je povinen z vlastních zdrojů uhradit veškeré výdaje akce přesahující výši poskytnuté 

podpory včetně výdajů připadajících na nezpůsobilé výdaje projektu. 

6) Konkrétní částka podpory bude poskytnuta na základě plánovaného čerpání podpory uvedeného ve 

zdrojích financování rozpočtu projektu v AIS SFŽP a žádosti o platbu podané příjemcem podpory 

prostřednictvím AIS SFŽP a v závislosti na výši disponibilních prostředků a plnění výdajového limitu 

Fondu. 

7) V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi příjemcem podpory a zhotovitelem (úhrada 

faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou 

smlouvu/dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) vzniklých na 

základě smluvního vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, podepsanou příjemcem 

podpory i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná dohoda musí být uzavřena v souladu s občanským 

zákoníkem. V dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace projektu a faktur/y (v případě 

odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je vhodné uvést i variabilní symbol), vzájemně 

započtené částky a měny, datum podpisu smluvních stran a podpisy obou smluvních stran. 

 

 

IV. 

Základní závazky a další povinnosti příjemce podpory 

 

1) Příjemce podpory se zavazuje, že:  

a) splní účel akce „FVE – Slatinné lázně Třeboň“ tím, že akce bude provedena v souladu s Výzvou, 

žádostí o podporu a jejími přílohami a touto Smlouvou, 

b) realizací projektu dojde k výstavbě nové fotovoltaické elektrárny se střešní instalací  

s předpokládaným výkonem 667,59 kWp, 

c) k termínu pro závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) podle písmene f) bude projekt plnit tyto parametry: 

Indikátor Jednotka Výchozí 

hodnota 

Cílová hodnota 

Nově instalovaný výkon OZE (kWp) 
kWp 0 667.59 

Snížení emisí CO2 
t CO2/rok 0 585.39 

Sníženi spotřeby primární energie z 

neobnovitelných zdrojů 
MWh/rok 0 1769.88 

Výroba energie z OZE 
MWh/rok 0 680.75 

 

d) bude podávat průběžnou monitorovací zprávu každý rok během realizace projektu, nejpozději 

k 15. lednu za předchozí kalendářní rok (realizací projektu se rozumí období ode dne účinnosti této 

Smlouvy do předložení podkladů pro ZVA podle písmene f), 

e) dodrží termín ukončení akce do 5 let (výdaje po tomto datu jsou nezpůsobilé) od vydání Rozhodnutí. 

Za termín ukončení akce se považuje datum vydání Kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání 
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podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí 

díla, případně jiný termín dle charakteru projektu (v případech, kde se na realizaci projektu 

nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán, jak Kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, 

považuje se za termín ukončení akce datum dokumentu vydaného později,  

f) předloží Fondu současně s žádostí o platbu nejpozději do 3 měsíců od termínu podle písmene e) 

podklady k ZVA podle čl. 14.2 Výzvy. 

g) nejpozději měsíc po ukončení akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se příjemce podpory stane 

(pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory. Pro tento účel se předmětem podpory rozumí 

věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s podporou podle 

této Smlouvy, jakož i nemovité věci, ve kterých (na kterých) mají být umístěny (s výjimkou nemovitých 

věcí, kterými je pouze vedena liniová stavba a dále nemovitých věcí, ve kterých (na kterých) mají být 

umístěny, pokud příjemce podpory není jejich vlastníkem). Příjemce podpory je dále povinen 

zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden bez souhlasu Fondu na jinou osobu nejméně po 

dobu udržitelnosti. V případě, že Fond převod předmětu podpory odsouhlasí, příjemce podpory 

zabezpečí, že účel, pro který je poskytnuta podpora podle této Smlouvy, bude řádně plněn po 

stanovenou dobu. Po tutéž dobu příjemce podpory zabezpečí řádný provoz předmětu podpory,  

h) zabezpečí, že právní zatížení předmětu podpory po dobu udržitelnosti, zejména zastavení 

ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený 

neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) umožní pouze na základě 

předchozího souhlasu Fondu, a to na základě písemné žádosti příjemce podpory zaslané Fondu, který 

danou žádost posoudí. V případě, že k právnímu zatížení nebude ze strany Fondu vydán souhlas, 

platí, že právní zatížení předmětu podpory není možné,  

i) zajistí dobu udržitelnosti projektu nejméně 5 let od jeho ukončení, tj. zabezpečí, že účel, pro který je 

poskytnuta podpora podle této Smlouvy, bude řádně plněn po uvedenou dobu (ukončením projektu 

se rozumí datum uvedení předmětu podpory k trvalému provozu podle písmene e) na základě 

Kolaudačního souhlasu, doložení oslovení stavebního úřadu nebo souhlasu s užíváním). V případě 

zvláštní skutečnosti spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události 

může Fond na písemnou žádost příjemce podpory posoudit tuto situaci a rozhodnout tak 

o případném stavění uvedené lhůty. Příjemce podpory je v takovém případě povinen zajistit, aby 

v době stavění běhu lhůty došlo k nápravě vzniklého stavu, 

j) příjemce podpory ponechá předmět podpory ve svém vlastnictví alespoň po dobu udržitelnosti – 

podle písmene i), 

k) bude veškeré výdaje akce vést v účetnictví nebo daňové evidenci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Příjemce podpory se 

zavazuje všechny transakce související s akcí odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí, 

které s akcí nesouvisejí, a zavazuje se vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétní akci, 

l) umožní provádět kontrolu provedení akce na místě realizace, včetně kontroly souvisejících 

dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům, a to po 

dobu udržitelnosti, 

m) bude dodržovat pravidla publicity dle pokynů v čl. 17 Výzvy. 
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2) Příjemce podpory je dále povinen: 

a) vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, do 30 kalendářních dnů poté, co odpadl 

účel akce, pro který je podpora poskytována; stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná 

potřeba použít poskytnuté peněžní prostředky odpadne pouze na přechodnou dobu, 

b) vrátit částku DPH nebo její část, pokud existuje zákonný nárok (i zpětně) na její odpočet, tj. bez ohledu 

na to, zda DPH bude u finančního úřadu uplatněna, příjemce podpory je povinen částku DPH vrátit 

nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, kdy mu zákonný nárok vznikl, 

c) při případném překročení podílu dle článku II bodů 3 a 4, do 30 dnů vrátit tu část poskytnutých 

finančních prostředků, která odpovídá případnému překročení podílu dle článku II bodů 3 a 4, 

d) bez zbytečného odkladu a před uplynutím smluvního termínu požádat Fond o změnu Smlouvy 

v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve Smlouvě, které by příjemci 

podpory znemožnily dodržet podmínky Smlouvy (splnit jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou),  

e) informovat Fond o všech změnách a dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 

povinností příjemce podpory podle této Smlouvy,  

f) uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva 

zabývá. V této souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že rovněž veškeré podklady a informace, které 

Fondu poskytl před uzavřením této Smlouvy prostřednictvím AIS SFŽP, byly pravdivé, nezkreslené a 

úplné. Příjemce podpory přitom bere na vědomí, že pokud kterékoliv jeho prohlášení nebo tvrzení 

(popřípadě oboustranné konstatování vycházející z jím podané informace) uvedené v této Smlouvě a 

v AIS SFŽP není pravdivé, bude považováno za porušení jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou, 

g) při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu s povinnostmi uvedenými v článku 11 Výzvy, 

h) uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu včetně fotodokumentace v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky, 

i) vrátit do 30 kalendářních dnů od výzvy Fondu k jejich vrácení poskytnuté finanční prostředky, 

popřípadě jejich část ve výši, v jaké došlo k porušení podmínek Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze 

dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy (o fungování Evropské unie) 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, pokud se prokáže, že byly porušeny 

podmínky podle tohoto nařízení, a to včetně případných úroků.  

 

V. 

Porušení smluvních podmínek a sankce 

 

1) Jestliže příjemce podpory nesplní některý ze závazků stanovených touto Smlouvou, bude Fond 

postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. 

2) Porušení povinností podle článku IV bodu 1 písm. a), b), g), h), i), j) nebo l) bude postiženo odvodem ve 

výši odpovídající neoprávněně použitým prostředkům. 

3) Naplnění článku IV odst. 1 písm. c) je prokazováno plněním závazných indikátorů akce. Porušení 

povinnosti spočívající v nesplnění některého ze závazných indikátorů nebo jejich částečného naplnění 

bude postiženo odvodem ve stanovené výši: 

a) naplnění do 49,99 %   výše odvodu 100 % z poskytnuté podpory, 
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b) naplnění od 50,00 % do 69,99 %  výše odvodu 50 % z poskytnuté podpory, 

c) naplnění od 70,00 % do 84,99 %  výše odvodu 25 % z poskytnuté podpory, 

d) naplnění od 85,00 % do 99,99 %  bez odvodu z poskytnuté podpory.  

V případě nesplnění nebo částečného naplnění více než jednoho ze závazných indikátorů akce podle 

článku IV bodu 1 písm. c) bude odvod uplatněn pouze v sazbě podle indikátoru, u něhož došlo 

k nejnižšímu naplnění stanoveného účelu. 

4) Porušení povinnosti podle článku IV bodu 1 písm. k) bude postiženo odvodem ve výši 0,1 – 25 % 

z poskytnuté podpory. 

5) Porušení lhůty realizace podle článku IV bodu 1 písm. e) nebo lhůty podle článku IV bodu 1 písm. f) bude 

postiženo takto: do 60 kalendářních dní bez postihu, od 61 do 120 kalendářních dní odvod 0,5 % 

z poskytnuté podpory, od 121 do 180 kalendářních dní odvod 1 % z poskytnuté podpory, prodlení delší 

než 180 kalendářních dní 3 % z poskytnuté podpory. 

6) Porušení povinností podle článku IV bodu 2 písm. b) bude postiženo odvodem ve výši částky zákonného 

nároku na odpočet DPH. 

7) V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v článku IV bodu 2 písm. g), bude stanovena 

finanční oprava podle přílohy č. 1 této Smlouvy. 

8) Porušení ostatních povinností podle této Smlouvy bude postiženo odvodem ve výši 0,1 % z poskytnuté 

podpory. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této 

Smlouvy, uzavřou smluvní strany k této Smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad s obecně 

závaznými předpisy a Směrnicí MŽP. V případě neuzavření takového dodatku má Fond právo uplatnit 

postup podle článku V bodu 1. 

2) Pro snazší identifikaci budou smluvní strany při veškeré korespondenci (včetně elektronické) týkající se 

akce, uvádět vždy číslo této Smlouvy, a to již v označení věci, které se daná korespondence bude týkat. 

3) Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě. 

Změnu Smlouvy může Fond podmínit krácením nebo nepřiznáním nároku na zbývající část podpory 

podle článku III, a to zejména tehdy, kdy bude docíleno nižších přínosů (nebo dojde k jejich opoždění), 

než jak tato Smlouva původně předpokládala. 

4) Jednostranně je možno tuto Smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či touto 

Smlouvou. 

5) Vztahy dle této Smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními platného 

občanského zákoníku, zejména jeho části čtvrté.  

6) Pro účely této Smlouvy má povinnost příjemce podpory stejný význam jako závazek příjemce podpory. 

7) Pro účely této Smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace prostřednictvím 

AIS SFŽP, případně e-mailem, datovou schránkou nebo v písemné podobě. 
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8) Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona 

č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud zveřejnění této Smlouvy 

tento zákon ukládá. 

9) Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými 

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotovena ve dvou listinných 

exemplářích a podepsána vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jeden exemplář. 

 

 

V:  

 

dne:         V Praze dne: 

 

 

       

 

…………………………………………….      …………………………………… 

zástupce příjemce podpory      zástupce Fondu 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Stanovení finančních oprav, které se použijí v případě porušení povinností při zadávání 

zakázek/veřejných zakázek  
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Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

 

Stanovení výše odvodů, které se použijí v případě porušení povinností při zadávání 

zakázek/veřejných zakázek. 

A.  Obecná ustanovení 

I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše odvodů za porušení 

rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v čl. IV. odst. 

2 písm. g) Smlouvy, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejné zakázky“), 

zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, ve znění 

účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu 

stanoveného v Pokynech pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu Fondu, ve 

znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Pokyny SFŽP ČR“). 

 

II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj 

žádný odvod. 

 

III. Odvod bude vždy stanoven paušální sazbou dle kapitoly B. – Typy porušení a sazby odvodů.  

 

IV. Výše odvodu se vypočte z částky, která byla nebo má být z rozpočtu Fondu poskytnuta v souvislosti 

s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo. 

 

V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše odvodů stanovených za 

jednotlivá porušení se nesčítají a výsledný odvod je stanoven s ohledem na nejzávažnější porušení. 

 

VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na 

výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných 

zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání 

veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho 

důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo 

k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.  

 

VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený 

v kapitole B. – Typy porušení a sazby odvodů, bude stanoven odvod analogicky a dle zásady 

přiměřenosti.  
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B. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY ODVODŮ 

 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

1. Nedodržení požadovaného 

způsobu zahájení řízení a jeho 

uveřejnění  

nebo  

neoprávněné přímé zadání 

(např. neoprávněné užití 

jednacího řízení bez 

uveřejnění)  

Zadavatel zadal veřejnou 

zakázku, aniž by zahájil 

výběrové/zadávací řízení 

v souladu se zákonem nebo 

výběrové řízení v souladu s 

Pokyny SFŽP ČR. 

100 % 

25 %, pokud byla dodržena 

určitá míra uveřejnění, která 

umožnila potenciálním 

dodavatelům přístup 

k zadávané veřejné zakázce 

2. Neoprávněné rozdělení 

předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel uměle rozdělil 

předmět veřejné zakázky tak, 

že tím došlo ke snížení 

předpokládané hodnoty pod 

finanční limity stanovené 

v zákoně nebo v Pokynech 

SFŽP ČR, čímž nebylo 

zajištěno řádné uveřejnění 

veřejné zakázky. 

100 %, pokud veřejná zakázka 

nebyla uveřejněna, ačkoliv se 

na ni tato povinnost 

vztahovala  

25 %, pokud byla dodržena 

určitá míra uveřejnění, která 

umožnila potenciálním 

dodavatelům přístup 

k zadávané veřejné zakázce 

3. Chybějící či nedostatečné 

zdůvodnění nerozdělení 

veřejné zakázky na části 

Zadavatel nerozdělil 

nadlimitní veřejnou zakázku 

na části dle zákona a toto 

rozhodnutí v písemné zprávě 

zadavatele neodůvodnil či 

toto odůvodnění nebylo 

dostatečné. 

5 % 

4. Nedodržení minimální délky 

lhůty pro podání nabídek, 

předběžných nabídek nebo 

žádostí o účast 

nebo 

neprodloužení této lhůty 

Zadavatel stanovil lhůtu pro 

podání nabídek, předběžných 

nabídek nebo žádostí o účast 

tak, že jejich délka 

nedosahovala minimálních 

lhůt stanovených v zákoně 

100 %, pokud je zkrácení vyšší 

nebo rovno 85 % délky 

minimální lhůty, nebo byla 

lhůta rovna nebo kratší než 5 

dnů. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

v případě takové změny 

zadávacích podmínek, jejichž 

povaha to vyžadovala 

nebo v Pokynech SFŽP ČR,  

nebo  

zadavatel v případě takové 

změny zadávacích podmínek, 

jejichž povaha to vyžadovala, 

přiměřeně tuto lhůtu 

neprodloužil. 

25 %, pokud je zkrácení vyšší 

nebo rovno 50 % délky 

minimální lhůty (ale 

nedosahuje 85 %) 

10 %, pokud je zkrácení vyšší 

nebo rovno 30 % délky 

minimální lhůty (ale 

nedosahuje 50 %) 

nebo 

nebyla prodloužena lhůta pro 

podání nabídek, předběžných 

nabídek nebo žádostí o účast 

v případě takové změny 

zadávacích podmínek, jejichž 

povaha to vyžadovala 

5 %, pokud je zkrácení nižší 

než 30 % 

5. Nedostatečná doba pro 

opatření zadávací 

dokumentace 

nebo 

jiná omezení pro získání 

zadávací dokumentace 

Jestliže zadávací dokumentace 

není volně, přímo a úplně 

dostupná, přičemž doba, ve 

které si ji mohou potenciální 

dodavatelé opatřit, je příliš 

krátká, či zadavatel jinak 

vytváří neodůvodněnou 

překážku pro řádnou 

hospodářskou soutěž. 

10 %, pokud po zkrácení činí 

délka lhůty pro doručení 

nabídek méně než nebo je 

rovna 50 % stanovené lhůty 

pro doručení nabídek 

5 %, pokud po zkrácení činí 

délka lhůty pro doručení 

nabídek méně než nebo je 

rovna 80 % stanovené lhůty 

pro doručení nabídek 

25 %, pokud je doba pro 

získání zadávací dokumentace 

rovna nebo nižší 5 dnům  

nebo zadavatel vůbec 

neumožnil bezplatný, 

neomezený a přímý přístup 

k zadávací dokumentaci 

elektronickým způsobem  

6. Neuveřejnění prodloužení Zadavatel v průběhu 5 %, pokud došlo k uveřejnění 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

lhůty pro podání nabídek, 

předběžných nabídek nebo 

žádostí o účast 

nebo 

neprodloužení této lhůty při 

nedodržení stanovené lhůty 

pro poskytnutí vysvětlení 

výběrového/zadávacího řízení 

prodloužil lhůtu pro podání 

nabídek, předběžných 

nabídek nebo žádostí o účast, 

aniž by tuto skutečnost 

uveřejnil způsobem 

stanoveným v zákoně nebo 

v Pokynech SFŽP ČR, 

resp. způsobem, jakým bylo 

zahájeno výběrové/zadávací 

řízení, nebo  

ačkoliv žádost o vysvětlení 

byla doručena včas, zadavatel 

toto vysvětlení neuveřejnil, 

neodeslal nebo nepředal ve 

stanovené lhůtě a současně 

neprodloužil lhůtu pro podání 

nabídek.  

jiným vhodným způsobem 

10 %, pokud nedošlo 

k uveřejnění,  

nebo pokud nedošlo 

k prodloužení lhůty pro 

podání nabídek v důsledku 

nedodržení lhůty pro 

poskytnutí vysvětlení zadávací 

dokumentace 

7. Použití jednacího řízení 

s uveřejněním nebo 

soutěžního dialogu v rozporu 

se zákonem 

Zadavatel zadal veřejnou 

zakázku v jednacím řízení 

s uveřejněním nebo 

v soutěžním dialogu, aniž by 

byly splněny zákonné 

podmínky pro takový postup, 

nebo v průběhu jednacího 

řízení s uveřejněním nebo 

v soutěžním dialogu 

podstatně změnil zadávací 

podmínky. 

25 % 

10 %, pokud byla zajištěna 

transparentnost zadávacího 

řízení vč. zdůvodnění užití 

tohoto druhu řízení v zadávací 

dokumentaci, nebyl omezen 

počet potenciálních 

dodavatelů, kteří mohli podat 

nabídku nebo žádost o účast, 

a současně byl zajištěn rovný 

přístup ke všem účastníkům, 

kteří podali nabídku či žádost 

o účast  

8. Nesoulad se stanovenými 

postupy pro elektronické 

nebo souhrnné zadávání 

Nedodržení stanovených 

postupů pro elektronické 

nebo souhrnné zadávání 

veřejných zakázek (tj. rámcové 

dohody, dynamické nákupní 

10 %, pokud nedodržení 

mohlo mít za následek 

odrazení potenciálních 

dodavatelů od účasti ve 

výběrovém/zadávacím řízení 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

veřejných zakázek1 systémy, elektronické aukce, 

elektronické katalogy, 

centralizované zadávání, 

společné zadávání a postupy 

centrálních zadavatelů). 

 

25 %, pokud následkem 

tohoto porušení bylo 

přidělení veřejné zakázky 

jinému účastníkovi, než který 

by zvítězil, pokud by se 

zadavatel pochybení 

nedopustil 

9. Neuvedení nebo 

nedostatečné vymezení 

požadavků na kvalifikaci nebo 

hodnotících kritérií a jejich 

vah, podmínek plnění veřejné 

zakázky nebo technické 

specifikace 

nebo  

neuveřejnění či neposkytnutí 

vysvětlení objasňující či 

doplňující kvalifikační nebo 

hodnotící kritéria 

Zadavatel neuvedl v oznámení 

o zahájení 

výběrového/zadávacího řízení 

požadavky na kvalifikaci, 

hodnotící kritéria (vč. jejich 

vah a jasného způsobu 

hodnocení nabídek), 

podmínky plnění veřejné 

zakázky nebo technické 

specifikace, případně tyto 

požadavky nevymezil 

dostatečně určitě 

nebo  

objasnění či doplnění 

kvalifikačních či hodnotících 

kritérií nebylo sděleno všem 

účastníkům, popř. tyto 

informace nebyly uveřejněny. 

25 %, pokud nedošlo 

k uveřejnění kvalifikačních 

nebo hodnotících kritérií 

a jejich vah 

10 %, pokud podmínky plnění 

nebo technická specifikace 

nejsou v zadávací 

dokumentaci uvedeny, nebo 

hodnotící kritéria a jejich váhy 

nejsou uvedeny dostatečně 

určitě, což mohlo mít 

odrazující účinek na 

potenciální dodavatele, nebo 

vysvětlení objasňující či 

doplňující kvalifikační nebo 

hodnotící kritéria nebyla 

sdělena všem známým 

dodavatelům a/nebo nebyla 

uveřejněna   

10. Stanovení diskriminačních 

kritérií pro vyloučení, 

požadavků na kvalifikaci 

dodavatelů, kritérií hodnocení 

nabídek, podmínek pro plnění 

veřejné zakázky nebo 

technických specifikací 

v rozporu se zákonem nebo s 

Pokyny SFŽP ČR, a to ve 

vztahu k národním, 

regionálním nebo lokálním 

Zadavatel stanovil 

diskriminační nebo jiná 

protiprávní kritéria pro 

vyloučení, požadavky na 

kvalifikaci dodavatelů, kritérií 

hodnocení nabídek, podmínek 

pro plnění veřejné zakázky 

nebo technických specifikací 

nutných pro účast ve 

výběrovém/zadávacím řízení 

ve vztahu k místu realizace 

25 %, pokud mohlo dojít 

k odrazení potenciálních 

dodavatelů od účasti ve 

výběrovém/zadávacím řízení 

10 %, pokud byla zajištěna 

minimální míra hospodářské 

soutěže 

 

 

 
1 Kromě případů, kdy porušení spadá pod jiný typ porušení.  



 
 

13 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

preferencím (např. v případě požadavku na 

zkušenosti, zařízení, 

provozovnu atd. z určitého 

regionu či státu). 

11. Stanovení diskriminačních 

kritérií pro vyloučení, 

požadavků na kvalifikaci 

dodavatelů, kritérií hodnocení 

nabídek, podmínek pro plnění 

veřejné zakázky nebo 

technických specifikací v 

rozporu se zákonem nebo s 

Pokyny SFŽP ČR v ostatních 

aspektech, než je uvedeno 

v předchozím bodu 

Zadavatel stanovil 

diskriminační nebo jiná 

protiprávní kritéria pro 

vyloučení, požadavky na 

kvalifikaci dodavatelů, kritérií 

hodnocení nabídek, podmínek 

pro plnění veřejné zakázky 

nebo technických specifikací 

nutných pro účast ve 

výběrovém/zadávacím řízení 

(např. požadavky 

bezprostředně nesouvisely 

s předmětem veřejné zakázky, 

nebo hodnotící kritéria 

nevyjadřovala vztah užitné 

hodnoty a ceny). 

25 %, pokud stanovené 

podmínky zjevně 

neodpovídají předmětu 

veřejné zakázky nebo 

v případech, kdy toto omezení 

umožnilo účast pouze 

jednoho dodavatele 

a současně účast tohoto 

jednoho dodavatele není 

odůvodnitelná specifickým 

technickým charakterem 

předmětu veřejné zakázky 

10 %, pokud tyto požadavky 

souvisí s předmětem veřejné 

zakázky, ale nejsou mu 

přiměřené, nebo v případech, 

kdy kvalifikační kritéria byla 

užita jako hodnotící kritéria, 

nebo v případech stanovení 

technických podmínek 

prostřednictvím přímého 

nebo nepřímého odkazu na 

určité dodavatele, výrobky, 

patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo 

označení původu s výjimkou 

případů, kdy použití této 

specifikace se týká pouze 

doplňkové části veřejné 

zakázky a potenciální dopad 

na EK rozpočet je pouze 

formální  
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

5 %, pokud i přes užití 

omezujících podmínek byla 

zajištěna minimální míra 

hospodářské soutěže 

12. Nedostatečné či nepřesné 

vymezení předmětu veřejné 

zakázky 

Zadavatel nevymezil předmět 

veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných 

pro zpracování nabídky, což 

mohlo odradit potenciální 

dodavatele od podání 

nabídky, předběžné nabídky či 

žádosti o účast. 

 

10 % 

13. Neoprávněné omezení 

poddodávek 

Zadavatel omezil možnost 

využití poddodavatelů při 

realizaci veřejné zakázky např. 

procentuálně, a to bez 

relevantního odůvodnění 

tohoto omezení s ohledem na 

klíčové části veřejné zakázky. 

5 %  
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

14. Nedodržení či nesprávná 

aplikace kvalifikačních kritérií 

nebo technických či jiných 

zadávacích podmínek při 

posouzení a hodnocení 

nabídek či žádostí o účast 

Zadavatel při posouzení 

a hodnocení nabídek 

nedodržel stanovené zadávací 

podmínky, zejména technické 

podmínky, požadavky na 

kvalifikaci, obchodní 

podmínky nebo jiné 

podmínky účasti ve 

výběrovém/zadávacím řízení 

nebo podmínky průběhu 

výběrového/zadávacího řízení 

a ve svém důsledku tak změnil 

zadávací podmínky v průběhu 

posouzení nabídek, což mělo 

za následek přijetí či 

odmítnutí nabídek či žádostí o 

účast, které přijaty/odmítnuty 

být neměly. 

25 % 

 

15. Hodnocení nabídek v rozporu 

se zadávacími podmínkami  

nebo hodnocení nabídek dle 

dodatečně stanovených 

kritérií, která nebyla 

uveřejněna 

Kritéria, která zadavatel 

stanovil pro hodnocení 

nabídek, nebyla dodržena či 

bylo užito dalších hodnotících 

kritérií, která nebyla 

uveřejněna. 

10 %  

25 %, pokud došlo 

k diskriminaci účastníků na 

základě národních, 

regionálních či lokálních 

preferencí. 

16. Nedostatečná auditní stopa 

související se zadáním veřejné 

zakázky 

Doložené podklady jasně 

nevysvětlují, jakým způsobem 

byly hodnoceny nabídky a jak 

byla vybrána nejvýhodnější 

nabídka, což má za následek 

nedostatečnou 

transparentnost. 

25 % 

Odmítnutí zpřístupnění či 

poskytnutí relevantní 

dokumentace.  

100 % 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

17. Jednání s účastníky během 

řízení včetně změny vítězné 

nabídky v průběhu hodnocení 

Zadavatel umožnil účastníkovi 

úpravu nabídky v průběhu 

hodnocení nabídek, čímž 

došlo k výběru tohoto 

účastníka,  

nebo zadavatel v rozporu se 

zákonem nebo Pokyny SFŽP 

ČR jednal v průběhu 

hodnocení nabídek 

s účastníky řízení, což vedlo 

k podstatné změně 

zadávacích podmínek, příp. 

samotné nabídky. 

25 % 

18. Neoprávněné předchozí 

zapojení dodavatelů do 

přípravy 

výběrového/zadávacího řízení 

či obdobná forma spolupráce 

se zadavatelem 

V případech, kdy takovéto 

zapojení dodavatele do 

přípravy 

výběrového/zadávacího řízení 

má za následek porušení 

zásady nediskriminace, 

transparentnosti a rovného 

zacházení či vede k narušení 

hospodářské soutěže. 

25 % 

19. Změna počátečních 

zadávacích podmínek v rámci 

jednacího řízení s uveřejněním 

vedoucí k podstatné změně 

zadávacích podmínek 

V průběhu jednacího řízení 

s uveřejněním došlo 

k podstatným změnám 

původních zadávacích 

podmínek, které by měly za 

následek povinnost nového 

uveřejnění řízení. 

25 % 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

20. Neoprávněné vyloučení 

nabídky z důvodu mimořádně 

nízké nabídkové ceny 

Zadavatel vyloučil nabídku 

z důvodu mimořádně nízké 

nabídkové ceny, aniž by 

požádal účastníka 

výběrového/zadávacího řízení 

o odpovídající zdůvodnění  

nebo v případě, kdy zadavatel 

dodavatele ke zdůvodnění 

mimořádně nízké nabídkové 

ceny vyzval, nicméně není 

schopen prokázat, že 

odpovědi účastníků posoudil 

odpovídajícím způsobem. 

25 % 

21. Střet zájmů s dopadem na 

výsledek 

zadávacího/výběrového řízení 

 

V případě, kdy při zadání 

veřejné zakázky dojde ke 

střetu zájmů, přičemž dotčený 

účastník zvítězí 

v zadávacím/výběrovém 

řízení.2 

100 % 

22. Bid-rigging (zakázaná 

spolupráce dodavatelů 

ve výběrovém/zadávacím 

řízení) 

V případě, že soud, Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže 

či jiný kompetentní úřad 

shledá, že při zadávání 

výběrového/zadávacího řízení 

došlo ke kartelové dohodě či 

jiné formě zakázané 

spolupráce mezi dodavateli. 

10 %, pokud účastníci, kteří se 

na bid-riggingu podíleli, 

postupovali bez pomoci 

osoby v rámci řídícího či 

kontrolního systému nebo 

zadavatele a jeden z nich se 

stal vybraným dodavatelem 

25 %, pokud se na bid-

riggingu nepodíleli jiní 

dodavatelé než ti, kteří se bid-

riggingu účastnili  

 

 

 
2 Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení. 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba odvodu 

100 %, pokud se na bid-

riggingu podílela osoba 

v rámci řídícího či kontrolního 

systému nebo zadavatel ve 

spolupráci s dodavateli 

podílejícími se na bid-

riggingu a současně jeden 

z nich se stal vybraným 

dodavatelem 

23. Podstatná změna smlouvy  Zadavatel umožnil podstatnou 

změnu závazku ze smlouvy na 

plnění veřejné zakázky nebo 

práv a povinností vyplývajících 

ze smlouvy na plnění veřejné 

zakázky v rozporu se zákonem 

nebo s Pokyny v SFŽP ČR.  

25 % z ceny původní veřejné 

zakázky 

 

a dále 

 

25 % z hodnoty dodatečných 

stavebních prací, dodávek 

nebo služeb (tzv. vícepráce) 

25 % z ceny původní veřejné 

zakázky  

 

a dále 

 

100 % částky, o kterou byla 

případně zvýšena cena 

veřejné zakázky v případě, že 

takové zvýšení převyšuje 50 % 

hodnoty původní veřejné 

zakázky 

24. Jiné porušení Zadavatel se dopustil jiného 

než výše uvedeného porušení, 

které mělo nebo mohlo mít 

vliv na výběr dodavatele, nebo 

které znemožnilo ověření 

souladu jeho postupu s čl. IV. 

odst. 2 písm. g) Smlouvy, 

včetně nedodržení základních 

zásad výběrového/zadávacího 

řízení. 

25 % 

2 % nebo 5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení 

 

 



























































eg*d
Dodatek č. 01 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9002033780

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi
Žadatelem

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň ti, 379 01 Třeboň 
IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 8137 

Adresa pro zasílání písemností:
Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Zástupce ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Jednatel 
a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS")
EG.D, a.s.
Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477 
IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 
Bankovní spojení: Komerční banka,
IBAN: 

I. Předmět dodatku
Článek 11. Technické podmínky připojení odstavec 1 smlouvy se mění takto:

Název zařízení:
Lázně Aurora BPE FVE
Adresa předávacího místa: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň Katastrální území a číslo nemovitosti, na němž bude zařízení 
umístěno: Třeboň, 1977/8,11,15,20,23 
EAN (spotřeba): 859182400100007447 
EAN (výroba): 859182400105632866
Rezervovaný příkon místa připojení a současně předávacího místa (dále jen „rezervovaný příkon"):
Stávající hodnota: 740 kW
Nová hodnota sjednaná touto smlouvou: 740 kW
Rezervovaný výkon:

Stávající hodnota: 300 kW 
Nová hodnota, sjednaná touto smlouvou: 812 kW 
Skutečný instalovaný výkon: 811,48 kW 
Skutečný dosud instalovaný výkon 300 kW (KGJ)
Skutečný instalovaný výkon etapy č. 1: 20,7 kW (FVE)
Skutečný instalovaný výkon etapy č. 2:490,78 kW (FVE)
Napěťová úroveň: 22 kV (VN)
Typ sítě: IT

Druh výrobny: Fotovoltaická 490,78 kW, Fotovoltaická 20,7 kW, Plynová 300 kW 
Obchod / služby 740 kW

E.ON Česká refiu' 
PRÁVNÍ DORUČ :f

23. 03. 2023

Podatelna Brno 012

Článek lil. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě odst. 1 se mění takto:

Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě 

v termínu:
1. etapa do 30.5.2023,
2. etapa do 31.12.2024, 

a to za předpokladu, že:
a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v 
distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o 
nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného 
připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle 
zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 30.04.2023, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

1 |2 302033780



článek V. Povinnosti smluvních stran, odstavec 1) Povinnosti Žadatele, písmeno d) se mění takto:

Do 15.4.2023 předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci 1. etapy výrobny elektřiny včetně 

jejího připojení k distribuční soustavě.
Do 30.6.2024 předložit Provozovateli DS jím odsouhlasenou projektovou dokumentaci cílového stavu výrobny elektřiny 

včetně jejího připojení k distribuční soustavě.

II. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv 

dotčena.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 
Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby 

obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice, V ..... ......

dne: ...2..4...,03-.2fl-2-3 dne:  ím
Za 

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.

Vedoucí managementu připoj.a přeložek Jednatel
EG.D, a.s. Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

ifiz.iS Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň 

IČ: 25179896, DIČ: CZ25179896 
tel.: 384 750 840

ti

212 002033780































  

1 

 

 

 

 

 

MODERNIZAČNÍ FOND 

Výzva RES+ č. 4/2022 

 Komunální FVE pro větší obce 
 

 

ENERGETICKÝ POSUDEK  
 

FVE - Slatinné lázně Třeboň 

 

 

 

Název posudku:  FVE - Slatinné lázně Třeboň 

Evidenční číslo posudku:  497020.0 

Místo stavby:  

             BERTINY LÁZNĚ              parcely v SP: 581, 584/1, 589/6, 589/7, 592/2 

 LÁZNĚ AURORA   parcely v SP: 1977/8, 1977/11, 1977/20   

k.ú.:       Třeboň 

Zpracoval: Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. 

Datum  

zpracování: 
14.4.2023 
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Účel zpracování energetického posudku 

 

Energetický posudek je zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v 

Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Číslo výzvy   ModF – RES+ č. 4/2022 

název programu podpory:    2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 

Podporované aktivity  Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. 

 

 

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným  

výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou: 

a) Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předá-

vacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele a/nebo zřizovatele či majitele ža-

datele v případě, že žadatelem je příspěvková organizace zřízená obcí nebo právnická osoba 

vlastněná obcí. V případě statutárních měst a hlavního města Prahy na území samosprávného 

městského obvodu nebo městské části. 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření a)) mohou být dále podpořeny: 

b) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny. 

c) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, (dále jen elektrolyzér). 

d) Systémy energetického managementu včetně řídícího softwaru a prvků pro optimalizaci vý-

roby a spotřeby energie a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP. 
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Identifikační údaje  

Vlastník předmětu EP: 

Název nebo obchodní firma:  Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

Adresa:     Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

IČ:     251 79 896 

 

Předmět EP: 

Název předmětu:  FVE - Slatinné lázně Třeboň 

Adresa: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

Katastrální území:  Třeboň 

Místo stavby: BERTINY LÁZNĚ 

 parcely v SP: 581, 584/1, 589/6, 589/7, 592/2 

 parcely v SoP: 584/1 

 LÁZNĚ AURORA 

 parcely v SP: 1977/8, 1977/11, 1977/20   

 parcely v SoP: 1977/8,11,15,20,23 

Typ objektu:   Lázeňské objekty   

 

 

Zpracovatel EP:     

Zhotovitel:       Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D., Slezská 755, 74283 KLIMKOVICE 

Datum:    14.4. 2023 
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Podklady pro zpracování EP 

Všechny údaje uvedené v tomto energetickém posouzení byly získány z následující dokumentace:  

 

- STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY: „FVE BERTINY 

LÁZNĚ“ Zhotovitel : REWIX ELEKTRO s.r.o. 

- STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY: „FVE lázně 

Aurora“ Zhotovitel : REWIX ELEKTRO s.r.o 

 Technické dokumentace výrobků,  

 Faktury a účetní doklady evidující veškerou spotřebovanou energii dodávanou do objektu v po-

sledních 3 letech -  

 Revizní zprávy ke zdrojům tepla a elektroinstalaci, případně elektrospotřebičům, 

 Vlastní prohlídka objektu a fotodokumentace, 

- Firemní dokumentace 

- Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě podle § 50 odst. 3 zákona č. 

458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o 

připojení.  

 

 

Jako podklady pro vypracování tohoto energetického posudku sloužila především Studie stavebně tech-

nologického řešení FVE, dále byly předány obecné a ekonomické podklady.  
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Souhrn energetického posudku 

Identifikace programu podpory a výrok energetického specialisty o naplnění kritérií programu podpory: 

Číslo výzvy   ModF – RES+ č. 4/2022 

název programu podpory:    2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 

Podporované aktivity  Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. 

 

Energetickým posudkem je prokázáno, že objekt splňuje podmínky specifického cíle. Jsou spl-

něna všechna kritéria výzvy pro získání podpory. Lze tak žádat o dotaci v příslušné výši na reali-

zaci navržených opatření. 

Kritérium  Jednotka Požadavek Dosažená hod-
nota 

Plnění požadavku 

Snížení spotřeby primární 
energie z neobnovitelných 
zdrojů  

MWh/ rok - 1769,88 ANO 

Snížení emisí CO2 t CO2/rok - 585,397 ANO 

Nově instalovaný výkon OZE kWp - 667,595 ANO 

Výroba energie z OZE MWh/ rok - 680,75 ANO 

 

Analýza užití energie – bilance přínosů projektu 

Bilance přínosů projektu 

Struktura spo-
třeby energie 

Spotřeba energie 

Výchozí stav Navrhovaný stav Rozdílová bilance 

MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok MWh/rok tis. Kč/rok 

CELKEKM 11 009,67 16 394,97 10 328,95 14 924,61 680,72 1 470,36 

Analýza podle energonositelů 

Elektřina 3 851,48 8 322,19 3 170,76 6 851,83 680,72 1 470,36 

ZP 7 158,18 8 072,78 7 158,18 8 072,78 0 0 
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Podrobnosti energetického posudku 

a) Charakteristiku a popis hlavních činností předmětu EP. 

Cílem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny na střechy stávajících objektů. 

Jedná se čistě o stavební úpravu ve stávajícím areálu. Vyrobená energie bude primárně určena 

pro spotřebu výroby zákazníka. Přebytky jsou vyvedeny do veřejné distribuční sítě Záměrem 

dojde k využití fotovoltaického potenciálu dané lokality a přispění ke zvýšení  podílu obnovi-

telných zdrojů na výrobě elektřiny. FVE bude pracovat v režimu paralelně s distribuční sítí, s 

využitím vyrobené energie a přebytky dodávány do distribuční sítě. FVE není opatřena akumu-

lací energie. Doba životnosti fotovoltaické elektrárny se uvažuje na 25 - 30 let. Po ukončení 

provozu bude elektrárna demontována a recyklována, popřípadě modernizována. Střechy, 

které jsou pro FVE vhodné (zejména z hlediska únosnosti), budou osazeny fotovoltaickými mo-

duly. Z každé střechy bude vyveden výkon DC po fasádě do střídačů. Ty budou umístěny na 

fasádě jednotlivých objektů společně s podružnými rozvaděči FVE (RFV). Z těchto rozvaděčů 

bude AC výkon vyveden do místní sítě areálu pomocí jednotlivých podružných rozvaděčů v 

daných objektech. 

 

Fotovoltaické moduly elektrárny budou umístěny na střeše stávajících objektů Bertiných lázní. 

a lázní Aurora. Konkrétní rozvržení je patrné ze situace.   

 

 

 

b) Situace 

Bertiny lázně 
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Lázně Aurora 
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Údaje o energetických vstupech 

Soupis základních údajů o energetických vstupech za předchozí 3 roky  

Bertiny lázně 

Pro rok 2020 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Přepočet 

na MWh 

Roční ná-

klady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 843,3 3,6 3035,8 843,3 2094,3 

Teplo GJ      

Zemní plyn MWh 3843,9 3,6 13837,9 3843,9 3657,3 

Celkem vstupy paliv a energie 16873,7 4687,1 5751,6 

Změna stavu zásob paliv       

Celkem spotřeba paliv a energie 16873,7 4687,1 5751,6 

 

Pro rok 2021 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Přepočet 

na MWh 

Roční ná-

klady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 994,2 3,6 3579,1 994,2 2386,0 

Teplo GJ      

Zemní plyn MWh 3381,3 3,6 12172,6 3381,3 2405,1 

Celkem vstupy paliv a energie 15751,7 4375,5 4791,0 

Změna stavu zásob paliv       

Celkem spotřeba paliv a energie 15751,7 4375,5 4791,0 

 

Pro rok 2022 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Přepočet 

na MWh 

Roční ná-

klady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 1221,0 3,6 4395,8 1221,0 2755,4 

Teplo GJ      

Zemní plyn MWh 3732,2 3,6 13435,8 3732,2 5957,4 

Celkem vstupy paliv a energie 17831,5 4953,2 8712,9 

Změna stavu zásob paliv       

Celkem spotřeba paliv a energie 17831,5 4953,2 8712,9 
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Průměrné hodnoty souhrn za předchozí tříleté období 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Přepočet 

na MWh 

Roční ná-

klady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 1019,5 3,6 3670,2 1019,5 2411,9 

Teplo GJ           

Zemní plyn MWh 3652,4 3,6 13148,8 3652,4 4006,6 

Celkem vstupy paliv a energie 16819,0 4671,9 6418,5 

Změna stavu zásob paliv       

Celkem spotřeba paliv a energie 16819,0 4671,9 6418,5 

 

 

Lázně Aurora 

Pro rok 2020 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Přepočet 

na MWh 

Roční ná-

klady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 2577,7 3,6 9279,8 2577,7 4303,0 

Teplo GJ           

Zemní plyn MWh 3145,9 3,6 11325,1 3145,9 2999,8 

Celkem vstupy paliv a energie 20605,0 5723,6 7302,8 

Změna stavu zásob paliv       

Celkem spotřeba paliv a energie 20605,0 5723,6 7302,8 

 

Pro rok 2021 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Přepočet 

na MWh 

Roční ná-

klady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 2732,3 3,6 9836,2 2732,3 4329,8 

Teplo GJ           

Zemní plyn MWh 3785,4 3,6 13627,3 3785,4 3095,5 

Celkem vstupy paliv a energie 23463,5 6517,6 7425,3 

Změna stavu zásob paliv       

Celkem spotřeba paliv a energie 23463,5 6517,6 7425,3 
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Pro rok 2022 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Přepočet 

na MWh 

Roční ná-

klady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 3185,9 3,6 11469,3 3185,9 9098,0 

Teplo GJ           

Zemní plyn MWh 3586,0 3,6 12909,8 3586,0 6103,2 

Celkem vstupy paliv a energie 24379,1 6772,0 15201,2 

Změna stavu zásob paliv       

Celkem spotřeba paliv a energie 24379,1 6772,0 15201,2 

 

 

 

Průměrné hodnoty souhrn za předchozí tříleté období 

Vstupy paliv a energie Jednotka Množství 
Výhřevnost 

GJ/jednotku 

Přepočet 

na GJ 

Přepočet 

na MWh 

Roční ná-

klady v tis. 

Kč 

Elektřina MWh 2832,0 3,6 10195,1 2832,0 5910,3 

Teplo GJ      

Zemní plyn MWh 3505,8 3,6 12620,7 3505,8 4066,2 

Celkem vstupy paliv a energie 22815,8 6337,7 9976,4 

Změna stavu zásob paliv       

Celkem spotřeba paliv a energie 22815,8 6337,7 9976,4 

 

Údaje o vlastních zdrojích energie 

Popis vlastních zdrojů energie v areálech není předmětem tohoto energetického posudku. 
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Energetická bilance stávajícího stavu 

Odpovídá energetické bilanci průměrné spotřeby energie obou areálu tj. Lázně Aurora a Bertiny lázně 

za hodnocené období přepočtené na průměrné klimatické podmínky. 

ř. Ukazatel 
Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kč) 

1 Vstupy paliv a energie  39 634,80 11 009,67 16 394,97 

2 Změna zásob paliv        

3 Spotřeba paliv a energie (ř. 1 + ř. 2) 39 634,80 11 009,67 16 394,97 

4 Prodej energie cizím       

5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř. 3-ř. 4) 39 634,80 11 009,67 16 394,97 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř. 5)       

7 Spotřeba energie na vytápění (z ř. 5)  18 038,63 5 010,73 5 650,95 

8 Spotřeba energie na chlazení (z ř. 5) 1386,53 385,15 832,22 

9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (z ř. 5) 7730,84 2147,46 2421,83 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř. 5) 2079,80 577,72 1248,33 

11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř. 5)       

12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř. 5) 3466,33 962,87 2080,55 

13 Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy (z ř. 5) 6932,67 1925,74 4161,09 
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Navrhovaná opatření  

Jedná se o výstavbu – stavební úpravu – fotovoltaické elektrárny na střechách areálu lázní. Dle územního 

plánu se pozemky nacházejí v plochách občanského vybavení - lázeňství. Územní plán nezakazuje umís-

tění fotovoltaických elektráren na střechy stávajících objektů. 

Cílem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny na střechy stávajících objektů. Jedná se čistě o sta-

vební úpravu ve stávajícím areálu. Vyrobená energie bude primárně určena pro spotřebu výroby zákaz-

níka. Přebytky jsou vyvedeny do veřejné distribuční sítě Záměrem dojde k využití fotovoltaického poten-

ciálu dané lokality a přispění ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. FVE bude pra-

covat v režimu paralelně s distribuční sítí, s využitím vyrobené energie a přebytky dodávány do distri-

buční sítě. FVE není opatřena akumulací energie. Doba životnosti fotovoltaické elektrárny se uvažuje na 

25 - 30 let. Po ukončení provozu bude elektrárna demontována a recyklována, popřípadě modernizo-

vána. Střechy, které jsou pro FVE vhodné (zejména z hlediska únosnosti), budou osazeny fotovoltaickými 

moduly. Z každé střechy bude vyveden výkon DC po fasádě do střídačů. Ty budou umístěny na fasádě 

jednotlivých objektů společně s podružnými rozvaděči FVE (RFV). Z těchto rozvaděčů bude AC výkon 

vyveden do místní sítě areálu pomocí jednotlivých podružných rozvaděčů v daných objektech. 

 

Základní parametry FVE lázně Aurora 432,360 kWp :  

Instalovaný (špičkový) výkon FVE 432,360 kWp 

Kapacita akumulace elektrické energie  - kWh 

Roční produkce elektrické energie z FVE 441,02 MWh/rok 

Roční produkce elektrické energie z FVE využitá k vlastní spotřebě 

v budově, budovách, či infrastruktuře 
404,21 MWh/rok 

Roční produkce elektrické energie z FVE dodaná do distribuční sou-

stavy 
28,10 MWh/rok 

Využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu (v řešených budovách, 

infrastruktuře)  
91,6 % 

 

Základní parametry FVE Bertiny lázně 235,235 kWp :  

Instalovaný (špičkový) výkon FVE 235,235 kWp 

Kapacita akumulace elektrické energie  - kWh 

Roční produkce elektrické energie z FVE 239,73 MWh/rok 

Roční produkce elektrické energie z FVE využitá k vlastní spotřebě 

v budově, budovách, či infrastruktuře 
234,29 MWh/rok 

Roční produkce elektrické energie z FVE dodaná do distribuční sou-

stavy 
0,514 MWh/rok 

Využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu (v řešených budovách, 

infrastruktuře)  
97,7 % 



  

14 

 

 

1.1. Celková energetická bilance v navrhovaném stavu 

Upravená roční energetická bilance pro objekt  

ř. Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Energie Náklady Energie Náklady 

(GJ) (MWh) (tis. Kč) (GJ) (MWh) (tis. Kč) 

1 Vstupy paliv a energie  39 634,80 11 009,67 16 394,97 37 184,21 10 328,95 14 924,61 

2 Změna zásob paliv – výrova FVE       -2 450,59 -680,72 -1 470,36 

3 Spotřeba paliv a energie  39 634,80 11 009,67 16 394,97 39 634,80 11 009,67 16 394,97 

4 Prodej energie cizím             

5 Konečná spotřeba paliv a energie v objektu  39 634,80 11 009,67 16 394,97 39 634,80 11 009,67 16 394,97 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech           

7 Spotřeba energie na vytápění  18 038,63 5 010,73 5 650,95 18 038,63 5 010,73 5 650,95 

8 Spotřeba energie na chlazení  1 386,53 385,15 832,22 1 386,53 385,15 832,22 

9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody  7 730,84 2 147,46 2 421,83 7 730,84 2 147,46 2 421,83 

10 Spotřeba energie na větrání  2 079,80 577,72 1 248,33 2 079,80 577,72 1 248,33 

11 
Spotřeba energie na úpravu vlhkosti              

12 Spotřeba energie na osvětlení   3 466,33 962,87 2 080,55 3 466,33 962,87 2 080,55 

13 Spotřeba energie na technologické a 

ostatní procesy  
6 932,67 1 925,74 4 161,09 6 932,67 1 925,74 4 161,09 
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Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů  

Energonositel 

Před realizací projektu Po realizaci projektu 

Dodaná 

energie 

Faktor 

primární 

energie 

z neobnovit

elných 

zdrojů 

Primární 

energie 

z neobnovit

elných 

zdrojů 

Dodaná 

energie 

Faktor 

primární 

energie 

z neobnovit

elných 

zdrojů 

Primární 

energie 

z neobnovit

elných 

zdrojů 

MWh/rok - MWh/rok MWh/rok - MWh/rok 

Zemní plyn 7 158,18 1 7 158,18 7 158,18 1 7 158,18 

Tuhá fosilní paliva   1     1   

Propan-butan/LPG   1,2     1,2   

Topný olej   1,2     1,2   

Elektřina 3 851,48 2,6 10 013,86 3 170,76 2,6 8 243,98 

Dřevěné peletky   0,2     0,2   

Kusové dřevo, dřevní 

štěpka 
  0,1     0,1   

Energie okolního 

prostředí (elektřina a 

teplo) 

  0    0  

Elektřina –výroba FVE   -2,6    -2,6  

Teplo – dodávka mimo 

budovu 
  -1,3     -1,3   

Účinná soustava 

zásobování tepelnou 

energií s vyšším než 80% 

podílem obnovitelných 

zdrojů energie 

  0,2     0,2   

Účinná soustava 

zásobování tepelnou 

energií s 80% a nižším 

podílem obnovitelných 

zdrojů energie 

 0,9  662,38 0,9 596,14 

Ostatní soustavy 

zásobování tepelnou 

energií 

  1,3     1,3   

Celkem 11 009,66 x 17 172,04 10 328,94 x 15 402,16 

 

 

Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů 

 % MWh/rok 

Celkové snížení 10,31 1769,88 
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Ekologické vyhodnocení 

Ekologické hodnocení je v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích 

vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.  

Energetické bilance dle typu uvažovaného paliva/energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisní faktory dle typu uvažovaného paliva/energie 

Typ paliva/energie 

Znečišťující látka 

TZL SO2 NOx NH3 VOC CO2 

(kg/GJ) 

Elektřina 0,010 0,234 0,158 0,000 0,001 238,88 

Zemní plyn 0,001 0,000 0,032 0,000 0,003 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Typ paliva/energie 
Výchozí stav Posuzovaný návrh 

(GJ/rok) (GJ/rok) 

 Zemní plyn 

 
25 769,5 25 769,5 

 Elektřina 13 865,3 11 414,7 

 Černé uhlí   

 Hnědé uhlí   

 Biomasa   

SCZT   

Parametr 
Výchozí stav Posuzovaný návrh Rozdíl 

(t/rok) (t/rok) (t/rok) 

TZL 0,164 0,140 0,024 

PM10 0,110 0,101 0,009 

PM2,5 0,110 0,101 0,009 

SO2 3,244 2,671 0,573 

NOx 3,015 2,628 0,387 

NH3 0,000 0,000 0 

VOC 0,091 0,089 0,002 

CO2 4729,472 4144,075 585,397 
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Ekonomické vyhodnocení 

Výpočet ekonomického vyhodnocení se provádí podle těchto kritérií: 

 

Čistá současná hodnota (NPV): 

  Tž       

NPV =     ∑   CFt ∙ (1 + r)-t – IN       (tis.Kč) 

  t=1       

kde Tž doba životnosti (hodnocení) projektu; 

 

 

Hodnota IRR se vypočte z podmínky: 

 

Tž 
   

∑ CFt ∙ (1 + IRR)-t – IN = 0  
 

(%) 

t=1 
   

Reálná doba návratnosti: 

doba splacení investice při uvažování diskontní sazby Tsd se vypočte z podmínky: 

 

Tsd       

 ∑   CFt ∙ (1 + r)-t – IN = 0    (roky) 

t=1       

kde: 

 CFt roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu) 

 r diskont 

 (1 + r)-t odúročitel 

 IN investiční výdaje (Způsobilé výdaje) projektu  

 

Základním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty je maximum čisté současné hodnoty 

(NPV). Kritéria vnitřní výnosové procento (IRR) a reálná doba návratnosti (Tsd) jsou doplňujícími kritérii 

pro informaci zadavateli. 

Doba posouzení projektu je 20 let, diskontní sazba je 4,0 %. 
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Ekonomické hodnocení 

Parametr Jednotka Výchozí stav Navrhovaný stav 

Přínosy projektu celkem  Kč  1 470 000 

 z toho tržby za elektřinu Kč  61 820 

Investiční výdaje projektu celkem  Kč - 19 706 400 

z toho  

náklady na přípravu projektu Kč - 2 089 400 

náklady na technologická zařízení a stavbu  Kč - 17 617 000 

náklady na přípojky  Kč -  

Provozní náklady celkem Kč   

z toho 

náklady na energii  Kč   

náklady na opravu a údržbu  Kč   

osobní náklady (mzdy, pojistné) Kč   

ostatní provozní náklady  Kč   

náklady na emise a odpady Kč   

Doba hodnocení Roky - 20 

Diskont  - - 4 

Tsd - reálná doby návratnosti Roky  12 

NPV - čistá současná hodnota tis. Kč  6 123,6 

IRR - vnitřní výnosové procento %  7 
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Popis okrajových podmínek reálnosti dosažení předpokládané úspory energie 

Výše uvedených energetických úspor bude dosaženo při splnění všech výše popsaných technických 

podmínek realizace stavby a předpokládaném způsobu užívání stavby. 

 

Závěr  

Energetický posudek prokázal energetické přínosy navrženého projektu. Proto považuji účel energe-

tického posudku za naplněný. Všechna kritéria, oblasti podpory jsou splněna. Lze tak žádat o dotaci 

v příslušné výši na realizaci opatření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě  14.4.2023       Ing. Jiří Nezhoda, Ph.D. 
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Příloha č. 1 Kopie dokladu o vydání oprávnění podle §10b zákona č. 406/2000 Sb. 

 



NÁZEV PROJEKTU

Zvolte velikost podniku

Zvolte místo realizace

Celkem pozemní instalace FVE ze všech PM 0 kW

Celkem střešní instalace FVE ze všech PM 667,595 kW

Kapacita akumulace ze všech PM 0 kWh

Hodinová výroba vodíku ve všech PM 0 m3/hod

Vypočítaný přibližný příkon elektrolyzéru 0 kW

Doplňte 
CELKOVÉ VÝDAJE 
dle rozpočtu v Kč

Doplňte 
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
dle rozpočtu v Kč

MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE 
(v Kč)

FVE 18 467 901 18 467 901 7 431 526 Kč                                        

Bateriová úložiště 0 0 - Kč                                                         

Elektrolyzéry 0 0 - Kč                                                         

Energetický management, řídící technika, TDI 2 190 318 2 190 318 1 095 159 Kč                                        

8 526 685 Kč                                    

ROZPOČET

Souhrná maximální výše dotace na celý projekt (zohledňující místo realizace a velikosti podniku ) [Kč]

FVE - Slatinné lázně Třeboň

(verze 28.07.2022)                                                                                                               po doplnění list uložte do .pdf formátu a přiložte k žádosti o podporu z programu RES+

4.  Uveďte lokalitu projektu a způsobilé výdaje a SOUHRN vytiskněte

prof. Vilém 
Kahoun, 
Ph.D. 1
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Kadlčík Stanislav

Od:

Odesláno: 14. září 2022 17:37
Komu:

Předmět: Odpověď: Žádost o předběžné vyjádření na FVE Slatinných lázní Třeboň

Vážený pane inženýre,  
 

omlouvám se za opožděnou reakci. K Vaší předběžné žádosti uvádím následující -  Střechy nad oběma objekty 
nejsou jednoduché a výsledek by mohl poškodit jak panorama samotných budov, tak svého okolí. Tyto budovy a 
především jejich náplň, znamenají pro Třeboň určitou ikonu a jako takové patří k dominantám města. Je důležité k 
FVE nepřistupovat pouze technicky, ale dbát na možné negativní zásahy do již zmíněných panoramat a hmot 
samotných staveb a tyto maximálně zmírnit. Je potřeba pracovat s vizuálním výsledkem osazení panelů na různě 
vysokých a různě orientovaných střechách a začlenit je do designu jednotlivých budov. Jako příklad přikládám pro 
inspiraci úpravu obvodového pláště budovy bazénu v Jindřichově Hradci, který reaguje na osazené řady FV panelů 
na střeše. Prvky barevných trojúhelníků při různých úhlech pohledu řady FV panelů zakrývají. Určitě je na místě s 
FVE pracovat a neodbýt to pouze prostou instalací. Je vhodné přemýšlet i o přidané hodnotě, která může vhodným a 
estetickým způsobem fasády oživit a zmírnit tak negativní působení panelů.  
 

U návrhu instalace FVE na budovách Aurory asi nebude zásadní problém, ale u Berty v centru města a v památkové 
rezervaci lze komplikace očekávat.  
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S pozdravem  

 

Stavební agenda, krajinný ráz  

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  

Regionální pracoviště Jižní Čechy  

Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko  

Valy 121, 379 01 Třeboň  

www.nature.cz  

         
PŘÍRODA JE NAŠE DĚDICTVÍ I BUDOUCNOST  
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Od:        "Mikyška Milan" <mikyska@aurora.cz>  

Komu:        "'michaela.skuhrova@nature.cz'" <michaela.skuhrova@nature.cz>  

Datum:        25.08.2022 14:02  

Předmět:        Žádost o předběžné vyjádření na FVE Slatinných lázní Třeboň  

 

Dobrý den.  

Obracím se na Vás s žádostí o předběžné vyjádření k záměru vybudovat FVE  na střechách objektů lázní v 

Třeboni. Blíže je to specifikováno v přílohách tohoto mailu.  

S pozdravem   

I
vedoucí odboru techniky a správy budov 

 
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.  
Lázeňský dům Lázně Aurora | Lázeňská 1001 | 379 13 Třeboň 
Lázeňský dům Bertiny lázně | Tylova 171 | 379 15 Třeboň 
Telefon: +

Web: www.laznetrebon.cz 

 

  

 [příloha Situace - Hlavní budovy  LA.pdf odstraněna uživatelem /JC/SOP] [příloha 

Situace - střechy BLT.pdf odstraněna uživatelem /JC/SOP] [příloha CHKO.docx 

odstraněna uživatelem /JC/SOP]  
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Kadlčík Stanislav

Od:

Odesláno: 2. května 2023 8:14

Komu:

Předmět: Odpověď: 03 Rozložení panelů.pdf

Dobrý den,  
 

v poště jsem dohledala korespondenci s kolegyní z NPÚ ČB ze dne 02.12.2022, kterou Vám 
zasílám.  
 

 

Dobrý den,  
k předloženým podkladům na osazení fotovoltaických panelů na objekty Bertiných lázní a lázní 
Aurora uvádíme následující:  
- Umístění FVE v areálu Aurora bude z hlediska památkové péče akceptovatelné, pokud nebude 
"vysílat" směrem "k" NKP a "z" NKP ( Národní kulturní památka ) rybník Svět nevhodné odlesky - 
požadujeme doplnit zákresy do fotografií s event. pohledovým uplatněním zařízení.  
- Umístění v areálů Bertiných lázní je již vzhledem k pohledové souvislosti s památkově 
chráněným územím Městské rezervace Třeboň ( MPR ) problematičtější. Na pohledové 
střechy směrem k MPR nejsou fotovoltaické panely povolovány. Na střechy, které jsou 
odvrácené od MPR lze o použítí fotovoltaického zařízení uvažovat, ale mělo by se jednat o 
matné, např. integrované systémy, popř. panely umístěné v pravidelných útvarech ( 
čtverec, obdélník ). Předložená dokumentace je bohužel v tak špatném rozlišení, chybí 
stěžejní pohledy s vizualizí, jak se zařízení pohledově uplatní, že jej za této situace není 
možné věrohodně posoudit. Doporučujeme tedy doplnit žádost o zákresy do fotografií "z" 
a "na" MPR a hlavně upravit fotovoltaické zařízení dle pokynů uvedených výše a hlavně v 
přehledném měřítku - poté bude zařízení FVE v areálu Bertiných lázní posouzeno v komisi 
NPÚ.  
 

S pozdravem  

 

I
vedoucí odboru péče o památkový fond 
 
Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště 
v Českých Budějovicích 
 

 

 

S pozdravem 
 

 
Vedoucí oddělení územního plánování 
referentka památkové péče 
Město Třeboň 
Palacké nám. 46/II 
379 01 Třeboň 
Tel: +420 384 342 137 
http://www.mesto-trebon.cz/ 



[Strana]

eva.honlova@mesto-trebon.cz  

 

 

 

Od:        
Komu:   

Předmět:        03 Rozložení panelů.pdf  

 

 

 

Dobrý den paní inženýrko.  

Na základě telefonické dohody posílám ke konzultaci rozmístění FV panelů na střechách Bertiných lázní.  V 

případě potřeby dalšího vysvětlení  jsme k dispozici.  S pozdravem  . [příloha 03 Rozložení 

panelů.pdf odstraněna uživatelem /MUTrebon]  



 

Národní památkový ústav, generální ředitelství | Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
T +420 257 010 111 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 
 

 
  

FOTOVOLTAICKÉ  SYSTÉMY  V  PAMÁTKOVÉ PÉČI 
Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a 
jiných solárních zařízení (dále jen „FVZ”) na kulturních památkách, v 
památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních 
památek a památkově chráněných území 
 

Národní památkový ústav – 2022, 
aktualizováno 12/2022 
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Slovo úvodem 
 
Odborná organizace památkové péče si plně uvědomuje zvyšující se zátěž klimatických změn 
a přechod na alternativní zdroje energie vnímá jako významný a nezbytný celosvětový trend. 
Z toho důvodu je i srozuměna s faktem, že umisťování zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů odpovídá potřebám současné společnosti a proto přichází s tímto 
metodickým vyjádřením k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních 
zařízení (dále jen „FVZ”) na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v 
ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území.1 

Historická zástavba, architektonické dědictví i kulturní krajina jsou nedílnou součástí odkazu 
naší minulosti, významnou součástí kvalitního současného prostředí pro život a jako takové, 
musí být odpovídajícím způsobem chráněny. Je proto potřeba, aby navrhovaná řešení 
umisťování fotovoltaických a jiných solárních zařízení v chráněných územích a na kulturních 
památkách vycházela z dlouhodobě udržitelných přístupů v duchu myšlenky: řešení klimatické 
krize nesmí přivodit krizi kulturního dědictví. Při hledání systematické, celospolečensky 
významné implementace FVZ nesmí dojít k rezignaci na ochranu a zachování 
architektonického dědictví a jeho kulturních hodnot. 

Nemovité kulturní památky (dále jen „kulturní památky“) a památkově chráněná území tvoří 
zlomek území České republiky2, který ale s ohledem na svůj význam pro společnost vyžaduje 
zvláštní přístup. Nezanedbatelný je i ekonomický kapitál, který architektonické dědictví má 
právě proto, že si zachovalo historický ráz. Metodické vyjádření formuluje základní metodické 
teze doprovázené požadavkem individuálního přístupu k jednotlivým kulturním památkám a 
chráněným územím. Je však nezbytné, aby vždy posuzování obdobných situací bylo v rámci 
České republiky srovnatelné. 

Cílem tohoto Metodického vyjádření je přispět k objektivnímu posuzování možnosti umístění 
FVZ v případě kulturních památek a památkově chráněných území, sjednotit praxi posuzování 
v rámci České republiky a nastavit pravidla vyhodnocování nástrojů územního plánování.  

I. Právní teze 
 
Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, 
významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu (§ 1 zákona č. 
20/1987 Sb.). 

                                                 
1 Dokument nemůže ke dni svého vzniku reflektovat všechny fotovoltaické zdroje a ani jejich vývoj, tedy i ten, ke kterému 
dochází po jeho vydání. Z toho důvodu je nezbytné považovat dokument za dynamicky se vyvíjející, a aktivně reflektující 
obecný současný stav a současné poznání v oblasti fotovoltaických zdrojů. 
Při jeho tvorbě se Národní památkový ústav opíral nejen o své odbornosti v oblasti památkové péče, ale využíval rovněž 
názoru zahraničních odborníků i odborníků českých z jiných oblastí. 
2 Celková rozloha plošně památkově chráněných území činí dle aktuálních údajů méně než 2,5 % z celkové rozlohy ČR. 
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Povinnost projednat možnost osazení FVZ vyplývá přímo ze zákona č. 20/87 Sb. o státní 
památkové péči, § 14 odst. 1, 2, 4 a 53.  

Zákon o státní památkové péči rozlišuje ochranu objektů (kulturní památky) a ochranu území 
(památkové rezervace - PR, památkové zóny - PZ). Kulturně historické hodnoty památek a 
památkově chráněných území (důvod právní ochrany) nejsou totožné. Na památkových 
hodnotách území se podílejí nejen kulturní památky, ale i objekty, které jimi nejsou. Ze 
skutečnosti, že do zákona je zavedena ochrana území, vyplývá, že chráněny jsou specifické 
hodnoty území, nejen vybrané objekty. Zároveň platí, že většina objektů v památkově 
chráněném území se na jeho hodnotách podílí. V případě posuzování záměrů v památkově 
chráněných územích je nezbytné primárně vycházet z kulturně-historických hodnot 
chráněného území. Posouzení pouze dotčeného objektu není postačující.   

Památková ochranná pásma jsou zřízena k ochraně kulturních památek nebo památkově 
chráněných území a jejich prostředí. Zajišťují mimo jiné i ochranu pohledů na chráněný statek 
nebo z chráněného statku do jeho prostředí. V takových případech mohou být instalací 
solárních systémů tyto pohledy narušeny.  

Metodiky památkové péče nejsou právně závazné. Nesouhlas se záměrem instalace FVZ proto 
nelze zdůvodňovat pouze rozporem s metodickým vyjádřením. Věcným zdůvodněním 
nesouhlasu jsou chráněné kulturně historické hodnoty, které by byly umístěním 
navrhovaného zařízení negativně dotčeny. Je třeba argumentovat ustanovením § 14, odst. 3 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, konkrétně požadavkem, aby základní 
podmínky vycházely ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot a § 3 
správního řádu, dále též podmínkami ochrany uvedenými v aktu, kterým byl předmět ochrany 
popř. OP vymezeny. Dokladem současného stavu kulturně historických hodnot ze zákona je 
písemné vyjádření odborné organizace památkové péče. Dokladem současného stavu 
poznání jsou i mezinárodní charty, jmenovitě Washingtonská charta (Mezinárodní charta pro 
záchranu historických sídel, ICOMOS, WASHINGTON 1987), metodiky Národního 
památkového ústavu zabývající se historickými sídly a jejich prostředím a všechny další 
dokumenty či fakta, která se zabývají kulturně historickými hodnotami místa a jejich 
poznáním.  

Pro památky Světového dědictví je nutné zohlednit závazek České republiky vyplývající 
z přistoupení k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, konkrétně 
závazek obsažený v Článku 4 Úmluvy: „Každý smluvní stát uznává, že v první řadě je jeho 
povinností zabezpečit označení, ochranu, zachování, prezentování a předávání budoucím 
                                                 
3 Podle § 14 odst. 1 „zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu 
kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.“  

Podle § 14 odst. 2 „Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v 
památkové zóně nebo v ochranném pásmu, je povinen k …. umístění nebo odstranění zařízení, si předem vyžádat závazné 
stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě 
tohoto zákona vyloučena“ (§ 6a, 17).“  

Podle § 14 odst. 4 „V řízení o umístění nebo odstranění zařízení prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje 
svůj zájem státní památková péče, nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě umístěním nebo 
odstraněním zařízení na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu.“ 
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generacím kulturního a přírodního dědictví uvedeného v čl. 1 a 2 a nacházejícího se na jeho 
území“.  

Argumentovat lze i Úmluvou o architektonickém dědictví Evropy, zejména Čl. 4 této Úmluvy, 
kterým se každá Strana zavazuje, že 1. zavede patřičné procedury dohledu, jak to vyžaduje 
právní ochrana daných statků, 2. předejde znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných 
statků. Dále Čl. 11 této Úmluvy, konstatuje: „Při respektování architektonického a historického 
charakteru dědictví se každá Strana zavazuje podporovat využívání chráněných statků s 
ohledem na potřeby současného života a adaptaci starých budov pro nové účely, je-li to 
vhodné.” 

Argumentační opora je obsažena i v Politice architektury a stavební kultury České republiky, 
přijaté Usnesením Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22., pro krajinu v závazku 
České republiky vyplývajícím z přistoupení k Evropské úmluvě o krajině 13/2005 Sb. m. s. V 
souvislosti s výše uvedenou problematikou odkazujeme rovněž na Metodickou pomůcku pro 
umístění, povolení a kolaudaci solárních panelů podle současného stavebního zákona, 
vypracovanou ve formě přehledných tabulek Ministerstvem místního rozvoje.4 Dále rovněž 
odkazujeme na stanovisko veřejného ochránce práv publikované v Evidenci stanovisek 
ombudsmana, který se k umísťování FVZ na stavbách obytných budov rovněž vyjádřil a ve 
kterém mimo jiné uvedl, že instalace může mít podstatné stavebně právní, požárně 
bezpečnostní a další vlivy na nemovitost, na níž je umístěna.5 
 
 

II. Metodické teze 
 
Umístění FVZ představuje vytvoření nové historické vrstvy, která se stane již na první pohled 
jeho identifikovatelnou součástí. Podmínkou je komplexní posouzení věci, tak aby bylo 
zajištěno, že osazení FVZ neohrozí sledované hodnoty chráněných objektů a území. Při 
posuzování je třeba brát v úvahu i reverzibilitu zásahu.   

FVZ umísťované na objektech nebo územích podléhajících různým formám ochrany je 
nezbytné posuzovat primárně z níže uvedených hledisek: 

1. Chráněné kulturně historické hodnoty. 
2. Formu památkové ochrany (kulturní památky, chráněná území).  
3. Konstrukčních změny posuzovaného objektu. 
4. Vizuální změny posuzovaného objektu nebo území. 
5. Míra vlivu na posuzované území sídel i krajiny. 
6. Doplňující parametry. 
 

                                                 
4 https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/umisteni-
povoleni-kolaudace-fve 
5 https://eso.ochrance.cz/ 
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1. Chráněné kulturně historické hodnoty 
 

Kulturně historické hodnoty6 jsou důvodem, proč společnost pečuje o zachování památek. Platí 
to i v případě posuzování FVZ. Negativní dotčení kulturních hodnot je důvodem odmítnutí 
navrhovaného zařízení. Pokud zařízení není z tohoto pohledu problematické, lze je 
akceptovat. Vymezení konkrétních památkových hodnot KP, PR nebo PZ je pro posouzení 
možnosti osazení FVZ klíčové a je třeba mu věnovat odpovídající pozornost. 
 
Je třeba se zaměřit na následující:  

- Hodnotu architektonického dědictví, která spočívá mimo jiné v tom, že architektonické 
dědictví je jiné než současná stavební produkce; používá jiné materiály, odlišné 
konstrukce a rozdílné tvarosloví. Péče o ně udržuje výrobu tradičních materiálů a znalost 
jejich zpracování. Existence historických prostředí vytváří svobodu volby – pokud existuje, 
lze si vybrat. Pokud bychom na zachování této odlišnosti rezignovali a s architektonickým 
dědictvím nakládali stejně jako se současnou produkcí, časem zanikne.  

- Veduty, pohledy shora, pohledy na dominanty a pohledy z odstupu (náměstí, průhledy 
ulicemi) patří obvykle k ustáleným a zažitým hodnotám historických sídel.7 Je zřejmé, že 
i pohledové uplatnění má svou hierarchii a čím významnější pohled, tím důležitější je, aby 
nebyl narušen. Ale stejně důležité jako významné pohledy je prostředí historických sídel, 
včetně vesnických. A opět platí úměra, čím hodnotnější památka či sídlo, tím větší 
hodnotu má i jejich prostředí.  

- Historické střechy jsou součástí architektonického dědictví, spoluvytvářejí identitu 
historických sídel a regionů; prostředí historických sídel, včetně střech, je součástí 
životního prostředí společnosti a přispívá k jeho rozmanitosti; střecha je důležitou 
součástí architektonického řešení průčelí a střechy mohou být neodmyslitelnou součástí 
vedut obcí a obecně celkových pohledů, včetně pohledů shora.  

- Historické fasády jsou tváří architektury, všímá si jich mnoho lidí, vytvářejí veřejný prostor, 
jejich podobě byla vždy věnována velká pozornost; o jejich hodnotách platí totéž, co o 
střechách.  

- Veřejná prostranství (náměstí, návsi, ulice, veřejná zeleň atd.) jsou součástí urbanistické 
struktury sídla a v ojedinělých případech i krajinných celků sloužících obecnému užívání.  
Spoluvytvářejí identitu a prostředí historických sídel: čím hodnotnější sídlo, tím větší 
hodnotu má i jejich prostředí a veškerá veřejná prostranství. 

                                                 
6 Politika architektury: „Kvalita stavební kultury je přímo úměrná odpovědnosti, se kterou přistupujeme k ochraně hodnot, 
jako jsou kulturní památky, urbanisticky hodnotné soubory a architektonicky cenné stavby, veřejná prostranství nebo 
nezastavěné území – volná krajina“.  
7 Ilustracemi mohou být pohledy z Karlova mostu na Malou Stranu, Hradčany a Pražský hrad, pohledy z Petřína na Malou 
Stranu, pohledy na zámek v Českém Krumlově z města i opačné pohledy ze zámku na město, pohledy ze Svatého kopečku na 
Mikulov, průhledy ulicemi židovské čtvrti v Třebíči, pohledy z Klášterních zahrad v Litomyšli na město či pohled na město přes 
Ulický rybník v Telči. 
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2. Forma památkové ochrany 
 

a) Kulturní památky (KP) 
 
U kulturních památek je umísťování FVZ obecně nežádoucí.  
U kulturních památek bude instalace FVZ posuzována vždy individuálně a bude výjimečná. 
Zařízení je zde tak možné osadit pouze ve velmi specifických situacích - typicky na novodobých 
částech kulturních památek či jejich areálů obecně utilitární povahy či na nově doplňovaných 
doprovodných stavbách. Podmínkou umístění je pohledová skrytost systému v blízkých i 
dálkových pohledech.  
Specifickými případy pro individuální posouzení může být též atypické použití FVZ při 
opravách moderní architektury (např. staveb s lehkými obvodovými plášti) a konverzi 
průmyslových staveb. Zde je podmínkou vysoká kvalita návrhu vedoucí k přirozenému 
začlenění zařízení do celku objektu i území, ve kterém se nachází.  
 

b) Chráněná území (CHrÚ) 
 
Výchozím obecným přístupem je FVZ a jiná solární zařízení v chráněných územích posuzovat dle 
stupně a charakteru chráněného území. 
Chráněná území netvoří stejnorodý soubor, ale liší se kulturně historickými hodnotami 
v závislosti na charakteru, typu, struktuře zástavby, stáří, míře dochování, míře 
homogennosti, terénní konfiguraci, pohledovém uplatnění v celkových pohledech a 
pohledech z výšky, existenci a významu dominant, převládající podobě střech a užívanými 
střešními krytinami, typem a kompozicí krajinných celků a dalšími charakteristikami. Přístup 
k jednotlivým chráněným územím či jejich uceleným částem proto musí tuto rozdílnost 
zohlednit. To znamená, že přístup k různým památkově chráněným územím či uceleným 
částem jednoho chráněného území se může lišit.  
 
Kritériem posouzení umístění FVZ v chráněných územích je: 

- dotčení kulturně historických hodnot celku chráněných historických sídel a návazné ochrany 
prostředí, případně jeho ucelených částí. 
Zvážit, zda se jedná o homogenní území, ke kterému se přistupuje jako k celku, nebo o 
území heterogenní, k jehož uceleným částem je důvod přistupovat odlišně.  
Zvážit možnosti připuštění výjimek, které se mohou týkat jak ucelených částí, tak určitých 
typů staveb.  

- dotčení kulturně historických hodnot chráněné historické kulturní krajiny (znaky krajiny dle 
typů - krajinná scéna, uplatnění objektu v panoramatu či jako dominantního prvku, 
významový kontext, vztahy v krajině, parcelace či velikosti funkční plochy). 

- pohledové uplatnění v rámci celku jak sídla, tak historické kulturní krajiny včetně všech 
jejích prostorových vztahů. Jedná se např. o uplatnění krajinné dominanty, významné 
veduty sídla, charakteru krajinné scény nebo prostorové charakteristiky krajinného 
obrazu.  

- prostorové vztahy mezi objekty: 
o nehmotného charakteru (průhledy, významné výhledy, pohledová propojení atd.) 
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o hmotného charakteru (stavby, vegetační prvky v podobě aleje, solitéru, stromořadí, 
historického úvozu, stopy plužiny, stopy důlních činností atd.); 

- kulturně historická hodnota vybraných objektů.   
 

Památkové rezervace (PR) 
 
PR chrání nejvýznamnější jádra historických sídel s vysokým podílem kulturních památek a 
malou mírou narušení. To se týká též území, která jsou památkami Světového dědictví. 
V PR a v území, která jsou památkami Světového dědictví je umísťování FVZ obecně nežádoucí. 
Případné výjimky se týkají velmi specifických případů, např. novostaveb (ve smyslu nově 
vznikajících staveb) či atypických řešení při obnově moderní architektury. Všechny takové 
instalace budou posuzovány a projednávány individuálně, jednotlivá řešení budou 
vyhodnocována na základě začlenění FVZ do objektu jako celku i v rámci kontextu daného 
území. V takovém případě je možné umístění tohoto zařízení pouze v situacích, kdy by jeho 
zamítnutí nebylo důvodné, protože nedochází ke konfliktu s kulturně-historickými hodnotami.  
Pro území, která jsou památkami Světového dědictví nebo vytvářejí prostředí památek 
Světového dědictví je tento přístup principiálně nežádoucí. 
 

 Památkové zóny (PZ) 
       
U PZ je přijatelná vyšší míra tolerance, pokud instalace FVZ nenaruší kulturně historické 
hodnoty, pro které je území chráněno, a to včetně významných celkových pohledů. Obecně lze 
konstatovat, že v památkových zónách je FVZ akceptovatelná, pokud nedochází ke konfliktu 
s kulturně-historickými hodnotami. Významnou roli hraje charakter území – zda se jedná o 
heterogenní nebo homogenní celek. Pro osazení FVZ jsou potenciálně akceptovatelné areály 
nebo ucelené části chráněných území, které se vymykají charakteru památkově chráněného 
území a nejsou v rozporu s kritérii stanovenými v tomto vyjádření (např. objekty s plochou 
střechou). Příkladem mohou být novostavby, panelové stavby, výškové stavby, industriální 
areály (včetně brownfieldů), velkovýrobní zemědělské a skladové areály, přízemní garáže ve 
vnitroblocích a další zpravidla rušivé stavby. Zvažovány mohou být i šikmé střechy na 
odvrácených pohledových stranách staveb, pohledově neakcentované. 
 

Krajinné památkové zóny (KPZ) 
 
Pro KPZ je v dané souvislosti odpovídající ochrana dle typů krajin a jejich znaků.  
V odůvodněných případech je FVZ akceptovatelná, a to pouze tehdy, pokud instalace zařízení 
nenaruší kulturně historické hodnoty, pro které je krajina chráněna, a to včetně významných 
celkových pohledů v rámci širších souvislostí. Případná instalace FVZ bude vždy posuzována 
individuálně a bude spíše výjimečná. Zvažovány pro umístění mohou být plochy a stavby 
pohledově neakcentované. 
Pro území, která jsou památkami Světového dědictví nebo vytvářejí prostředí památek 
Světového dědictví je tento přístup principiálně nežádoucí. 
 

Ochranná pásma (OP) 
 



8 
 

V ochranných pásmech je možné umístění FVZ považovat za akceptovatelné s výjimkou případů 
narušení pohledových hodnot chráněného území nebo kulturní památky.  
Některá ochranná pásma jsou značně rozsáhlá, např. proto, že regulují i výšku zástavby. 
V těchto případech je FVZ akceptovatelná, avšak pouze tehdy, pokud instalace zařízení 
nenaruší vzhled chráněného statku (např. mimo blízké pohledy, hlavní kompoziční osy atd.). 
V případech, kdy věcné ověřování dotčených kulturně-historických hodnot chráněného statku 
není s ohledem na vzdálenost, konfiguraci terénu, povahu chráněného statku a jeho 
prostředí, či jiné okolnosti účelné, lze FVZ akceptovat za podmínky odpovídajícího ověřování. 
 

3. Konstrukční a strukturální změny posuzovaných objektů  
 
Při vyhodnocování konstrukčních a strukturálních změn je nezbytné posuzovat nejen samotný 
fotovoltaický zdroj (fotovoltaické panely, fotovoltaické tašky apod.), ale i související technické 
zařízení, včetně všech komponent, které funkční celek vytváří a svým osazením zasahují do 
konstrukce a struktury nemovitosti.  
 
Při vyhodnocování konstrukčních a strukturálních změn, které by umístění FVZ mohlo způsobit, 
památková péče posuzuje:  

- rozsah, velikost strukturální změny, zásah do hmotné podstaty 
- možnost navrácení do původní podoby (reverzibilita) 
- míra vizuální změny s instalací spojená 

Pro určení míry vstupu FVZ do konstrukce objektů nebo struktury území a úprav nebo změn 
souvisejících s jejich umísťováním, používá památková péče toto dělení: 
 

- Systémy neintegrované (lean to) 
Jedná se o systémy, které nejsou součástí objektu, ale nachází se v jeho těsné blízkosti 
(pergoly, volně umístěné fotovoltaické panely apod.) 
Výhoda spočívá v projekčně nejjednodušším řešení, strukturálně neinvazivní, nemění 
hmotnou podstatu staveb. 
Nevýhoda spočívá v tom, že způsobuje změnu vizuálního vnímání objektu i území 
(z tohoto důvodu by měla být odpovídajícím způsobem ověřována a vyhodnocována míra 
invazivnosti).  
 

- Systémy částečně integrované (partially embedded, též building applied photovoltaics 
nebo building attached photovoltaics - BAPV, CSN EN 50583 Photovoltaics in buildings, 
CENELEX 2016) 
Jedná se o systémy, které jsou umístěny na površích objektů, avšak nenahrazují původní 
stavební materiály.  
Jejich umístění by mělo být vyhodnoceno individuálně, rozmístění by mělo respektovat 
plochu, na kterou jsou zdroje umístěny (linie FVZ ploch by měly respektovat 
architektonické linie stavby; sklon FVZ by měl odpovídat sklonu střešních rovin (s možnou 
výjimkou u plochých střech s atikou) a rovinám fasády; FVZ plochy by neměly převyšovat 
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výšku stavby; celkový design FVZ systému včetně barevného provedení by měl být co 
nejméně kontrastní k barevnosti střešní krajiny. 
Výhodou je minimální (ne však nulový) vstup do hmotné podstaty objektu a míra 
reverzibility. 
Nevýhodou je změna objemu stavby, změna siluet stavby a nutnost posouzení vhodnosti 
zásahu zpracováním studie výsledného vizuálního efektu.  
 

- Systémy integrované (embedded, též building integrated photovoltaics - BIPV, CSN EN 
50583 Photovoltaics in buildings, CENELEX 2016) 
Jedná se o systémy, které nahrazují původní materiály objektu novými FVZ prvky, kdy FVZ 
komponenty jsou nahrazovány (úplně nebo částečně) části hmotné podstaty objektu. 
Může jít o FVZ zdroje v různých formách střešních krytin, např. tašek, či jejich 
napodobenin, tenkovrstvých instalací apod. Jejich umístění by mělo být vyhodnoceno 
individuálně; rozmístění by mělo respektovat plochu, na kterou jsou zdroje umístěny, 
nemělo by se jednat o nepravidelně rozmístěné FVZ plochy; linie FVZ ploch by měly 
respektovat architektonické linie stavby; barevnost FVZ plochy by měla být co nejméně 
kontrastní k barevnosti střešní krajiny. 
 
Rozlišujeme tři stupně integrovaných systémů: 
o Systémy nahrazující celý konstrukční prvek budovy (např. střechu) 

Výhodou je, že umístění sleduje stávající hmotnou podstatu a objem i silueta stavby 
zůstávají zachovány.   
Nevýhodou je, že bez vhodné studie výsledného vizuálního efektu není možné 
projekt správně posoudit a že tento zásah téměř neumožňuje reverzibilitu. 

o Systémy nahrazující část stavby 
Výhodou je, že umístění sleduje stávající hmotnou podstatu a objem stavby zůstává 
zachován. 
Nevýhodou je, že bez vhodné studie výsledného vizuálního efektu není možné 
projekt správně posoudit a že tento zásah téměř neumožňuje reverzibilitu dotčené 
části stavby. 

o Semitransparentní systémy  
Jedná se o systémy, které jsou součástí skleněných výplní různého účelu a velikosti. 
Výhodou je, že objem stavby zůstává zachován a je reverzibilní 
Nevýhodou je, že mění původní průhlednost skel a že bez vhodné studie 
výsledného vizuálního efektu není možné projekt správně posoudit. 

 
4. Vizuální změny  

 
Při vyhodnocování vizuálních změn je nezbytné posuzovat nejen samotný fotovoltaický zdroj 
(fotovoltaické panely, fotovoltaické tašky apod.), ale i související technické zařízení, včetně 
všech komponent, které funkční celek vytváří a svým osazením ovlivňují celkový vzhled 
nemovitosti.  
 
Při vyhodnocování vizuálních změn, které by umístění FVZ mohlo doprovázet, památková péče 
posuzuje:  
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- rozsah a velikost osazovaných FVZ (umísťovaných modulů i celkové dotčené plochy) 
- barevnost povrchu FVZ (míru souladu či kontrastu s původním povrchem) 
- viditelnost osazovaných FVZ (umístění ve vztahu k budově, jejímu prostředí i územnímu 

celku a v něm zachovaným hodnotám; sklon ve vztahu k obvodovému plášti budovy, 
sklon panelů v posuzovaném území). 

 

5. Posuzování míry vlivu na posuzované území sídel i krajiny 
 
Výchozím dokumentem při stanovení možného umístění FVZ v území je územně plánovací 
dokumentace (UPD). Proto je nezbytné při posuzování UPD z pohledu stanovení podmínek 
pro umístění FVZ brát v úvahu hodnotu a pohledové uplatnění rozvojových lokalit a 
stabilizovaných území, včetně jejich dotčených stavebních objektů, krajinných 
komponovaných a typologických celků8 a území, která jsou památkami Světového dědictví 
nebo vytvářejí prostředí (nárazníkovou zónu) památek Světového dědictví. Zde ve vazbě na 
územní celky sídel a historické krajiny jde současně i o posouzení a nastavení podmínek pro 
možnosti osazování solárních parků (připojených či ostrovních systémů) a umisťování systémů 
pro komunitní energetiku. Při posuzování záměrů (jak umístění jednotlivých FVZ na objektech, 
tak i na pozemcích) je nezbytné brát v úvahu pohledové kritérium a kritérium kategorií dle 
typů a znaků chráněných krajin zohledňující její strukturu, kompoziční charakteristiky 
komponovaných krajinných celků a jejich identitu. 
V případě posuzování konkrétních zásahů v krajinných památkových zónách lze využít 
„Metodiku hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny“9, která umožňuje hodnotit vlivy 
působící na ráz krajinných památkových zón, tedy i umísťování FVZ. 
 

6. Doplňující parametry 
 

Ve všech případech, kdy mají být FVZ systémy umísťovány na historické objekty, je nezbytné 
upozornit na související rizika, která mohou vyplynout např. ze skutečností uvedených níže 
(včetně vyhodnocení cost/benefit):  

- fyzický zásah do střešního pláště a dalších částí stavby instalací FVZ, 
- výsledek statického posouzení, 

                                                 
8 „Z hlediska památkové péče umístění fotovoltaických a solárních panelů není přijatelné jako standardní výrazový prvek 
kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón. Na druhou stranu je s ohledem na závěr Ústavního 
soudu, obsažený v jeho nálezu sp. zn. III. ÚS 709/19 ze dne 12. 05. 2020, nezbytné vyhnout se konstatování, že fotovoltaické 
panely nelze umísťovat nikdy a nikde. V tomto svém nálezu Ústavní soud totiž konstatoval, že plošný zákaz umísťování 
solárních panelů na střechy budov za účelem ochrany památkové zóny nemůže být dle názoru Ústavního soudu zdůvodnitelný 
ani prostým odkazem na zásadu předběžné opatrnosti, která je známa z práva životního prostředí. Omezení možnosti 
instalace fotovoltaických a solárních panelů na kulturních památkách a v prostředí památkových rezervací a zón je nezbytné 
pro naplnění účelu zákona o státní památkové péči a splnění závazku České republiky plynoucího z přistoupení k Úmluvě o 
ochraně architektonického dědictví Evropy a zachování kulturních hodnot architektonického dědictví. Musíme však být 
schopni argumentovat konkrétními okolnostmi a situací, abychom se vyvarovali výše uvedené výtky.“ (Rozbor Památková 
inspekce k poradě Krajského úřadu Krajského úřadu Plzeňského kraje konané dne 29. června 2022) 
9 „Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny“, ISBN: 978-80-7509-360-8, Mendelova univerzita v Brně 2015, Ing. 
Jozef Sedláček, doc. Dr. Ing. Alena Salašová a Ing. Lenka Trpáková. Metodika certifikovaná  Ministerstvem kultury  ČR 
(osvědčení č. 138 platné od 21. 4. 2016) je výstupem výzkumného projektu v rámci programu NAKI. 
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- specifika požární ochrany a možnosti eventuálního hasebního zásahu10, 
- zvýšené nároky na údržbu historických konstrukcí z důvodu eventuálního zvýšeného 

zavlhčování stavební konstrukce v důsledku malé prodyšnosti povrchů, 
- výsledek analýzy nákladů a přínosů pro vyhodnocení výhodnosti umístění FVZ zařízení, 
- problém zahřívání a vytváření tepelných ostrovů a budoucí ekologické likvidace FVZ,  
- dopad reflexních ploch FVZ a s tímto související problematika vizuálního smogu. 

 

III. Závěr 
 
Metodické vyjádření reflektuje myšlenky obsažené již ve společném „Prohlášení k 
problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb“ 
České komory architektů, Národního památkového ústavu a Státního fondu životního 
prostředí, které bylo vydáno 18. 5. 2009.11 Vzhledem k aktuální situaci věnuje metodické 
vyjádření pozornost v prvé řadě FVZ na střechách, fasádách a památkově chráněných 
územích.  
Metodické teze jsou obecné a nemohou ošetřit všechny situace. Důležitý je jejich smysl, a tím 
je ochrana kulturně historických hodnot chráněných statků. Ve specifických situacích nezbývá, 
než na základě individuálního posouzení konkrétního chráněného území a záměru připustit 
výjimky, pokud uplatnění obecného přístupu není důvodné nebo by bylo nepřiměřené. 
Požadavek individuálního posouzení, důvodnosti a přiměřenosti platí pro obě strany. 
Nedůvodné nebo nepřiměřené výjimky zpochybňují důvodnou ochranu jinde. Při formulování 
přístupu k jednotlivým záměrům obsahujícím FVZ je proto v rámci Národního památkového 
ústavu, jehož písemná vyjádření mají být dokladem současného stavu poznání ze zákona, 
potřebná koordinace.  

Přístup pro konkrétní památkové zóny formulují příslušná Územní odborná pracoviště NPÚ. 
V případě složitých či sporných situací ve spolupráci s Generálním ředitelstvím. Generální 
ředitelství NPÚ koordinuje přístup jednotlivých Územních pracovišť NPÚ v zájmu sjednocení 
v rámci České republiky. 

                                                 
10 Zásady požární ochrany je možno konzultovat v brožuře Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a 
opatření požární prevence, vydané Hasičským záchranným sborem České republiky na tomto odkazu:  
https://www.hzscr.cz/soubor/firefve-brozura-a5-final-web-pdf.aspx (vyhledáno 4. 8. 2022). 
11„Historické stavby jsou součástí zažitého obrazu našich měst a vesnic, naší kulturní krajiny. Jsou postaveny z jiných materiálů 
než současné stavby. Mají jiné formy. Právě to je na nich cenné. Jejich kulturní hodnota spočívá nejen v bohatosti dochovaných 
forem, ale také v tom, co se z nich můžeme dozvědět o minulosti. Všechny tyto hodnoty Česká republika uznala přistoupením 
k Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy a zároveň se tím zavázala, že i ona bude na svém území památky, 
architektonické soubory a místa chránit.  
Pokud bychom rezignovali na ochranu specifické podoby kulturních památek a staveb v památkových rezervacích a zónách, 
hrozí nám, že zničíme právě tu kvalitu, která je pro společnost významná.  

Architektonické dědictví je ohroženo chátráním a necitlivými přestavbami. Ohrožuje je ale také mechanické uplatňování 
požadavku přizpůsobovat historickou architekturu technickým standardům soudobé stavební produkce. Zájem společnosti na 
úsporách energie je nesporný. Opatření, která k takovým úsporám směřují, jsou potřebná  
Shodujeme se v názoru, že snižování energetické náročnosti staveb a zájem na ochraně architektonického dědictví lze alespoň 
v některých případech skloubit. To však vyžaduje, aby pro specifickou oblast architektonického dědictví byly podmínky „ušity 
na míru“. Neměly by být podporovány úpravy, které jsou ze své podstaty konfliktní a podpořena by naopak měla být ta 
opatření, kterými lze dosáhnout energetických úspor bez ohrožení kulturních hodnot. 
https://www.archiweb.cz/n/domaci/prohlaseni-k-problematice-podpory-opatreni-smerujicich-k-energetickym-usporam-
historickych-staveb (vyhledáno 13. 6. 2022) 

https://www.hzscr.cz/soubor/firefve-brozura-a5-final-web-pdf.aspx
https://www.archiweb.cz/n/domaci/prohlaseni-k-problematice-podpory-opatreni-smerujicich-k-energetickym-usporam-historickych-staveb
https://www.archiweb.cz/n/domaci/prohlaseni-k-problematice-podpory-opatreni-smerujicich-k-energetickym-usporam-historickych-staveb
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Pokud bude potřeba posoudit jiné formy FVZ nebo jiných solárních zařízení, lze to 
individuálním posouzením. Je však nezbytné, aby vždy posuzování obdobných situací bylo 
v rámci České republiky srovnatelné.  Osazení FVZ nebo jiných solárních zařízení by nemělo 
být odmítáno bez uvedení relevantních důvodů.  

Zároveň je zřejmé, že se budou rozvíjet nejen technické možnosti a objevovat nové formy FVZ 
a jiných solárních zařízení, ale také, že památková péče postupně získá zkušenosti, které jí 
umožní formulaci cílenějších pravidel. Aktuálnost tohoto metodického vyjádření je proto 
omezená a je zřejmé, že bude potřeba reagovat na měnící se situaci a získanou zkušenost.  
 
NPÚ si v souvislosti s otázkou instalace FVZ v oblasti architektonického dědictví uvědomuje 
význam komunikace s veřejností, a to jak na centrální úrovni, tak na úrovni ÚOP NPÚ ve vztahu 
k lokalitám, které mají v gesci. 
Je v celospolečenském zájmu poskytovat všem, širší i poučené veřejnosti, odbornou oporu a 
pravidelné informování o přístupech památkové péče památkové ochrany ve vztahu k FVZ. 
K této komunikaci NPÚ využívá institucionální webové stránky, kde jsou dostupné 
nejaktuálnější informace. 
 
 

 



Ilustrace pohledově vhodných a nevhodných řešení v situacích, kdy metodické vyjádření 

zvažuje možnost umístění FVZ1

1 Grafické příklady umístění zjednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohledově vhodných a nevhodných řešení je pomoci vlastníkům najít vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy
instalace FVZ obecně není konfliktní. Příloha nenahrazuje textovou část tohoto metodického vyjádření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo jednotlivým stavebním záměrům.
2 Odborný názor památkové péče se bude ve vztahu k FVZ dále vyvíjet v závislosti jak na vývoji tohoto energetického zdroje a jejich technických a pohledových parametrech, tak na postupně získávaných
zkušenostech z praxe.

Památková péče při individuálním posuzování přijatelnosti instalace FVZ sleduje více kritérií.
Nejvýznamnějšími jsou kulturně historické hodnoty dotčené památky nebo památkově chráněného území,
forma jejich právní ochrany, kulturně historické hodnoty dotčeného objektu, pohledové uplatnění
navrhované instalace a důsledky případné instalace z hlediska zásahu do hmotné podstaty stavby. Výsledek
individuálního posouzení nelze předjímat. Metodické vyjádření nicméně nastavuje s ohledem na výše
uvedená kritéria pro zobecnitelné situace adekvátní obecné přístupy. Pokud metodické vyjádření připouští
možnost umístění FVZ zvážit, pak pro přijatelnost instalace bude důležitá jak přijatelnost konkrétního
navrhovaného řešení, tak respektování kontextu prostředí.2



1. Částečně integrované FVZ na plochých střechách1

Plochá střecha objektu se pohledově
uplatňuje z běžného horizontu a veřejně
přístupného prostranství (např. z vyvýšených
přírodních míst nebo při situování v údolní
poloze apod.).

Plochá střecha objektu se pohledově
uplatňuje ze zvýšeného horizontu a veřejně
přístupných staveb, z kostelních věží, teras,
rozhleden apod.

Plochá střecha bez stávající atiky nebo se 
stávající atikou nedostatečné výšky.

Plochá střecha objektu se pohledově
neuplatňuje z běžného, ani zvýšeného
horizontu (např. v důsledku výšky objektu,
členitosti terénu bez vyvýšených míst nebo
umístění staveb u sebe bez přístupných
dominant).

Plochá střecha objektu se pohledově
neuplatňuje z běžného ani zvýšeného
horizontu (např. díky stávající atice).

Plochá střecha se stávající atikou dostatečné
výšky u FVZ se sklonem odlišným oproti
sklonu stávajících střešních rovin.

Plochá střecha se stávající atikou dostatečné 
výšky u FVZ se sklonem shodným se stávající 
střešní rovinou.

1 Grafické příklady umístění zjednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohledově vhodných a nevhodných řešení je pomoci vlastníkům najít vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy instalace FVZ obecně není konfliktní. Příloha nenahrazuje textovou
část tohoto metodického vyjádření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo jednotlivým stavebním záměrům.



2. Integrované FVZ na plochých střechách a fasádách staveb1

Plochá fasáda novodobého objektu. Semitransparentní fasádní systém
novodobého objektu se stávajícím fasádním
systémem.

Plochá střecha novodobého objektu se
stávající atikou.

Plochá střecha se stávající atikou. Plochá střecha bez atiky.

Plochá střecha novodobého objektu
bez atiky.

1 Grafické příklady umístění zjednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohledově vhodných a nevhodných řešení je pomoci vlastníkům najít vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy instalace FVZ obecně není konfliktní. Příloha nenahrazuje textovou
část tohoto metodického vyjádření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo jednotlivým stavebním záměrům.



3. Částečně integrované FVZ na šikmých střechách1

Šikmá střecha s panely různého,
nesourodého umístění, velikosti nebo typu.

Šikmá střecha s osazenými panely v odlišném
sklonu oproti sklonu stávajících střešních
rovin.

Šikmá střecha pokrytá panely na zástavbě se
stávající krytinou netradiční skladby a
barevnosti, bez pohledového uplatnění z
veřejného nebo poloveřejného prostranství,
případně při pohledech z výšky z veřejně
dostupných míst.

Šikmá střecha pokrytá panely na zástavbě se
stávající krytinou netradiční skladby a
barevnosti, bez pohledového uplatnění z
veřejného nebo poloveřejného prostranství,
případně při pohledech z výšky z veřejně
dostupných míst.

Šikmá střecha s osazenými panely ve
shodném sklonu jako stávající střešní roviny.

1 Grafické příklady umístění zjednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohledově vhodných a nevhodných řešení je pomoci vlastníkům najít vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy instalace FVZ obecně není konfliktní. Příloha nenahrazuje textovou
část tohoto metodického vyjádření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo jednotlivým stavebním záměrům.



4. Integrované FVZ na šikmých střechách1

Šikmá střecha se zabudovanými
fotovoltaickými plochami různého,
nesourodého umístění, velikosti a typu.

Šikmá střecha doplněná o zabudované
fotovoltaické zařízení (např. solární tašky)
koncepčně uspořádaného umístění, v barvě a
velikosti nekontrastující s místně tradiční
krytinou bez pohledového uplatnění z
veřejného nebo poloveřejného prostranství.

Šikmá střecha v plné ploše tvořená
fotovoltaickým zařízením u zástavby se
stávající krytinou netradiční skladby a
barevnosti bez pohledového uplatnění z
veřejného nebo poloveřejného prostranství.

Šikmá střecha se zabudovanými
fotovoltaickými plochami osazenými ve
stávající střešní rovině, v budoucnu
umožňující reversibilitu původního
charakteru krytiny.

1 Grafické příklady umístění zjednodušeně představují principy posuzování. Smyslem ilustrací pohledově vhodných a nevhodných řešení je pomoci vlastníkům najít vhodná konkrétní řešení v situacích, kdy instalace FVZ obecně není konfliktní. Příloha nenahrazuje textovou
část tohoto metodického vyjádření ani písemné vyjádření k územně plánovací dokumentaci nebo jednotlivým stavebním záměrům.



zadavatel Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň

IĆ: 25179896  

účastník KEROSIN s.r.o.

Fotovolatické panely / moduly

Požadavek/požadovaná operace Minimální technické parametry a požadavky Nabízené řešení

délka záruční doby v 

měsících

Provedení podle souborů norem IEC 61215, IEC 61730 ano

Jmenovitý výkon panelu / modulu do 460 Wp 450 Wp

Minimální účinnost

19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického 

křemíku

18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického 

křemíku

19,0 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku

12,0 % pro tenkovrstvé moduly 20,90%

Minimální zajištění životnosti 20 let ano

Koncovky MC4 ano

Minimální záruka na pokles jmenovitého výkonu do 

výše 80 % z původního výkonu garantovaného 

výrobcem

min. 20 let

25 let

Garantovaný výkon fotovoltaického panelu po 

jednom roce provozu (garance musí být deklarována 

výrobcem FV panelu )

min. 98 %

ano

Minimální produktová záruka na panel/modul min. 12 let 12 let

Fotovolatické střídače/měniče

Požadavek/požadovaná operace Minimální technické parametry a požadavky Nabízené řešení

délka záruční doby v 

měsících

Provedení podle souboru norem IEC 61727, IEC 62116, normy řady 

IEC 61000 dle typu ano

Výkon střídače/měniče do 100 kW ano

Minimální účinnost 97% ano

Minimální krytí IP65 ano

Min. rozsah provozních teplot -40 až +60 °C ano

Chlazení ventilátor ano

DC vstup MC4 nebo průchodky ano

Minimální produktová záruka výrobce na jeho 

bezodkladnou výměnu nebo adekvátní náhradu v 

případě poruchy či poškození

min. 20 let

20 let

ano

ano

ano

ano

ano

ano

DC optimizéry

Požadavek/požadovaná operace Minimální technické parametry a požadavky Nabízené řešení

délka záruční doby v 

měsících

Certifikace EMC EN55011 a EN 61000 ano

Optimizéry Fotovoltaické panely budou vybaveny optimizéry v počtu 

min. 1 ks optimizéru na 2 ks FV panelů. ano

Napětí v pohotovostním (poruchovém) stavu 1 V DC ano

Minimální jmenovitý vstupní výkon 1 000 W DC ano

Minimální účinnost 99,50% ano

Min. rozsah provozních teplot -40 °C až 85 °C ano

Minimální krytí IP68 ano

Snížení výkonu na teplotě bez omezení (de-rating) do 65 °C ano

Zabránění a prevence vzniku elektrického oblouku integrovaná teplotní čidla v konektoru ano

Konektory MC4 ano

Produktová záruka výrobce min. 25 let 25 let

ano

ano

ano

Akumulátorové systémy

(budou-li v nabízeném řešení zapotřebí)

Požadavek/požadovaná operace Minimální technické parametry a požadavky Nabízené řešení
délka záruční doby v 

měsících

Provedení podle souboru norem dle typu akumulátoru (pro

nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC

62619:2017 nebo IEC 62620:2014) ano

Požadovaná doba zajištění životnosti záruční 

podmínky

max. pokles na 60% nominální kapacity po 10 letech 

provozu nebo dosažení min. 2 400násobku nominální 

energie ano

Nepoužívat technologie na bázi olova, NiCd, ani NiMH ano

Solární kabely

Požadavek/požadovaná operace Minimální technické parametry a požadavky Nabízené řešení
délka záruční doby v 

měsících
Provedení standard EN50618, TÜV R 50363076, IEC62930 131 ano

UV stabilita podle EN 50289-4-17, EN ISO 4892-1 a EN ISO 4892-2 ano

Izolační odpor podle EN 50618 ano

Odolonost proti požáru B2ca s1, d0, a1 podle EN 50575 ano

Bezhalogenové provedení podle EN 50525-1 ano

Zajistění provozuschopnosti po dobu funkčnosti fotovoltaického systému ano

Min. doba záruky 36 měsíců 36 měsíců

Ostatní kabeláž

Požadavek/požadovaná operace Minimální technické parametry a požadavky Nabízené řešení
délka záruční doby v 

měsících
UV stabilita podle EN 50289-4-17 ano

Odolonost proti požáru B2ca s1, d0, a1 podle EN 50575 ano

Bezhalogenové provedení podle EN 50525-1 ano

Min. rozsah teplotní odolnosti - 40 °C až + 60 °C ano

Min. rozsah teplotní odolnosti - 40 °C až + 60 °C ano

Zajistění provozuschopnosti po dobu funkčnosti fotovoltaického systému ano

Min. doba záruky 36 měsíců 36 měsíců

Rozvaděče

Požadavek/požadovaná operace Minimální technické parametry a požadavky Nabízené řešení
délka záruční doby v 

měsících
UV stabilita musí být zajištěna ano

Rozvaděče umístěné na přímém slunci

musí zajistit optimální prostředí pro výstroj a provoz 

elektrických prvků, zařízení, teplota nesmí ovlivňovat 

charkteristiky jistících prvků. ano

Minimální krytí venkovní provedení IP65/00 ano

Minimální krytí vnitřní provedení IP40/00 ano
Provedení oceloplechové ano

Zajistění provozuschopnosti po dobu funkčnosti fotovoltaického systému ano
Min. doba záruky 36 měsíců  36 měsíců

Výrobna elektrické energie

Požadavek/požadovaná operace Minimální technické parametry a požadavky Nabízené řešení
délka záruční doby v 

měsících
ano

ano

ano

ano

Kompatibilita s požárně - bezpečnostními normami 
Podle české legislativy a norem případně s německou VDE-

AR-E 2100-712 nebo rakouskou OVE-Richtlinie R11-1.  

Systém musí splňovat požadavek na uvedení systému do 

bezpečného napěťového stavu a musí umožňovat vypnutí 

DC strany tak, aby maximální stringové napětí bylo po celé 

trase od panelů ke střídači maximálně 120 V DC na string. ano

Použité výrobky Ve výrobně musí být instalovány výhradně fotovoltaické

panely/moduly, střídače/měniče a akumulátory s nezávisle

ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými

akreditovanými certifikačními orgány podle příslušných

souborů norem. ano

Realizace výrobny Mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou 

životností. ano

Bezpečné DC napětí Navržený systém musí mít bezpečné stejnosměrné napětí 

(< 120 V DC) v případě jakékoli poruchy ve stejnosměrné 

části pro bezpečnostní údržbu, opravu nebo výměnu 

jakékoli části systému a pro jednotky HZS při hašení 

požáru ano

Mapování optimizérů Navržené technické řešení musí zahrnovat schopnost 

mapování optimizérů na základě aplikace ano

DC optimizér, střídač/měnič a monitorovací 

platforma

Musí být podporovány jedním výrobcem. Záruka a 

technická podpora musí být poskytnuta jedním zdrojem, 

aby se eliminovaly potenciální problémy se servisem. ano

Návrh FV systému  FV panely s nižším výkonem nesmí ovlivňovat výkon 

stringu ano

Monitorovací platforma Zdarma pod dobu min. 25 let ano

Instalátor FV systému Musí být vyškolen a certifikován jako servisní partner 

použitého systému ano

Zajistění provozuschopnosti po dobu funkčnosti fotovoltaického systému ano

Min. doba záruky 36 měsíců 36 měsíců

Vybavit výrobnu elektřiny dle podmínek stanovených :

- ve smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě (PS nebo DS)

- v Nařízení komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na 

- v Pravidlech provozování přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen „PPDS“)

Minimální technické požadavky - FVE - Slatinné lázně Třeboň

Ke každému nabízenému řešení bude předložen technický list

Fotovoltaický střídač/měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B 

nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.

Výkonový optimizér musí mít funkci MPPT, který zajistí, že se energie z každého jednoho panelu nebo z každých 

2 panelů získává v bodě maximálního výkonu.

Výkonový optimizér, měnič a monitorovací platforma musí být podporovány jedním výrobcem. Záruka a 

technická podpora musí být poskytnuta jedním zdrojem, aby se eliminovaly potenciální problémy se servisem.

Výkonový optimizér musí mít PLC (power line communication) pro spolehlivou komunikaci se střídačem / 

měničem

Výkonový optimizér, střídač/měnič a monitorovací platforma musí být podporovány jedním výrobcem. Záruka a 

technická podpora musí být poskytnuta jedním zdrojem, aby se eliminovaly potenciální problémy se servisem.

Fotovoltaický střídač/měnič musí být vybaveny plynulou nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do 

elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.

Fotovoltaický střídač/měnič musí vyrábět na plný výkon při okolní teplotě do 50 °C = snížení výkonu tzv. 

„derating” = derating až od 50°C .

Monitoring FV systému musí podporovat data na úrovni panelů nebo na úrovni každých dvou panelů pro 

snadnější a efektivnější provoz a údržbu.

Komunikace s DC optimizéry po DC kabelové sběrnici (PLC-power line communication)



Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001,

379 01 Třeboň,

IČ 25179896

KEROSIN s.r.o.

Nabídková cena

v Kč bez DPH

810 000,00 Kč

14 590 000,00 Kč

Nabídková cena / 1 rok

v Kč bez DPH

Nabídková cena / 5 let

v Kč bez DPH

Cena servisních služeb

dle čl. 4.3.2 SMLOUVY O DÍLO
100 000,00 Kč 500 000,00 Kč

15 900 000,00 Kč

účastníci vyplní pouze takto označená (barevná) pole

Cenová nabídka 

FVE – Slatinné lázně Třeboň

Celková nabídková cena v Kč bez DPH

Odměna zhotovitele 

dle čl. 8.1.1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ INVESTORSKO-INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ 

Cena Zařízení

dle čl. 4.1.2 SMLOUVY O DÍLO

Zadavatel/objednatel

Účastník/zhotovitel




