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Vefejna zakazka ,,Oprava vozovky MK v Jiraskové ulici v Treboni“ — odpovéd’ na zadost
o vysvétleni zadavaci dokumentace

Odpovédi na dotazy uc¢astnika zadavaciho fizeni VZMR:

1.

Ve vykazu vymeér opravy varianty "a" chybi poloZky na odstranéni pdvodnich konstrukci
a doplnéni podkladnich konstrukci pod pridlazbou. Pficné fezy jsou nestandardné zpracovany
ve dvojim méritku, ale tyto konstrukce ukazuji. Mélo by byt doplnéno i zafiznuti spary a odvozy
suti, popr. skladkovné. Dopini zadavatel tyto polozky?

Odpovéd: Podle sdéleni projektanta plvodni konstrukce vozovky v podkladnich vrstvach
obsahuje pouze SD, proto je kubatura jejich odstranéni zahrnuta do odkopavky. V misté
pridlazby se jedna pouze o cca 1,5 m3. Odstrané&na SD se nahradi lozem z betonu pod ptidlazbu
v tl. 100 mm.

Nutnost fezani spary v podkladnich vrstach puvodni vozovky projekt neuvazuije.

. Ve vykazu vymér pro variantu "b" je chybné spocitan pfesun hmot. Novych materiald
k zapracovani je rozhodné vice nez 2,304t. Dopini zadavatel spravny objem presunu hmot?

Odpovéd: Podle sdéleni projektanta je presun hmot vypocitan spravné. Dle rozpoctovych
pravidel se pfimo zabudovavané materialy do pfesunu hmot nezahrnuji. Ziviné vrstvy
pokladané finiSerem se do pfesunu hmot tedy nezahrnuiji.

. Dale pro tuto variantu zdstal i objekt Ostatnich a vedlejSich nakladu, véetné zkouSek,
pasportizace a zaméreni, které se nebudou provadét. Predlozi zadavatel realny vykaz
Ostatnich vedlejSich nakladd?

Odpovéd: Pro variantu ,b“ objekt SO 2 Ostatni a vedlej$i naklady zistava v platnosti. V pfipadé
realizace varianty ,b“ by se vykazovaly a fakturovaly poloZky podle skute¢nosti.

. Na variantu "b" nebyl zpracovan projekt ani ji v diagnostice jako tcelnou opravu zpracovatel
neuvadi, je proto nerealné poZadovat zaruku 60mésicu. Pri této prilezitosti poznamenavam, Ze
se mi jevi az dehonestujici pfistup zadavatele k budoucim zhotovitelim poZadovanou zarukou
a i ve zvolené dobé pro zpracovani, kdy v 10dnech pro doruéeni nabidky pfipadaji dva dny na
vikend. Upravi zadavatel své poZadavky na realnou mez?

Opravuji.... dvakrat dva dny pripadaji na vikend.

Odpoveéd: V pfipadé realizace varianty ,b“ bude ve smlouvé o dilo uvedena zaruéni Ihiita 24
mésicu.

Z divodu zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel prodluzuje Ihitu pro podani

n

abidek do 03.10.2024, 14:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna v. r.
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