
DÍLO
„Revitalizace Komenského sady“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Město Třeboň
se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ:

Č: 

Bankovní spojení:  

Č. účtu: 

Telefonní spojení: 

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Ateliér za Mák s.r.o.
se sídlem: Sedlo 13, 378 33 Číměř

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13.01.2021, v

vložce 30603

Zastoupený: Ing. Michaelou Zudovou a Ing. Janem Makovičkou

IČ: DIČ: CZ

Bankovní spojení: 

Č. účtu:

Telefonní spojení:

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

Všeobecné smluvní podmínky

Smlouva vychází ze Zadávací dokumentace (Soupisu prací a služeb a Projektové 
dokumentace pro provádění díla) a nabídky Zhotovitele. 
smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Soupis prací a služeb

Projektová dokumentace, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou li se smluvní strany 
některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást 

které se smlouva odvolává, je nadále označován 
též „smluvní dokumenty“.
Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, 
nabídkou Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy 

staveništi, při provádění Díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát 
při provádění Díla na dodržování norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel zajistí v plném rozsahu bezpečnost všech osob při provádění Díla



Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s vynaložením odborné péče, dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude 
řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních 

Zhotovitel se zavazuje ke koordinaci se zhotoviteli dalších částí celkového projektu 
Revitalizace parku Komenského sady.

Předmět plnění
Předmětem plnění je „ e Komenského sady“, včetně následné 
péče o výsadby po Předmět plnění je podrobně vymezen 

závazné projektové dokumentaci vypracované hlavním projektantem JPS J.
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 260 město Třeboň

Prováděcí dokumentace – dokumentace pro výběr zhotovitele rozsahu vymezeném 
Zadávací dokumentací, oupisu prací, a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných 
pro dokončení díla. Zhotovením služby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících se službou, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. Předmětem díla jsou dále i veškeré práce a dodávky obsažené v 
cenové nabídce – oceněný soupis prací návaznosti na projektovou a zadávací 

veřejné zakázky textové či výkresové části (dále 
jen „dílo“

Výsadby budou provedeny druhy obvyklými v dané oblasti. Sadební materiál musí pocházet 
školek z podobné klimatické oblasti a nadmořské výšky. 

Pro výsadby budou použity obalované nebo kontejnerované dřeviny, dále poloodrostky 
až odrostky prostokořenné – dle projektové dokumentace

Všechny sazenice budou dodány v bezvadném stavu, bez zranění a čerstvých řezných ran. 
Dřeviny budou mít správně zapěstovanou korunu s ohledem na druh dřevin, kultivar atd. 
(nepřípustné jsou vícekmeny).

ý dozor budou písemně pozváni na kontrolu 
vyhloubených jamek pro vysazování dřevin, včetně připraveného substrátu pro výměnu zeminy, 

přejímce rostlinného materiálu před zahájením výsadeb.

provede dílo na své nebezpečí a na svůj nák

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k dení služeb nezbytné. Výslovně 
prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření 
této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že sjednaná 
cena a doba provedení služeb obsahuje otovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, 
že použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, 
řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté 
spolupůsobení. Jakákoliv změna smlou důvodu opomenutí Zhotovitele není možná.

Místo a termín plnění
Místem plnění je Jihočeský kraj, okres Jindřichův Hradec, k. ú. Třeboň. Seznam dotčených 
pozemků je uveden v projektové dokumentaci.

Termín plnění: 

Předpokládaný termín zahájení prací a předání staveniště je na základě písemné Výzvy 
k zahájení prací (předpoklad zahájení prací říjen 

Termín dokončení prací: měsíců od předání staveniště, při dodržení vhodných 
klimatických podmínek pro jednotlivé činnosti
Následná péče: po dobu od předání díla

případě, že Zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu 
zahájení, je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.



Prodlení Zhotovitele s dokončením díla se považuje za podstatné porušení této smlouvy, 
v případě, že prodlení Z e nevzniklo z důvodů na straně O

hotovitel splní řádně dílo před sjednaným termínem ukončení prací, je O
oprávněn převzít dílo i v tomto zkráceném termínu.

mínem splnění díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla 
vad a nedodělků nebo den, do kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky 

uvedené v předání a převzetí díla, a současné splnění všech dalších 
činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští 
dřívější předání a převzetí díla.
případě, ž bjednatel nařídí přerušení prací z důvodů daných na jeho straně

hotovitel povinen práce přerušit a řádně zabezpečit předmět díla tak, aby nedošlo 
škodě. Zhotovitel má odpovědnost za škodu v případě porušení této povinnosti; 

stejnou povinnost a odpovědnost za škodu má Z případě přerušení prací 
jiných objektivních důvodů. Objednatel je v případě, že nastanou takové důvo

jeho straně dle věty první, povinen písemně a v dostatečném časovém předstihu 
hotoviteli sdělit, že práce bude nutno přerušit, a to minimálně 14 dní předem. 

Před přerušením díla sepíší smluvní strany zápis, ve kterém bude zaznamenán 
skutečný stav plnění prací na předmětu díla. Objednatel je povinen při přerušení díla 
zhotoviteli uhradit jím provedené práce v ustanoveními této smlouvy.

yhrazená změna závazku ze smlouvy týkající se doby plnění

Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v úpravě 
doby plnění, resp. termínů uvedených v článku III. této smlouvy.

K zahájení jednání o změně doby plnění dojde na základě návrhu jedné ze smluvních stran. 
Návrh změny je smluvní strana povinna předložit k vyjádření druhé smluvní straně. Smluvní 
strana je povinna se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu.  Nevyjádři

smluvní strana v dané lhůtě, nemůže být toto bez dalšího bráno jako souhlas se změnou.

Ke změně doby plnění může dojít pouze z důvodu:
a) průtahů a zdržení ze strany orgánů statní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů 

rámci konaného správního či obdobného řízení,
b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,

d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem,
f) zjištění archeologických nálezů

nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části 
dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že nelze dodržet postupy a realizovat dílo 
či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence 
namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka,

h) vyšší moci

Důvod ke změně doby plnění je smluvní strana dožadující se této změny povinna prokázat.

V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v odst. . písm. a), c) a g) této smlouvy 
dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po něž trvala překážka představující důvod, 

který dochází ke změně doby plnění.

V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. b), d), e), f) a h) této Smlouvy 
dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny 
doby plnění. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny nový termín plnění určit s ohledem 
na původní dobu plnění prostřednictvím aktualizace Harmonogramu.

Vyhrazená změna závazku týkající se změny dodavatele § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ



Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje změnit dodavatele (Zhotovitele díla) v průběhu 
plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů: 

k výpovědi závazku ze smlouvy Dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání 
plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo, 
2. dojde k výpovědi závazku ze smlouvy zadavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání 
plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů 
uvedených v této smlouvě.

Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva 
plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka 
umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena 

s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila 
třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“). 

Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací 
podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky předmětu smlouvy. 
Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol 
místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací 

ným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky 
předchozím zhotovitelem. 

Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí 
součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením 
smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení 
jako pro vybraného dodavatele. 

Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky 
cenu nabídky prvního vybraného to znamená, dodavatele, se kterým byla 

uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další 
pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího 

dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími 
dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí. 

Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem 
předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti 
předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, 
které další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích 
podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena 

tohoto položkového rozpočtu se stává i cenou předmětu díla. 

Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, 
které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, 
že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní 
smlouvě.

Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu 
či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době 

rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými 
smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění 

díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk 
provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. 

Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem,
pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla. 

V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu 
nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní 

osoby, kontaktní údaje, apod.“).

Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně 
ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy 

posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele 



dále avatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 
ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 
avatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající 

dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou 
povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací 

umentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, 
nelze se jej právně domáhat.

Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

Provádění díla
Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy

SPPK pro řez stromů a výsadbu technické normy, ujednání této smlouvy a bude 
se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými osobami smluvních stran 

průběhu provádění díla. 

Zhotovitel bude povinen odpady, vznikající během provádění díla likvidovat v souladu 
zákonem č. v platném znění. Pokud je to možné, budou obaly znovu použity 

či ány.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:  

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a všech novel a dodatků ke dni 
podpisu této smlouvy
technologií, receptur a jiných závazných pokynů Objednatele uvedených zejmé

smlouvě nebo v projektové dokumentaci (prováděcích podkladech),  
požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu oprávněnými 
orgány.  

Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění díla proti vstupu nepovolaných oso
Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života.

Zhotovitel stanovuje zástupce ve věcech technických 
(dále jen „ ědná osoba“). Tento zástupce je povinen účastnit 

kontrolních dnů.

Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat průběh prací se zástupcem Objednatele pro věci 
technické Zástupce Objednatele pro věci technické bude oznámen při podpisu smlouvy o dílo

Veškeré rozpočtové podklady a výstupy veškerých prací a dodávek budou provedeny 
jednotné formě.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí díla realizační deník prováděných prací a služeb 
(dodávek) (dále jen „deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace 

klimatických podmínkách. Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Deník bude předložen O
každém kontrolním dnu.

Do deníku může provádět potřebné záznamy technický dozor Objednatele, orgány státní 
právy a O

o deníku je zhotovitel povinen kromě údajů uvedených v dále 
náležitosti:

počet pracovníků pracujících na realizaci projektu,
popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
dodávky materiálů a rostlin pro realiz



nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci projektu.

Zjistí li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti 
právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně Objednateli, se kterým 
dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do deníku

bjednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
podkladů nebo pokynů Objednatele, které překážejí v řádném provádění díla.

Zhotovitel, který nespl odpovídá za vady díla způsobené 
použitím nevhodných podkladů nebo pokynů daných mu O

Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny, je
hotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady původního

bude používat takovou techniku aby nedošlo k poškození cest a trávníkových ploch. V případě 
že k jejich poškození dojde, hotovitel tyto plochy na vlastní náklad do původního stavu.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, projektovou dokumentací, 
rozsahem a povahou díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže 

uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl 
zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění.

Dále Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

dení díla nezbytné.

Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných obecně závazných 

norem nebo této Smlouvy při provádění díla.

plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Z dodržovat 
hygienické předpisy.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kval
danou souvisejícími právními předpisy. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je Z
na požádání objednatele povinen doložit.

Jestliže v činností zhotovitele bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, 
obstará tyto práce zhotovitel na svůj náklad. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění 

udržování dočasného dopravního značení v průběhem prováděných prací.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 
pět pracovních dnů před zahájením příslušné práce o způsobu jejího provádění, případných 
uzavírkách a omezeních, zvláště pak s

tel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
svůj náklad a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, 

aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel musí realizovat dílo v Standardy SPPK pro řez stromů a výsadbu
Na staveništi budou pořádány kontrolní dny. Termíny kontrolních dnů stanoví po domluvě 

technický dozor v závislosti na probíhajících pracích. Kontrolní 
probíhat minimálně vytyčení míst pro výsadbu, včetně vyhloubení jamek a včetně přípravy 
substrátu na výměnu, k přejímce rostlinného materiálu průběhu řezů, při ukončení řezů 

ukončení výsadeb. Povinností Zhotovitele je 5 dnů před těmito termíny informovat 
ký dozor emailem o datu každého jednotlivého termínu. ednání 

kontrolních dnů řídí Objednatel, který zároveň pořizuje zápis. Pokud bude nutné některý 
uvedených kontrolních dnů opakovat z důvodu pochybení na straně zhotovitele, 

bjednateli odměnu technického dozo jeho účast na ém
kontrolní

Zápisy z kontrolních dnů budou archivovány a jsou pro smluvní strany závazné.



Kontrolní dny představují základní formu komunikace smluvních stran a komunikace 
odpově bjednatelem v průběhu provádění díla a slouží pro sdělování 

většiny rozhodujících skutečností týkajících se díla a plnění smlouvy o dílo. Funkce kontrolních 
dnů nemůže být nahrazována zápisy v deníku.

Účastníkem jednání kontrolního dne musí být vždy odpovědná osoba Právo účasti 
na kontrolním dnu náleží zástupcům bjednatele, investora, a dále též autorskému dozoru 

orgánům státní správy, pokud o účast požádají. Dalšími účastníky kontrolního dne mohou být 
osoby přizvané objednatelem. Účast dalších osob je možná pouze se souhlasem O

bjednatel nedostane od účastníků kontrolního dne do tří dnů od odeslání zápisu 
kontrolního dne zasílané žádné námitky, platí zápis z kontrolního dne za schválený 
úkoly v něm uvedené za závazné. Pro úkoly uvedené v zápisu s termínem provedení kratší 

než připomínkovací lhůta zápisu kontrolního dne platí, že připomínky musí být sděleny 
minimálně 24 hod před konečným termínem splnění. případě zpracování zápisu rámci 
kontrolního dne, který zúčastněné strany na tomto kontrolním dnu podepíší, platí zápis 

podpisu všemi stranami a není možné jej připomínkovat ani podávat námitky.

Sdělení, pokyny, připomínky, žádosti, návrhy, výzvy a upozornění sdělená při jednání 
kontrolního dne a uvedená v zápisu z kontrolního dne se považují za doručená účastníkům 
kontrolního dne dnem jeho konání.

Práva a povinnost
je povinen předat včas Zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou 

nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z y nevyplývá, že je má 
rámci své činnosti. 

k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla svými pověřenými zástupci Zjistí
že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se hotovitel povinen na písemnou žádo

bjednatele v přiměřené lhůtě odstranit všechny nedostatky.

Cena díla a platební podmínky
Cena za zhotovení díla v čl. vzešla ze zadávacího řízení a souhlasí s vítěz
nabídkou, kterou předložil Zhotovitel, se kterým dílo uzavírána a činí:  

NABÍDKOVÁ CENA CELKE 001,95 Kč

050,41 Kč

NABÍDKOVÁ CENA S DPH 052,36 Kč

Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je platná po celou dobu 
provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednané
předmětu díla v rozsahu čl. 

Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde 
ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Stanovení nabídkové ceny bude i s ohledem na předpokládaný vývoj inflace plně v kompetenci 

Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených 
nabídkovém oceněném soupisu prací.

Zálohové platby nejsou v rámci této smlouvy sjednány.



Úhrada provedených prací a dodávek při realizaci díla 
jednorázově po dokončení a předání hotového díla na základě odsouhlaseného daňového 
dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem. Podkladem faktury bude předávací protokol.

Objednatel uhradí fakturu do výše 8 % z celkové ceny díla. 10 % z celkové ceny díla bude 1. 
pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Zbylých 

celkové ceny díla bude 2. pozastávka splatná po řádném provedení následné péče.

Úhrada následné péče bude Objednatelem prováděna 1x ročně koncem 4. čtvrtletí kalendářního 
bude protokol o provedení následné péče. 

třech veškeré náležitosti daňového 

Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasených O

případě, že faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
bjednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Z tím, že Zhotovitel je poté povinen 

novým termínem splatnosti. V takovém případě není O
prodlení s úhradou.

kalendářních dnů oručení O

utečněna na účet uvedený Z na účetním dokladu tím, že za den 
úhrady je považován den odepsání finančních prostředků účtu O

bjednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
důvodu nedodržení podmínek případných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 

správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost.

Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst pro i pohledávkám Z
z důvodu neopravených vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění díla oprávněných 
nároků vznesených třetími s něním povinností Z
nezaplacení ze strany hotovitele za práci a materiál poddodavatelům, škody způsobené 

bjednateli nebo jiném hotoviteli či zřejmosti, že dílo nebude dokončeno 
stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku 

zpoždění/prodlení s dokončením díla, opakovaného neplnění ze
nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo případě existence jakýchkoliv 

oprávněných finančních či jiných nároků Objednatele vůči Z

Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, 
který je v evropským standardem elektronické faktury.

ředání a převzetí díla, záruční podmínky
Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:

Řádné končení a předání kompletního díla O čl. termínu 
čl. sjednané kvalitě dle této smlouvy, tj. hotovitel se zavazuje provést dílo v ě 

odpovídající předmětu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám

Předání kompletního díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob 

Vyklizení místa plnění předmětu díla a provedení případných úprav okolí dotčených činností 

tel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem termín, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanovenéh
předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

O průběhu přejímajícího řízení pořídí Objednatel zápis – protokol, ve kterém budou dokumentovány 
veškeré nezbytné údaje.  Pokud Objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést 

protokolu svoje důvody včetně uvedení konkrétních vad a nedodělků, pro něž odmítá dílo 
převzít.



jednatel může případně převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, 
které sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

Ode dne předání a převzetí díla je zahájeno plnění následné péče.

O plnění následné péče bude nejpozději k sepsán mezi
protokol o plnění rozsahu následné péče dle projektové dokumentace. Tento protokol slouží jako 
podklad pro fakturaci následné péče.

záruku na dílo v délce měsíců, která započne běžet 
okamžiku ukončení následné péče.

Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného díla 
záruky. Oprávněné vady odstraní bezplatně do 30 dnů od doručení reklamace Z

se smluvní strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace o uznání reklamace z
sti díla. případě, že Zhotovitel neuzná reklamaci a bjednatel nemá 

dostatečné odborné znalost y neuznání reklamace posoudil, Objednatel zadá vypracování 
soudně znaleckého posudku. Ú bude požadována po straně, která důvody 

příčinila. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. Reklamace odeslaná 
bjednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje 
včas uplatněnou.

případě sporu, zda dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, 
než se prokáže opak. Důkazní břemeno takovém případě Z

Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za každý případ porušení povinnosti Z účastnit se prostřednictvím odpovědné osoby 
kontrolního dne bjednateli smluvní pokutu ve výši Kč

Za každý případ porušení povinnosti Z provádět dílo pomocí osoby uvedené v článku 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč

případě prodlení se zahájením díla v termínu dle čl. II
bjednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení.

případě odstoupení O důvodu porušení povinnosti zhotoviteli zahájit plnění díla 
čl. II hotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši Kč

bjednatel v prodlení s ú , je Zhotovitel oprávněn požadovat 
bjednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně z dlužné částky, maximálně 

však do 15% celkové ceny díla. 

případě prodlení s dokončením a předáním díla povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši Kč za každý i započatý den prodlení.

Prodlení Z předáním díla oproti termínu předání sjednaným ve smlouvě se považuje 
podstatné porušení smlouvy.

případě, že Zhotovitel neodpoví do 15 dnů od obdržení reklamace o uznání reklamace z
vady, kvality a jakosti díla nebo v případě, že neodstraní reklamované vady ve lhůtě 30 
kalendářních dnů, případně do data, které vzejde z

dnateli smluvní pokutu ve výši 1 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vady v termínu sjednaném v této smlouvě, může O
odstranění vad třetími osobami. Zhoto tom případě povinen Objednateli nahradit náklady 
spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování Z

bjednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vad prostřednictvím této třetí 
osoby nezaniká odpovědnost Zhotovitele za škody způsobené v



Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, 

odůvodnění sankce a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná je povinna uhradit 
sankci nejpozději do 20 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Dnem uhrazení 
se rozumí den odeslání peněžních prostředků z peněžního ústavu na účet druhé smluvní strany.

Nárokem na sankci dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením 
zajišťovaných povinností, a to náhradu škody v plném rozsahu.

ří ž ří š ý á ř é á í úř á č í á
á á á í ý ý í

í ě í é š í ř ů dle čl. 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, Kč každý takový případ 
porušení li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle tohoto odstavce 

realizací plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení 
Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení 
této skutečnosti zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
s ohlášením.

Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky uvedené v článku XIII 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč za každý takový případ porušení.

Odstoupení od smlouvy
Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že Z prodlení 

plněním smlouvy z důvodů na straně Z otovitele delším než 30 dnů nebo je bude provádět 
platnými právními předpisy nebo smlouvou.

případě plnění Z rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy 
bjednatel oprávněn dožadovat se to

vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže Z
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 

podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude rámci 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy 
odstoupit kdykoliv před předáním lokalit. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být 

finančních prostředků na účtu Objednatele. Tímto odstoupením nevzniká 
eli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku hotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovite
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že hotovitele byl zcela nepostačující;

případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

▪ prodlení s řádným zhotovením díla, 

▪ ní s řádným protokolárním předáním díla 

▪ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

▪ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů,

▪ jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Z
rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

pro uzavření této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 



pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. den (pátý den) od jeho odeslání 
poštovní zásilce doporučeně 

případě odstoupení je Zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou

takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku ško
hrozící O důsledku ukončení činností Z ovitele a o těchto opatřeních O
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou 

důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Z
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i odstranitelných vad 
právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v
ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních 
pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Změna Smlouvy
Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu 

musí být podepsána osobami oprávněnými za smluvní strany.

Změnit nebo doplnit tuto Smlouvy mohou obě smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky a zákona č. zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Další ujednání
Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou 

ovést zástupci Objednatele i Z e oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení 
prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především vzájemným společným 
jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení

podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy 
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 
mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to 

ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem 
či

Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů 
předpisů Environmentálního systému (dále jen „ “), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, 

požární ochrany a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat 
Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech 
nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním 
dopadům, popřípadě k hmotným škodám.

zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 



plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost 

dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy 
na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím 
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

Závěrečná ujednání
nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti uveřejněním v

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o regis
souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým 
soudem za neplatné, nulové, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této
v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a
se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 
ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné

Veškeré práce, které nejsou předmětem oceněného soupisu prací (položkou či výměrou),
dodatečné práce.

O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná 
písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny Zadání dodatečné práce musí 
být řešeno v zákonem o zadávání veřejných zakáz případě, že o dodatečné práci 

hotovitelem uzavřena samostatná písemná s dohodnutím 
ceny, nemá Zhotovitel právo na úhradu jím případné požadované ceny za dodatečné práce, 

případě, že se jedná o nezbytné dodatečné práce. 

Nestanoví li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem, v platném 
znění a souvisejícími právními předpisy.

Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být 
stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako "dodatek ke smlouvě" 

pořadovým číslem, jinak jsou neplatné.

Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, 
smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou s tím, 
že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě. Dohodnou
ukončení smlouvy, bude součástí dohody o ukončení smlouvy i dohoda o vypořádání vzájemných 
závazků.

Smlouva byla schválena Radou města Třeboně dne02.10.2024 usnesením č. 536/2024

Třeboni,

v z. Ing. Jana Grammetbauerová, místostarostka 

PaedDr. Jan Váňa, starosta města Ing. Michaela Zudová, 
Ing. Jan Makovička, jednatel














