
SMLOUVA O DÍLO
č.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 00247618, DIČ CZ00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: , č. ú. 

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: , vedoucí ORI, 

jako objednatel díla (dále jen „objednatel obecně jen „smluvní strana“

e sídlem: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
IČ: DIČ: 
plátce
zapsaný v OR: v obchodním rejstříku městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87497
Zastoupený: r. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatel
Bankovní spojení , č. ú.

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatel
oprávněn jednat ve věcech technických: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatel

jako zhotovitel díla (dále jen " " nebo obecně jen „smluvní strana“

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanskÞ zákoník“) na zhotovení 
stavby zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „ “

na zhotovení stavby s názvem: Dodávka a pokládka zatravňovacích rohoží
(dále jen „stavba“

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj 
náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

DÍLO
Předměte plnění veřejné zakázky je dodávka a pokládka zatravňovacích rohoží o celkové 
výměře 900 m Předmět veřejné zakázky musí být dodán jako nový, nepoužitý a plně funkční. 
Součástí dodávky je i doprava a pokládka na místo určení, tj. Svět dětí – Komenského sady, 
parc. č. 740 v k. ú. Třeboň. Rohože budou umístěny kolem herních prvků, stromů a na dopadové 
plochy. Nabízený předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré zadavatelem požadované 
parametry a musí splňovat požadavky stanovené touto zadávací dokumentací včetně jejich 
příloh. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, platným ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických 
zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela 
některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis 
vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatele povinen při realizaci veřejné 
zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a postupy.
Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, výkonů a služeb 
na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci), 
či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků 

této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla 
eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude 

na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Požadavky na 
vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním (montážním) deníku.
Zhotovitel při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací 
dokumentaci stavby včetně výkazu výměr s odbornou péčí.

prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné

DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících 
termínech:

Zahájení díla: zahájení prací ihned po podpisu smlouvy nejpozději však
Dokončení díla: do 14 kalendářních dnů od zahájení díla, nejpozději však
Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se 

Termíny vystavení daňových dokladů budou zhotovitelem dodržovány.
Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 

Lhůta vÞstavby bude prodloužena o počet dnů, kdy nebude možné z klimatickÞch důvodů 
provádět stavební práce dle harmonogramu stavby (teplota nižší než 5 °C pro mokré 
procesy, teplota pod bodem mrazu nebo dešťové či sněhové srážky při pracích.
Skutečnost, že nelze provádět stavební práce musí bÞt potvrzena ve stavebním deníku.
Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí 
předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele ve 
smyslu čl. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy. 



CENA ZA DÍLO
Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena 
vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném 
znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou 
č. této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Kč
DPH dle zákonné sazby:  Kč
Celkem vč. DPH: Kč

osm set šedesát pět tisíc sedm set padesát pět korun 
českých korun českých včetně DPH

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, 
v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen 
materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých 
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací 
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze 
písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně 
díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na 
nichž se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na 
cenu díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
Režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů, nebude použit.

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány po dodávce a montáži 
všech rohoží. zhotovitele je sjednána na 30 dní od jejich vystavení. Faktura 
musí být doručena do 3 dnů od jejich vystavení. Je li na faktuře uvedena lhůta splatnosti kratší, 
použije se lhůta splatnosti uvedená v této smlouvě.
Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, 

případě, že fakturovaná služba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opačném 
případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, že „výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno“.

li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení s uvedením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu podle sjednaných zadávacích 
podkladů stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek 

souhlasů vydaných pro stavbu. Staveniště je vymezeno plochou, která bude přesně vymezena 
předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště. Místem plnění je staveniště pro stavbu „Svět 

dětí Komenského sady“ podle schváleného projektu stavb ravomocných správních 
rozhodnutí vydaných pro stavbu.
Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné platné právní předpisy
technické normy a bezpečnostní předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami 
smluvních stran uzavřenými oprávněnými osobami smluvníc průběhu provádění díla. 
Dále je zhotovitel povinen řídit se případnými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou 
v čl. VI. této smlouvy.



l přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 
příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací. Na své náklady zhotovitel zajistí a zabezpečí 

místo plnění díla proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění takového 
stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.

plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovite dodržovat 
hygienické předpisy.

staveniště průběhu ejíh provádění omezení oprávněny
vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.
Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém 
případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je 
zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 
pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do 
stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se 

prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového 
zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.
Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných 
vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku 
se zapisují údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede 

stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen 
sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž 
zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv 

povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou
dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou li učiněny k
oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení dí
se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, 
zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech 
kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté 
závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.
Zhotovitel bude používat takovou techniku potřebnou teriálu, případně k dalším 
pracím, aby nedošlo k poškození pozemků (cest, trávníků, apod.), jejichž úpravy nejsou součástí 
předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny. V případě že k jejich poškození dojde, je 
zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu
Jestliže činností zhotovitele bude třeba umístit časné dopravní značky 
přemístit stávající dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel na svůj náklad. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v průběhem 
prováděných prací

na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, aby 

dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komuni
neprodleně odstranit veškeré znečištění

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla 
potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:

předá lárně staveniště provedení díla
způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby podmínkami smlouvy a dalších 
případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí pro stavbu. 
Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V zápisu o předání 



staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v
bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.
poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, 
zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení 
díla, zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou 
činnost,
poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané 

po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,
v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt 
stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci 
projektanta, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení 

prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako 
vícepráce podle ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy,
umožní zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na 
staveniště,
v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace škody.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této 

provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 
se zájmy objednavatele, které jsou mu známy

plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat 
stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy,
informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které 
by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související 

předmětem díla,
v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané 
skutečnosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším 
postupu prací,
důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či 
jinému znehodnocení,
ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto náležitě ochránit, po 
dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním 
sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce 
spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. IV. 2. této smlouvy,
před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech 
známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady 
objednatele, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, 
zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,
před zahájením provádění prací zajistit vypracování dopravně inženýrského opatření včetně 
vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dále zajistit 
vyřízení zvláštního užívání chodníku,
udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,
předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci 
skutečného provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše 

českém jazyce,
seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za 
provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.
v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace škody,
umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
umožnit oprávněným osobám kontrolu skutečností souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.



BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI
Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při 
provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými 
bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního 
prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důr
zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

skytovat potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP po celou dobu 
ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou 

součinnost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla. Informace 
fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdržovat na staveništi, budou 

doplněny do plánu BOZP.

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN
Po dobu provádění díla bude objednatele na stavbě zastupovat

ří oprávněn ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla – účastní se předání 
staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle smluvních podmínek, 
technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních 

utí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení 
staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do 
stavebního deníku. Dále je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství 

technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým 
jednotkám sjednaných prací a výkonů. Je dále oprávněn řešit technické problémy při provádění 
díla, a po technické stránce převzít předmět díla. Tento pracovník není oprávněn samostatně 
uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči 
zhotoviteli či třetí osobě.

– stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele.
Zástupci na stavbě: Mgr. Jakub Stašek jsou oprávněni vyřizovat 

objednavatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni 
přejímat staveniště a předat předmět díla.

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením 

předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme.
Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět pracovních dnů před 
očekávaným dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. 
Objednatel buď potvrdí do tří pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, že souhlasí s 
navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překročení 
sjednaného termínu předání díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data 
nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí.
Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží:

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,
záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu,
stavební deník a dokumentaci skutečného provedení stavby,

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.
O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis předávací protokol, jehož obsahem bude 
výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 



způsobem neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí 
předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady 
na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti 

kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit.

ZÁRUKA ZA DÍLO ODPOVĚDNOST ZA VADY
Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce měsíců
Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad. 

o sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození, 
způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou 
manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo služby, předané, dodané neb
poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním 
díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v:

nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem,
způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob, 
která je neslučitelná s povahou díla.

Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, 
nejpozději však do konce záruční doby.
Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen 

nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad 
bude smluvními stranami sepsán protokol.
Prokáže porných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím 
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady
Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a provedených prací bude potvrzena 
platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohlášeními o shodě podle platných předpisů 

technických norem ČR v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad 

nedodělků.
uvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují válka, 
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní ka
V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje 
se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Za vyšší moc se 
však výslovně považují očekávatelné překážky související s šířením nakažlivých nemocí 
(nevyjímaje opatření a jiné normativní či individuální akty orgánů veřejné moci).
Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku.

SMLUVNÍ POKUTY
V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést stavební deník dle výše uvedených ujednání
či nebude deník přístupný v pracovní době na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objed
smluvní p výši Kč za každý zjištěný případ a za každý den prodlení s plněním 
povinnosti řádného vedení deníku či jeho přítomnosti na stavbě.



Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ceny díla za každý 
započatý den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení 

sjednaném v čl. V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace díla, než který je 
čl. V. bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle čl. V. bodu 2. této smlouvy, j

oprávněn požadovat smluvní pokutu až po uplynutí termínu dokončení díla navýšeného o počet 
dní, odpovídajícímu prodlení se zahájením díla. 
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč denně 
za neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami pro její odstranění.

je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ze sjednané ceny díla 
každý započatý den prodlení s nevyklizením staveniště ve sjednaném termínu.

Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné 
částky v prodlení, a to za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
mluvní straně.

Pokuty při odstraňování reklamačních vad oprávněn požadovat Kč za 
každý den prodlení s nástupem na odstranění reklamačních vad a za každý den prodlení 

odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení každou
Smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v jinou smluvní pokutou dle této 
smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v é 
výši. 

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v veřejnou 
zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním 
dodavatelům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s opustí výše popsaného 
jednání.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených 

zákoně, zejména v občanském zákoníku.
Objednatel je oprávněn od této době, kdy bude o zhotoviteli 
zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) v platném znění.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě 
ukáže být nepravdivým nebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy 

si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů nebo je bude provádět 

platnými právními předpisy nebo smlouvou
V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 
pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožado
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy

je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy případě podstatného porušení této 
smlouvy zhotovitelem, zejména případě:

prodlení s řádným zhotovením díla,
prodlení s řádným protokolárním předáním díla,
neoprávněnéh zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v

porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 15 dnů



jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
upením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné 

smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných 

tanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
po ukončení této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací.
V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou

takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 

důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

náležitostmi protokolu o předání a převzetí dí něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i odstranitelných vad 
právo požadovat slevu z namísto odstranění takových vad
Smluvní strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají 

platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě

DORUČOVÁNÍ
Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány osobně proti podpisu nebo 
doporučenou poštou.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
smluvních stran.
Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. 

li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu ČR.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se 
vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními 
občanského zákoníku.
K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky 
smlouvy budou číslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou li učiněna v písemné 
formě, jsou neplatná.
Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která 
nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech platností originálu, z nichž dva obdrží 

Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je 
zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. Zhotovitel vyznačí části 
smlouvy vč. jejich příloh, které považuje za obchodní tajemství.)



Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním této 

registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. oložkový rozpočet zhotovitele

PaedDr. Jan Váňa Ing. Vratislav Stašek




