
SMLOUVA O DÍLO
č.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,
se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 00247618, DIČ CZ00247618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
Bankovní spojení: č.ú. 

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“

e sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Č. Krumlov
IČ: DIČ: 
plátce DPH,
zapsaný v OR: Č. Budějovicích, C 6919
Zastoupený: Ladislav Kopačka, prokurista

Jan Kandlík, prokurista
Jan Říha, prokurista
Ing. Michaela Exlová, prokurista

Bankovní spojení , č.ú.
, č.ú. 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ladislav Kopačka,
oprávněn jednat ve věcech technických: (Ladislav Kopačka, prokurista

jako zhotovitel díla (dále jen " " nebo obecně jen „smluvní strana“

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanskÞ zákoník“) na zhotovení 
stavby zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto

SMLOUVU O DÍL
(dále jen „ “

na zhotovení stavby s názvem: Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech – západní 
strana, dvorní čás

č. zakázky zhotovitele:
(dále jen „stavba“



ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj 
náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 

ní tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

DÍLO
Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní 
provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stav
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace 
zhotovitele na provedení díla, která je přílohou č. této smlouvy, podle pevně zadaných podkladů 
pro veřejnou zakázku ve Výzvě k podání nabídky ze dne schválené projektové 

„Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech – západní strana, dvorní čás “, 
zpracované která je přílohou č. 1 této 
smlouvy, dle všech správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, a to ve smluvených parame
díla a sjednaných termínech provádění díla, tj. sjednané stavební objekty a práce podle přijaté 
nabídky zhotovitele, poskytnuté schválené projektové dokumentace objednatele a všech 
pravomocných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu. Součástí sjednaného díla, předmětu 
plnění zhotovitele objednateli, je dále:

zajištění veškeré technické a další sjednané dokumentace zhotovitele, předepsané k uvedení 
díla do provozu a k jeho kolaudaci, včetně předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, 
certifikátů, revizí a zkoušek,
zajištění a předání dokladů, nutných k řádnému užívání díla a k jeho řádné obsluze a údržbě, 
tj. návodů k obsluze a údržbě zabudovaných strojů, vybavení a zařízení díla.

Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, výkonů a služeb 
na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci), 
či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků 

této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla 
eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací

na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Požadavky na 
vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.
Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, 
platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce 

platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro 
sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem
Zhotovitel při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací 
dokumentaci stavby včetně výkazu výměr s odbornou péčí.

prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné

DOBA PLNĚNÍ
Dodavatel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících
termínech:

zahájení realizace díla: 
termíny dílčích měsíčních plnění díla: k poslednímu pracovnímu dni v měsíci
dokončení díla: výměna oken a dveří, vč. vnitřních parapetů a špalet

fasáda



Termíny dílčích měsíčních plnění díla – poslední den v daném měsíci.
Termíny vystavení daňových dokladů budou zhotovitelem dodržovány.
Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.
Všechny práce budou prováděny během pracovní doby začínající nejdříve od
končící nejpozději do
Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí 
předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele ve 
smyslu čl. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy. 

CENA ZA DÍLO
Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena 
vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném 
znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou 
č. této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

Kč
DPH dle zákonné sazby:  Kč
Celkem vč. DPH: Kč

pětmilionůdevětsetčtyřicetšesttisíctřistasedmdesátšest
korun českých a čtyřicetdvahaléřů včetně DPH

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, 
v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.
Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen 
materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých 
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací 
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze 
písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně 
díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na 
nichž se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na 
cenu díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

bjednatel prohlašuje, že plnění není určeno k jeho ekonomické činnosti. Objednatel se 
při této činnosti považuje za osobu povinnou k dani podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o 

přidané hodnoty. ude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány postupně v termínech 
dílčích plnění uvedených v článku V. této smlouvy – daňovými doklady vystavenými na základě 
oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací

o až do celkové ceny díla.
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu, kterou 

vystaví do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bez zjištěných vad 
nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla. 

Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dní od jejich vystavení. Faktura musí být doručen
do 3 dnů od jejich vystavení. Je li na faktuře uvedena lhůta splatnosti kratší, použije se lhůta 
splatnosti uvedená v této smlouvě.
Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, 

případě, že fakturovaná služba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opačném 
případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, že „výši daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno“.

li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení s uvedením chybějících 



náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu podle sjednaných zadávacích 
podkladů stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek 

hlasů vydaných pro stavbu. Staveniště je vymezeno plochou, která bude přesně vymezena 
předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště. Místem plnění je staveniště pro stavbu 

„Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech – západní strana, dvorní čás “ p
schváleného projektu stavb ravomocných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu.
Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné platné právní předpisy
technické normy a bezpečnostní předpisy, ujednání této smlouvy řídit dohodami 
smluvních stran uzavřenými oprávněnými osobami smluvních stran v průběhu provádění díla. 
Dále je zhotovitel povinen řídit se případnými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou 
v čl. VI. této smlouvy.
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 

příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací. Na své náklady zhotovitel zajistí a zabezpečí 
místo plnění díla proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takového 
stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.

plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy.

staveniště průběhu ejíh provádění omezení oprávněny
vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.
Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém 
případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je 
zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 
pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do 
stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se 

prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového 
zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.
Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných 
vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku 
se zapisují údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede 

stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen 
sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž 

ovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv 
povinností. V tomto případě však budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou

dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou li učiněny k
oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla 
se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, 
zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu vše
kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté 
závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.
Zhotovitel bude používat takovou techniku potřebnou teriálu, případně k dalším 
pracím, aby nedošlo poškození pozemků (cest, trávníků, apod.), jejichž úpravy nejsou součástí 
předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny. V případě že k jejich poškození dojde, je 
zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stav
Jestliže činností zhotovitele bude třeba umístit dočasné dopravní značky 
přemístit stávající dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel na svůj náklad. Zhotovitel dále 



zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v průběhem 
prováděných prací
Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, aby 

dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace 
neprodleně odstranit veškeré znečištění

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla 
potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:

předá protokolárně staveniště provedení díla nejpozději
a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob 

tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby 
podmínkami smlouvy a dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů 

pravomocných správních rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skutečnost smluvní strany 
potvrdí společným zápisem. V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné 
vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. Počínaje 
dnem předání staveniště začíná běžet doba plnění díla.
při předání staveniště předá zhotoviteli:

schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních,
všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí 
právní moci, 
veškeré podklady o existenci všech známých podzemních inženýrských sítí, vedení 

instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
základní geodetické výškové a polohové body pro stavbu,
připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.

seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění 
díla,
poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, 
zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení 
díla, zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou 
činnost,
poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané 

po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,
v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt 
stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci 
projektanta, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení 

prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako 
vícepráce podle ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy,
umožní zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u vjezdu na 
staveniště,
v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace škody.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této 

provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 
se zájmy objednavatele, které jsou mu známy

plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat 
stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy,
informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které 
by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související 

předmětem díla,
v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané 
skutečnosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším 
postupu prací,
důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či 
jinému znehodnocení,



ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto náležitě ochráni
dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním 
sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce 
spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. IV. 2. této smlouvy,
před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech 
známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady 
objednatele, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, 
zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,
před zahájením provádění prací zajistit vypracování dopravně inženýrského opatření včetně 
vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a dále zajistit 
vyřízení zvláštního užívání chodníku,
udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,
předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci 
skutečného provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše 

českém jazyce,
seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za 

bjektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.
v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace škody,
umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
umožnit oprávněným osobám kontrolu skutečností souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI
Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při 
provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými 
bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního 
prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na 
zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zadavatel je povinen poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP po celou dobu 

ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou 
součinnost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla. Informace 

fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdržovat na staveništi, budou 
doplněny do plánu BOZP.

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN
Po dobu provádění díla bude objednatele na stavbě 

ří oprávněn ke všem věcným úkonům, týkajícím se 
provádění díla – účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění 
prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, 
jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávají
kontrolní dny, í zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je 
povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a 
výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a 
výkonů. Je dále oprávněn řešit technické problémy při provádění díla, a po technické stránce 
převzít předmět díla. Tento pracovník není oprávněn samostatně uzavírat jakékoliv dohody, 
jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě.

– stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele.
Zástupci na stavbě: Ladislav Kopač
jsou oprávněni vyřizovat s objednavatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. 
Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla.



PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA
plní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením 

předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme.
Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět pracovních dnů před 
očekávaným dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. 
Objednatel buď potvrdí do tří pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, že souhlasí s 
navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překročení 

ého termínu předání díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data 
nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí.
Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží:

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,
áruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu,

stavební deník a dokumentaci skutečného provedení stavby,
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.
O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis předávací protokol, jehož obsahem bude 
výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatele, že stavbu přejímá. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí 
předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady 
na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti 

kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit.

ZÁRUKA ZA DÍLO ODPOVĚDNOST ZA VADY
Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce měsíců
Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla
Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození, 
způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou 
manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo 
poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním 
díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v:

nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem,
způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob, 
která je neslučitelná s povahou díla.

ovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, 
nejpozději však do konce záruční doby.
Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen 

nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad 
bude smluvními stranami sepsán protokol.

áže li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím 
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a provedených prací bude potvrzena 
platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohlášeními o shodě podle platných předpisů 

technických norem ČR v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.



VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad 

nedodělků.
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují válka, 
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 
V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje 
se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Za vyšší moc se 
však výslovně považují očekávatelné překážky související s šířením nakažlivých nemocí 
(nevyjímaje opatření a jiné normativní či individuální akty orgánů veřejné moci).
Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku.

SMLUVNÍ POKUTY
V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést stavební deník dle výše uvedených ujednání
či nebude deník přístupný v pracovní době na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objed
smluvní pokutu ve výši Kč za každý zjištěný případ a za každý den prodlení s plněním 
povinnosti řádného vedení deníku či jeho přítomnosti na stavbě.
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ceny díla za každý 
započatý den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení 

sjednaném v čl. V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějšího zahájení realizace díla, než který je 
čl. V. bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle čl. V. této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu až po uplynutí termínu dokončení díla navýšeného o počet 
dní, odpovídajícímu prodlení se zahájením díla. 
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč denně 

neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami pro její odstranění.

je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ze sjednané ceny díla 
každý započatý den prodlení s zením staveniště ve sjednaném termínu.

Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné 
částky v prodlení, a to za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně.
Pokuty při odstraňování reklamačních vad oprávněn požadovat Kč za 
každý den prodlení s nástupem na odstranění reklamačních vad a za každý den prodlení 

odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení každou
Smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v jinou smluvní pokutou dle této 
smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody v plné 
výši.

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v veřejnou 
zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním 
dodavatelům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného 
jednání.  



ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených 

zákoně, zejména v občanském zákoníku.
je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli 

zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) v platném znění.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě 
ukáže být nepravdivým nebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy 

si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
plněním důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů nebo je bude provádět 

platnými právními předpisy nebo smlouvou
V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

atel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy

je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy případě podstatného porušení této 
smlouvy zhotovitelem, zejména případě:

prodlení s řádným zhotovením díla,
prodlení s řádným protokolárním předáním díla,
neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v

porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 15 dnů
jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných 
ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
po ukončení této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací.
V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou

takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 

důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob 
jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i odstranitelných vad 
právo poža ceny, namísto odstranění takových vad
Smluvní strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají 

platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě

DORUČOVÁNÍ
Veškeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doručovány osobně proti podpisu nebo 
doporučenou poštou.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
smluvních stran.



Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody
li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu ČR.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí českým právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se 
vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními 
občanského zákoníku.
K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky 
smlouvy budou číslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou li učiněna v písemné 
formě, jsou neplatná.

ala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která 
nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál
Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je 
zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. 
Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy případě, že je účinnost smlouvy 

souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním této smlouvy v
nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Třeboně usnesením č. 256

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 ožkový rozpočet zhotovitele

Třeboni V  Č. Krumlově 

……………………………………………….. ………………………………………………..
PaedDr. Jan Váňa, starosta Ladislav Kopačka, prokurista
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 

Popis stavby: 2025/048 - Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
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Popis objektu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - I. etapa

Popis rozpočtu: 02 - II. etapa

Popis rozpočtu: 03 - III. etapa

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

        Zpracování elektronické podoby soupisu

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Ostatní práce

Lešení a stavební výtahy

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky 

Obklady keramické

Nátěry

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé
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P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: Vedlejší náklady

Zařízení staveniště

Koordinační činnost

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 

Díl: Ostatní náklady
Doprava zaměstnanců

Výrobní dokumentace

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a 
buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato 
média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody 
elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, 
protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci odpadu 
(prořez, obalový materiál atd.) náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.

Náklady spojené s dopravou, či ubytováním zaměstnanců.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby, inženýrská činnost dodavatele.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
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P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: Úpravy povrchů vnitřní

Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm

č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm

č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou
č.v. D.1.1.2.2,3. - parapety : 1,2*28+0,4*2

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou

č.v. D.1.1.2.2,3. : 
Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 15 mm, bez penetrace

č.v. D.1.1.2.2,3.- vyrovnání pod parapety : 0,25*(1,37*7+1,37+1,37*8+1,37*8)

Díl: Úpravy povrchů vnější
Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 15 mm

č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení

č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin 
včetně pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s rozprostřením a uhlazením
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Příprava podkladu penetrace
č.v. D.1.1.2.2. : 

římsa : 0,6*10,7

římsa : 0,6*17
Z - dvůr : 11,5*5,4

římsa : 0,6*5,4

Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 3-4,  

č.v. D.1.1.2.2. : 

římsa : 0,6*10,7

římsa : 0,6*17
Z - dvůr : 11,5*5,4

římsa : 0,6*5,4

Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem 
stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, bez nátěru, bez nákladů na 
umělecké dekorace fasád

č.v. D.1.1.2.2. : 

římsa : 0,6*10,7

římsa : 0,6*17
Z - dvůr : 11,5*5,4

římsa : 0,6*5,4

Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm
č.v. D.1.1.2.2.- komíny(vrní část+hlava) : 0,5*(0,6*2+1,2*2)*2

Reprofilace betonových povrchů kontaktní nátěr 
č.v. D.1.1.2.2.- komíny(vrchní část+hlava) : 0,5*(0,6*2+1,2*2)*2

Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění

č.v. D.1.1.2.2. : 

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
včetně penetrace podkladu

bez otlučení vadných míst
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

římsa : 0,6*10,7

římsa : 0,6*17
Z - dvůr : 11,5*5,4

římsa : 0,6*5,4

Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

č.v. D.1.1.2.2.- komíny(vrchní část+hlava) : 0,5*(0,6*2+1,2*2)*2

č.v. D.1.1.2.2.- komíny : 1,8*(0,6*2+1,2*2)*2

Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5
č.v. D.1.1.2.2. : 

římsa : 0,6*10,7

římsa : 0,6*17
Z - dvůr : 11,5*5,4

římsa : 0,6*5,4

Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5
č.v. D.1.1.2.2. - sokl : 

Z - dvůr : 3,5*5,2

Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou  v množství opravované plochy 
přes 30  do 40 % , cementovou spárovací maltou

č.v. D.1.1.2.2.- komíny : 1,8*(0,6*2+1,2*2)*2

Spárování starého zdiva zdí a valů kvádrového, do hloubky 100 mm, spárovací maltou

č.v. D.1.1.2.2. - sokl : 

Z - dvůr : 3,5*5,2

D+M terasových výdustků - vrcholová zdobná zakončení "čučky"(provedení dle stávajících), vč. 

č.v. D.1.1.2.2. - popis obnova kamenických prvků : 1

Začištění oken a dveří trvale pružným tmelem
č.v.D.1.1.2.3. - okna v kamen. zdivu : 

Díl: Výplně otvorů

před započetím oprav
Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením 
materiálu do 20 m
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 

č.v. D.1.1.2.2,3. : 1,37*7+1,37+1,37*8+1,37*8

Díl: Ostatní práce
Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm
č.v. D.1.1.2.2. - proti zněčištění : 
římsy : (10,2+16,7+5,4)

oplech. zdí : 0,5*4*6
oplech. komínů : (1*4+1,3*4)
lemování střechy : (4,5*2+1+2,2*2+2*2)
č.v. D.1.1.2.2. - sokl : 10+9,5+5,4

Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm
č.v. D.1.1.2.2. - proti zněčištění : 
římsy : 0,4*(10,2+16,7+5,4)

oplech. zdí : 0,5*0,5*6
oplech. komínů : 0,5*(1*4+1,3*4)
lemování střechy : 0,4*(4,5*2+1)
č.v. D.1.1.2.2. - sokl : 

Z - dvůr : 3,5*5,2

Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky
zakýv. zpev. ploch a střechy proti znečištění : 1,5*(10+4,5*2+2,5*2+2*2+9,5+5,5)

Ochrana stáv. stromu - břízy

Díl: Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
č.v. D.1.1.2.3. - pro okna : 1*(1,5*28+2)

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m
č.v. D.1.1.2.2. - vstup. dveře : 1*3

Montáž ochranné sítě z umělých vláken 

Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  
z umělých vláken

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m
č.v. D.1.1.2.2. : 3+2,5

Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné 
stříšky  šířky přes 2 m
č.v. D.1.1.2.2. : (3+2,5)*2

Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m

č.v. D.1.1.2.2. : 3+2,5

Montáž+přílatek+demontáž lešení pro opravy na střechách, vč. podlah a zábradlí - pro opravu 
štítu a komínů
č.v.D.1.1.2.2.(podlahová plocha) : 1,2*2+1,2*5*4+1,2*7,5

Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

č.v. D.1.1.2.3. - pro okna : 1*(1,5*28+2)
dveře : 1*3

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří
č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Čištění budov vyčištění střešních žlabů
č.v. D.1.1.2.2. : 
žlaby : (10,5+16,8+5,4)

Díl: Bourání konstrukcí
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 20 mm

č.v. D.1.1.2.2,3.- přisekání parapetů : 0,25*(1,37*7+1,37+1,37*8+1,37*8)

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2

č.v. D.1.1.2.2. : 3*7+1+2+3*3+3*8+3*8+3*2

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2

č.v. D.1.1.2.2,3. : 1

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2

č.v. D.1.1.2.2,3. : 0,333*0,92*2

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2

č.v. D.1.1.2.2,3. : 1,15*0,48

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

č.v. D.1.1.2.2,3. : 1,15*1,35

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2

č.v. D.1.1.2.2,3. : 1,15*2,01*7

Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

č.v. D.1.1.2.2,3. : 2,11*3,26

Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo 
otevíravých, plochy přes 4 m2

č.v. D.1.1.2.2,3. - dveře : 2,11*3,26-1*2

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %
č.v. D.1.1.2.2. : 

římsa : 0,6*10,7

římsa : 0,6*17
Z - dvůr : 11,5*5,4

římsa : 0,6*5,4

Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného  režného z lomového kamene
č.v. D.1.1.2.2. - sokl : 

Z - dvůr : 3,5*5,2

Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  komínového nad střechou
č.v. D.1.1.2.2.- komíny : 1,8*(0,6*2+1,2*2)*2

Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm
č.v. D.1.1.2.2,3. : 1,25*2+1,25+1,75*8+1,92*8+1,83*5

Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 
č.v. D.1.1.2.2. : 

římsa : 0,6*10,7

římsa : 0,6*17
Z - dvůr : 11,5*5,4

římsa : 0,6*5,4

Demontáž terasových výdustků - vrcholová zdobná zakončení "čučky"
č.v. D.1.1.2.2. : 1

Demontáž venkovního svítidla+vypínače, vč. likvidace
č.v. D.1.1.2.2,3. : 2

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Bourání parapetů teracových, dřevěných, keram. š. do 30 cm
č.v. D.1.1.2.2,3. : 1,37*7+1,37+1,37*8+1,37*8

Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 
místu nakládky, na výšku do 3,5 m

Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 
objektů  výšky do 25 m

Díl: Konstrukce klempířské
Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních 
kruhových
č.v. D.1.1.2.2. : 

Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž 

č.v. D.1.1.2.2. - pod zdobným prvkem - čučkou : 0,6

Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, 
včetně rohů, lepené lepidlem

č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm
č.v. D.1.1.2.2. : 

Příplatek pro demontáž odpadních trub - pro zpět. použití
č.v. D.1.1.2.2. : 

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m

Díl: Krytiny tvrdé
Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití
č.v. D.1.1.2.2.- pro lešení komíny : 1,5*5*2

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

oborů 801, 803, 811 a 812

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně rohů
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

střešní štít : 2*1*2

Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, 
spotřeba do 12 ks/m2,  
č.v. D.1.1.2.2.- pro lešení komíny : 1,5*5*2
střešní štít : 2*1*2

Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m

Díl: Otvorové prvky 
Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,  

č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Repase stáv. nadsvětlíku vstupních dveří VD1
č.v. D.1.1.2.2,3. : 1

D+M plast. okna 1150/2010mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O1
č.v. D.1.1.2.3. - O1 : 7

D+M plast. okna 1150/480mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O2
č.v. D.1.1.2.3. - O2 : 1

D+M dřev. okna - atyp. 333/920mm jednoduché zasklení, kompl. provedení dle výpisu výrobků 

č.v. D.1.1.2.3. - O23 : 2

D+M plast. okna 1150/1350mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O3
č.v. D.1.1.2.3. - O3 : 1

D+M plast. okna 1150/1880mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O4
č.v. D.1.1.2.3. - O4 : 3

D+M plast. okna 1150/2330mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O5
č.v. D.1.1.2.3. - O5 : 8

D+M plast. okna 1150/2090mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O6
č.v. D.1.1.2.3. - O6 : 8

D+M dřev. dubových dveří 2110/3260mm část. prosklené bezpeč. izolačním trojsklem, kompl. 
provedení dle výpisu výrobků ozn. VD1
č.v. D.1.1.2.3. - VD1 : 1

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m

Díl: Obklady keramické
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Dlaždice keramická - dodávka
č.v. D.1.1.2.2,3. : 

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m

Díl: Nátěry
Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním
č.v. D.1.1.2.2. : 
římsy : 0,4*(10,2+16,7+5,4)

oplech. zdí : 0,5*(0,5*6+3*2)
oplech. komínů : 0,5*(1*4+1,3*4)
lemování střechy : 0,4*(4,5*2+1+2,2*2+2*2)

žlaby : 0,35*2*(10,5+16,8+5,4)
úžlabí : 0,6*2,5*2
oplech. pod žlabem : 0,5*(10,5+17+5,4)

Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem
č.v. D.1.1.2.2. : 
římsy : 0,4*(10,2+16,7+5,4)

oplech. zdí : 0,5*(0,5*6+3*2)
oplech. komínů : 0,5*(1*4+1,3*4)
lemování střechy : 0,4*(4,5*2+1+2,2*2+2*2)

žlaby : 0,35*2*(10,5+16,8+5,4)
úžlabí : 0,6*2,5*2
oplech. pod žlabem : 0,5*(10,5+17+5,4)

Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, 
jednonásobný
č.v. D.1.1.2.2. - sokl : 

Z - dvůr : 3,5*5,2

Očištění + nátěr stáv. okenní mříže 1150/1880mm, vč. kontroly kotvení a příp. opravy kotvení

č.v. D.1.1.2.3. : 3

Očištění + nátěr stáv. okenní mříže 1150/1350mm, vč. kontroly kotvení a příp. opravy kotvení

č.v. D.1.1.2.3. : 1

Díl:
Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

č.v. D.1.1.2.2,3. : 
Začátek provozního součtu
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Konec provozního součtu

Díl: Elektromontáže
D+M nástěnného venkovního svítidla+pohybový senzor
č.v. D.1.1.2.2,3. - SV1 : 2

D+M vypínače venkovního svítidla
č.v. D.1.1.2.2,3. : 2

Doprava+spojovací materiál
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P.č. Číslo položky Název položky Množství
Díl: Úpravy povrchů vnitřní

Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm

č.v.D.1.1.2.5. : 

Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm

č.v.D.1.1.2.5. : 

Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou
Začátek provozního součtu
  č.v.D.1.1.2.5 : 1,37*9+1*6

Konec provozního součtu

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou

č.v.D.1.1.2.5. : 
Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 15 mm, bez penetrace

Začátek provozního součtu

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s rozprostřením a uhlazením

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin 
včetně pozdějšího odkrytí,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

  č.v.D.1.1.2.5 : 1,37*9+1*6

Konec provozního součtu

Díl: Úpravy povrchů vnější
Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 15 mm

č.v.D.1.1.2.5. : 

Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení

č.v.D.1.1.2.5. : 

stáv. dveře : 1,4*2,6

Příprava podkladu penetrace
č.v.D.1.1.2.4. : 
S - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4
Z - dvůr : 12,5*11,8

římsa : 0,6*12,6
J - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4

Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 3-4,  

č.v.D.1.1.2.4. : 
S - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4
Z - dvůr : 12,5*11,8

římsa : 0,6*12,6
J - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
včetně penetrace podkladu

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem 
stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, bez nátěru, bez nákladů na 
umělecké dekorace fasád

č.v.D.1.1.2.4. : 
S - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4
Z - dvůr : 12,5*11,8

římsa : 0,6*12,6
J - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4

Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění

č.v.D.1.1.2.4. : 
S - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4
Z - dvůr : 12,5*11,8

římsa : 0,6*12,6
J - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4

Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5
č.v.D.1.1.2.4. : 
S - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4
Z - dvůr : 12,5*11,8

římsa : 0,6*12,6
J - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4

Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5
č.v.D.1.1.2.4. - sokl : 
S - dvůr : 3,5*3,8
Z - dvůr : 3*2,2*2+2,2*(7,7-2,3)
J - dvůr : 3,5*3,8
zídka schodiště vstupu : 1,7*3*2*2

Spárování starého zdiva zdí a valů kvádrového, do hloubky 100 mm, spárovací maltou

č.v.D.1.1.2.4. - sokl : 
S - dvůr : 3,5*3,8
Z - dvůr : 3*2,2*2+2,2*(7,7-2,3)
J - dvůr : 3,5*3,8

D+M terasových výdustků - vrcholová zdobná zakončení "čučky"(provedení dle stávajících), vč. 

č.v.D.1.1.2.4. : 
Z - dvůr : 1

Začištění oken a dveří trvale pružným tmelem
č.v.D.1.1.2.5. - okna v kamen. zdivu : 

Díl: Výplně otvorů

bez otlučení vadných míst

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením 
materiálu do 20 m
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 

č.v.D.1.1.2.5 : 1,37*9+1*6

Díl: Ostatní práce
Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm
č.v. D.1.1.2.4. : 
římsy : (4*2+4,2*2)

lemování střechy : (2,2*2)
č.v.D.1.1.2.4. - sokl : 3,8*2+12,2

Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm
č.v. D.1.1.2.4. : 
římsy : 0,4*(4*2+4,2*2)

lemování střechy : 0,4*(2,2*2)
č.v.D.1.1.2.4. - sokl : 
S - dvůr : 3,5*3,8
Z - dvůr : 3*2,2*2+2,2*(7,7-2,3)
J - dvůr : 3,5*3,8
zídka schodiště vstupu : 1,7*3*2*2

Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky
č.v.D.1.1.2.4. : 1,5*(4*2+7,7+3*2)

Díl: Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 

č.v.D.1.1.2.4. : 16*(4*2+12)

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
č.v.D.1.1.2.5. - začištění oken : 1*(1*19+1,5*11+2)

Montáž ochranné sítě z umělých vláken 

Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  
z umělých vláken

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 

Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m
č.v.D.1.1.2.4. - nad vstupem : 2,5

Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné 
stříšky  šířky přes 2 m

Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m

Montáž+přílatek+demontáž lešení pro opravy na střechách vč. podlah a zábradlí - pro opravu 
štítu
č.v.D.1.1.2.6.(podlahová plocha) : 1,2*2

včetně kotvení

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

č.v.D.1.1.2.5. - začištění oken : 1*(1*19+1,5*11+2)

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří
č.v.D.1.1.2.5. : 

stáv. dveře : 1,4*2,6

Čištění budov vyčištění střešních žlabů
č.v. D.1.1.2.4. : 
žlaby : (4,2*2+12,5)

Díl: Bourání konstrukcí
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 20 mm

Začátek provozního součtu
  č.v.D.1.1.2.5 : 1,37*9+1*6

Konec provozního součtu

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2

č.v.D.1.1.2.5. : 2+2*2+2*3+2*4+2*4+3*2+3+3*2+3+3*2+2

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2

č.v.D.1.1.2.5. : 3+3

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2

č.v.D.1.1.2.5. : 0,333*0,92*2

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2

č.v.D.1.1.2.5. : 0,6*1,88*2

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2

č.v.D.1.1.2.5. : 1,15*2,01*2

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %
č.v.D.1.1.2.4. : 
S - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4
Z - dvůr : 12,5*11,8

římsa : 0,6*12,6
J - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4

Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného  režného z lomového kamene
č.v.D.1.1.2.4. - sokl : 
S - dvůr : 3,5*3,8
Z - dvůr : 3*2,2*2+2,2*(7,7-2,3)
J - dvůr : 3,5*3,8

Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm
č.v.D.1.1.2.5. : 1,28*3+1,28*4+1,36*4+1,75*2+4,55+1,75*2+4,48+1,06*3+1,9*2

Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 
č.v.D.1.1.2.4. : 
S - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4
Z - dvůr : 12,5*11,8

římsa : 0,6*12,6
J - dvůr : 12,5*3,8
římsa : 0,6*4,4

Demontáž terasových výdustků - vrcholová zdobná zakončení "čučky"
č.v.D.1.1.2.4. : 
Z - dvůr : 1

Demontáž venkovního svítidla+vypínače, vč. likvidace
č.v.D.1.1.2.5. : 1

Demontáž mřížky 600/150mm
č.v.D.1.1.2.5 - schodiště : 2

Bourání parapetů teracových, dřevěných, keram. š. do 30 cm
č.v.D.1.1.2.5 : 1,37*9+1*6

Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 
místu nakládky, na výšku do 3,5 m

Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 
objektů  výšky do 25 m

Díl: Konstrukce klempířské
Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních 
kruhových
č.v.D.1.1.2.4. - J : 16

Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž 

č.v. D.1.1.2.4. - pod zdobným prvkem - čučkou : 0,6

Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, 
včetně rohů, lepené lepidlem

č.v.D.1.1.2.5. : 1,28*3+1,28*4+1,36*4+1,75*2+4,55+1,75*2+4,48+1,06*3+1,9*2

Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm
č.v.D.1.1.2.4. - J : 16

Příplatek pro demontáž odpadních trub - pro zpět. použití
č.v.D.1.1.2.4. - J : 16

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m

Díl: Krytiny tvrdé
Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití
č.v. D.1.1.2.4. : 
střešní štít - lešení : 2*1*2

Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, 
spotřeba do 12 ks/m2,  
č.v. D.1.1.2.4. : 
střešní štít - lešení : 2*1*2

Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m

Díl: Konstrukce zámečnické
D+M mřížky 600/150 mm vč. nátěru
č.v.D.1.1.2.5. - M1 : 2

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m

Díl: Otvorové prvky 
Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,  

č.v.D.1.1.2.5. : 

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

včetně rohů

50 m vodorovně

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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D+M plast. okna 600/2330mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O10
č.v.D.1.1.2.5. - O10 : 4

D+M plast. okna 600/2090mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O11
č.v.D.1.1.2.5. - O11 : 4

D+M plast. okna 1150/2010mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O12
č.v.D.1.1.2.5. - O12 : 2

D+M plast. okna 1150/2280mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O13
č.v.D.1.1.2.5. - O13 : 3

D+M plast. okna 1150/2315mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O14
č.v.D.1.1.2.5. - O14 : 2

D+M plast. okna 960/1880mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O15
č.v.D.1.1.2.5. - O15 : 3

D+M plast. okna 960/1190mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O16
č.v.D.1.1.2.5. - O16 : 3

D+M plast. okna 1150/2090mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O17
č.v.D.1.1.2.5. - O17 : 2

D+M dřev. okna - atyp. 333/920mm jednoduché zasklení, kompl. provedení dle výpisu výrobků 

č.v.D.1.1.2.5. - O23 : 2

D+M plast. okna 600/1880mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O7
č.v.D.1.1.2.5. - O7 : 2

D+M plast. okna 1150/1350mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O8
č.v.D.1.1.2.5. - O8 : 2

D+M plast. okna 600/2010mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O9
č.v.D.1.1.2.5. - O9 : 3

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m

Díl: Obklady keramické
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

č.v.D.1.1.2.5. - pro okna O7-O11 : 0,6*2+1,15*2+0,6*3+0,6*4+0,6*4

Dlaždice keramická - dodávka
č.v.D.1.1.2.5. - pro okna O7-O11 : (0,6*2+1,15*2+0,6*3+0,6*4+0,6*4)*0,25*1,2

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m

Díl: Nátěry
Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním
č.v.D.1.1.2.4. - schod. : 1,3*0,7*2*2
č.v. D.1.1.2.4. - klemp. kce : 
římsy : 0,4*(4*2+4,2*2)

oplech. zdí : 0,5*(0,5*6+3*2)
lemování střechy : 0,4*(2,2*2)

žlaby : 0,35*2*(4,2*2+12,5)
úžlabí : 0,6*2,5*2
oplech. pod žlabem : 0,5*(4,5*2+12,5)

Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch

č.v.D.1.1.2.4. - schod. : 1,3*0,7*2*2

Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem
č.v. D.1.1.2.4. : 
římsy : 0,4*(4*2+4,2*2)

oplech. zdí : 0,5*(0,5*6+3*2)
lemování střechy : 0,4*(2,2*2)

žlaby : 0,35*2*(4,2*2+12,5)
úžlabí : 0,6*2,5*2
oplech. pod žlabem : 0,5*(4,5*2+12,5)

Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, 
jednonásobný
č.v.D.1.1.2.4. - sokl : 
S - dvůr : 3,5*3,8
Z - dvůr : 3*2,2*2+2,2*(7,7-2,3)
J - dvůr : 3,5*3,8

Očištění + nátěr stáv. okenní mříže 600/1880mm, vč. kontroly kotvení a příp. opravy kotvení

č.v. D.1.1.2.4. : 2

Očištění + nátěr stáv. okenní mříže 1150/1350mm
č.v. D.1.1.2.4. : 2

Díl:
Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

č.v.D.1.1.2.5. - pouze ostění a nadpraží měněných oken : 
Začátek provozního součtu

na vzduchu schnoucích
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
  č.v.D.1.1.2.5 : 1,37*9+1*6

Konec provozního součtu

Díl: Elektromontáže
D+M nástěnného venkovního svítidla+pohybový senzor
č.v.D.1.1.2.5. - SV1 : 1

D+M vypínače venkovního svítidla
č.v.D.1.1.2.5. - V1 : 1

Doprava+spojovací materiál
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Díl: Úpravy povrchů vnitřní

Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm

č.v.D.1.1.2.7. : 

Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm

č.v.D.1.1.2.7. : 

Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou
č.v.D.1.1.2.7. - pod parapety : 

Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou

č.v.D.1.1.2.7. : 
Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 15 mm, bez penetrace

č.v.D.1.1.2.7. - pod parapety : 
Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Díl: Úpravy povrchů vnější
Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 15 mm

č.v.D.1.1.2.7. : 

Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení

č.v.D.1.1.2.7. : 

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin 
včetně pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s rozprostřením a uhlazením
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

stáv. dveře : 1,4*2,8

Příprava podkladu penetrace
č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 12,5*5,4

římsa : 0,6*5,4
S - dvůr : 12,5*5,4+5*11,3+1,5*3,5

římsa : 0,6*19,5

římsa : 0,6*10,6

Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 3-4,  

č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 12,5*5,4

římsa : 0,6*5,4
S - dvůr : 12,5*5,4+5*11,3+1,5*3,5

římsa : 0,6*19,5

římsa : 0,6*10,6

Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem 
stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, bez nátěru, bez nákladů na 
umělecké dekorace fasád

č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 12,5*5,4

římsa : 0,6*5,4
S - dvůr : 12,5*5,4+5*11,3+1,5*3,5

římsa : 0,6*19,5

římsa : 0,6*10,6

Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 5 mm
č.v. D.1.1.2.6.- komíny(vrní část+hlava) : 0,5*(0,6*2+1,2*2)*2

Reprofilace betonových povrchů kontaktní nátěr 
č.v. D.1.1.2.2.- komíny(vrchní část+hlava) : 0,5*(0,6*2+1,2*2)*2

Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění

č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 12,5*5,4

římsa : 0,6*5,4
S - dvůr : 12,5*5,4+5*11,3+1,5*3,5

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
včetně penetrace podkladu

bez otlučení vadných míst
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

římsa : 0,6*19,5

římsa : 0,6*10,6

Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

č.v. D.1.1.2.6.- komíny(vrchní část+hlava) : 0,5*(0,6*2+1,2*2)*2

č.v. D.1.1.2.6.- komíny : 1,8*(0,6*2+1,2*2)*2

Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5
č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 12,5*5,4

římsa : 0,6*5,4
S - dvůr : 12,5*5,4+5*11,3+1,5*3,5

římsa : 0,6*19,5

římsa : 0,6*10,6

Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5
č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 3,5*5,2

S - dvůr : 3,5*6+2,2*1,8

Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb komínového nad střechou  v množství opravované plochy 
přes 30  do 40 % , cementovou spárovací maltou

č.v. D.1.1.2.6.- komíny : 1,8*(0,6*2+1,2*2)*2

Spárování starého zdiva zdí a valů kvádrového, do hloubky 100 mm, spárovací maltou

č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 3,5*5,2

S - dvůr : 3,5*6+2,2*1,8

D+M terasových výdustků - vrcholová zdobná zakončení "čučky"(provedení dle stávajících), vč. 

č.v.D.1.1.2.6. : 1

Začištění oken a dveří trvale pružným tmelem
č.v.D.1.1.2.7. - okna v kamen. zdivu : 

Díl: Výplně otvorů
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 

č.v.D.1.1.2.7. : 

Díl: Ostatní práce
Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm

před započetím oprav
Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením 
materiálu do 20 m
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

č.v. D.1.1.2.6. - klemp. kce : 
římsy : (5,4+19+10)

lemování střechy : (2,2*2)
žlaby : 35

oplech. komínů : (1*4+1,3*4)

Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm
č.v. D.1.1.2.6. - klemp. kce : 
římsy : 0,4*(5,4+19+10)

lemování střechy : 0,4*(2,2*2)
oplech. komínů : 0,5*(1*4+1,3*4)
č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 3,5*5,2

S - dvůr : 3,5*6+2,2*1,8

Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky

Ochrana střešní fólie proti poškození - lešení

Díl: Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 

Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m

Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
č.v.D.1.1.2.6,7. - začištění oken : 1*(1,5*3+1+1,5*4+1,5*6+1,5*8+2)

Montáž ochranné sítě z umělých vláken 

Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  
z umělých vláken

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 

Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m
č.v.D.1.1.2.6. - nad vstupem : 2,5

Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné 
stříšky  šířky přes 2 m
č.v.D.1.1.2.6. - nad vstupem : 2,5*2

Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m

Montáž+přílatek+demontáž lešení pro opravy na střechách, vč. podlah a zábradlí - pro opravu 
štítu a komínů
č.v.D.1.1.2.6.(podlahová plocha) : 1,2*2+1,2*5*4

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

č.v.D.1.1.2.6,7. - začištění oken : 1*(1,5*3+1+1,5*4+1,5*6+1,5*8+2)

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří
č.v.D.1.1.2.7. : 

stáv. dveře : 1,4*2,8

Čištění budov vyčištění střešních žlabů
č.v.D.1.1.2.6. : 5,4+19,4+10,2

Díl: Bourání konstrukcí
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 20 mm

č.v.D.1.1.2.7. - pod parapety : 
Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2

č.v.D.1.1.2.6,7. : 3*3+3*4+2*6+3*8

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2

č.v.D.1.1.2.6,7. : 6

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2

č.v.D.1.1.2.6,7. : 0,33*0,92

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2

č.v.D.1.1.2.6,7. : 1,15*1,88*3

Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %
č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 12,5*5,4

římsa : 0,6*5,4
S - dvůr : 12,5*5,4+5*11,3+1,5*3,5

římsa : 0,6*19,5

římsa : 0,6*10,6

z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného  režného z lomového kamene
č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 3,5*5,2

S - dvůr : 3,5*6+2,2*1,8

Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného  komínového nad střechou
č.v. D.1.1.2.6.- komíny : 1,8*(0,6*2+1,2*2)*2

Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm
č.v.D.1.1.2.7. : 1,83*4+1,75*4+1,9*6

Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním 
č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 12,5*5,4

římsa : 0,6*5,4
S - dvůr : 12,5*5,4+5*11,3+1,5*3,5

římsa : 0,6*19,5

římsa : 0,6*10,6

Demontáž terasových výdustků - vrcholová zdobná zakončení "čučky"
č.v.D.1.1.2.6. : 1

Demontáž venkovního svítidla+vypínače, vč. likvidace

Bourání parapetů teracových, dřevěných, keram. š. do 30 cm
č.v.D.1.1.2.7. : 1,37*4+1,37*6+1,37*8+1,15*3

Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění suti nošením nebo přehazováním k 
místu nakládky, na výšku do 3,5 m

Svislé přemístění suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

Díl: Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 
objektů  výšky do 25 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Díl: Konstrukce klempířské
Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních 
kruhových
č.v.D.1.1.2.6. : 16+4,8

Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž 

č.v. D.1.1.2.6. - pod zdobným prvkem - čučkou : 0,6

Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž, 
včetně rohů, lepené lepidlem

č.v.D.1.1.2.7. : 

Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm
č.v.D.1.1.2.6. : 16+4,8

Příplatek pro demontáž odpadních trub - pro zpět. použití

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m

Díl: Krytiny tvrdé
Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití
č.v. D.1.1.2.6.- pro lešení komíny : 1,5*5*2
střešní štít : 2*1*2

Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, 
spotřeba do 12 ks/m2,  

Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m

Díl: Otvorové prvky 
Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,  

č.v.D.1.1.2.7. : 

D+M plast. okna 1150/1880mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O18
č.v.D.1.1.2.7. - O18 : 3

D+M repase stáv. dřev. okna 330/1220mm - oprava nátěru, kompl. provedení dle výpisu 
výrobků ozn. O19
č.v.D.1.1.2.7. - O19 : 1

D+M plast. okna 1150/2010mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O20
č.v.D.1.1.2.7. - O20 : 4

D+M plast. okna 1150/2330mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O21
č.v.D.1.1.2.7. - O21 : 6

D+M plast. okna 1150/2090mm zaskl. izolačním trojsklem, imitace dřeva, kompl. provedení dle 
výpisu výrobků ozn. O22

včetně rohů

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

č.v.D.1.1.2.7. - O22 : 8

D+M dřev. okna - atyp. 333/920mm jednoduché zasklení, kompl. provedení dle výpisu výrobků 

č.v.D.1.1.2.7. - O23 : 2

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m

Díl: Obklady keramické
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele

č.v.D.1.1.2.7. - P10 : 1,15*3

Dlaždice keramická - dodávka
č.v.D.1.1.2.7. : 1,15*3*0,3*1,05

Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m

Díl: Nátěry
Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním
č.v. D.1.1.2.6. - klemp. kce : 
římsy : 0,4*(5,4+19+10)

oplech. zdí : 0,5*(0,5*6+3*2)
lemování střechy : 0,4*(2,2*2)

žlaby : 0,35*2*35
úžlabí : 0,6*2,5*2
oplech. pod žlabem : 0,5*(5,4+19,5+10,6)
oplech. komínů : 0,5*(1*4+1,3*4)

Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem
č.v. D.1.1.2.6. - klemp. kce : 
římsy : 0,4*(5,4+19+10)

oplech. zdí : 0,5*(0,5*6+3*2)
lemování střechy : 0,4*(2,2*2)

žlaby : 0,35*2*35
úžlabí : 0,6*2,5*2
oplech. pod žlabem : 0,5*(5,4+19,5+10,6)
oplech. komínů : 0,5*(1*4+1,3*4)

Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, 
jednonásobný
č.v.D.1.1.2.6. : 
Z - dvůr : 3,5*5,2

S - dvůr : 3,5*6+2,2*1,8

Očištění + nátěr stáv. okenní mříže 1150/1880mm, vč. kontroly kotvení a příp. opravy kotvení

č.v.D.1.1.2.6. : 3

Díl:
Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

č.v.D.1.1.2.7. : 
Začátek provozního součtu

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky Množství

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce fasády staré budovy ZŠ Na Sadech - západ. strana, dvorní část

Konec provozního součtu

č.v.D.1.1.2.7. - pod parapety : 
Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Díl: Elektromontáže
D+M nástěnného venkovního svítidla+pohybový senzor
č.v.D.1.1.2.7. : 

D+M vypínače venkovního svítidla
č.v.D.1.1.2.7. - V1 : 1

Doprava+spojovací materiál
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