

Zadavatel: **Město Třeboň**
se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoba:

Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel Vám v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona:

"Stavební úpravy části MK ul. Sídliště v Třeboni - v úseku od silnice III/15512 po čp. 1158"

Dotaz ze dne 10.09.2025

Dle SO 302 Splašková kanalizace Bude vyhloubeno 919 m3 zeminy a z toho 590 m3 ponecháno pro zásyp.

Dle šířkových poměrů a prohlídky místa stavby není možné tuto vyhloubenou zeminu ponechat v blízkosti výkopů pro zpětný zásyp, ale bude nutné ji ukládat na mezideponii.

Doplňí zadavatel položky na vodorovný přesun na mezideponii a dále na nakládání a vodorovný přesun zpět k zásypům ?

To samé se týká SO 301,303,304a, 304b a 304c

Odpověď:

Zadavatel doplnil vodorovnou přepravu zeminy pro zásyp na deponii a zpět včetně naložení.

K doplnění jsou přiložené upravené soupisy prací. Prosíme o použití opravených soupisů prací pro tvorbu nabídky.

Vzhledem k úpravám zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.09.2025 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne

Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.