

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy BJ č.1 v objektu č.p.27,Třeboň,k.ú.Stará Hlína č.par.st.58	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Opravy a údržby	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Stará Hlína	Zhotovitel: Renostav Třeboň s.r.o.	IČO/DIČ: 11774258/CZ11774258
Začátek výstavby:	01.09.2025	Konec výstavby: 14.11.2025	Položek: 156
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.08.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	63 285,01	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	322 927,96	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	198 109,56	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	361 805,42				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	12 771,06				Ostatní		0,00
	Montáž	53 308,94				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		74 411,00						
ZRN celkem		1 086 618,95	DN celkem		0,00	NUS celkem		43 464,76
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	1 130 083,71	DPH 12%	135 610,05
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	1 130 083,71
		Celkem včetně DPH	1 265 693,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:				Stavební úpravy BJ č.1 v objektu č.p.27,Třeboň,k.ú.Stará Hlína č.par.st.58			Doba výstavby:		75 dní		Objednatel:			
Druh stavby:				Opravy a údržby			Začátek výstavby:		01.09.2025		Projektant:			
Lokalita:				Stará Hlína			Konec výstavby:		14.11.2025		Zhotovitel: Renostav Třeboň s.r.o.			
JKSO:				Zpracováno dne:			19.08.2025		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
34								5 787,59	6 482,10			0,26		
1		346244315R00	Obezdivky van a WC nádrží z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,32	1 429,99	12	1 887,59	2 114,10	0,11	0,15	RTS I / 2025		
2		346244315R00	Obezdivky sprch vany z desek Ytong tl. 150 mm	kus	1,00	3 900,00	12	3 900,00	4 368,00	0,11	0,11	RTS I / 2023		
60								126 964,23	142 199,94			2,81		
3		601011141RT3	Omitka na střepech/podhledech štuková vápenná, vnitřní, Cemix, ručně	m2	90,86	268,00	12	24 350,48	27 272,54	0,01	0,69	RTS I / 2025		
4		602011141RT3	Omitka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně	m2	300,53	208,50	12	62 660,51	70 179,77	0,01	2,07	RTS I / 2025		
5		601011199R00	Penetrace na střepech/podhledech velmi savých minerálních podkladů Cemix (lehké betony,staré omítky)	m2	90,86	104,00	12	9 449,44	10 583,37	0,00	0,01	RTS I / 2025		
6		602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů Cemix (lehké betony a staré omítky)	m2	300,53	101,50	12	30 503,80	34 164,26	0,00	0,04	RTS I / 2025		
61								101 342,04	113 503,08			7,49		
7		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	42,18	66,39	12	2 800,56	3 136,63	0,00	0,00	RTS I / 2025		
8		611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	90,86	257,00	12	23 351,02	26 153,14	0,02	1,44	RTS I / 2025		
9		612421626R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	27,61	461,50	12	12 742,02	14 271,06	0,04	1,22	RTS I / 2025		
10		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	302,72	198,01	12	59 941,59	67 134,58	0,02	4,79	RTS I / 2025		
11		612409991RT2	Začištění omítek kolem soklíků	m	18,10	138,50	12	2 506,85	2 807,67	0,00	0,05	RTS I / 2025		
63								12 148,92	13 606,79			0,33		
12		631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,03	5 925,01	12	195,53	218,99	2,50	0,08	RTS I / 2025		
13		632411106R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 6 mm	m2	14,58	451,00	12	6 575,58	7 364,65	0,01	0,16	RTS I / 2025		
14		632411110R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	4,62	647,00	12	2 989,14	3 347,84	0,02	0,08	RTS I / 2025		
15		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	19,20	114,50	12	2 198,40	2 462,21	0,00	0,00	RTS I / 2025		
16		776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem	m2	19,20	9,91	12	190,27	213,10	0,00	0,00	RTS I / 2025		
711								20 371,60	22 816,19			0,07		
17		711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty	m2	36,25	86,71	12	3 143,24	3 520,43	0,00	0,01	RTS I / 2025		
18		711212001R00	Nátěr hydroizolační	m2	29,80	377,50	12	11 249,50	12 599,44	0,00	0,04	RTS I / 2025		
19		711212002R00	Stěrka hydroizolační	m2	6,45	774,00	12	4 992,30	5 591,38	0,00	0,02	RTS I / 2025		
20		711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	1,80	219,50	12	395,10	442,51	0,00	0,00	RTS I / 2025		
21		711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do svislých koutů	m	2,00	240,50	12	481,00	538,72	0,00	0,00	RTS I / 2025		
22		998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,07	1 578,00	12	110,46	123,72	0,00	0,00	RTS I / 2025		
721								3 056,95	3 423,78			0,03		
23		721170962R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm	kus	2,00	421,00	12	842,00	943,04	0,01	0,03	RTS I / 2025		
24		721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5,00	344,99	12	1 724,95	1 931,94	0,00	0,00	RTS I / 2025		
25		721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťek, D 50 x 1,8 mm	kus	4,00	122,50	12	490,00	548,80	0,00	0,00	RTS I / 2025		
722								27 254,36	30 524,88			0,19		
26		722131932R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm	kus	5,00	554,01	12	2 770,05	3 102,46	0,00	0,00	RTS I / 2025		
27		722172631R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	22,00	309,50	12	6 809,00	7 626,08	0,00	0,01	RTS I / 2025		
28		722174212R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, rovného, polyfuzně svařeného, D 20 mm	m	22,00	95,51	12	2 101,22	2 353,37	0,00	0,00	RTS I / 2025		
29		722181211RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	22,00	98,00	12	2 156,00	2 414,72	0,00	0,00	RTS I / 2025		
30		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	9,00	329,50	12	2 965,50	3 321,36	0,00	0,01	RTS I / 2025		
31		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusťek DN 15 mm	kus	9,00	317,51	12	2 857,59	3 200,50	0,00	0,00	RTS I / 2025		
32		974031142R00	Vysekání rýh ve zdi otlčné 7 x 7 cm	m	11,00	145,00	12	1 595,00	1 786,40	0,01	0,10	RTS I / 2025		
33		722110114R00	Oprava hlavního uzávěru vody	kpl	1,00	6 000,00	12	6 000,00	6 720,00	0,06	0,06	RTS I / 2021		
725								64 419,94	72 150,33			0,19		
34		725539105R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00	3 429,99	12	3 429,99	3 841,59	0,03	0,03	RTS I / 2025		
35		725534226R00	Ohřivač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKCE 160	soubor	1,00	13 159,99	12	13 159,99	14 739,19	0,09	0,09	RTS I / 2025		
36		725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	1 227,00	12	1 227,00	1 374,24	0,00	0,00	RTS I / 2025		
37		725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 600 x 490 mm, bílé	soubor	1,00	2 625,00	12	2 625,00	2 940,00	0,02	0,02	RTS I / 2025		
38		725869204R00	Montáž uzavěrek zápachových dřezových jednoduchých, D 40 mm	kus	2,00	215,00	12	430,00	481,60	0,00	0,00	RTS I / 2025		
39		725860212R00	Sifon umyvadlový	kus	1,00	792,99	12	792,99	888,15	0,00	0,00	RTS I / 2025		
40		725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"	kus	1,00	534,99	12	534,99	599,19	0,00	0,00	RTS I / 2025		
41		725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00	322,00	12	644,00	721,28	0,00	0,00	RTS I / 2025		
42		725823134RT0	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuvnou sprchou	kus	2,00	1 467,00	12	2 934,00	3 286,08	0,00	0,00	RTS I / 2025		
43		725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2"	soubor	4,00	214,00	12	856,00	958,72	0,00	0,00	RTS I / 2025		
44		725810402R00	Ventil rohový bez připojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	4,00	303,50	12	1 214,00	1 359,68	0,00	0,00	RTS I / 2025		
45		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	1 039,00	12	1 039,00	1 163,68	0,00	0,00	RTS I / 2025		
46		725319101R00	Dřez nerez s odkapem	soubor	1,00	1 459,00	12	1 459,00	1 634,08	0,00	0,00	RTS I / 2023		
47		725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	2 145,00	12	2 145,00	2 402,40	0,00	0,00	RTS I / 2025		
48		725249103R00	Sprchová zástěna 90 cm	soubor	1,00	7 000,00	12	7 000,00	7 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
49		725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	2 540,00	12	2 540,00	2 844,80	0,00	0,00	RTS I / 2025		
50		454545692	Sprchová vanička 90 cm vč.sifonu	soubor	1,00	5 900,00	12	5 900,00	6 608,00	0,00	0,00	RTS II / 2022		
51		725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	565,99	12	565,99	633,91	0,00	0,00	RTS I / 2025		
52		725845911R00	Baterie sprchová	kus	1,00	2 485,00	12	2 485,00	2 783,20	0,00	0,00	RTS I / 2025		
53		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	1 612,99	12	1 612,99	1 806,55	0,00	0,00	RTS I / 2025		
54		725013165R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armaturou, odpad svislý	soubor	1,00	6 925,00	12	6 925,00	7 756,00	0,03	0,03	RTS I / 2025		
55		725220812R00	D+M podskřípkové digestoře	kpl	1,00	4 900,00	12	4 900,00	5 488,00	0,02	0,02	RTS I / 2025		
731								30 000,00	33 600,00			4,25		
56		737001	D+M krbových kamen o výkonu 5kW vč. připojení kouřovodu	kus	1,00	30 000,00	12	30 000,00	33 600,00	4,25	4,25	RTS I / 2025		
766								167 321,50	187 400,08			0,37		
57		76601	Repase stáv.dřev.dveří 880/2220mm+zárubní vč.obnovy nátěru a výměny poškozených prvků	kpl	2,00	10 000,00	12	20 000,00	22 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
58		76602	Repase stáv.dřev.dveří 900/2190mm+zárubní vč.obnovy nátěru a výměny poškozených prvků	kpl	1,00	10 000,00	12	10 000,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
59		76603	Repase stáv.dřev.dveří 800/1970mm+zárubní vč.obnovy nátěru a výměny poškozených prvků	kpl	1,00	8 000,00	12	8 000,00	8 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2019		
60		766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00	1 109,01	12	1 109,01	1 242,09	0,00	0,00	RTS I / 2025		
61		766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	932,00	12	2 796,00	3 131,52	0,00	0,00	RTS I / 2025		
62		766670021R00	Montáž kliky a štítky	kus	4,00	545,00	12	2 180,00	2 441,60	0,00	0,00	RTS I / 2025		
63		642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	4,00	1 935,01	12	7 740,04	8 668,84	0,06	0,22	RTS I / 2025		
64		55330378	Zárubeň ocelová ZAKO YH 100 rozměr 600 x 1970 mm L/P	kus	2,00	1 582,00	12	3 164,00	3 543,68	0,01	0,02	RTS I / 2025		
65		55330380	Zárubeň ocelová ZAKO YH											

79	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 300 x 600 mm	m2	20,24	918,00	12	18 580,32	20 809,96	0,01	0,10	RTS I / 2025
80	771579791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivé, podlahy z dlaždic keramických	m2	11,71	21,10	12	247,08	276,73	0,00	0,00	RTS I / 2025
81	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	5,30	422,50	12	2 239,25	2 507,96	0,00	0,00	RTS I / 2025
82	59764206	Dlažba keramická	m2	23,15	600,00	12	13 891,50	15 558,48	0,02	0,51	RTS I / 2025
83	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,62	890,00	12	551,80	618,02	0,00	0,00	RTS I / 2025
775 Podlahy výšové a parketové							72 006,23	80 646,98	0,11		
84	775101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem, podlahy výšové, parketové	m2	53,21	9,91	12	527,31	590,59	0,00	0,00	RTS I / 2025
85	775413022R00	Montáž podlahové lišty připevňené vruty, výšky 80 mm	m	38,10	127,99	12	4 876,42	5 461,59	0,00	0,00	RTS I / 2025
86	775511951R00	Doplnění podlahy výšové lepené do tmele, plocha do 0,25 m2, včetně dodávky výsů tl. 21 mm	kus	4,00	757,00	12	3 028,00	3 391,36	0,00	0,02	RTS I / 2025
87	775511952R00	Doplnění podlahy výšové lepené do tmele, plocha do 1 m2, včetně dodávky výsů tl. 21 mm	kus	2,00	2 300,01	12	4 600,02	5 152,02	0,02	0,04	RTS I / 2025
88	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	53,21	327,50	12	17 426,28	19 517,43	0,00	0,03	RTS I / 2025
89	775591900R00	Oprava podlahy, trojnásobné broušení výsů a parket	m2	53,21	312,00	12	16 601,52	18 593,70	0,00	0,00	RTS I / 2025
90	77559200R00	Vyleštění dřevěné podlahy	m2	53,21	18,00	12	957,78	1 072,71	0,00	0,00	RTS I / 2025
91	777616216R00	Nátěr podlahy dřevěné, 2x Sadurit 224	m2	53,21	314,00	12	16 707,94	18 712,89	0,00	0,02	RTS I / 2025
92	61413716	Lišta profil 40 dub 29 x 29 mm, dl. 1 m	m	41,91	169,50	12	7 103,75	7 956,20	0,00	0,01	RTS I / 2025
93	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 12 m	t	0,11	1 610,99	12	177,21	198,48	0,00	0,00	RTS I / 2025
776 Podlahy povlakové							20 886,58	23 392,97	0,08		
94	776101101R00	Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy	m2	19,20	9,91	12	190,27	213,10	0,00	0,00	RTS I / 2025
95	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	17,50	135,00	12	2 362,50	2 646,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
96	776521100R00	Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo	m2	19,20	367,99	12	7 065,41	7 913,26	0,00	0,01	RTS I / 2025
97	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny	m2	19,20	32,40	12	622,08	696,73	0,00	0,00	RTS I / 2025
98	28412285	Podlahovina vinylová FATRA Novoflor Extra tl. 2,0 mm, š. role 1,5 m	m2	22,08	479,50	12	10 587,36	11 857,84	0,00	0,07	RTS I / 2025
99	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,08	737,01	12	58,96	66,04	0,00	0,00	RTS I / 2025
781 Obklady (keramické)							59 970,76	67 167,25	0,96		
100	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	29,80	60,80	12	1 811,84	2 029,26	0,00	0,01	RTS I / 2025
101	781419711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivé, obklad stěn pórovinnými obkládačkami	m2	14,40	70,30	12	1 012,32	1 133,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
102	781475120R00	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	29,80	1 103,00	12	32 869,40	36 813,73	0,01	0,16	RTS I / 2025
103	781111111R00	Příplatek za rohové a ukončovací lišty	m2	29,80	156,00	12	4 648,80	5 206,66	0,00	0,00	RTS I / 2022
104	597002	Obklady dle výběru investora	m2	31,29	600,00	12	18 774,00	21 026,88	0,03	0,79	RTS I / 2018
105	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,96	890,00	12	854,40	956,93	0,00	0,00	RTS I / 2025
783 Nátěry							15 435,21	17 287,44	0,01		
106	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	0,96	445,99	12	428,15	479,53	0,00	0,00	RTS I / 2025
107	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem	m2	2,00	534,02	12	1 068,04	1 196,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
108	783950030RAB	Oprava nátěrů truhlářských výrobků syntet. lakem	m2	20,77	671,00	12	13 939,02	15 611,70	0,00	0,01	RTS I / 2025
784 Malby							49 315,14	55 232,96	0,30		
109	784442001RT2	Malba disperzní interiéru HET Klasik, výška do 3,8 m	m2	391,39	126,00	12	49 315,14	55 232,96	0,00	0,30	RTS I / 2025
94 Lešení a stavební výtahy							17 944,85	20 098,23	0,14		
110	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	90,86	197,50	12	17 944,85	20 098,23	0,00	0,14	RTS I / 2025
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							50 843,77	56 945,02	0,06		
111	953921121R00	Dvířka komínová plechová	kus	2,00	1 593,99	12	3 187,98	3 570,54	0,02	0,04	RTS I / 2025
112	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	421,19	4,79	12	2 017,50	2 259,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
113	784011222R00	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	53,21	9,19	12	489,00	547,68	0,00	0,00	RTS I / 2025
114	909 R00	Vyčištění stáv.komínu + revize	kpl	1,00	6 000,00	12	6 000,00	6 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
115	900 R02	HZS - stavební přípomoc	h	35,00	614,00	12	21 490,00	24 068,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
116	67352004	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	61,19	28,00	12	1 713,36	1 918,96	0,00	0,02	RTS I / 2025
117	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	90,86	175,50	12	15 945,93	17 859,44	0,00	0,00	RTS I / 2025
96 Bourání konstrukcí							119 188,82	133 491,48	11,37		
118	962036112R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	9,35	193,50	12	1 809,61	2 026,76	0,02	0,21	RTS I / 2025
119	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	25,02	86,00	12	2 151,72	2 409,93	0,00	0,04	RTS I / 2025
120	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	25,02	127,50	12	3 190,05	3 572,86	0,02	0,50	RTS I / 2025
121	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	23,30	38,81	12	904,27	1 012,78	0,00	0,01	RTS I / 2025
122	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	25,40	12	127,00	142,24	0,00	0,00	RTS I / 2025
123	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20	561,01	12	4 039,27	4 523,98	0,08	0,56	RTS I / 2025
124	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	90,86	50,90	12	4 624,77	5 179,74	0,01	0,91	RTS I / 2025
125	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	302,72	40,70	12	12 320,70	13 799,18	0,01	3,03	RTS I / 2025
126	978011211R00	Odstraňování štukové vrstvy vnitřních stropů	m2	90,86	67,59	12	6 141,23	6 878,18	0,00	0,38	RTS I / 2025
127	978013211R00	Odstraňování štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	302,72	53,40	12	16 165,25	18 105,08	0,00	1,27	RTS I / 2025
128	978059531R00	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	27,61	166,50	12	4 597,07	5 148,72	0,07	1,88	RTS I / 2025
129	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plyných	m2	2,56	105,51	12	270,11	302,52	0,02	0,04	RTS I / 2025
130	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	10,00	70,70	12	707,00	791,84	0,00	0,02	RTS I / 2025
131	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	611,00	12	611,00	684,32	0,17	0,17	RTS I / 2025
132	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní,garnýží a td.	hod	10,00	550,00	12	5 500,00	6 160,00	0,11	1,10	RTS I / 2025
133	731100809R00	Demontáž kamen vč.koufovodu a likvidace	kus	1,00	3 790,01	12	3 790,01	4 244,81	0,43	0,43	RTS I / 2025
134	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	257,50	12	257,50	288,40	0,03	0,03	RTS I / 2025
135	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	211,51	12	211,51	236,89	0,02	0,02	RTS I / 2025
136	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubor	1,00	637,00	12	637,00	713,44	0,13	0,13	RTS I / 2025
137	725310823R00	Demontáž dřezů 1dlínných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	257,50	12	257,50	288,40	0,01	0,01	RTS I / 2025
138	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	2,00	120,49	12	240,98	269,90	0,00	0,00	RTS I / 2025
139	725840850R00	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"	kus	1,00	225,50	12	225,50	252,56	0,00	0,00	RTS I / 2025
140	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	1,00	11,71	12	11,71	13,12	0,00	0,00	RTS I / 2025
141	725540801R00	Demontáž zásobníků pro ohřev vody	soubor	1,00	538,99	12	538,99	603,67	0,53	0,53	RTS I / 2025
142	713101311R00	Odstraňování tepelné izolace stropů a podhledů, lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm	m2	30,16	61,40	12	1 851,82	2 074,04	0,00	0,09	RTS I / 2025
143	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,69	330,49	12	3 533,23	3 957,22	0,00	0,00	RTS I / 2025
144	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96,22	28,20	12	2 713,34	3 038,94	0,00	0,00	RTS I / 2025
145	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,69	479,00	12	5 120,93	5 735,44	0,00	0,00	RTS I / 2025
146	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	85,53	53,40	12	4 567,14	5 115,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
147	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	10,69	3 000,00	12	32 072,61	35 921,32	0,00	0,00	RTS I / 2025
H99 Ostatní přesuny hmot							13 618,47	15 252,69	0,00		
148	9992811145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	11,03	1 235,00	12	13 618,47				