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Smlouva o dílo  
 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
 

 
Kolárna lázně Třeboň 

 
I.  

Smluvní strany 

 
Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

Spisová značka:   C 8137 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  

Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň  
IČO:  25179896 
DIČ: CZ25179896 

Zastupuje: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel společnosti 
 
Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel 

společnosti 
  
 ve věcech technických:  (bude doplněno)  

 
dále též „objednatel“ 
 

a 
 

Název zhotovitele:   (bude též doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy s vybraným 
dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje – dále jen „bude doplněno“)  

Sídlo:   (bude doplněno)  

IČO:  (bude doplněno) 
DIČ:  (bude doplněno) 
Bankovní spojení:  (bude doplněno) 

Číslo účtu:  (bude doplněno) 
Zápis OR:  (bude doplněno) 
Zastupuje:  (bude doplněno) 

  
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 
   

  ve věcech technických: (bude doplněno) 
  
dále též „zhotovitel“.  

 
 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení s názvem „Kolárna lázně Třeboň“ 

(dále též „Výběrové řízení“), konaného objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění.   
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II.  

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla 
 

2.1 Dílo a závazek jeho provedení 

 
2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 

dílo, spočívající ve vestavbě kolárny do stávající zastřešené terasy provedením lehkého 

designového obvodového pláště, vybavením stojany na kola, nabíjecími stanicemi, 
elektroinstalací včetně vnitřního osvětlení a nasvícení fasády, slaboproudými instalacemi 
pro monitorování a řízení přístupů do kolárny (dále též „stavba“ nebo „dílo“).  

 
2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, 

vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení všech 

souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla. 
 

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III této smlouvy. 
 

2.1.4 Místem provádění díla je Lázeňský dům Aurora, parc. č. 1977/23 v katastrálním území 

Třeboň. Jednání smluvních stran může probíhat i na jiném místě dle určení 
objednatelem. 

 

2.1.5 Dílo bude provedeno a předáno jako celek. 
 

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny 

 
2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas 

provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. 

 
2.3 Závazné dokumenty 

 

2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 
stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, 

konkrétně: 
 

- Projektová dokumentace s názvem „Dokumentace pro provádění stavby Kolárna 

lázně Třeboň“ vypracovaná JPS J. Hradec s.r.o., IČ 26035138, zastoupená 
jednatelem Ing. Milanem Špulákem (dále též „Projektová dokumentace“);  

- oceněný výkaz výměr (dále též „Výkaz výměr“); 

- dalšími podklady a dokumenty, které byly součástí Výběrového řízení. 
 

2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 

podmínek jeho provádění mohou být provedeny pouze v souladu s touto smlouvou, 
případně relevantními právními předpisy. 

 

2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 
dokumenty, které byly předloženy ve Výběrovém řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými 

k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu 
bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním 

a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných 
povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí. 

 
 
 

 
 



 

 
Strana 3 (celkem stran 18) 

2.4 Změna závazků ze smlouvy 

 
2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či 

jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí. 

 
2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění 

a formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy. 

 
2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 

s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy. 

 
2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude přípustná změna provedena zápisem do stavebního 

deníku, změnovým listem, resp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě. 

 

III.  

Další součásti díla 
 
 

3.1 Dokumentace skutečného provedení  
 
 3.1.1 Součástí plnění dle této smlouvy je též vypracování dokumentace skutečného provedení, 

a to v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro kolaudační řízení za účelem 
získání rozhodnutí, kterým bude stavba povolena k užívání, a současně který bude 
dostatečný pro řádné užívání stavby (v tomto smyslu je nutná zejm. informace 

o hlavních uzávěrech, napojovacích bodech, vedení médií apod.). 
 
 3.1.2 Dokumentace skutečného provedení musí být odsouhlasená objednatelem. Objednatel 

je povinen se k této dokumentaci vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného 
předložení. 

 

 3.1.3 Dokumentace skutečného provedení bude objednateli k dispozici u zhotovitele, přičemž 
zhotovitel je povinen zajistit její dispozici v rámci všech příslušných jednání a kontrolních 

dnů, příp. ji poskytnout objednateli kdykoli po jejím vyhotovení. 
 
 3.1.4 Dokumentace skutečného provedení bude jako celek předána ve dvou tištěných 

vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení (formát *.dwg a *.pdf) objednateli 
v rámci předávacího řízení. 

 

 3.1.5 Cena za vypracování dokumentace skutečného provedení je již součástí ceny díla dle 
této smlouvy. 

 

3.2 Poskytnutí licence 
 
 3.2.1 Ve vztahu k činnostem zhotovitele, jejichž výstupem je dle této smlouvy autorské dílo 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), např. ve vztahu 
k veškeré stavební dokumentaci vytvořené zhotovitelem pro potřebu realizace díla, 

poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli výhradní a časově a teritoriálně 
neomezenou licenci k užití veškerých složek takové části díla nebo jednotlivých činností 
dle této smlouvy, a to všemi zákonem předvídanými způsoby a formami. 

 
3.2.2 Součástí poskytnuté licence je oprávnění k případnému provedení úprav a změn 

dotčených částí díla, včetně jejich rozpracování objednatelem nebo třetími osobami dle 
potřeb objednatele. 
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3.2.3 Součástí poskytnuté licence je současně právo dotčenou část díla jakkoli zpřístupnit, 

poskytnout třetím osobám, rozmnožit, uveřejnit či využít jako podklad pro případná jiná 
díla zhotovovaná objednatelem nebo třetími osobami. 

 

3.2.4 Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. 
 

3.2.5 Objednatel není povinen práv vyplývajících z poskytnuté licence jakkoli využít. 

 
3.2.6 Cena licence je již součástí ceny díla dle této smlouvy. 

 

3.3 Součinnost zhotovitele ve správních řízeních 
  

3.3.1 Zhotovitel je povinen zastoupit objednatele zhotovitelem při kolaudačním řízení, a to 

v plné míře a rozsahu všech činností. 
 

3.3.2 Výstupem této činnosti bude pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 
kterým bude stavba povolena k užívání. 

 

3.3.3 Tato činnost zhotovitele je již zohledněna v ceně plnění dle této smlouvy a zhotovitel 
tak není oprávněn žádat další odměnu nad rámec stanovený touto smlouvou. 

 

3.3.4 V případě potřeby bude zhotoviteli vydána objednatelem plná moc k poskytnutí 
jmenovaných služeb. 

 

3.3.5 Objednatel je povinen poskytnout v těchto řízeních zhotoviteli řádnou součinnost, 
poskytnout potřebné informace o stavbě a dokumenty, které na objednateli lze 
spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu po žádosti zhotovitele o poskytnutí 

takové součinnosti. 
 

3.3.6 Náklady na správní poplatky v uvedeném řízení jsou nákladem objednatele. 

 

IV. 

Cena díla 
 
4.1 Cena nejvýše přípustná 

 
4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena 

jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy. 

 
4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí (bude doplněno) Kč bez DPH. 
 

4.1.3 K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 

4.2 Cena celková 
 
4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za 

vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla 
zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, odměnu, náklady 
za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré 

činnosti zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od 

objednatele měl a mohl vědět. 
 
4.2.2 Součástí ceny díla je odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. III této 

smlouvy. 
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4.2.3 Součástí ceny díla je dále odměna a náhrada veškerých nákladů zhotovitele na ostatní 

projekci, vedení stavby, dokumentaci díla, nákladů na odzkoušení a na zařízení 
a instalace, pokud jich je ke zhotovení díla potřeba. 

 

4.2.4 Cena díla zahrnuje též náklady zhotovitele na pokrytí rizika, záruk, daní, dávek, 
poplatků, pojistného a zisku zhotovitele. 

 

4.3 Úprava ceny díla 
 
 4.3.1 Případné úpravě rozsahu díla bude odpovídat i úprava ceny díla (zejm. odpočty 

nerealizovaných stavebních prací a přípočty upravených nebo nových stavebních prací). 
Jakákoliv úprava cen díla se bude řídit ustanovením čl. 2.4 této smlouvy. 

 

 4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 
ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany 

její nacenění dle ceníku cenové soustavy, uvedené ve Výkazu výměr u nejbližší obdobné 
položky, platné v době provedení příslušné úpravy. 

 

 4.3.3 Cena ve Výkazu výměr může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH 
ve smyslu příslušných platných právních předpisů. 

 

 4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla 
přípustná. 

 

V. 
Platební podmínky 

 

5.1 Fakturace 
 

5.1.1 Úhrada ceny díla za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele. 

 
5.1.2 Fakturace zhotovitele je stanovena jako jednorázová. Faktura za realizaci díla bude 

vystavena po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této 
smlouvy. 

 

5.1.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě předávacího protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, příp. po odstranění vad 
a nedodělků, pokud by bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, nebránícími 

příslušnému užívání díla ve smyslu této smlouvy. 
 
5.2 Podklad pro fakturaci 

 
5.2.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury ve smyslu čl. 5.1.3 této smlouvy bude 

okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, 

tj. tomu odpovídající předávací protokol dle této smlouvy. 
 

5.3 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti 

 
5.3.1 Faktura musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. 

 
5.3.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není 

založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu této 
smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 

prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce. 
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5.3.3 Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 
být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 
doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury. 

 
5.4 Bezhotovostní platby 
 

5.4.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně. 

 

5.5 Zálohy 
 

5.5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

 

VI. 

Lhůty provádění díla 
 
6.1 Závazné lhůty 

 
6.1.1 Celková doba plnění mezi zahájením stavebních prací ve smyslu čl. 6.2.1 této smlouvy, 

příp. čl. 6.2.3 této smlouvy, a řádným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků 

ve smyslu čl. XI této smlouvy činí max. 45 kalendářních dnů. 
 
6.1.2 Lhůty jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. 

zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času 
nezbytného pro převzetí objednatelem. 

 

6.2 Zahájení stavebních prací  
 

6.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů po doručení písemné 

výzvy objednatele k zahájení stavebních prací. Neučiní-li tak, bude za první den lhůty 
provádění díla počítán 5. pracovní den po doručení písemné výzvy objednatele. 

 
6.2.2 Ode dne faktického zahájení stavebních prací (včetně) jsou počítány lhůty ve smyslu 

čl. 6.1 této smlouvy. 

 
6.2.3 V případě, že zhotovitel v rozporu s touto smlouvou fakticky nezahájí provádění díla 

v uvedené lhůtě, bude za den zahájení stavebních prací považována lhůta dle čl. 6.2.1 

této smlouvy. 
6.3 Převzetí staveniště zhotovitelem 
 

6.3.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu dle čl. 6.2.1 této smlouvy. 
 

 6.3.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 

strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace 
a skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. 

 

 6.3.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, 
a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

6.4 Kontrola technických podmínek 
  

6.4.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 
zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady 
a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané 

dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 
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6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele 

 
6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 

relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, 

a pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby. 
 

6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 

v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě 
není možno prodloužit dobu plnění. 

 

6.6 Předávací řízení 
 

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 

předávacího řízení to min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením. 
 

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv 
časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření 
všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření 

předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem, řádného zaškolení objednatele 
ve vztahu k jednotlivým použitým technologiím a jednotlivým stavebním prvkům a vč. 
řádného prověření splnění všech ostatních náležitostí předávaného díla. 

 
 6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 

dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (v případě existence vad 

a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad 
a nedodělků předaného díla.  

 

6.7 Předání staveniště objednateli 
 

6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od řádného ukončení předávacího 

řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit 
staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli. 

 
6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 

strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace 

a skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

VII. 
Úprava termínů plnění 

 
7.1 Přípustnost úprav 
 

7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 
objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje. 

 

7.2 Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění 
 

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 

nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. 
 

7.2.2 Současně je zhotovitel povinen bezodkladně předložit veškeré další relevantní 
informace, týkající se zejm. možných následků překážek plnění a navrhnout řešení 
těchto následků. 
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7.3 Předpoklad přípustnosti změn 

 
7.3.1 Předpokladem přípustnosti změny (zejm. prodloužení) termínu plnění jednotlivých 

stavebních prací či celkové doby realizace díla je splnění informační povinnosti 

zhotovitele. Bez tohoto splnění není taková změna přípustná, byť by se jednalo o druh 
přípustné změny dle této smlouvy. 

 

7.3.2 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu 
termínu plnění skutečně vyvolává. Prodloužení musí následně odpovídat objektivně 
nezbytné době. 

 
7.3.3 Zhotovitel je povinen zabránit příslušnému vzniku překážek, a to veškerým možným 

úsilím, které na něm lze spravedlivě očekávat. 

 
7.4 Druhy přípustných změn 

 
7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné 

pouze pro následující případy: 

 
7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele 
 

Relevantními jsou prodlevy objednatele, které 
  

a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro 

provedení potřebných úkonů objednatelem (např. dodání informací, 
podkladů, pokynů, rozhodnutí o oprávněných požadavcích zhotovitele, 
seznámení se s konkrétní situací apod.), a současně 

b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany 
zhotovitele. 

 

7.4.1.2 Běh správních a jiných řízení 
 

Relevantní je běh lhůt správních řízení, pokud 
 
a) samo řízení nebo kterákoli jeho část nebyla vyvolána porušením právní 

povinnosti na straně zhotovitele, a současně 

b) na straně zhotovitele nedochází k časovým průtahům z důvodu 
porušení právní povinnosti, nečinnosti, nesoučinnosti nebo jiného 

porušení povinností z této smlouvy. 
 

7.4.1.3 Vyšší moc 

 
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 

povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které 
brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle 
této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.) 

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit. 

 
7.4.1.4 Klimatické a povětrnostní podmínky 
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Smluvní strany berou na vědomí, že nepříznivé klimatické a povětrnostní 

podmínky jsou považovány za obvyklou krátkodobou překážku plnění, se kterou 
zhotovitel musí počítat. 
 

Jediné klimatické a povětrnostní podmínky, které mohou mít vliv na nezbytné 
prodloužení termínu prací, jsou ty, které současně naplňují definici vyšší moci 
dle čl. 7.4.1.3 smlouvy. 

 

VIII. 
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění 

 
8.1 Odpovědnost zhotovitele 
 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. 
 

8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy. 

 
8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 

se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. 

 
8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 

této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

 
8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 

uvážení dalších pokynů. 

 
8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 

normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu 

veřejné správy. 
 

8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 
objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 

odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu. 

 

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, 
že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na 
neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při porušení této 

povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné. 
 
8.1.9 Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních 

oprávnění. 
 
8.2 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

 
8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. 

  

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit. 
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8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 
8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 

úrovní dodavatelského řetězce. 
 

8.3 Poddodavatelé  
 

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 

činnosti prováděl sám. 
 
8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to na základě 

a v rozsahu seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce ve Výběrovém 
řízení. 

 

8.3.3 Změna seznamu poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele 
s tím, že takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků 
Výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZZVZ. 

 
8.3.4 O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele 

alespoň 10 pracovních dnů předem, a pokud to z objektivních důvodů není možné, 

bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně v seznamu 
poddodavatelů. 

 
8.3.5 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, 

že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 

předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného 
odkladu vyhovět. 

 

8.4 Pracovníci zhotovitele 
 
8.4.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam 

pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací. 
 
8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 

v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 
zhotovitele. 

 

8.4.3 V případě změn obsazení pracovníků je zhotovitel povinen objednatele o takové změně 
informovat bez zbytečného odkladu poté, co potřeba takové změny vyvstala 
a v případě, že to není možné bez zbytečného odkladu poté, co tato změna nastala. 

 
8.5 Provozní podmínky 

 
8.5.1 Zhotovitel bere na vědomí veškeré provozní podmínky a omezení, které vyplývají 

z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy ve Výběrovém řízení. 

 
8.5.2 Zhotovitel není oprávněn provádět dílo v době, která bude objednatelem stanovena na 

základě provozního řádu v místě plnění. O přesném rozsahu tohoto omezení je 
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zhotovitel povinen se u objednatele informovat dostatečně dopředu. Uvedená omezení 

nezakládají nárok zhotovitele na prodloužení doby plnění, přičemž uvedené dny se do 
doby plnění započítávají. 

 

8.6 Pojištění zhotovitele 
 

8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 

platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném 
rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 
3 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 5 % z této částky. 

 
8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 

zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 

předložit kopii platné pojistné smlouvy. 
 

IX. 
Spolupůsobení objednatele 

 

9.1 Přístup do místa plnění 
 

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní: 

 
  - vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla, 

  - uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 

překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám, 

  - přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 
spotřeby. 

 
9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy. 

 

9.2 Spotřebovaná média 
 

9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel. 
 
9.2.2 V případě zjištěného nadužívání médií v rozporu s potřebou provádění díla je objednatel 

oprávněn požadovat, aby spotřebovaná média hradil zhotovitel na základě výstupů 
z měřících zařízení, která bude zhotovitel povinen na vlastní náklady osadit. 

 

9.3 Analogie pro případ odstraňování vad 
 

9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 

vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno 
jinak. 

 

X. 
Kontrola provádění díla 

 

10.1 Oprávnění ke kontrole 
 

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

 
10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
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10.2 Kontrolní dny 
 
10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1x týdně. 

Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit kratší frekvenci kontrolních dnů. 
 
10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 

plnění. 
 

10.3 Zakrytí prací 

 
10.3.1  Kromě pravidelných kontrolních dnů je zhotovitel povinen vyzvat písemně objednatele 

nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li 
tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se 

staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 
10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. 

 

10.4 Stavební deník 
 

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 166 

stavebního zákona. 
 
10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě. 

 
10.4.3 Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména 

časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek 
stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro 
posouzení prací. 

10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto 
záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to 

písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí. 
 
10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 

dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla. 

 

XI. 
Předání a převzetí díla 

 
11.1 Předání díla 
 

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek. 
 

11.1.2 Dílem se tak rozumí též všechny součásti a příslušenství díla, vč. příslušných plánů, 
dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je 
předmětem tohoto článku smlouvy. 
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11.2 Definice provedení díla 

 
11.2.1 Za řádně provedené neboli dokončené dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo 

zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, 

projektovou dokumentací, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, 
které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, 
komfortu, kvality, estetických nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je zhotovitelem 

dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, které je dále 
označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či orientačními 
tabulkami, a k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. 

musí se jednat o dílo kompletní a funkční, splňující jakostní, funkční a estetické 
parametry stanovené touto smlouvou, které je řádně předáno objednateli. 

 

11.2.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 
trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 

písemné doklady objednateli. 
 

11.3 Vady a nedodělky díla 

 
11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je prosté 

všech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, 

estetických nebo funkčních vlastností díla a současně nemá takové vady a nedodělky, 
které by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu k vydaným 
pravomocným rozhodnutím a stanoviskům dotčených orgánů v příslušném stavebním 

řízení. 
 
11.4 Předávací řízení 

 
11.4.1 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení. 
 

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 
objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.7 této smlouvy. 

 
11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude 

i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 
11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení dokumentaci 

skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, 

veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní 
zprávy zařízení, která jsou součástí díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace 

a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se 
zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, 
a výrobní a dílenskou dokumentaci v rozsahu, požadovaném smlouvou, a další 

relevantní doklady, prokazující splnění podmínek plnění dle této smlouvy. 
 

11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 

jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 
v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění 

a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda 
dílo přejímá. 

 
11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 

k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol 

o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, 
z jakých důvodů dílo nepřebírá. 
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11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 

nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. 
 
11.4.8 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 

jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude 
zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat 
analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy. 

 
11.4.9 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci. 

     

XII. 
Záruky 

 

12.1 Rozsah záruk a záruční doba 
 

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 
specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 

 
12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců. Pokud jde 

o technická zařízení nebo materiál použitý v souvislosti se zhotovením díla podle této 

smlouvy, vztahuje se na ně záruční doba stanovená výrobcem těchto zařízení 
a materiálů podle platné právní úpravy (min. však 24 měsíců). 

 

12.2 Odstranění vad díla 
 

12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 

na své náklady odstranit. 
 
12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou. 

 
12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. 
V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud 
nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě 

zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady. 

 

12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady. 

 

12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 

plynoucí objednateli ze záruky. 
 
12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 

náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele. 
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XIII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

13.1 Smluvní pokuty jednorázové 

 
13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý 

případ porušení následujících právních povinností zhotovitele: 

 
13.1.1.1 dle čl. 2.4 smlouvy ve vztahu k porušení povinností při změnách 

závazků ze smlouvy, 

13.1.1.2 dle čl. 7.2 smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti při vzniku překážek 
plnění, 

13.1.1.3 dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek, 

13.1.1.4 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí, 

13.1.1.5 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 

zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu 
s absencí trvání závadného stavu, které současně: 

 

- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla 
(všech částí díla), nebo 

-  jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 

  
13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 

pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nesjednal včas a řádně nápravu. 

 
13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení 
 

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele: 

 

13.2.1.1 dle čl. 6.1.1 této smlouvy v případě prodlení s předáním díla, 

13.2.1.2 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění, 

13.2.1.3 dle čl. 10.1, 10.2 a 10.4 této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti 
kontrol a konání řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku 
na stavbě nebo jeho vadné vedení, 

13.2.1.4 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 
řádně a včas vady, 

13.2.1.5 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 

zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání 
závadného stavu, které současně: 

 

- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla 
(nebo jeho části) nebo 

- jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 

 
13.2.2 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 

Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému 

druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních 
pokut, které přicházejí v úvahu. 
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13.3 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody 

 
13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 

bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 
 
13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody v plné výši. 
 

13.4 Náhrada škody 

 
13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů. 
 

13.4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že opožděným nebo nikoli řádným provedením stavebních 
prací dle této smlouvy může objednateli vzniknout škoda v podobě nemožnosti zahájení 

této části provozu objednatele, přičemž za škodu jsou považovány zejména veškeré 
související zvýšené náklady objednatele na dokončení realizace díla a na zajištění 
provizorního provozu objektu. 

 

XIV. 
Mlčenlivost 

 
14.1 Rozsah povinnosti mlčenlivosti 
 

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 
této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné. 

 
14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění 

smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu 

s ostatními právními předpisy. 

 

XV. 
Ukončení smlouvy 

 

15.1 Odstoupení od smlouvy 
 

15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy 

odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči 
objednateli. 

 

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují: 
- opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

- i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy. 

 
15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran 

jsou následující: 

 
- Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 

provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 

objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení. 

- Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 

rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 
díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla. 
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- Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 

odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 
předání a převzetí provedené části díla. 

 

15.2 Dohoda o ukončení smlouvy 
 
 15.2.1 Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran. 

 
15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 

smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě. 

 
 15.2.3   Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud 

se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla. 

 

XVI. 

Společná a závěrečná ustanovení 
 
16.1 Spor při hodnocení kvality 

 
16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude 

mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. 

 

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 

V opačném případě tyto náklady hradí objednatel. 
 

16.2 Platnost a účinnost smlouvy 

 
16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou. Zveřejnění smlouvy 
zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. 

 

16.3 Závěrečná ustanovení 
 

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími. 
 
16.3.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení. 
 
16.3.3 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy 

možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

16.3.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

 

Přílohy: 
 

1. Projektová dokumentace 

2. Oceněný Výkaz výměr 
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V Třeboni dne (bude doplněno) V (bude doplněno) dne (bude doplněno) 
 
 

 
 
_______________________________ _______________________________ 

 
za objednatele za zhotovitele 
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., (bude doplněno) 

jednatel společnosti  


