
SMLOUVA O dílo

Výměna podlahových krytin > Slaťmné lázně Třeboň s.r.o.

část 3

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Číslo smlouvy Objednatele: 10SM210281/2021 
Číslo smlouvy Zhotovitele;

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupená:

IČ:
DIČ:

Telefonní spojení:

Zastoupený ve věcech technických:

Slatlnné lázně Třeboň s.r.o.
Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň

prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společností

25179896

CZ25179896

dále jen „Objednatel"

Zhotovitel:
se sídlem: 

s koresp. adresou: 

spisová značka:

Zastoupená;
IČ:

DIČ: 

e-mail:

Zastoupený ve věcech technických:

OPTIMAL INTERIÉR DESIGN, spol. s ro.
Hrudičkova 2102/9,148 00 Praha 4, Chodov

Na Košince 2374/11,180 00 Praha 8 - Libeň

C 40129 vedená u Městského soudu v Praze

Mgr. Janem Svobodou

63983958

CZ63983958

Telefonní spojení:

E-mail:

dále jen „Zhotovitel"

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Součástí smlouvy o dílo je oceněný soupis dodávek, další ujednání dle této smlouvy o dílo. Soubor 
všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je 
nadále označován též jako „smluvní dokumenty".

2.2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
Zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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3. Povinnosti Zhotovitele

3.1 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v zadávací dokumentaci definovaném 
standardu, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

3.1.2. Předmět díla bude proveden v souiadu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.

3.2. Zhotovitel je povinen mít po ceiou dobu trvání této smiouvy platné oprávnění k podnikání a v rozsahu 
dostatečném pro plnění závazků z této smlouvy.

4. Povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
4.1.2. Předat protokolárně Zhotoviteli místo plnění a stanovit podmínky pro provádění díla.

5. Rozsah předmětu díia

5.1. Předmětem díla je dodávka a provedení všech prací a služeb až do úplného bezvadného předání díla 
s názvem: „Výměna podlahových krytin - Slatinné lázně Třeboň s.r.o.“.

5.2. Rozsah předmětu díla, designové, technické a kvalitativní standardy jsou v úplnosti vymezeny 
zadávací dokumentace výběrového řízení, kterou tvoří:
5.2.1. specifikace předmětu plnění - soupis dodávek, které zpracovala Slatinné lázně Třeboň s.r.o.. 

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896
5.2.2. projektová dokumentace dotčených objektů, kterou zpracovala Slatinné lázně Třeboň s.r.o., 

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň, IČ: 25179896
5.2.3. zadávací podmínky výběrového řízení, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.. 

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
5.2.4. nabídka zhotovitele
5.2.5. a případně další smluvními dokumenty dle této smlouvy.

6. Doba/Termíny plnění a závazný harmonogram prací

6.1. Termín zahájení prací je 17.12.2021
6.2. Termín dokončení prací je 31.12.2021.
6.3. Dílčí smluvní termíny plnění:

budova
/objekt podlaží místnost

č.
název

prostoru termín zahájení termín ukončení termín vyklizení 
prostorů

LDB část 
chodby l.NP E.1.06 chodba 19,90 17.12.2021 21.12.2021

LDB
jídelna l.NP E.1.10 jídelna

pojištěnci 82,00 17.12.2021 21.12.2021

LDB
jídelna l.NP E.1.02 jídelna

zaměstnanci 10,90 27.12.2021 31.12.2021



LDB
1.NP E.1.07 Jídelna 41,00 27.12.2021 31.12.2021Jídelna samoplátci

6.3.1. O každém dfl&fm předání bude Zhotovitelem sepsán samostatný protokol o předání dílčí části 
díla a po úplném dokončení všech dílčích částí díla, závěrečný pí^dávací protokol.

6.3.2. Prodlení Zhotovitele se zahájením a dokončením díla a Jeho dílčích částí, oproti termínům 
dle ČI. 6.3., delší Jak 1 den se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem 
k odstoupení od smlouvy, nebo uplatnění smluvních sankcí dle této smlouvy.

6.4. Termín předání a pí^vzetí díla

6.4.1. Zhotovitel Je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínech dle 
článků 6.1., 6.2. a 6.3. této smlouvy.

6.5. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají
vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou
jinak.

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

7.1. Obsah ceny

7.1.1. Cena díla Je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
5. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a Je dohodnuta bez dané z přidané 
hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného 
plnění.

7.1.2. Cena Je stanovena závaznou cenovou nabídkou Zhotovitele. Sjednaná cena je cenou pevnou 
a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, 
kvalitnímu a včasnému provedení díla.

7.1.3. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do protokolárního předání a 
převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.2. Cena díla

7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu bez DPH ve výši :

Cena bez DPH za část 3 VZ
7.3. Doklady určující cenu

7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo Je závazná nabídka Zhotovitele a Zhotovitelem 
oceněný soupis dodávek, který je nedílnou součásti této smlouvy. Jednotlivé položky 
kalkulace slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. Jako podklad pro dílčí 
fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo měněprací.

7.4. Podmínky pro změnu ceny

7.4.1. Sjednaná cena Je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.

7.4.2. Změna sjednané ceny Je možná pouze;

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smiouvy 
a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování



7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

7.5.2. Vyskytnou-lí se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.

7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, 
které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku ÚRS Praha a. s. Položky 
neuvedené v ceníku ÚRS Praha a.s. budou oceněny individuální kalkulací, odsouhlasenou 
Objednatelem.

7.5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto;

a) na základě písemného soupisu měněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkové kalkulace;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady měněprací;

7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

8. Platební podmínky

8.1. Postup plateb

8.1.1. Cena za dílo, dle čl. 7.2.1 této smlouvy, je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo 
bude fakturována po protokolárním předání a převzetí díla, prostého vad a nedodělků.

8.1.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období 
se splatností 30 dnů od doručení Objednateli.

8.2.3. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

8.2. Zádržné (pozastávka)

8.2.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla 
a po odstranění veškerých vad díla, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem 
Objednateli.

8.3. Lhůty splatnosti

8.3.1.

8.3.2.

Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení řádně vystavené fektury.
Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 
třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 
fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.

8.4. Platby za vícepráce

8.4.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou víceptéce (méněpráce), s jejichž provedením 
Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. 
Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončení.

8.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

8.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
výši ceny bez dané celkem
sazbu daně



podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- faktury budou předkládány Objednateli ve tfech originálech, každá ^ktura určená 

k proplaceni bude písemně odsouhlasena Objednatelem

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona
č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena textem: „Daň odvede zákazník".

8.6. Termín špinění povinnosti zaplatit

8.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele.

8.6.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů 
oproti stanovenému termínu splatností je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, 
a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek Objednatele 
se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem.

9. Majetkové sankce

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
9.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené 

obecně závaznými právními předpisy.
9.1.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení dílčích termínů a konečného 

termínu předání a pfevzetl dle článků 6.1., 6.2. a 6.3. této smlouvy ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení.

9.1.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění 
vad uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a 
jednotlivou vadu.

9.1.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 
vadu.

9.1.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení prostorů pro 
plnění ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

9.2. Lhůta splatnosti sankcí

9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtováni.

9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10. Místo plnění

10.1. Předání a převzetí místa plnění

10.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo plnění (nebo jeho ucelenou část) nejpozději v 
smluvních termínech (dnech zahájení plnění) dle čl. 6.3., této smlouvy.

10.1.2. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní 
strany podepíší.

10.1.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa plnění zabezpečuje až do 
protokolárního předání každého dílčího předmětu plnění (etapy) Zhotovitel.

10.2. Užívání místa plnění

10.2.1. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla.

10.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3. Vyklizení místa plnění

10.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a vyklidit místo plnění nejpozdějí v den dalších 
smluvních termínů dle 6.3. této smlouvy. Nevyklidí-li Zhotovitel místo plnění ve sjednaném



termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Objednateli Zhotovitel.

11. Montážní/pracovní deník

11.1. Povinnost vést montážní/pracovní deník

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění o pracích, které provádí, 
montážní/pracovní deník.

11.1.2. Deník musí být po celou dobu provádění prací přístupný oprávněným osobám Objednatele.
11.1.3. Zápisy do deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 

příslušný zápis učinila.
11.1.4. Zápisy do deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
11.1.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků a změn smlouvy.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Pokyny Objednatele

12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smiuvních povinností Zhotovitele.

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.

12.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích 
Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být 
přítomny na pracovištích Objednatele.

12.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon 
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni 
v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných 
právních předpisů.

12.2.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních 
předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o 
BOZP, PO a EMS na pracovištích Zhotovitel. Zavazuje se včas písemně informovat 
Objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se pří 
činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním 
environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet 
ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).

12.2.4. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (např. havárii), nese 
za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit a provést nápravná opatření.

12.2.5. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečností a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.

12.2.6. Zhotovitel Je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

12.2.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují v místě plnění a je povinen zabezpečit Jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

12.2.8. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou v místě plnění.

12.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí



12.3.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

12.3.2. Zhotovitel Je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

12.4. Kontrola provádění prací

12.4.1. Objednatel Je oprávněn kontrolovat provádění díla. ZJistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi. Je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřeně lhůtě muk tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy.

12.4.2. Zhotovitel Je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem v montážním deníku 
nebo telefonickým vyrozuměním).

12.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

12.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
Jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, Je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel Je povinen počínat si tak, aby 
škodám pokud možno předcházel. Je-li Již z povahy prováděného dila zřejmé, že ke škodám 
na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít. Je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo Jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít pň provádění díla.

13. Poddodavatelé

13.1. Podmínky, za kterých Je možné pověřit realizací díla Jinou osobu

13.1.1. Zhotovitel Je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud Jeto 
v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak. Jako by dílo prováděl sám.

13.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Je možná pouze se souhlasem Objednatele.

13.2. Vady díla

13.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s Jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani Jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.

13.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad, včetně způsobu a 
termínu jejich odstranění. Objednatel Je oprávněn požadovat;
• odstranění vady dodáním náhradního plnění
• odstranění vady opravou. Je-li vada opravitelná
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny
• odstoupit od smlouvy.

Objednatel Je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

13.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí 
být odstraněny nejpozdějí do 10 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla.

13.2.4. Zhotovitel Je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle Jeho názoru za 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad bez zbytečného odkladu poté.



co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady nechat odstranit třetí, k 
tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotoviteie, který je povinen je 
uhradit. V takovémto případě se ^sah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruky 
za jakost díia za zásah Zhotovitele.

13.2.5. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při pfedávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve 
stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.2.6. V případě, že se Objednatei přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a pří předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatei 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném píedávacim a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

14. Užívání dna

14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Objednatel má právo užívat část díla bezprostředně po jeho dílčím protokolárním předání a 
převzetí.

14.1.2. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla 
pil předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

15. Vady díla

15.1. Odpovědnost za vady díla a vady plněni díla.

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.

15.2. Záruční doby

15.2.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku za jakost všech prací, služeb a dodávek 
materiálů, díla jako celku, v délce trvání 60 měsíců od protokolárního předání celého a 
bezvadného díla.

15.3. Způsob uplatnění reklamace

15.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle e-mailem a následně písemně na adresu 
Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány 
nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
• odstranění vady dodáním náhradního plnění
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny
• odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:

bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí
bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 
nejpozději však do konce záruční doby.

15.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad



15.4.1. Zhotovitel Je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda rekiamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v Jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y}. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud se 
zhotovitel a objednatel nedohodnou jinak, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní.

15.4.2. Zhotovitel Je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
patnáctí dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

15.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověht 
odstraněním vady Jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do 
dila považuje z hlediska platnosti záruky za Jakost díla za zásah Zhotovitele.

15.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že Jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční ihůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod.. Je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti $ odstraněním vady vzniklé náklady.

15.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se Jedná o havárii, Je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

15.4.6. Objednatel Je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

15.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedo|de-li mezí oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem.

15.5.2. Lhůtu pro odstraněni reklamovaných vad označených Objednatelem Jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

15.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla Je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, 
a to až do doby ládného předání a převzetí části díla, nebo díla jako celku.

17. Pojištění díla

17.1 Pojištěn í Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným Jeho činností včetně možných 
škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit Objednateli.

17.2. Povinnosti obou stran pň vzniku pojistné události.



17.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
17.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech.
17.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci.

18.1.1. Z:a vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci.

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámeni.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smiouvy.

19.1.3. Předložl-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů 
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož 
smíouvu jako celek na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Výpověď a odstoupení od smlouvy

20.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v analogicky s § 223 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

20.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku.

20.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insolvenčni řízení proti 
majetku Zhotovitele.

20.4. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy

20.4.1. Chce-ll některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smiouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který jl k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo 
doručeno 5. dnem od jeho odesláni v poštovní zásilce s doručenkou.

20.4.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran ^kající se odpovědnosti za vady té části 
díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledné části 
nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční 
lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a
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jejfm ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

20.4.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, Jakým Je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí.

20.4.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
20.4.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

Jinak.
20.4.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel Je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízeni".
20.4.7. Objednatei převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování.

20.4.8. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinností včetně stavu 
rozpracovanosti díla. Jeho ohodnoceni, vymezení vad a sjednání způsobu jejich odstranění. 
Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z 
ceny, namísto odstranění takových vad.

21. Podstatné porušení smlouvy

21.1. Za podstatné porušeni smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:

■ Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Objednatele.

■ Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění dila na dobu 
delší než 2 pracovní dny.

• Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy specifikované 
zadávací dokumentací. Technologickými předpisy a touto smlouvou.

■ Zhotovitel nedodrž! termíny pro provedení díla uvedených v čl. 6.1., 6.2. a 6.3 této smlouvy.
■ Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, 

ve lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele.
■ Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze 

smlouvy po dobu delší než 2 pracovních dnů.
■ Zhoto\4tel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo 

neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny 
objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy.

21.2. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považují tyto skutečnosti:

• Objednatel neposkytuje zhotoviteli potřebnou součinnost pro prováděni díla
• Objednatel Je v prodlení s úhradou faktury delší než 30 dní po splatností
• Objednatel nepředal zhotoviteli místo plnění ve stavu možném k realizaci díla.

22. Rozhodné právo a soudní příslušnost

22.1.

22.2.

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují íášit nejprve dohodou a 
není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
Soudem místně příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotoviteli a 
Objednatelem Je věcně příslušný soud podle místa sídla Objednatele, v případě právního nástupce 
Objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti Objednatele ze smlouvy obecný 
soud této osoby.

23. Sociálně odpovědné zadávání

23.1.

23.2.

Zhotovitel se zavazuje plnit podmínky této smlouvy v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke škodám na 
zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.
Zhotovitel Je povinen chránit kupujícího před vznikem škod v důsledku porušení právních či Jiných 
předpisů a v případě jejích vzniku tyto škody uhradit.
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23.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdrav! při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plněni prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

23.4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plněni 
poskytnutá k plněni této smlouvy.

23.5. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce.

24. Další ujednání

24.1.

24.2.

24.3.
24.4.
24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

Zhotovitel prohlašuje, že jako účastník zadávacího řízení, provedl s odbornou péčí všechny potřebné 
úkony, které mají vliv na přijetí smluvních závazků dle této smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje právo upravit nebo změnit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění, přičemž 
tato změna nepřekročí +-10% předmětu plnění. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomi a nemá 
k ní výhrady.
V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smiouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 
Smluvní strany se zavazuji případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku 
ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.
Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
Zveřejnění úplného zněni této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv") zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv 
zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním 
celého obsahu této smlouvy. Zhotovitel vyznačí části smlouvy vč. jejich příloh, které považuje za 
obchodní tajemství.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že 
je účinnost smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním této smlouvy v 
registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v registru smluv.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech.

25. Přflohy

Příloha č. 1 - oceněný soupis dodávek

V Třeboni dne 2021 

Za Objednatele:

V Praze dne><777č/2021 

Za Zhotovitele:

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 
jednatel společností

Mgr. Jan^vobč^ 
jednatel společnosti

1/
Smlouva Je schvél^^MříiSSff^ RM č. 572/2021-84, ze dne 19. 10. 2021
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