
Smlouva o dílo
podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 5b. (občanský zákoník)

Oprava dveří vodoléčby

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL;

Sídlo:
IČO:
tenkovní spojení:
Číslo účtu;
Zastoupený;

Osoba oprávněná jednat;

sml.Č. 10SM220309/2022 

dále jen „objednateP 

a

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení;
Číslo účtu:
Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň 
25179896

prof. JUDr. Vítémem Kahoúnem, Ph.Ď., jednatelem společnosti

ve věcech smluvních: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. jednatel 
společností

ve věcech technických:

PRO-K s.r.o.

K.Světlé 2587, české Budějovice
28131096
CZ28131096

Lukášem Durkem, jednatelem společností

ve věcech smluvních: Lukáš Durek, jednatel společnosti

ve věcech technických: Lukáš Durek, tel.

dále jen ,^hotoviteP'.

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Oprava dveří vodoléčby - 
opakované řízenř’, (dále též .Zadávací nzenf'), konaného objednatelem mimo režim zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ").
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n.
Předmět smlouvy a podklady k provedení díla

2.1 Dílo a závazek jeho provedení

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro ot^ednatele řádně a včas 
dflo, spočívající v opravě jednokřídlových dveří výměnou křídel a ve výměně původních 
ocelových zárubní osazovaných při zdění, a dále spočívající v úpravě ostění otvoru pro 
dodatečně osazované skládané zárubně, a v dalších souvisejících pracích, v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami (dále též „stavba" a ,žlílo").

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provectení všech prad a dodávek, 
vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení >^ech 
souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Součástí díla jsou činnosti dle čl. lil. této smlouvy.

Dílo se sestává zčásti, kterými se rozumí každé samostatné dveře vč. zárubní, 
provedené v plném rozsahu takové části díla dle příloh této smlouvy.

Dílo může být provedeno a předáno po jednotlivých částech. Ke každé z uvedených 
částí se vztahují podmínky této smlouvy shodně. Pokud není stanoveno výslovně jinak, 
rozumí se dílem každá část díla dle výše uvedeného.

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas 
provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

2.3 Závazné dokumenty

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 
stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
konkrétně:

Výkaz výměr,

Projektová dokumentace,

- Půdorys VI-V3,

Tabulka zárubní a dveří,

referenční vzorová řešení - klika, panty, zámek, kompletní vzor dveří,

další podklady a dokumenty, které byly součástí Zadávacího řízení nebo nabídky 
zhotovitele.

Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 
podmínek jeho provádění mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští 
příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 
dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými 
k řádnému plnění této smlouvy, a že mu n^sou známy žádné okolnosti, které by mu 
bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že ke >^m činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a 
ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných 
povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.
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2.4 Změna závazků ze smlouvy

2.4.1 Smluvní ďrany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny pinění či 
jeho podmínek v jakémkoii rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí.

2.4.2 Objednatel na základě předložených informad rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 
formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 
s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.

2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního 
deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.

2.5 Místo provádění díla

2.5.1 Místem provádění díla je areál Lázeňského domu Aurora, vodoléčby 1 - 3, na adrese 
Lázeňská 1001, Třeboň, objekt na pare. č. 1977/11, k.ú. Třeboň.

2.5.2 Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem může být též jiné místo dle určení 
objednatele.

III.
Další součásti díla

3.1 Předkládání vzorků

3.1.1 Součástí díla je předkládání vzorků konkrétních materiálů nebo výrobků či technologií 
zhotovitelem na vyžádání (pokyn) objednatele.

3.1.2 V případě, že příslušný materiál, výrobek nebo technologie bylý součástí nabídky 
zhotovitele v Zadávacím řízení, musí být předložen vzorek v souladu s touto nabídkou.

3.1.3 Vzorky je zhotovitel povinen předložit v místě provádění díla, a to fyzickou dodávkou 
vzorku nebo prostřednictvím technických listů či obdobných relevantních dokumentů.

3.1.4 Vzorky jsou předkládány bez zbytečného odkladu po doručení pokynu objednatele. 
Nebude-li stanoveno jinak, je o přesné době předložení vzorku zhotovitel objednatele 
povinen informovat min. 3 pracovní dny předem.

3.1.5 Objednatel je oprávněn zamýšlené matalály, výrobky nebo technologie odmítnout 
s ohledem na jejích nedostatečnou kvalitu, funkční a materiálové vlastnosti a jiné 
nedostatečné parametry.

3.2 Součinnost zhotovitele pň činnostech zajišťovaných objednatelem

3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou součinnost v rámci 
činností, kt^é jinak zajišťuje objednatel nebo jím pověřené osoby.

3.2.2 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřeným osobám 
potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to 
bez zbytečného odkladu po žádostí objednatele o poskytnutí takové součinností.
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IV.
Cena díla

4.1 Cena nejvýše přípustná 

4.1.1 cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla") je smluvními stranami stanovena 
jato cena nejvýše pnpustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.

4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí Kč bez DPH, tj.

4.1.3 Kceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dní uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4.2 Cena celková

4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a náldadů zhotovitele, tedy odměnu za 
vykonanou prácí, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizací a předání díla 
zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, odměnu, náklady 
za realizaci všech souvisejících činností dle této smlouvy, a odměnu a náklady za veškeré 
činností zhotovitele, potřebné k řádné realizaci díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke 
svým odborným znatostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od 
objednatele měl a mohl vědět.

4.2.2 Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. 3.1 a
3.2 této smlouvy.

4.3 Úprava ceny díla

4.3.1 Jakákoliv úprava cen díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 
ustanovením čl. 2.4 této smlouvy.

4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 
ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výtozu výměr, provedou smluvní strany 
její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.

4.3.3 Cena ve Výkazu výměr čí cenové nabídce může být rovněž změněna v případě změny 
zákonné sazby DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů.

4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla 
přípustná.

V.
Platební podmínky

5.1 Fakturace

5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě íakturace zhotovitele.

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 
odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.

5.1.3 Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy 
zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny 
díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích laktur.
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5.2 Zádržné

5.2.1 Měsíční fakturace dodavatele bude provedena vždy do 100 % hodnoty provedených a 
odsouhlasených prací s tím, že hodnota 90 % ceny dílčí faktury bez DPH bude splatná 
dle nSe uv^ené lhůty splatnosti a zbývající hodnota 10 % celkové ceny díla faktury 
bez DPH bude pozastavena Jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle příslušných 
právních předpisG spolu s fakturou.

5.2.2 Zádržné bude vypořádáno na základě řádného předání a pievzetí díla bez vad a 
nedodělkti ve smyslu této smlouvy. V případě že bude dflo předáno a převzato se 
zjištěnými vadami a nedodělky, které nebrání ve smyslu této smlouvy předání a převzetí 
díla, bude zádržné vypořádáno po řádném odstranění takto gištěnýdi vad a nedodělků, 
schváleném objednatelem.

5.2.3 Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti 
nároku zhotovitele na vrácení zádržného, a to kdykoli v průběhu trvání smluvního 
vztahu. Pokud objednatel ze zádržného uspokojí svoji F>ohledávku, je zhotovitel povinen 
bezodkladně po doručené písemné výzvy objednatele doplnit zádržné do původní 
aktuální výše.

5.3 Bezhotovostní platby

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.

5.4 Podklad pro fakturad

5.4.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených 
prací a jejích kvality zástupcem objednatele na základě Zjlstovaa'ho protokolu, 
předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.

5.4.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat:

vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací, 

výpočet fakturovaných položek,

další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 
položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.

5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 pracovnídi 
dhů od jeho doručení.

5.4.4 Odsouhlasením rozsahu iádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto 
položky fakturovatelnými. V případě ^stečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou 
pouze odsouhlasená část.

5.4.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 
proplacení stavebních prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě 
v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

5.4.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 smlouvy bude 
okamžik iádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.

5.5 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti

5.5.1 Veškeré faktury musí mít náležitxjsti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.
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5.5.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné nál^itostl dle platných právních předpisů, není 
založena na odsouhlaseném rozsahu stavd^ních prací a j^lch kvalitě ve smyslu této 
smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 
prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

5.5.3 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 
být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 
doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti fóktury.

5.5.4 Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz 
k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho 
základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částícy na účet 
zhotovitele.

5.6 Zálohy

5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

VI.
Lhůty provádění díla

6.1 Závazné lhůty 

6.1.1 Celková doba plnění mezi nabytím účinností smlouvy a řádným dokončením a předáním 
díla bez vad a nedodělků ve smyslu ď. XI. této smlouvy činí max. 60 kalendářních dnů.

6.1.2 Lhůty jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realisici předávacího řízení, tj. 
zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a času 
nezbytného pro převzetí objednatelem.

6.2 Kontrola technických podmínek

6.2.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prad 
zkontrolovat technické podmíní^ a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady 
a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto gíštěných vad, příp. vad předané 
dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace.

6.3 Zahájení stavebních prací

6.3.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

6.4 Převzetí staveniště

6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

6.4.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré reievantní infomfiace a 
skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.

6.4.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 
to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Strana 6 (celkem stran 16)



6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele

6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 
relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateii v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objekbvních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.

6.5.2 Při porušení této povinností zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 
v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě 
není možno prodloužit dobu plnění.

6.6 Předávad řízení

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 
předávacího řízení to min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením.

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv 
časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření 
všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření 
předávaných dokumentů a dokumeniad objednatelem vč. řádného prověření splnění 
všech ostatních náležitostí předávaného díla.

6.6.3 Termín zahájení předávadho řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 
dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (v případě existence vad 
a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění vad 
a nedodělků předaného díla.

6.6.4 Zhotovitel je oprávněn dílo předat po jednotlivých částech ve smyslu čl. 2.1.5 této 
smlouvy.

6.7 Předání staveniště

6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného ukončení pi^ávacího 
řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, vyklidit 
staveniště a takto vyklizené jej pi^at objednateli.

6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 
skutečností, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

VII.
Úprava termínů pinění

7.1 Pnpustnost úprav

7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 
objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.

7.2 Povinnost zhotoviteie při vzniku překážek plnění

7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 
nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Pří nesplnění 
této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.
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7.3 Předpoklad přípustnosti změn

7.3.1 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou úpravu 
termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném rozsahu.

7.4 Druhy přípustných změn 

7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení temnínO plnění přípustné 
pouze pro následující případy:

7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení praď objednatelem, pokud takové 
prodlevy či přerušení:

a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časfl pro 
provedení příslušných úkonQ na straně objednatele, za které jsou 
považovány časy nezbytné pro běžné dodání informad a podkladů 
v rámci jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
vyřízení jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro 
seznámení se s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu 
k udílení pokynů zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy 
zpracování příslušných podkladů pro další potřeby realizace díla (např. 
detailních technických podkladů a výkresů) aj., a

b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany 
zhotovitele.

7.4.1.2 Vyšší moc

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší mocí, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 
povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které 
brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinnosb' dle 
této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.)

V případě, že se v důsledku vyšší mocí stane splnění díla nemožným, požádá 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit

VIII.
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění

8.1 Odpovědnost zhotovitele

8.1.1 Zhotovitel provede díb na své náklady a nebezpečí.

8.1.2

8.1.3

8.1.4

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými pfedpisy.

Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 
se zájmy obj^natele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.

Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které gístil při plnění 
této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
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8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 
uvážení dalších pokynů.

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 
normou, právním pí^pisem nebo rozhodnutím čl stanoviskem příslušného orgánu 
veřejné správy.

8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 
objednatelem udělených pokynů. Bude-ll se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělenýdi pokynů 
odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.

8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, 
že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na 
neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Pří porušení této 
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné.

8.2 Odpovědné zadávání

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob.

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zátoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílní a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho pcxldodavateli.

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění věřené zakázky.

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje pranést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.

8.3 Poddodavatelé

8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností die této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
činnosti prováděl sám.

8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to pouze 
v případě, že příslušný seznam poddodavatelů předložil v nabídce v Zadávacím řízení 
nebo v případě, že k tomuto postupu dal objednatel souhlas.

8.3.3 Případná změna poddodavatelů podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele.

8.3.4 O změně poddodavatelů je zhotovitel povinen Informovat objednatele alespoň 10 
pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, bezodkladně 
po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně poddodavatelů.
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8.3.5 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případe, 
že činnosti svěřené poddodavateii budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 
předpisy nebo touto smlouvou. Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného 
odkladu vyhovět.

8.4 n-acovníci zhotovitele

8.4.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam 
pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací.

8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 
v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 
zhotovitele.

8.5 Provozní podmínky

8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a 
omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy 
v Zadávacím řízení čí jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy.

8.5.2 Ve všech objektech a vnitřních prostorách stavby je zadavatelem stanoven přísný zákaz 
kouření. Objednatel je oprávněn tento zákaz rozšířit i na venkovní prostranství, příp. 
jinak stanovit, kde tento zákaz platí.

IX.
Spolupůsobení objednatele

9.1 Přístup do místa plnění

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajisti či umožní;

vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla,

uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám,

přístup k napojovadm místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 
spotreby.

9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy.

9.2 Spotřebovaná média

9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.

9.3 Analogie pro případ odstraňování vad

9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 
vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno 
jinak.

X.
Kontrola provádění díla

10.1 Oprávnění ke kontrole

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.
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10.1.2 Zjistí-lí objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl ladným zpQsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené ihCitě mu ktomu poskytnuté a postup zhotoviteie by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

10.2 Kontrolní dny

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. Ix týdně. 
Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratšO frekvenci kontrolních 
dnů.

10.2.2 Kontrolních dnfi se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 
plnění.

10.3 Zakrytí prací

10.3.1 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 
5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkiýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodateaiě požadovat jqich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady obj^natele. Pokud se však ^istí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel.

10.4 Stavební deník

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 157 
stavebního zákona v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.

10.4.3 Do stavebního deníku se zapisuji všechny důležité okolností, týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, odchylky od technických podkladů nebo jiných podmínek, 
stanovených touto smlouvou, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.

10.4.4 Vyžaduje-ií to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-lí tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musik tomuto 
záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazateiném seznámení se s ním, a to 
písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 
dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1 Dílo prodávané po částech

11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno po jednotlivých částech ve smyslu čl.
2.1.5 této smlouvy.
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11.1.2 Dílem se tak rozumí jeho jednotlivé části, součásti a příslušenství, vč. příslušných plánQ,
dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jqichž předání a převzetí je 
předmětem tohoto článku smlouvy.

11.2 Definice provedení dfla

11.2.1 Za řádně provedené nebolí dokončené dílo je považováno i^ně vyzkoušené dílo 
zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto smlouvou, 
technickými podklady. Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně a včas, 
které je předáno bez vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, 
komfortu, kvality, estetických, desígnových nebo funkčních vlastností díla, a k němuž je 
zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a 
k němuž jsou ze strany zhotovitele poskytnuta další qednaná plnění, Q. musí se jednat 
o dílo kompletní a funkční, splňující jakostní, funkční, estetické a designové parametry 
stanovené touto smlouvou, které je řádně předáno objednateli.

11.2.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 
trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodělky díla

11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a pievzetí objednatelem v pnpadě, že je prosté 
>^ech vad a nedodělků, které by znamenaly omezení řádného užívání, komfortu, kvality, 
estetických, desígnových nebo funkčních vlastností díla a současně nemá takové vady 
a nedodělky, které by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu k jakýmkoli 
právním předpisům či normám.

11.4 Předávací řbení

11.4.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
rizeni.

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 
objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6 této smlouvy.

11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu Qehož součástí bude i 
příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 
originál stavebního deníku, evidencí změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 
právních předpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, prokazujíd 
splnění podmínek této smlouvy.

11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 
v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich odstranění 
a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda 
dílo přejímá.

11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 
k přólání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol 
o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, 
z jakých důvodů dílo nepřebírá.
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11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 
nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.

11.4.8 Objednatel Je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 
jinak brání předání a převzetí díla dle této smlouvy. Taková skutečnost bude 
zaznamenána v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany budou postupovat 
analogicky ve smyslu čl. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.

11.4.9 Předáním a převzetím díla přechází na objednatde nebezpečí vzniku škody na věci.

XII.
Záruky

12.1 Rcosah záruk a záruční doba

12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 
specifícké vlastností, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstraniteiné.

12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců.

12.2 Odstranění vad díla

12.2.1 V pnpadě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 
na své náklady odstranit.

12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.

12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. 
V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatetem na temnínu opravy. Pokud 
nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém pnpadě 
zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady.

12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.

12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 
sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 
plynoucí objednateli ze záruky.

12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinností zhotovitele.

XIll.
Smluvní pokuty a náhrada škody

13.1 Smluvní pokuty jednorázové

13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

13.1.1.1 dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek.
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13.1.1.2 dle ČI. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí,

13.1.1.3 a dále u všech úkonQ zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu 
s absencí trvání závadného stavu, které současně:

mají vliv na v^lednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo

jiným zpQsobem ruší řádné provádění díla.

13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 
pokud zhotovitel na upozornění :radavatele negednal včas a řádně nápravu.

13.2 Smluvní pokuty za každý den prodlení

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplaht smluvní pokutu ve výší 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:

13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,

13.2.1.2 dle či. 10.1., 10.2 a 10.4 této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti 
kontrol a konání řádných kontrolních dnQ, absenci stavebního deníku 
na stavbě nebo jeho vadné vedení,

13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 
řádně a včas vady,

13.2.1.4 a dále u všech úkonQ zhotovitele nebo u >^h porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu složení a trvání 
závadného stavu, které současně:

mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 
nebo

jiným zpQsobem ruší íadné provádění díla.

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve v]^i 5.000,- Kč za každý den prodlení 
v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla dle čl. 6.1.1 této 
smlouvy.

13.2.3 Souběh smluvních pokut za rQzná porušení povinnosb' zhotovitele je obecně umožněn. 
Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému 
druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních 
pokut, které přicházejí v úvahu.

13.3 Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody

13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnQ ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody v plné výši.

13.4 Náhrada Škody

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smysiu občanskoprávních předpisů.
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XIV.
Mlčenlivost

14.1 Rozsah povinnosti mičenlivosti

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejídch S realizací 
této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
Stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné.

14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění 
smluv v registru smluv, na profilu zadavatele a veškerých uveřejnění v souladu s 
právními předpisy.

XV.
Ukončení závazků ze smlouvy

15.1 Odstoupení od smlouvy

15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy 
odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči 
objednateli.

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují:

opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy.

15.1.3 Odstoupí-ll některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinností smluvních stran 
jsou následující:

a} Zhotovitel provede do 5 dnů od dorutení odstoupení od smlouvy soupis všech 
provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 
rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 
díla, s přihl^nutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla.

c) Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 
předání a převzetí provedené části díla.

15.2 Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy

15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran.

15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 
smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.

15.2.3 Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud 
se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla.

XVI.
Společná a závěrečná ustanovení

16.1 Spor při hodnocoií kvality

16.1.1 V pnpadě sporu hodnocení kvality a jako^ předmětu díla nebo jeho části, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se
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smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce.

16.1.2 Pokud bude bmto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou [Ň^ípadné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opaáiém případě tyto náklady hradí objednatel.

16.2 Platnost smlouvy

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

16.2.2 Úanností nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 
Zákona o registru smluv zajistí objednatel, pří plné součinnosti ze strany zhotovitele.

16.3 Závěrečná ustanovení

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími.

16.3.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží 
zhotovitel a jedno objednatel.

16.3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 
toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy: Výkaz výměr 

Projektová dokumentace 

Půdorys VI-V3 

Tabulka zárubní a dveří

Referenční vzorová řešení - klika, panty, zámek, kompletní vzor dveří

V Třeboni
V Českých Budějovicích dne....^.:.íl..^9^.^.

za objednatele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel

za zhotovitele 

Luldš Durek, jednatel
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I I Výkaz výmfir

zakázka Oprava dveří vodoléčby
ObHdnitol Slatinné lézné Třeboň s.r.o.
Zhotovkal:

PRO-K 6.r.o.

0: A22 508 Oprava dveří vodoléčiv - položkový výkaz výmér

R: Vieobeeni;

Jednotková ceny musí obsahovat veikeiá náklady stavby včetná vedl^lch 
nákladů neuvedených ve výkazu výměr, ala dle odbornýdizkuienosl! 
dodavatele, potlábných k realizaci díla. B. nergii a vodu poskybie ottjednatel 
zhotoviteli bezplatně v mnoZsMpotfebněmkieabacidna.Oslatni podmínky 
zde neuvedeně se Hdl výzvou a závazným vzorem smlouvy.

Uíastnik uyptni takto označená pole
P.C. CiilQ púlotkv Název poloáky MJ Wnoástvf CenelMJ CelliiiTi

801-S Bouráni a oodeiiycovánl konstnikel
1 lte6807.24Se.RO1 kovových dvH^lch zánituiT pl. do 2n^. Ztíženi vybow4nfz4rabnf z důvodu požedavku 

ne zachovAní kwwryckého ablisdu pflifcy kotomzinAni bez pnilwreanf.
ke

i. Reeeooo UpiiavaostinIetve<ůvpn6kietizYtonBu6.10em povybouiMzinibnfubouriníocaS-Scmz 
každé atmy pni zvitieni montážního otvoru nov* zánAni.

ks

3. R 64294^121 .ROO OsazanIoceiOrŤohzindmískMdanfti) dodaMni do 2.5 m’. Suchá namtiž ks
4. R64294-41X.RD1 PilpMek za (4>»ovánf hrany zánžNiI 8 tteam karamicMha ^lUadu. ks
6. RSPC+M 64294-001 ODdivkazánd)nínefttovýeh60/197/11,9em aldádaných,tvartamalé,gumové dorazovétésnini 

ve Weu, doMné neraz tf. AKH1.43014 2B, odokwst ohemidcýeh prostor (potravinová nera^ 
dvoubodové party 1 nntavteiné

ks

a SPC 64234 - 002 tMévkazinMnerazový^80/197/11.6cm aidádaných, tvar twanaté, gumové dorazové toenini 
ve tolcu, Česaná neraz tf. AI81143014 2B, odotrost do chemických preator (potravhová nerei) 
dvoubodové party, nastavíialné

ks

7. SPC 64234-003 Dodávka zándNií nárazových I00fl37/ll,5 cm aktidaf^ých, tvar taanaté, yiaievé dorazové Iftsniní 
ve tolcu, tesané naraz tř.AI^ 1.43014 2B,edtetost do ehemlclq^ prostor Cpotravinovánere^ 
dvoubodové party, nastavltolné

ks

a SPC MZM-001-1 Dodávka a montáž iMenénéhodvsfrthokndla 60/187 .bezpefnoslnf sklo 08 mm. matni aMo- 
průsvRné ale neprCHedni - povrch sateato ipeen (nratélux)

ks

a SPC U294 - 002-1 Dodávka a rnonláč sManiniho drafrtho kflcBa 80/lffř. baapaénoatní aldo tl 6 mm. matni skto - 
průsvRné ate nepiONeM - povrch saUnalo giean (TMtohoO

ks

i6. 8PC6«94-003-1 Dodávka amoniá£sitenÍnihodvaMlwltf{rta10W187,bazpa6nestnfMo66mm.matnisldo-
průsvRni ala rwprflitedni - povrch aaUnato gmn {maraiwj

ks

11. SPC 64234 -100-1 Kováni-docUet parametry minbitiM stejné Jako Jakovárt Donrn Acres rtlsmaceBartoalnl 
TOH13BET4|iio4zémefc-sáviay pro party hranaté z tesaného nárazu, zavírání -rozala, 
kmie/MRta (kóde iM drané do dwtey), zámek • vložfcou. pra vleehny dveée stejný Ufč. Výf 
uvodraiý výictwk nerépochntnkcxi.|e pouze atandartdam.

ks

1Z R999D001 Zekrýváni vybavení dcátených mídoMtl prad pnidw a poikozMÍ Pa
“ta Rsaeoooz r^ůbldb^ úkBd a denné peSirý úkMd po ukontenl prací Pa
14. R0990003 Odvoz a odborná Oivtdeaa vybeutraiýdt hmetaoi^MduCooelzárubrá, dvaMkRdla, euC) t
ia ReS9D0O4 Ptotun hmot na atavbé noiením do IX m t
ia R9990005 KOmostavsniltoí doprava
17. CELKEM bez DPH
1& DPH %
19. Celtem včetně DPH
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Projektová dokumentace

Oprava dveří vodoléčby

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
IČ 25179896 
DIČ CZ 25179896
adresa sídla • Lázeňská 1001,379 01 Třeboň 

Název zakázky: Oprava dveří vodoléčby
Místo plnění: Lázeňská 1001,379 01 Třeboň, areál lázeňského domu Aurora,

vodoléčby 1 aí 3

Katastrální území: Třeboň [770230]

PŘEDMĚT STAVEBNÍCH PRACÍ
Jedná se opravyjednokřídlovýchdveřfvýměnou křídel a výměnu původních ocelových zárubní 
osazovaných při zdění. Původní zárubně musí být opatrně vybourány- demontovány talg aby 
nedošlo k poškození keramických obkladů provedených oboustranně na příčce s dveřmi. Při 
demontáži musí být provedeno opatření, které účinně ochrání zařízení přilehlých dotčených mbtností 
před poškozením prachem a Jiným způsobem. Pokud bude k odstranění zárubní, k jejich dělení 
použito rozbrusu a s tím bude spojené odlétání jisker, je dodavatel povinen zajistit po předepsanou 
dobu po takové práci požární dohled.

Předmětem plnění je i úprava ostění otvoru pro dodatečně osazovanou skládanou zárubeň tak, aby 
nedošlo ke zmenšení jmenovité světlosti dveří.

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE
Parametry jsou popsány v Tabulka zárubní a dveří.

PLÁN ORGANIZACE A PODMÍNKY NA STAVENIŠTI
Oprava zárubní a dveří výměnou bude probíhat ve 4.etapách, které jsou označeny v

1. Etapa - výměna na vodoléčbě Č.3
2. Etapa - výměna na vodoléčbě č.l
3. Etapa - výměna na 1/2 vodoléčby č.2
4. Etapa - výměna na druhé 1/2 vodoléčby č.2

Realizace oprav bude probíhat za plného provozu sousedících provozů lázní, bourací práce musí 
probíhat mimo provozní dobu Vodoléčby, která je ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 16:00, v 
sobotu pak od 7:00 do 12:00 hod. Montážní práce, při kterých nesmí dojít k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem, pak můžou probíhat i v provozní dobu vodoléčby za podmínky, že klienti budou 
mít volný přístup do prostor pro poskytování procedur po minimálně H šířky chodby.



Hluk ze stavby
Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci. Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení 

vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraa'. 
Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve 
stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich 
měření a hodnocení. Ve smyslu tohoto nařízení je nejvy^í přístupná hodnota hluku ve venkovním 
prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby
od 6 do 7 hodin.................... LAeq,s = 60 dB
od 7 do 21 hodin............... LAeq,s = 65 dB
od 21 do 22 hodin.................. LAeq,s = 60 dB
od 22 do 6 hodin........-....... LAeq,s = 45 dB
Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve vnitřním chráněném prostoru 
při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby
od 6 do 7 hodin.................... LAeq,s = 40 dB
od 7 do 21 hodin................ LAeq,s = 55 dB
od 21 do 22 hodin...........— LAeq,s p = 40 dB
od 22 do 6 hodin................. LAeq,s = 30 dB
Zhotovitel zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí 
minimálně splňovat následující omezení:
Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební činnosti. 
Zhotovitel zajistí informovanost o těchto pravidlech u r^ch pracovníků. Vhodným pracovním 
postupem zhotovitel zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení bude zvukově odcioněno a 
umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření mimo staveniště. Strojní vybavení a 
nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných podložkách, aby se zabránilo přenosu 
případných vibrací do konstrukcí. Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a 
jeho šíření do okolí od zdroje. Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, 
provádět před 7. hodinou a po 19. hodině. Žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách 
(od 21 do 6 hodin). Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách.
Při zavážení stavebním materiálem Je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně 
nutnou. Nesmí dojít k omezení provozu lázní a obtěžování okolí nadměrným hlukem či prachem.

Stavenišť
Kromě míst kde dochází k výměně zárubní a dveří, nebude zhotoviteli poskytnut žádný další prostor 
jako ZS. Mimo vlastní budovu bude umožněna doprava materiálu po chodníku před vodoléčbu a to 
pouze vozidly s tonáží do 5 tun. Po vyložení čl naložení musí co nejdříve vozidlo prostor opustit a 
zaparkovat na vyhrazeném parkovišti lázní, které k tomu bude určeno. Uvnitř budovy bude transport 
materiálu probíhat pouze nošením nebo ručním i dopravními prostředky (rudlík, kolečko). Nesmí 
dojít k omezení a ohrožení klientů a poškození majetku lázní.
Vybudování sociálního zařízení v rozsahu jednoho mobilního WC bude zhotoviteli umožněno vedle 
kolostavu u vstupu do objektu vodoléčby.

BOZP a požární bezpečnost
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi odpovídá vždy zhotovitel a to v plném souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel odpovídá
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Etapy provádění výměny zárubní a dveří
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Tabulka zárubiW a dveří do vodoléčeb lázní Aurora
M.e. Popb aocněnr

(cm|
iMterfilově provedení 

povrtlMvé úpraM
Počet husú

PoznámkaDířdMiárubeA OuefhriMo Vodoléčba 1 VodoMEba2 VodoIMbaS Calkem

1. 12L

ZánibeA pro dodatečnou montáž do otvoru, nerewvá, 
sldádaná, s tísnfinftn gumou pro tlumené zavírání. Murf 
být IndlvfduálRé upravená tto vícebodové kotvení do 
přfCky z Ytoi  ̂a omezený prostor hrubého otvoru cca 
65/199 cm po vi4}ouráni původní ocelové zárubně a 
úpravě ostění otvoru. Zárubefl hranatá, osazena pfes 
stáwplftí keramldrý obklad přfCky.ZárubeA bude 
přesahovat 1 cm nad povrch keramického obMidu 
pflScy. TtpflCkyvCemé obousbanného keramického 
obkladu je 11,5 až 11.7 cm

Skleněné,bezpeCnosbilsIdotISmrn, matné sklo- 
průsvttnéale neprůhledné-povrch satinato green 

(matrfux)
tovéní: Dodržet parametry rrdnbnálni stsýné Jako Je 

kováni Doma Acres ahemaeeBaftosinlTGHlS SET tělo 
4zámek-závísy pro panty hranaté z česaného nerezu, 
zavírání •rozeta, koule/MHui (koule na stra ni do chodby), 

zámd(Svíožkou, pro vSechny dveře stejný URl Výie 
uvedený výrobek ncnf podmínkou, je pouze 

standardem.

60/1971

ZániběA:
česaná nerez tř. A1SI 1.4301 + 
28, odoínest do chemických 
prostor (potravinová nerez) 
dvoubodové panty, 
nastadndné
KHdkK skleněné

7 4 5 16

2. UP 60/197P 9 4 9 22

3. 2ZL

ZánibeA pro dodateCnou montáž do otvoru, nerezová, 
skládané s těsnénfm gumou pro tlumené zavftán. Musí 
být Individuálně upravená pro vícebodové kotv^ do 
přfCky z ^^ongu a omezený prostor hrubého otvoru cca 
85/199 cm po vybouráni původní ocelové zánibnS a 
úpravě os^í otvoru. ZárubeA hranaté, osazena přes 
stávafkf keramický obklad pFfCky.Zárubefl bude 
přesahovat 1 on nad povrch keramického obkladu 
příčky. TI i^lCIcy vč^ě oboustrannďio kmamidcého
obMadu|ell^atll,7an

80/3971

ZáruběA:
česaná nerez tf.AlSI lASOl-i- 
28, odolmm do chemických 
prostor (potravinová nereiú 
dvoubodové panty, 
nastavitalfié
Křídlo: sUenfiné

2 3 3 8

4. HP 80/197 P 0 4 3 7

5. 3ZL

ZinibeA pro dodatečnou morrtáž do otvoru, nerezová, 
ddádaná s těsněním gumou pro tlumené zavírán. Musí 
být Indlvidu^ně upravená pro vfceboolové kotvení do 
pnZky z Vtongu a omezený prostor hrubého otvoru cca 
105/199 cm po v^ourání původní ocelové zárubně a 
úpravě os^í otvoru. ZárubeA hranatá, osazena přes 
stávající keramický obklad příčky. ZárubeA bude 
přesahovat 1 cm rad povrch keramického obkladu 
itfISty. TtpnCky včetně oboustranného keramldt^ 
obkladu 1e 11,5 až 11,7 cm

100/197

ZáruMA:
česaná nerez tř. AtS L4301 + 

odotnost do chemických 
prostor (potravinové neraz) 
dvoubodové panty, 
nastanátelné
KTIdlo: skleněné

1 0 0 1

6. 3ZP 100/197 0 0 0 0
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Závés pro skleněné dveře s čepem a krytem čepu

I
Ěf

S7.S

ÍS.

Pfibrsva skla

i.; -ianuje aS/t&E, wv£j, <n,'i

..cu4tí'a$í.iai''-^m'iE ;. 
flíA (Ě ái *' Ínik / Xlé

max. vařva s»la na cé<- (fcgf. 50 !«3 
max šita tmmí: HSO
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ZÁMEK:
Pevná koule z chodby 
klika z kabinky U-m’JJi:

’^r

zan ki

absahuj&vložtiiiki •icfustka skla (nwt^t £. i O; 12 
riiKíá!: rieíeKrváDcti








