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Smlouva o dílo  
 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

 

Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora 

 
 

I.  

Smluvní strany 
 

 
OBJEDNATEL:   Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 

 

Sídlo:    Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň 
IČO:     25179896 

DIČ:    CZ 25179896 
Zastoupený:  prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti 

 
Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 

                                   

  ve věcech technických:  (bude doplněno)  
 

dále jen „objednatel“ 
 

a 

 
ZHOTOVITEL:   (bude doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy na základě 

informací z nabídky vybraného dodavatele, dále též „bude doplněno“)  

Sídlo:   (bude doplněno)  

IČO:  (bude doplněno) 

DIČ:  (bude doplněno) 
Bankovní spojení:  (bude doplněno) 

Číslo účtu:  (bude doplněno) 
Zastoupený:  (bude doplněno) 

  
Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 

   

  ve věcech technických: (bude doplněno) 
  

dále též „zhotovitel“.  

 

 

 
 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem Vybudování jídelny v 
prostoru atria Lázeňského domu Aurora (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem v režimu 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“).   
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II.  

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla 
 

2.1 Dílo a závazek jeho provedení 
 

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 

stavební dílo „Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora“ , 
spočívající ve výstavbě jídelny ve stávajícím objektu na parc. č. 1977/11 v katastrálním 

území Třeboň, dle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované 
společností JPS J. Hradec s.r.o., v souladu s veřejnoprávní smlouvou o umístění, 

provedení a užívání stavby, uzavřené mezi objednatelem a městským úřadem Třeboň, 
a v provedení dalších souvisejících prací, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími 

přílohami (dále též „stavba“ a „dílo“).  

 
2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek, 

vč. dodávek potřebných materiálů, výrobků, a dále provedení všech souvisejících 
činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla. 

 

2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy. 
 

2.1.4 Dílo bude předáno jako celek.  
 

2.1.5 Objednatel deklaruje a zhotovitel bere na vědomí, že dílo tvoří specifickou provozní část 
celkové infrastruktury objednatele, bez které je objednatel nucen významným 

způsobem omezit provoz a celkový komfort svých klientů s významným vlivem na 

celkovou ekonomii činnosti objednatele. Této skutečnosti jsou přizpůsobena zejm. 
ustanovení, týkající se celkové doby plnění, předání staveniště zpět objednateli, sankční 

ustanovení aj. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě prodlení s provedením díla, 
vyklizením staveniště apod. může na straně objednatele v důsledku omezení daného 

provozu vzniknout významná škoda, zejm. v podobě ušlého zisku z vlastní činnosti 

objednatele. 
 

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny 
 

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas 

provedené a předané dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. 
 

2.3 Závazné dokumenty 
 

2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 
stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

 

- Projektová dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná společností JPS J. 
Hradec s.r.o., Karlov 37, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 
26035138, 

- Výkaz výměr, 

- Veřejnoprávní smlouva o umístění, provedení a užívání stavby, uzavřená mezi 

objednatelem a městským úřadem Třeboň, 

- Harmonogram prací. 

 
(souhrnně dále též „Závazné dokumenty“). 

 
2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 

podmínek jeho provádění mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští 

příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.   
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2.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 

dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, potřebnými 

k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu 
bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat s maximálním a 

ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka všech odborných 
povolání, kterých je k řádné realizaci díla zapotřebí.  

 
2.4 Změna závazků ze smlouvy 

 
2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění či 

jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu zjistí. 

  
2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 

formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.  
 

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 

s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.   
 

2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude tato změna provedena zápisem do stavebního 
deníku, změnovým listem, příp. změnou v podobě dodatku ke smlouvě.  

 
2.5 Místo provádění díla 

 

2.5.1 Místem provádění díla je Lázeňský dům Aurora, Lázeňská 1001, Třeboň, objekt na 
parcele č. 1977/11, katastrální území Třeboň.  

 
2.5.2 Místem pro jednání mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo objednatele, příp. jiné 

místo dle určení objednatele.    

 
 

III.  
Podrobnosti dílčích plnění 

 

 3.1 Provedení stavebních prací 
 

3.1.1 Zhotovitel ve smyslu čl. 2.1.1 této smlouvy provede pro objednatele stavební dílo, které 
je technicky definováno v Závazných dokumentech. 

 
 3.2 Součinnost zhotovitele ve správních řízeních 

  

3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou součinnost v rámci všech správních 
řízení, kterými by byly dotčeny inženýrsko-technické činnosti zhotovitele, jejich výstupy 

nebo samotná stavba.  
 

3.2.2 Součinností se rozumí zejména poskytnutí potřebných informací o díle a poskytnutí 

dokumentů, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, a to bez zbytečného odkladu 
po předložení žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti.  

 
3.2.3 Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení a poskytovat během něj objednateli 

plnou součinnost.  
 

3.2.4 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr.  
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3.3  Geodetické služby 

 
3.3.1 Součástí provedení stavebních prací je též poskytnutí geodetických služeb v souladu se 

zákonem č. 200/1994 Sb. a v souladu s vyhláškou 31/1995 Sb. v platném znění, a to 
v rozsahu dle Závazných dokumentů. 

 

3.3.2 Výstupy geodetických služeb budou objednateli k dispozici na vyžádání u zhotovitele. 
 

3.3.3 Výstupy geodetických služeb budou jako celek předány ve dvou tištěných vyhotoveních 
a v jednom elektronickém vyhotovení (formát dwg a pdf) objednateli v rámci 

předávacího řízení.  
 

3.3.4 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr.   

 
3.4 Tvorba dokumentací 

 
3.4.1 Součástí plnění dle této smlouvy je též vypracování dokumentace skutečného provedení 

stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném v době 

předání díla (dále též „DSPS“).  
 

3.4.2 DSPS bude současně vypracována v rozsahu, který bude dostatečným podkladem pro 
příslušné řízení o vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem, a současně který 

bude dostatečný pro řádné užívání stavby. 
 

3.4.3 DSPS musí být odsouhlasená objednatelem. Objednatel je povinen se k této 

dokumentaci vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předložení. 
 

3.4.4 DSPS bude objednateli k dispozici u zhotovitele na vyžádání.  
 

3.4.5 DSPS bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 

vyhotovení (formát dwg a pdf) objednateli v rámci předávacího řízení. 
 

3.4.6 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr. 
 

3.5 Řešení záborů, DIO a ostatní inženýrsko-technická činnost     

 
 3.5.1 V rozsahu povinností dle Závazných dokumentů je zhotovitel povinen provést dočasné 

stavební zábory a další dopravně-inženýrská opatření pro stavební činnost.  
 

 3.5.2 Zhotovitel je povinen příslušná opatření projednat s příslušným správním orgánem 
samostatně tak, aby bylo dosaženo všech podmínek, stanovených Závaznými 

dokumenty.  

 
 3.5.3 Zhotovitel dále s příslušnými subjekty projedná jakékoli další potřebné záležitosti, zejm. 

s ohledem na případné úpravy Projektové dokumentace nebo úpravy stavby, pokud 
budou takové úkony nezbytné či vhodné. Příslušná rozhodnutí v této věci však ve smyslu 

čl. 2.4 této smlouvy plně náleží objednateli.   

 
 3.5.4 Pro zajištění uvedených činností vystaví objednatel zhotoviteli na jeho žádost plnou moc.  

 
 3.5.5 Zhotovitel je oprávněn zahájit tuto činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. i 

před doručením výzvy objednatele k zahájení stavebních prací ve smyslu čl. 6.1.2 této 
smlouvy.  

 

 3.5.6 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr. 
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3.6 Licenční ujednání 

 
 3.6.1 Ve vztahu k činnostem zhotovitele, jejichž výstupem je dle této smlouvy autorské dílo 

ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel 

touto smlouvou objednateli výhradní a časově a teritoriálně neomezenou licenci k užití 

veškerých složek takové části díla nebo jednotlivých činností dle této smlouvy, a to 
všemi zákonem předvídanými způsoby a formami.  

 
 3.6.2 Součástí poskytnuté licence je oprávnění k případnému provedení úprav a změn 

dotčených částí díla, včetně jejich rozpracování objednatelem nebo třetími osobami dle 
potřeb objednatele.  

 

 3.6.3 Součástí poskytnuté licence je současně právo dotčenou část díla jakkoli zpřístupnit, 
poskytnout třetím osobám, rozmnožit, uveřejnit či využít jako podklad pro případná jiná 

díla zhotovovaná objednatelem nebo třetími osobami.  
 

 3.6.4 Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy. 

 
 3.6.5 Objednatel není povinen práv, vyplývajících z poskytnuté licence, jakkoli využít.  

 
 3.6.6 Cena za výkon těchto činností je součástí nabídkové ceny dle Výkazu výměr. 

 
 

IV. 

Cena díla 
 

4.1 Cena nejvýše přípustná    
  

4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena 

jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 
možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.   

 
4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí (bude doplněno) ,- Kč bez DPH, 

tj. (bude doplněno) ,- Kč vč. DPH. 

 
4.1.3 K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

4.2 Cena celková 
 

4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, potřebných k realizaci 

díla, tedy odměnu za vykonané práce a náhradu vynaložených nákladů za realizaci všech 
souvisejících činností dle této smlouvy, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým 

odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od 
objednatele měl a mohl vědět. 

 

4.2.2 Cena díla zahrnuje též náklady na pokrytí rizika, záruk, daní, dávek, poplatků, pojistného 
a zisku zhotovitele.  

 
4.3 Úprava ceny díla 

 
 4.3.1 Jakákoliv úprava ceny díla ve smyslu změny závazku ze smlouvy se bude řídit 

ustanovením čl. 2.4 této smlouvy. Jakákoli změna závazku ze smlouvy se současně řídí 

příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 

 4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 
ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, předloží zhotovitel v rámci 
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změnového řízení individuální kalkulaci příslušné položky. Takto provedenou změnu 

musí odsouhlasit objednatel.  
 

 4.3.3 Cena ve Výkazu výměr může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby DPH 
ve smyslu příslušných platných právních předpisů. 

 

 4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny díla 
přípustná.  

 
 

V.  
Platební podmínky 

 

5.1 Fakturace 
 

5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.  
 

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 

odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.  
 

5.1.3 Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy 
zhotovitel vystaví konečnou fakturu, ve které bude provedena rekapitulace celkové ceny 

díla a rekapitulace již provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur, a bude 
vypořádáno zádržné.  

 

5.2 Zádržné 
 

5.2.1 Měsíční fakturace dodavatele bude provedena vždy do 100 % hodnoty provedených a 
odsouhlasených prací s tím, že hodnota 90 % ceny dílčí faktury bez DPH bude splatná 

dle níže uvedené lhůty splatnosti a zbývající hodnota 10 % celkové ceny dílčí faktury 

bez DPH bude pozastavena jako zádržné. DPH v plné výši bude splatné dle příslušných 
právních předpisů spolu s fakturou.  

 
5.2.2 Zádržné bude vypořádáno na základě řádného předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků ve smyslu této smlouvy. V případě, že objednatel připustí předání a převzetí 

díla se zjištěnými vadami a nedodělky, které nebrání ve smyslu této smlouvy předání a 
převzetí díla ve smyslu čl. 11.2 - 11.4 této smlouvy, bude zádržné vypořádáno po 

řádném odstranění takto zjištěných vad a nedodělků, schváleném objednatelem.    
 

5.2.3 Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem proti 
nároku zhotovitele na vrácení zádržného, a to kdykoli v průběhu trvání smluvního 

vztahu. Pokud objednatel ze zádržného uspokojí svoji pohledávku, je zhotovitel povinen 

bezodkladně po doručení písemné výzvy objednatele doplnit zádržné do původní 
aktuální výše.     

 
5.3 Bezhotovostní platby 

 

5.3.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně. 

 
5.4 Podklad pro fakturaci  

 
5.4.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených 

prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, 

předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.  
 

5.4.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat:  
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- vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací,  

- výpočet fakturovaných položek,  

- další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 

položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.  
 

5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů od jeho doručení.  
 

5.4.4 Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto 
položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou 

pouze odsouhlasená část.   
 

5.4.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 

proplacení prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení 
s plněním svých povinností dle této smlouvy.  

 
5.4.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ve smyslu čl. 5.1.3 této smlouvy 

bude okamžik řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků ve smyslu této 

smlouvy, resp. po odstranění vad a nedodělků předaného díla.  
         

5.5 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti 
 

5.5.1 Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.  

 

5.5.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není 
založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu této 

smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 
skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává do 

prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit 

fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.    
 

5.5.3 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 
být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího 

doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.  

 
5.5.4 Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, pokud objednatel v této lhůtě zadal příkaz 

k úhradě bezhotovostním převodem, přičemž tento příkaz byl bankou přijat a na jeho 
základě došlo následně ke standardnímu připsání fakturované částky na účet 

zhotovitele. 
 

5.6 Zálohy 

 
5.6.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.  

 
 

VI.  

Lhůty provádění díla 
 

6.1 Závazné lhůty 
 

6.1.1 Povolení záborů a DIO  
 

6.1.1.1 Před zahájením stavebních prací, dotčených příslušnými povinnostmi ve 

vztahu k povolení záborů a jiným DIO, je zhotovitel povinen vyřešit 
příslušná povolení záborů a DIO dle čl. 3.5 této smlouvy.  
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6.1.1.2 Tato činnost může být zhotovitelem zahájena bezodkladně po nabytí 

účinnosti této smlouvy, tj. před samotným doručením výzvy objednatele 
k zahájení stavebních prací ve smyslu čl. 6.1.2 této smlouvy. 

 
6.1.1.3 Celková doba plnění ve smyslu čl. 6.1.2.3 této smlouvy se neprodlužuje 

o dobu nezbytnou pro vykonání činností dle čl. 3.5 a 6.1 této smlouvy, 

ani o dobu nezbytnou k vydání příslušných rozhodnutí a povolení ze 
strany dotčených úřadů.  

 
6.1.2 Zahájení stavebních prací  

 
6.1.2.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací do 5 pracovních 

dnů po doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací (dále též 

„Výzva objednatele“). Neučiní-li tak, bude za první den Celkové doby 
plnění považován 5. pracovní den po doručení Výzvy objednatele.   

 
6.1.2.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dni zahájení stavebních 

prací, nebude-li tato informace vyplývat z jiných písemných podkladů 

(např. protokol o předání staveniště).   
 

6.1.2.3 Celková doba plnění mezi zahájením provádění stavebních prací dle čl. 
6.1.2.1 této smlouvy a řádným dokončením a předáním díla bez vad a 

nedodělků ve smyslu čl. XI. této smlouvy činí max. 270 kalendářních 
dnů. 

  

6.1.3 Průběh prací je stanoven v Harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 
 

6.2 Předávací řízení součástí Celkové doby plnění    
 

6.2.1 Celková doba plnění je stanovena výslovně vč. času nezbytného pro realizaci 

předávacího řízení, tj. zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a 
nedodělků a času nezbytného pro převzetí díla objednatelem. 

 
6.2.2 Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že za pozdní předání díla bude považováno i 

předání sice zahájené v Celkové době plnění, ale dokončené až po skončení této doby 

(např. v důsledku nezbytného odstranění vad a nedodělků apod.), nebude-li takové 
opoždění způsobeno porušením povinností nebo nedostatkem součinnosti na straně 

objednatele.   
 

6.3 Kontrola technických podmínek 
  

6.3.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 

zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné vady 
a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad předané 

dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace.    

 

6.4 Převzetí staveniště 
 

6.4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě dle čl. 6.1.2.1 této smlouvy.   
 

 6.4.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 

skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.  

 
 6.4.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 

to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
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6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele 

 
6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 

relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.  

 

6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 
v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich základě 

není možno prodloužit dobu plnění.   
 

6.6 Termín zahájení předávacího řízení 
 

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 

předávacího řízení min. 20 pracovních dnů před jeho zahájením.  
 

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez jakékoliv 
časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. řádného prověření 

všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného prověření 

předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem vč. řádného prověření splnění 
všech ostatních náležitostí předávaného díla. 

 
6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 

dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení v případě existence vad 
a nedodělků, pro které objednatel dílo ve smyslu čl. XI. této smlouvy nepřevzal, resp. 

dostatečný prostor pro odstranění vad a nedodělků předaného díla.  

 
6.6.4 Zhotovitel předá dílo jako celek.  

 
6.7 Předání staveniště 

 

6.7.1 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a takto vyklizené jej předat objednateli 
v Celkové době plnění dle čl. 6.1.2.3 této smlouvy. 

 
6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 

strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 

skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

 

VII.  

Úprava termínů plnění 

 
7.1 Přípustnost úprav 

 
7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 

objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje, a 

pouze v nezbytném rozsahu.  
 

7.1.2 Případnou úpravu Harmonogramu prací, která nebude změnou ve smyslu čl. 2.4 této 
smlouvy a nebude mít vliv na Celkovou dobu plnění díla, je zhotovitel oprávněn provést, 

pokud k tomu bude objektivní důvod (nikoli svévole) a pokud o této skutečnosti 
informuje objednatele bezodkladně poté, co potřebu úpravy harmonogramu provedení 

jednotlivých dílčích prací zjistí. 

 
7.1.3 Prodloužení termínu Celkové doby plnění je možné pouze v případě, že to bude 

v souladu s touto smlouvou, v souladu se ZZVZ a s výslovným souhlasem objednatele. 
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7.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění 

 
7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 

nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění 
této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.  

 

7.3    Druhy přípustných změn 
 

7.3.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění přípustné 
pouze pro následující případy: 

 
7.3.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem, pokud takové 

prodlevy či přerušení: 

  
a) jdou nad rámec očekávatelných a objektivně nezbytných časů pro 

provedení příslušných úkonů na straně objednatele, za které jsou 
považovány časy nezbytné pro běžné dodání informací a podkladů v rámci 

jednotlivých činností na výzvu zhotovitele, obvyklé lhůty pro vyřízení 

jednotlivých požadavků zhotovitele, obvyklé lhůty pro seznámení se 
s konkrétní situací a obvyklé reakční doby ve vztahu k udílení pokynů 

zhotoviteli, obvyklé a objektivně očekávatelné časy zpracování příslušných 
podkladů pro další potřeby realizace díla (např. detailních technických 

podkladů a výkresů) aj., a 

b) nebyly způsobeny přímo ani následkem porušením povinností ze strany 

zhotovitele. 

 
7.3.1.2 Vyšší moc 

 
Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 

za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které nemají 

povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany zhotovitele, a které 
brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli v plnění povinností dle 

této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace apod.). 
 

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 
odstoupit.  

 
  7.3.1.3 Klimatické a povětrnostní podmínky 

    

Smluvní strany berou na vědomí, že nepříznivé klimatické a povětrnostní 
podmínky jsou považovány za obvyklou krátkodobou překážkou plnění, se 

kterou zhotovitel musí počítat. 
 

Jediné klimatické a povětrnostní podmínky, které mohou být považovány za 

objektivní okolnosti s případným vlivem na nezbytné prodloužení termínu prací, 
jsou ty, které jsou současně podřaditelné pod definici vyšší moci dle čl. 7.3.1.2 

této smlouvy.  
 

  7.3.1.4 Kapacity a zdroje zhotovitele ke dni podpisu smlouvy 
 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je schopen dostát svým 

závazkům mj. v kontextu probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině ve stavu 
ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho straně neexistují 

překážky plnění, které by souvisely s dodávkou materiálů, technologií, lidských 
zdrojů nebo jiných kapacit, vyvolané uvedeným válečným konfliktem. Pokud 
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jsou tyto zdroje jakkoli ohroženy uvedeným válečným konfliktem, je zhotovitel 

povinen tuto informaci předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se touto smlouvou současně zavazuje, že ani následně v rámci plnění 

díla neohrozí Celkovou dobu plnění díla vazbou svých zdrojů na jmenovaný 
válečný konflikt. 

 

Zhotovitel bere na vědomí, že případný rozpor s uvedeným prohlášením nebude 
mít následek vyvolání stavu vyšší moci dle čl. 7.3.1.2 této smlouvy.   

 
 

VIII.  
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění 

 

8.1    Odpovědnost zhotovitele 
 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. 
 

8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy. 

 
8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 

se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.  
 

8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění 

této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  
 

8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 
uvážení dalších pokynů.  

 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou nebo jinou 
relevantní normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného 

orgánu veřejné správy.  
 

8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 

objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by 
jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 

odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.  

 
8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, 

že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas upozornit na 

neúplnost informací nebo dokumentů předaných objednatelem. Při porušení této 
povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a dostatečné. 

 
8.2    Odpovědné zadávání 

 

8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. 
  

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit. 

 

8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
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této smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  
 

8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

 
8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce.  

 
8.3    Pracovníci zhotovitele 

 

8.3.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam všech 
pracovníků zhotovitele, kteří se účastní realizace jednotlivých stavebních prací. 

 
8.3.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 

v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 

zhotovitele.  
 

8.3.3 Změna v obsazení osob, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení je 
možná pouze v případě nahrazení osobou, která rovněž dosahuje požadované 

kvalifikace.  
 

8.3.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu obsazení kterékoli pracovní 

pozice, zakázat vstup na staveniště či vykázat ze staveniště konkrétního pracovníka 
zhotovitele v případě, že takový pracovník nebude dostatečně kvalifikován, bude 

vykonávat dílo v rozporu se svými povinnostmi, příp. nebude dodržovat provozní či jiné 
podmínky realizace díla dle této smlouvy a objednatelem stanovených pokynů. 

Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět a sjednat 

náhradu.  
 

8.3.5 Hlavní stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího musí být přítomni na stavbě 
v době provádění všech relevantních prací, které jsou technicky či jinak významné pro 

celkové řádné provedení díla či mají vliv na technologickou, funkční či estetickou 

konečnou podobu díla. Dále musí být přítomni při všech pracích, kdy dochází k zakrývání 
části prací a k nevratným či obtížně odstranitelným výsledkům jednotlivých prací. 

Smluvní strany jsou oprávněny sjednat i jiný režim přítomnosti příslušných pracovníků 
zhotovitele. 

 
8.4    Poddodavatelé  

 

8.4.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 
činnosti prováděl sám.  

 
8.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, s výjimkou pozic, 

které je zhotovitel povinen vykonávat vlastními pracovníky či zdroji na základě podmínek 

Zadávacího řízení.  
 

8.4.3 Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele bezodkladně předložit aktuální seznam 
poddodavatelů, kteří se účastní provádění díla.  

 
8.4.4 Seznam poddodavatelů při zahájení realizace díla odpovídá Seznamu poddodavatelů, 

předloženému zhotovitelem v Zadávacím řízení.  

 
8.4.5 O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele 

alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, 
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bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně v seznamu 

poddodavatelů. 
 

8.4.6 Ustanovení čl. 8.3.4 této smlouvy se použije obdobně. 
 

8.5    Provozní podmínky 

 
8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a 

omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly předloženy 
v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy. 

 
8.6    Pojištění zhotovitele 

 

8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 
platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném 

rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 
50.000.000, - Kč s maximální spoluúčastí 5%.  

 

8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 

předložit kopii platné pojistné smlouvy nebo obdobný doklad o sjednání platného 
pojištění. 

 
 

IX. 

Spolupůsobení objednatele 
 

9.1    Přístup do místa plnění 
 

9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní: 

 

  - vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla, 

  - uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 
překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám, 

  - přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 

spotřeby. 
 

9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy.   
 

9.2    Spotřebovaná média 
 

9.2.1 Spotřebovaná média hradí zhotovitel.    

 
9.2.2 Při zahájení provádění díla si zhotovitel zajistí řádné napojení na příslušná média, 

osazení jednotlivých výstupů svými měřícími zařízeními, v součinnosti s objednatelem 
provede příslušné odečty či záznam o stavu médií před zahájením stavebních prací, příp. 

provede veškeré potřebné úkony za účelem zajištění spotřeby příslušných médií a jejich 

řádného odečtu.  
 

9.2.3 Nebude-li možno příslušný odběr médií řešit jinak, než prostřednictvím smluvního vztahu 
mezi objednatelem a poskytovatelem médií, budou spotřebovaná média objednatelem 

fakturačně vykázána zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto faktury uhradit se splatností 
max. 14 dnů. 
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9.3    Analogie pro případ odstraňování vad 

 
9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ odstraňování 

vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními stranami sjednáno 
jinak.   

 

 

X.  

Kontrola provádění díla 
 

10.1  Oprávnění ke kontrole 
 

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.  

 
10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem a postup zhotovitele by vedl 

k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
 

10.2  Kontrolní dny 
 

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1 x týdně. 
Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci kontrolních 

dnů.  

 
10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 

plnění a dále hlavní stavbyvedoucí a zástupce hlavního stavbyvedoucího, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

10.3  Zakrytí prací 
 

10.3.1  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 
5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 

10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 

případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 
 

10.4  Stavební deník 
 

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební deník dle příslušných právních 

předpisů. 
 

10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.  
 

10.4.3 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k tomuto 

záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, a to 

písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí. 
 

10.4.4 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 
dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 
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předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 

považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla. 
 

 

XI.  

Předání a převzetí díla 

 
11.1  Dílo předávané jako celek 

 
11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno jako celek. 

 
11.1.2 Dílem se rozumí jeho všechny součásti a příslušenství, vč. příslušných plánů, 

dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí je 

předmětem tohoto článku smlouvy.  
 

11.2  Definice provedení díla 
 

11.2.1 Za řádně provedené neboli dokončené, kompletní a funkční dílo je považováno řádně 

vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými touto 
smlouvou, technickými podklady, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, řádně 

a včas, které je předáno bez vad a nedodělků, a k němuž je zhotovitelem dodána 
dokumentace vyžadovaná touto smlouvou a jejími přílohami, a k němuž jsou ze strany 

zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, a které je řádně předáno objednateli.  
 

11.2.2 Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti 

trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel, a za tím účelem předkládá nezbytné 
písemné doklady objednateli.  

 
11.3  Vady a nedodělky díla 

 

11.3.1 Za vady a nedodělky ve smyslu této smlouvy se považují veškeré skutečnosti, které jsou 
ve výsledném díle v rozporu se Závaznými dokumenty dle této smlouvy nebo mají právní 

vady, případně takové skutečnosti, které by při použití nebo zprovoznění díla zakládaly 
porušení právních předpisů objednatelem.  

 

11.3.2 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo i s vadami a nedodělky, které 
nebrání řádnému užívání díla, tj. vady marginální, neovlivňující celkovou dispozici, 

funkčnost, vlastnosti nebo estetickou a designovou stránku díla, a to zejm. pokud by 
nepřevzetí díla mělo vliv na celkový provoz díla a způsobovalo by ekonomické ztráty na 

straně objednatele. Převzetí díla s vadami a nedodělky dle tohoto článku nemá vliv na 
povinnosti zhotovitele tyto vady odstranit ani na platnost souvisejících nároků 

objednatele z této smlouvy.    

 
11.4  Předávací řízení 

 
11.4.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 

řízení.  

 
11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 

objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6 této smlouvy.  
 

11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude 
i příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

 
11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 

originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách 
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad 



 

 
Strana 16 (celkem stran 21) 

o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů a předpisů provádějících a další relevantní doklady, prokazující 
splnění podmínek této smlouvy.  

 
11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 

jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla a v případě převzetí díla s vadami a 

nedodělky ve smyslu této smlouvy též soupis vad a nedodělků díla, zjištěných v době 
předávacího řízení, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich 

odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, a dále soupis příloh a stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá.  

 
11.4.6 V případě, že v důsledku výskytu vad objednatel dílo nepřevezme, zavazují se smluvní 

strany vytvořit protokol o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5 této 

smlouvy, se stanoviskem objednatele, z jakých důvodů dílo nepřebírá.  
 

11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 
nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.   

 

11.4.8 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle.   
   

   

XII.  

Záruky 
 

12.1  Rozsah záruk a záruční doba 

 
12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 

specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 

 

12.1.2 Záruční doba za příslušnou provedenou část díla je stranami dohodnuta na dobu 60 
měsíců. U výrobků a dodávek, které jsou součástí díla, a u kterých výrobce garantuje 

kratší záruční dobu, bude záruční doba shodná se záruční dobou, garantovanou 
výrobcem, minimálně však 24 měsíců.    

 

12.1.3 Záruční doba začíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků a v případě převzetí 
s vadami a nedodělky odstraněním všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.   

 
12.2  Odstranění vad díla  

 
12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto vadu 

na své náklady odstranit. 

 
12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.   

 
12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení vady. 

V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. Pokud 
nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém případě 

zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů od 
oznámení vady.  

 
12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 

k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.  

 
12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 

sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
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Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 

plynoucí objednateli ze záruky.  
 

12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 
náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této 

smlouvy, zákona, příslušné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.   

 
12.3  Bankovní záruky    

 
12.3.1 Do 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavebních prací dle této 

smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli originál bankovní záruky (nebo 
rovnocenný doklad, prokazující beze zbytku dále uvedené) za řádné provádění díla (dále 

též „BZ 1“), jejíž výše bude odpovídat 5 % celkové ceny díla (všech částí díla) v době 

uzavření této smlouvy v Kč bez DPH. Případné navýšení nebo snížení ceny díla 
v průběhu plnění této smlouvy nebude mít vliv na výši BZ 1.     

 
12.3.2 BZ 1 bude potvrzovat připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající 

se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy, kvality a termínů provedení díla.  

 
12.3.3 Do 10 pracovních dnů ode dne potvrzení protokolu o převzetí díla dle této smlouvy je 

zhotovitel povinen doručit objednateli originál bankovní záruky (nebo rovnocenný 
doklad, prokazující beze zbytku dále uvedené) za řádné odstraňování vad díla v záruční 

době (dále též „BZ 2“), jejíž výše bude odpovídat 5 % celkové ceny díla (všech částí 
díla) v době předání a převzetí díla v Kč bez DPH. 

 

12.3.4   BZ 2 bude potvrzovat připravenost banky uhradit za zhotovitele veškeré nároky týkající 
se dodržení smluvních podmínek dle této smlouvy ve vztahu k odstraňování vad 

v záruční době zhotovitelem pro případ, že tyto vady zhotovitel neodstraní nebo jiným 
způsobem poruší své povinnosti v záruční době.  

 

12.3.5 Bankovní zárukou dle této smlouvy se rozumí originál záruční listiny vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 

pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného z předložené bankovní 
záruky. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, a 

banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele. 

 
12.3.6 BZ 1 bude ve vztahu k předávané části díla platná nejméně po dobu od vystavení do 

předání díla bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy. BZ 2 bude ve vztahu 
k příslušné části díla platná nejméně po dobu od vystavení do skončení nejdelší záruční 

doby příslušné části díla, sjednané v této smlouvě, pokud zhotovitel do tohoto dne 
odstranil všechny vady, ke kterým byl dle této smlouvy povinen, jinak do úplného 

odstranění těchto vad.  

 
12.3.7 Právo z BZ 1 a BZ 2 bude moci objednatel uplatnit bez dalšího, pokud zhotovitel nedodrží 

podmínky této smlouvy a případný závadný stav sám neodstraní.  
 

12.3.8 Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z BZ 1 a BZ 2 ve výši, která odpovídá výši 

splatné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 
plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která odpovídá 

náhradě vadného plnění, kterou místo zhotovitele provedla třetí osoba. 
 

12.3.9 Před uplatněním plnění z výše uvedených bankovních záruk u banky oznámí objednatel 
(jako oprávněný z bankovních záruk) zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění. 

Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu (nebo zajistit vydání 

nové záruční listiny bankou) ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní 
výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z 

příslušné bankovní záruky objednatelem u příslušné banky. 
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12.3.10 Zhotovitel se zavazuje platnost bankovních záruk dle této smlouvy udržovat tak, že jejich 

trvání neskončí před stanovenými daty. Případná končící bankovní záruka musí být 
prodloužena nebo nahrazena novou bankovní zárukou tak, aby záruka trvala po celou 

stanovenou dobu. 
 

 

XIII.  
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
13.1  Smluvní pokuty jednorázové  

 
13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  

 

13.1.1.1 dle čl. 8.5 této smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek, 

13.1.1.2 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí, 

13.1.1.3 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 

zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu jednorázového úkonu 

s absencí trvání závadného stavu, které současně: 
 

- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 

nebo 

-  jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 
  

13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 

pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.  
 

13.2  Smluvní pokuty za každý den prodlení 
 

13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  
 

13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění nebo 

nedostatku jeho prokázání,  

13.2.1.2 dle čl. X. této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti kontrol a konání 

řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku na stavbě nebo 

jeho vadnému vedení,  

13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 

řádně a včas vady, 

13.2.1.4 a dále u všech úkonů zhotovitele nebo u všech porušení povinností 
zhotovitele z této smlouvy, která mají povahu založení a trvání 

závadného stavu, které současně: 

 
- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 

nebo 

 - jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 

 

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení 
v případě, že nedodrží konečný termín pro předání dokončeného díla bez vad a 

nedodělků dle čl. 6.1.2 této smlouvy.  
 

13.2.3 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 
Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu k jedinému 
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druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze smluvních 

pokut, které přicházejí v úvahu.       
 

13.3  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody  
 

13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 
bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 
13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody v plné výši. 
 

13.4  Náhrada škody 

 
13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.  

 
13.4.2 Smluvní strany berou výslovně a vědomí, že jakékoli opoždění s termínem plnění a 

jakákoli nutnost odstranění vad a nedodělků díla či záručních vad mají významný vliv na 

celkový provoz objednatele a mohou způsobit významné ekonomické škody na straně 
objednatele, zejm. v podobě ušlého zisku či ztráty možnosti plnit funkci objednatele, 

pro kterou byl objednatel založen.  
 

 

XIV.  

Mlčenlivost 

 
14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti 

 
14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 

této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 

stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné. 
 

14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu k uveřejnění 
smlouvy a jejích součástí dle příslušných právních předpisů.   

 

 

XV.  

Ukončení závazků ze smlouvy 
 

15.1  Odstoupení od smlouvy 
 

 15.1.1 V případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou může oprávněná 

strana od smlouvy odstoupit.  
   

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se výslovně považují:  
 

- opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

- i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy, 

- všechna jednání zhotovitele, u kterých podstatné porušení smlouvy definuje přímo 

konkrétní ustanovení této smlouvy nebo příslušné právní předpisy. 
 

15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran 
jsou následující: 
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a) Zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 

provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 

objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení. 

b) Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 
rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 

díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla. 

c) Práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 

předání a převzetí provedené části díla.  
 

15.2  Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy 
 

 15.2.1 Závazky z této smlouvy mohou být ukončeny rovněž písemnou dohodou stran.  

 
15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 

smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě. 
 

 15.2.3   Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, pokud 

se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo části díla.    
 

 

XVI.  

Společná a závěrečná ustanovení 
 

16.1  Spor při hodnocení kvality 

 
16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude 

mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 

znalce.  

 
16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 

kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 
jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 

V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.  

 
16.2  Platnost a účinnost smlouvy 

 
15.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 

 
15.2.2 Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 

Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele. 

 
16.3  Závěrečná ustanovení 

 
16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí  

v účinném znění, a jejich účinnými prováděcími předpisy.  
 

16.3.2 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz 

toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.  
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Přílohy:  Výkaz výměr  

  Veřejnoprávní smlouva o umístění, provedení a užívání stavby 

Harmonogram prací 

   
 

 

V Třeboni dne (bude doplněno)        V (bude doplněno) dne (bude doplněno) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
       

  za objednatele za zhotovitele 

 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel    (bude doplněno) 

 


