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Smlouva o dílo  
 

podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 
 

 

Oprava 16 slatinných koupelen – opakované řízení 
 

 
I.  

Smluvní strany 

 
 

OBJEDNATEL:   Slatinné lázně Třeboň s.r.o. 
 

Sídlo:    Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň 

IČO:     25179896 
Bankovní spojení:  (bude doplněno)  

Číslo účtu:  (bude doplněno) 
Zápis v OR:  Sp. zn.: C 8137 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Zastoupený:  prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti 
 

Osoba oprávněná jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 

                                   
  ve věcech technických:  (bude doplněno)  

    
dále jen „objednatel“ 

 

a 
 

ZHOTOVITEL:   (bude též doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy s vybraným 
dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje – dále jen „bude doplněno“)  

Sídlo:   (bude doplněno)  

IČO:  (bude doplněno) 
DIČ:  (bude doplněno) 

Bankovní spojení:  (bude doplněno) 
Číslo účtu:  (bude doplněno) 

Zápis v OR:  (bude doplněno) 
Zastoupený:  (bude doplněno) 

  

Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: (bude doplněno) 
   

  ve věcech technických: (bude doplněno) 
   

dále jen „zhotovitel“.  

 
 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Oprava 16 slatinných 
koupelen – opakované řízení“ (dále též „Zadávací řízení“), konaného objednatelem ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též „ZZVZ“).  
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II.  

Předmět smlouvy a podklady k provedení díla 

 
2.1 Dílo a závazek jeho provedení 

 
2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 

dílo, spočívající v opravě 16 slatinných koupelen ve stávajícím objektu v areálu 

Lázeňského domu Aurora. Jedná se o komplexní opravy povrchů bez bourání starých 
obkladů a dlažeb. Předmětem stavebních prací jsou rovněž demontáže a montáže 

zařizovacích předmětů zdravotně technické instalace a EI, nové výplně otvorů a 
výměna podhledových konstrukcí, vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími 

přílohami (dále též „stavba“ a „dílo“).  
 

2.1.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a 

dodávek, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení a výrobků, a dále provedení 
všech souvisejících činností, kterých je třeba pro řádné dokončení díla. 

 
2.1.3 Součástí díla jsou činnosti dle čl. III. této smlouvy. 

 

2.1.4 Dílo se sestává z částí, definovaných jako etapy ve smyslu závazných dokumentů (viz 
níže).   

  
2.1.5 Dílo bude provedeno a předáno po jednotlivých částech. Ke každé z uvedených částí 

se vztahují podmínky této smlouvy shodně. Pokud není stanoveno výslovně jinak, 
rozumí se dílem každá část díla dle výše uvedeného.   

 

2.2 Závazek zaplacení dohodnuté ceny 
 

2.2.1 Předmětem této smlouvy je současně závazek objednatele zaplatit za řádně a včas 
provedené dílo dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. 

 

2.3 Závazné dokumenty 
 

2.3.1 Technická definice díla a podoba, rozsah a podmínky jeho provádění jsou závazně 
stanoveny touto smlouvou a přílohami, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, 

konkrétně: 

 
- oceněný Výkaz výměr, 

- Projektové dokumenty: 

- Orientační výkres se zákresem jednotlivých etap, 

-  Výkres koupelny K 

- Výkres koupelny RK 

- Průvodní zpráva k zadání zakázky, 

- Nabídka zhotovitele předložená v Zadávacím řízení v technické specifikaci 
nabízeného plnění, odpovídající zadání, zejm. těmto dokumentům:  

 - Dlažba – technické informace 

 - Specifikace zařizovacích předmětů ZTI 

 - Technický list svítidla 

 - Ostatní informace, vycházející z výsledků zadávacího řízení 

- Harmonogram prací s rozdělením na etapy. 
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2.3.2 Uvedené dokumenty jsou závazné. Změny podoby definovaného díla nebo změny 

podmínek jeho provádění mohou být provedeny pouze pokud takovou změnu připouští 

příslušné právní předpisy nebo tato smlouva.   
 

2.3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel poptává přesný design koupelen dle zadání, 
které bylo vytvořeno na základě předchozích procesů, a to vč. konkrétních značek a 

typů jednotlivých zařizovacích předmětů, materiálů, výrobků nebo technologií 

konkrétních výrobců. Tyto prvky nelze nahrazovat jinými designovými prvky, jinými 
materiály, zařizovacími předměty nebo výrobky jiných výrobců, bez ohledu na to, zda 

by se jednalo o srovnatelná plnění. Případnou změnu je zhotovitel oprávněn uskutečnit 
pouze s výslovným souhlasem objednatele postupem dle čl. 2.4 této smlouvy.    

 
2.3.4 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, se všemi 

dokumenty, které byly předloženy v Zadávacím řízení, a s místem provádění díla. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, 
potřebnými k řádnému plnění této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, 

které by mu bránily v řádném provádění díla dle této smlouvy a jejích příloh. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že ke všem činnostem v rámci plnění díla bude přistupovat 

s maximálním a ověřeným know-how a současně se znalostí a pečlivostí příslušníka 

všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci této smlouvy zapotřebí.  
  

2.4 Změna závazků ze smlouvy 
 

2.4.1 Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o jakékoli potřebě změny plnění 
či jeho podmínek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladně poté, co takovou potřebu 

zjistí. 

  
2.4.2 Objednatel na základě předložených informací rozhodne o přípustnosti, zatřídění a 

formě takové změny z hlediska příslušných právních předpisů a této smlouvy.  
 

2.4.3 Zhotovitel není oprávněn o změnách rozhodnout sám nebo je realizovat v rozporu 

s uvedenými pravidly. Takový postup bude považován za hrubé porušení smlouvy.   
 

2.4.4 Dle povahy přípustné změny bude přípustná změna provedena dle určení objednatele  
zápisem do stavebního deníku, změnovým listem, resp. změnou v podobě dodatku ke 

smlouvě, vč. případných uveřejnění dle zákona.  

 
2.5 Místo provádění díla 

 
2.5.1 Místem provádění díla jsou objekty v areálu sídla objednatele (viz Závazné 

dokumenty).  
 

2.5.2 Místem pro jednání mezi dodavatelem a zadavatelem může být též jiné místo dle 

určení objednatele.    
 

III.  
Další součásti díla 

 

3.1 Předkládání vzorků 
 

3.1.1 Součástí díla je předkládání vzorků konkrétních materiálů nebo výrobků či technologií 
zhotovitelem na vyžádání (pokyn) objednatele.  

 
3.1.2 V případě, že příslušný materiál, výrobek nebo technologie byly součástí nabídky 

zhotovitele v Zadávacím řízení, musí být předložen vzorek v souladu s touto nabídkou.  
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3.1.3 Smluvní strany berou na vědomí povinnost dostát původnímu zadání ve smyslu čl. 

2.3.3 této smlouvy.    

  
3.1.4 Vzorky je zhotovitel povinen předložit v místě provádění díla, a to fyzickou dodávkou 

vzorku nebo prostřednictvím technických listů či obdobných relevantních dokumentů.  
 

3.1.5 Vzorky jsou předkládány bez zbytečného odkladu po doručení pokynu objednatele. 

Nebude-li stanoveno jinak, je o přesné době předložení vzorku zhotovitel objednatele 
povinen informovat min. 3 pracovní dny předem.  

 
3.1.6 Nesplnění povinnosti dodržet podmínky tohoto článku smlouvy je považováno za 

hrubé porušení smlouvy.   
 

3.2 Součinnost zhotovitele při činnostech zajišťovaných objednatelem 

 
3.2.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou a dostatečnou součinnost v rámci 

činností, které jinak zajišťuje objednatel nebo jím pověřené osoby (např. činnost 
BOZP). 

 

3.2.2 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli nebo jím pověřeným osobám 
potřebné informace a dokumenty, které na zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, a to 

bez zbytečného odkladu po žádosti objednatele o poskytnutí takové součinnosti. 
 

 IV. 
Cena díla 

 

4.1 Cena nejvýše přípustná     
 

4.1.1 Cena díla a všech jeho součástí (dále též „cena díla“) je smluvními stranami stanovena 
jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek této smlouvy, přičemž je 

možno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.   

 
4.1.2 Cena díla je stanovena oceněným Výkazem výměr a činí (bude doplněno) ,- Kč bez 

DPH, tj. (bude doplněno) ,- Kč vč. DPH. 
 

4.1.3 K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

4.2 Cena celková 
 

4.2.1 Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy odměnu za 
vykonanou práci, náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci a předání díla 

zhotovitelem, náklady na zřízení, provozování a likvidaci staveniště, a za realizaci 

všech souvisejících činností dle této smlouvy, potřebných k řádné realizaci díla dle této 
smlouvy, o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na 

základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. 
 

4.2.3 Součástí ceny díla je též odměna a náhrada nákladů zhotovitele za činnosti dle čl. III.  

této smlouvy.   
 

4.3 Úprava ceny díla 
 

 4.3.1 Jakákoliv případná úprava ceny díla se musí řídit ustanovením čl. 2.4 této smlouvy.  
 

 4.3.2 Při úpravě ceny díla budou vždy primárně použity jednotkové ceny položek, uvedené 

ve Výkazu výměr. Není-li příslušná položka ve Výkazu výměr, provedou smluvní strany 
její ocenění dle platného ceníku cenové soustavy URS pro danou položku.  
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 4.3.3 Cena ve Výkazu výměr může být rovněž změněna v případě změny zákonné sazby 

DPH ve smyslu příslušných platných právních předpisů. 
 

 4.3.4 S výjimkou výše uvedených případů není změna jednotkových cen ani celkové ceny 
díla přípustná.  

 

V.  
Platební podmínky 

 
5.1 Fakturace 

 
5.1.1 Platby za provedené práce se uskuteční na základě fakturace zhotovitele.  

 

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probíhat měsíčně zpětně za provedené a objednatelem 
odsouhlasené práce za předchozí kalendářní měsíc.  

 
5.1.3 Po řádném předání a převzetí díla (zvlášť každé části díla) bez vad a nedodělků ve 

smyslu této smlouvy zhotovitel vystaví konečnou fakturu (příslušné části díla), ve které 

bude provedena rekapitulace celkové ceny takové části díla a rekapitulace již 
provedené fakturace dle dříve vystavených dílčích faktur. 

 
5.2 Bezhotovostní platby 

 
5.2.1 Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované 

v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně. 

 
5.3 Podklad pro fakturaci  

 
5.3.1 Podkladem pro možnost vystavení faktury je odsouhlasení rozsahu řádně provedených 

prací a jejich kvality zástupcem objednatele na základě Zjišťovacího protokolu, 

předloženého zhotovitelem po skončení příslušného kalendářního měsíce.  
 

5.3.2 Zjišťovací protokol musí obsahovat:  
 

- vyznačení řádně provedených prací dotčených fakturací,  

- výpočet fakturovaných položek,  

- další relevantní informace (náčrty a zákresy se zvýrazněním fakturovaných 

položek), pokud tyto budou pro posouzení objednatelem vyžadovány.  
 

5.3.3 Objednatel je povinen se ke Zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů od jeho doručení.  

 

5.3.4 Odsouhlasením rozsahu řádně provedených prací ze strany objednatele se stávají tyto 
položky fakturovatelnými. V případě částečného odsouhlasení se stává fakturovatelnou 

pouze odsouhlasená část.   
 

5.3.5 Bez výše uvedeného podkladu není zhotovitel oprávněn fakturu vystavit ani nárokovat 

proplacení prací jiným způsobem. Objednatel není v takovém případě v prodlení 
s plněním svých povinností dle této smlouvy.  

 
5.3.6 Podkladem pro možnost vystavení konečné faktury ke každé části díla ve smyslu čl. 

5.1.3 smlouvy bude protokol o převzetí takové části díla bez vad a nedodělků ve 
smyslu této smlouvy objednatelem. V případě převzetí takové části díla s vadami a 

nedodělky, nebránícími užívání této části díla, bude dalším nezbytným podkladem pro 
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možnost vystavení konečné faktury protokol o odstranění takových vad a nedodělků, 

podepsaný objednatelem.  

         
5.4 Náležitosti faktury a lhůty splatnosti 

 
5.4.1 Veškeré faktury musí mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění.  

 
5.4.2 V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, 

není založena na odsouhlaseném rozsahu stavebních prací a jejich kvalitě ve smyslu 
této smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznámí objednatel bezodkladně tuto 

skutečnost zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a objednatel se nedostává 
do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen 

vystavit fakturu opravenou, s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.  

   
5.4.3 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí 

být doručena objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě 
pozdějšího doručení se o tuto dobu prodlužuje doba splatnosti faktury.  

 

5.5 Zálohy 
 

5.5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.  
 

VI.  
Lhůty provádění díla 

 

6.1 Závazné lhůty 
 

6.1.1 Závazné lhůty plnění jsou stanoveny v Harmonogramu prací, s rozdělením na 
jednotlivé etapy.  

 

6.1.2 V případě posunu výchozího data zahájení stavebních prací příslušné části díla 
z důvodu na straně objednatele, bude o takový počet dnů posunut termín ukončení 

těchto prací tak, že celková doba plnění této části díla zůstane shodná. Takový časový 
posun jedné části díla nemá vliv na platnost původních podmínek u jiné části díla.  

 

6.1.2 Lhůty jsou stanoveny výslovně vč. času nezbytného pro realizaci předávacího řízení, tj. 
zejména vč. času nezbytného pro odstranění případných vad a nedodělků a opakování 

předávacího řízení z důvodů na straně zhotovitele.  
 

6.2 Zahájení stavebních prací 
 

6.2.1 Zhotovitel je povinen provádění díla (každé jeho části) dle této smlouvy řádně zahájit 

ke dni, určenému v Harmonogramu prací. V případě posunu výchozího data zahájení 
ve smyslu čl. 6.1.2 této smlouvy je zhotovitel povinen provádění příslušné části díla 

zahájit v termínu, upraveném dle čl. 6.1.2 této smlouvy.  
 

6.3 Převzetí staveniště 

 
6.3.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště na výzvu objednatele, nejpozději v den 

zahájení stavebních prací.  
 

 6.3.2 O převzetí staveniště bude pořízen Protokol o převzetí staveniště, ve kterém smluvní 
strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 

skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí.  

 



 

 
Strana 7 (celkem stran 17) 

 6.3.3 Protokol o převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a 

to ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 
6.4 Kontrola technických podmínek 

  
6.4.1 Jako odborně způsobilá osoba je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 

zkontrolovat technické podmínky a upozornit objednatele bezodkladně na zjištěné 

vady a nedostatky a dále předat objednateli soupis takto zjištěných vad, příp. vad 
předané dokumentace, vč. návrhů na odstranění těchto vad. Tím není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 
 

6.5 Dostatečný předstih požadavků zhotovitele 
 

6.5.1 V případě potřebné součinnosti objednatele je zhotovitel povinen předat veškeré 

relevantní požadavky na příslušnou součinnost objednateli v dostatečném předstihu, a 
pokud to z objektivních příčin není možné, bezodkladně po zjištění takové potřeby.  

 
6.5.2 Při porušení této povinnosti zhotovitele se případně způsobené následné průtahy 

v jednání objednatele nepovažují za překážky plnění této smlouvy, ani na jejich 

základě není možno prodloužit dobu plnění.   
 

6.6 Předávací řízení 
 

6.6.1 Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k účasti na zahájení 
předávacího řízení to min. 5 pracovních dnů před jeho zahájením.  

 

6.6.2 Termín zahájení předávacího řízení musí být stanoven tak, aby mohlo dojít bez 
jakékoliv časové tísně k řádnému předání a převzetí dokončeného díla, a to vč. 

řádného prověření všech stavebních prvků, technologií a jiných součástí díla, řádného 
prověření předávaných dokumentů a dokumentací objednatelem, a vč. řádného 

prověření splnění všech ostatních náležitostí předávaného díla. 

 
6.6.3 Termín zahájení předávacího řízení musí být dále stanoven tak, aby poskytoval 

dostatečný prostor pro případné opakování předávacího řízení (v případě existence 
vad a nedodělků, pro které nelze dílo převzít), resp. dostatečný prostor pro odstranění 

vad a nedodělků předaného díla.  

 
6.6.4 Zhotovitel bude dílo předávat po jednotlivých částech ve smyslu čl. 2.1.4 a čl. 2.1.5 

této smlouvy, v souladu s Harmonogramem prací. 
 

6.7 Předání staveniště 
 

6.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 pracovního dne od řádného ukončení 

předávacího řízení, resp. po odstranění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, vyklidit staveniště konkrétní části díla a takto vyklizené jej předat objednateli. 

 
6.7.2 O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště, ve kterém smluvní 

strany potvrdí předání a převzetí staveniště a uvedou veškeré relevantní informace a 

skutečnosti, které se s tímto úkonem pojí. Protokol o předání staveniště bude 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, a to ve dvojím vyhotovení, přičemž 

každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
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VII.  

Úprava termínů plnění 

 
7.1 Přípustnost úprav 

 
7.1.1 Úprava termínů provádění příslušných stavebních prací je možná pouze na základě 

objektivních skutečností, se kterými tato smlouva takovou možnost úpravy spojuje.  

 
7.2    Povinnost zhotovitele při vzniku překážek plnění 

 
7.2.1 Zhotovitel je vždy povinen bezodkladně oznámit objednateli existenci překážek plnění 

nebo riziko vzniku časových prodlev oproti závazným termínům plnění. Při nesplnění 
této povinnosti není zhotovitel oprávněn domáhat se úpravy termínu plnění.  

 

7.3    Předpoklad přípustnosti změn 
 

7.3.1 Změna termínu plnění je přípustná pouze tehdy, pokud daná situace nezbytnou 
úpravu termínu plnění skutečně vyvolává, a současně je přípustná pouze v nezbytném 

rozsahu.  

 
7.4    Druhy přípustných změn 

 
7.4.1 Při splnění ostatních povinností dle této smlouvy je prodloužení termínů plnění 

přípustné pouze pro následující případy: 
 

7.4.1.1 Prodlevy na straně objednatele či přerušení prací objednatelem s výjimkou: 

 
a) prodlev způsobených porušením povinností zhotovitele, 

b) běžných a obvyklých dob provádění kontrol či reakčních dob objednatele 
na zjištění zhotovitele v průběhu prací. 

 

7.4.1.2 Vyšší moc 
 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v důsledku působení vyšší moci, 
za kterou se považují překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, které 

nemají povahu nebo podklad v porušení právní povinnosti ze strany 

zhotovitele, a které brání řádnému provádění díla a/nebo brání zhotoviteli 
v plnění povinností dle této smlouvy (např. živelné pohromy, stávky, válka, 

mobilizace apod.) 

V případě, že se v důsledku vyšší moci stane splnění díla nemožným, požádá 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo od smlouvy 

odstoupit. 
 

7.4.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že jeho dodavatelský řetězec, obchodní 
model ani personální zajištění nejsou ovlivněny válečným konfliktem na Ukrajině, 

nemocí Covid 19 ani obdobnými aktuálními událostmi, které by zamezily nebo ohrozily 

průběh prací nebo jakékoli související dodávky.   
 

VIII.  
Povinnosti zhotovitele v průběhu plnění 

 
8.1    Odpovědnost zhotovitele 

 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí. 
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8.1.2 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejména stavebním zákonem a platnými ČSN, EN a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, hygienickými, protipožárními a ekologickými předpisy. 

 
8.1.3 Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů, v souladu 

se zájmy objednatele a samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny.  

 
8.1.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  
 

8.1.5 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro 
uvážení dalších pokynů.  

 

8.1.6 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů s technickou (jinou) 
normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu 

veřejné správy.  
 

8.1.7 Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost 

objednatelem udělených pokynů. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž 
by jej upozornil na jejich nevhodnost, má se za to, že vhodnost udělených pokynů 

odsouhlasil a odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením tohoto 
pokynu.  

 
8.1.8 Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy 

vyplývá, že je má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele včas 

upozornit na neúplnost informací nebo dokumentů mu předaných objednatelem. Při 
porušení této povinnosti se má za to, že poskytnuté informace byly úplné a 

dostatečné. 
 

8.2    Odpovědné zadávání 

 
8.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob. 

  

8.2.2 Zhotovitel je povinen chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení 
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit. 

 
8.2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
8.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
 

8.2.5 Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 

úrovní dodavatelského řetězce.  
 

8.3    Poddodavatelé  

 
8.3.1 Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto 

činnosti prováděl sám.  
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8.3.2 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, a to na základě a 

v rozsahu seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce v Zadávacím 
řízení.  

 
8.3.3 O změně v seznamu poddodavatelů je zhotovitel povinen informovat objednatele 

alespoň 10 pracovních dnů dopředu, a pokud to z objektivních důvodů není možné, 

bezodkladně po vzniku situace, která vedla nebo povede ke změně v seznamu 
poddodavatelů. 

 
8.3.4 Objednatel je dále oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu poddodavatele v případě, 

že činnosti svěřené poddodavateli budou vykonávány v rozporu s příslušnými právními 
předpisy, touto smlouvou nebo budou vykazovat jiné nedostatky. Zhotovitel je 

povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. 

 
8.4    Pracovníci zhotovitele 

 
8.4.1 Objednatel je oprávněn vyžádat si kdykoli během plnění smlouvy aktuální seznam 

pracovníků zhotovitele, kteří se budou účastnit realizace jednotlivých stavebních prací. 

 
8.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou zastupitelnost jednotlivých pracovníků tak, aby 

v souladu s touto smlouvou nedocházelo k jakýmkoli časovým prodlevám na straně 
zhotovitele.  

 
8.5    Provozní podmínky 

 

8.5.1 Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými provozními podmínkami a 
omezeními, které vyplývají z podkladů a příloh této smlouvy nebo které byly 

předloženy v Zadávacím řízení či jinak sděleny zhotoviteli před podpisem smlouvy. 
 

8.5.2 Ve všech objektech a vnitřních prostorách stavby je zadavatelem stanoven přísný 

zákaz kouření. Objednatel je oprávněn tento zákaz rozšířit i na venkovní prostranství, 
příp. jinak stanovit, kde tento zákaz platí.   

 
8.5.3 Další provozní podmínky jsou uvedeny v Průvodní zprávě k zadání zakázky, která tvoří 

přílohu této smlouvy.   

 
8.6    Pojištění zhotovitele 

 
8.6.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace této smlouvy pojištěn na základě 

platné a účinné pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele 
v plném rozsahu jeho činností ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, a to ve výši 

minimálně 5.000.000, - Kč.  

 
8.6.2 Objednatel je oprávněn tuto skutečnost kdykoli v průběhu plnění dle této smlouvy 

zkontrolovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli bezodkladně 
předložit kopii platné pojistné smlouvy. 

 

IX. 
Spolupůsobení objednatele 

 
9.1    Přístup do místa plnění 

 
9.1.1 Objednatel pro zhotovitele zajistí či umožní: 

 

  - vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla, 

  - uvolnění všech pracovních ploch, kde bude dílo prováděno a odstranění 
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překážek, které by bránily v přístupu k těmto plochám, 

  - přístup k napojovacím místům el. energie a vody a zajištění jejich možné 

spotřeby. 
 

9.1.2 Ostatní podmínky jsou stanoveny v přílohách smlouvy.   
 

9.2    Spotřebovaná média 

 
9.2.1 Spotřebovaná média hradí objednatel.    

 
9.3    Analogie pro případ odstraňování vad 

 
9.3.1 Uvedené podmínky dle tohoto článku budou analogicky použity pro případ 

odstraňování vad na již předaném a převzatém díle, pokud nebude mezi smluvními 

stranami sjednáno jinak.   
 

X.  
Kontrola provádění díla 

 

10.1  Oprávnění ke kontrole 
 

10.1.1 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla.  
 

10.1.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 
10.2  Kontrolní dny 

 

10.2.1 V rámci plnění této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, a to min. 1x 
týdně. Objednatel je v případě nutnosti oprávněn určit jinou (i kratší) frekvenci 

kontrolních dnů.  
 

10.2.2 Kontrolních dnů se musí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za příslušná 

plnění.  
 

10.3  Zakrytí prací 
 

10.3.1  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 
5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na 
svůj náklad. 

 
10.3.2 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví ke kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 

případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

 
10.4  Stavební deník 

 

10.4.1 V rámci stavby bude zhotovitelem veden stavební (montážní) deník podle § 157 
stavebního zákona v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.  
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10.4.2 Stavební deník musí být stále dostupný na stavbě.  

 
10.4.3 Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, 

zejména časový postup prací, odchylky od technických podkladů nebo jiných 
podmínek, stanovených touto smlouvou, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.  

 

10.4.4 Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, a nestanoví-li tato 
smlouva k jednotlivým úkonům smluvních stran jinak, pak se protistrana musí k 

tomuto záznamu vyjádřit do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním, 
a to písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí. 

 
10.4.5 Pokud nebude stavební deník veden, bude opakovaně vykazovat nedostatky, nebude 

dostupný na stavbě či bude veden v rozporu se smlouvou nebo příslušnými právními 

předpisy, případně pokud nebude předán spolu s dílem ve smyslu této smlouvy, 
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a za vadu díla. 

 

XI.  

Předání a převzetí díla 

 
11.1  Dílo předávané po částech 

 
11.1.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno po jednotlivých částech ve smyslu čl. 

2.1.4 a čl. 2.1.5 této smlouvy. 
 

11.1.2 Dílem se tak rozumí jeho jednotlivé části, součásti a příslušenství, vč. příslušných 

plánů, dokumentace, návodů k použití a manuálů výrobců, jejichž předání a převzetí 
je předmětem tohoto článku smlouvy.  

 
11.2  Definice provedení díla 

 

11.2.1 Za řádně provedené neboli dokončené dílo (resp. příslušnou část díla) je považováno 
řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenými 

touto smlouvou, technickými podklady, Výkazem výměr, provedené v potřebné kvalitě, 
řádně a včas, které je předáno s veškerými součástmi a veškerými požadovanými 

dokumenty, a které je předáno bez vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla 

ve smyslu čl. 11.3 této smlouvy.  
 

11.2.2 Dokončení díla dle této smlouvy prokazuje zásadně zhotovitel. 
 

11.3  Vady a nedodělky díla 
 

11.3.1 Dílo je způsobilé k předání zhotovitelem a převzetí objednatelem v případě, že je 

prosté všech vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla. Za ty jsou 
považovány vady a nedodělky, které by znamenaly omezení řádného užívání, 

komfortu, kvality, designových, estetických nebo funkčních vlastností díla, nebo které 
by znamenaly porušení povinností objednatele ve vztahu k jakýmkoli právním 

předpisům či normám, a dále právní vady.  

 
11.3.2 Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému 

užívání díla, s tím, že u takto předaného díla jsou aktivována příslušná ustanovení této 
smlouvy ve vztahu k odstranění takových vad a nedodělků, možnosti fakturace, 

počátku běhu záruční doby apod.   
 

11.4  Předávací řízení 

 
11.4.1 K předání příslušné části díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího 
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řízení.  

 

11.4.2 Písemná výzva zhotovitele k účasti objednatele na předávacím řízení musí být 
objednateli doručena v závazném termínu dle čl. 6.6.1 této smlouvy.  

 
11.4.3 K předání díla dochází formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i 

příslušná dokumentace, uvedená v této smlouvě), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  
 

11.4.4 Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení potřebné dokumenty, 
originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a 

certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, dále doklad o 
zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech a další relevantní 

doklady, prokazující splnění podmínek této smlouvy.  

 
11.4.5 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, zhodnocení 

jakosti díla a jeho částí, místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla, zjištěných 
v době předávacího řízení, které nebrání předání a převzetí díla ve smyslu této 

smlouvy, vyjádření zhotovitele k takovým vadám a nedodělkům, způsob jejich 

odstranění a vypořádání, lhůty pro jejich odstranění, soupis příloh a stanovisko 
objednatele, zda dílo přejímá.  

 
11.4.6 V případě výskytu vad, které brání předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy, 

k předání a převzetí díla nedojde, přičemž smluvní strany se zavazují vytvořit protokol 
o jednání, obsahující analogické údaje dle čl. 11.4.5, se stanoviskem objednatele, 

z jakých důvodů dílo nepřebírá.  

 
11.4.7 Po odstranění vad, které brání předání a převzetí díla dle této smlouvy, bude zahájeno 

nové předávací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy.   
 

11.4.8 Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na věci.   

     

XII.  

Záruky 
 

12.1  Rozsah záruk a záruční doba 

 
12.1.1 Zhotovitel je odpovědný za řádné, odborné a kvalitní provedení díla, za všechny 

specifické vlastnosti, které má dle této smlouvy dílo mít, a za veškeré vady díla, 
faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. 

 
12.1.2 Záruční doba za provedené dílo je stranami dohodnuta na dobu 60 měsíců. V případě 

jednotlivých výrobků, jejichž záruka je výrobcem stanovena na nižší dobu než 60 

měsíců, bude použita tato záruční doba stanovená výrobcem, min. však 24 měsíců. 
 

12.1.3 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí díla (každé části díla zvlášť). V případě 
převzetí díla s vadami a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla ve smyslu této 

smlouvy, počíná běžet záruční doba okamžikem protokolárního potvrzení odstranění 

vad.  
 

12.2  Odstranění vad díla  
 

12.2.1 V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době, je zhotovitel povinen tuto 
vadu na své náklady odstranit. 

 

12.2.2 Oznámení o vadách bude objednatelem učiněno písemnou formou.   
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12.2.3 V případě vad, jejichž odstraňování nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahájit 

odstraňování vad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od oznámení 

vady. V ostatních případech se zhotovitel dohodne s objednatelem na termínu opravy. 
Pokud nebude mezi smluvními stranami stanoveno jinak, platí, že je v takovém 

případě zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů 
od oznámení vady.  

 

12.2.4 Vada musí být odstraněna v termínu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde 
k takové dohodě, musí být odstraněna bezodkladně s přihlédnutím k povaze vady.  

 
12.2.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit 

sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklad zhotovitele. 
Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, 

plynoucí objednateli ze záruky.  

 
12.2.6 Vedle práv stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na 

náhradu případných škod, vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle 
této smlouvy, zákona nebo relevantních norem.   

 

XIII.  
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
13.1  Smluvní pokuty jednorázové  

 
13.1.1 Zhotovitel je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  

 
13.1.1.1 dle čl. 2.4 smlouvy ve vztahu k porušení povinností při změnách 

závazků ze smlouvy, 

13.1.1.2 dle čl. 7.2 smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti při vzniku 

překážek plnění, 

13.1.1.3 dle čl. 8.5 smlouvy ve vztahu k porušení provozních podmínek, 

13.1.1.4 dle čl. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neoprávněnému zakrytí, 

13.1.1.5 a dále u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která 
mají povahu jednorázového úkonu s absencí trvání závadného stavu, 

a která současně: 

 
- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 

nebo 

-  jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 

  
13.1.2 Výše uvedené smluvní pokuty mohou být uplatněny i opakovaně k témuž případu, 

pokud zhotovitel na upozornění zadavatele nezjednal včas a řádně nápravu.  

 
13.2  Smluvní pokuty za každý den prodlení 

 
13.2.1 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení a případ porušení následujících právních povinností zhotovitele:  

 
13.2.1.1 dle čl. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojištění,  

13.2.1.2 dle čl. X. této smlouvy ve vztahu k zamezení možnosti kontrol a 
konání řádných kontrolních dnů, absenci stavebního deníku na stavbě 

nebo jeho vadné vedení,  
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13.2.1.3 dle čl. 12.2 této smlouvy ve vztahu k porušení povinnosti odstranit 

řádně a včas vady, 

13.2.1.4 a dále u všech porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, která 
mají povahu založení a trvání závadného stavu, a která současně: 

 
- mají vliv na výslednou kvalitu nebo včasnost provedení díla, 

nebo 

 - jiným způsobem ruší řádné provádění díla. 
 

13.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení v případě, že nedodrží konečný termín pro předání kterékoliv dílčí etapy díla 

dle čl. 6.1 této smlouvy a dle Harmonogramu prací. Smluvní strany berou výslovně na 
vědomí, že smluvní pokuta dle výše uvedeného dopadá na zhotovitele ve kterémkoliv 

případě nedodržení dílčího harmonogramu dokončení příslušné etapy díla, přičemž tato 

smluvní pokuta je zcela nezávislá na průběhu ostatních etap díla, příp. na ostatních 
smluvních pokutách za nedodržení jiných dílčích etap díla.   

 
13.2.3 Souběh smluvních pokut za různá porušení povinností zhotovitele je obecně umožněn. 

Pokud by však jednání zhotovitele aktivovalo více smluvních pokut ve vztahu 

k jedinému druhu porušení povinností zhotovitele, uplatní objednatel pouze nejvyšší ze 
smluvních pokut, které přicházejí v úvahu.       

 
13.3  Splatnost smluvních pokut a vazba na náhradu škody  

 
13.3.1 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to 

bezhotovostně na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  
 

13.3.2 Uplatněním smluvních pokut ani jejich zaplacením není dotčeno právo oprávněné 
strany na náhradu škody v plné výši. 

 

13.4  Náhrada škody 
 

13.4.1 Smluvní strany jsou povinny k náhradě škody ve smyslu občanskoprávních předpisů.  
 

13.4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že opožděným nebo nikoli řádným provedením stavebních 

prací dle této smlouvy může objednateli vzniknout škoda v podobě nemožnosti 
zahájení této části provozu objednatele, přičemž za škodu je považován zejména ušlý 

zisk za nemožnost realizace výdělečné činnosti objednatele v této části jeho 
nemovitosti, a dále veškeré související zvýšené náklady objednatele na dokončení 

realizace díla. 
 

XIV.  

Mlčenlivost 
 

14.1  Rozsah povinnosti mlčenlivosti 
 

14.1.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech, souvisejících s realizací 

této smlouvy, týkajících se vlastní činnosti, spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních 
stran, přičemž se zavazují neveřejné informace vést jako důvěrné. 

 
14.1.2 Smluvní strany současně prohlašují, že jsou si vědomy povinností ve vztahu 

k uveřejnění smluv dle příslušných právních předpisů.  
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XV.  

Ukončení smlouvy 

 
15.1  Odstoupení od smlouvy 

 
 15.1.1 Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od 

smlouvy 

  odstoupit.  
 

15.1.2 Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu čl. 15.1.1 této smlouvy se považují: 
 

- opakovaná jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.1 této smlouvy, 

- i jednorázová jednání zhotovitele, vyvolávající následky dle čl. 13.2 této smlouvy.   

 

15.1.3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak jsou povinnosti smluvních 
stran následující: 

 
- zhotovitel provede do 5 dnů od doručení odstoupení od smlouvy soupis všech 

provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy a tento předloží k odsouhlasení 

objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do 10 dnů od jeho doručení, 

- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a v jeho 

rámci postupují smluvní strany analogicky dle ustanovení této smlouvy o předání 
díla, s přihlédnutím k situaci, že může dojít k předání nekompletního díla, 

- práva a povinnosti stran, týkající se záruky za provedenou část díla, zůstávají 
odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba v tomto případě běží ode dne 

předání a převzetí provedené části díla.  

 
15.2  Dohoda o ukončení smlouvy 

 
 15.2.1 Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.  

 

15.2.2 Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze 
smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě. 

 
 15.2.3   Ustanovení čl. 15.1.3 této smlouvy se pro případ dohody stran použije analogicky, 

pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu předání a převzetí díla nebo 

části díla.    

 

XVI.  
Společná a závěrečná ustanovení 

 
16.1  Spor při hodnocení kvality 

 

16.1.1 V případě sporu hodnocení kvality a jakosti předmětu díla nebo jeho části, který bude 
mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce.  

 

16.1.2 Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená kvalita nebo jakost oproti požadované 
kvalitě dle této smlouvy a jejích příloh, příp. oproti platným standardům kvality nebo 

jakosti, jsou případné náklady s touto službou spojené nákladem zhotovitele. 
V opačném případě tyto náklady hradí objednatel.  
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16.2  Platnost smlouvy 

 

16.2.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 
 

16.2.2 Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. Příslušné uveřejnění dle 
Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele. 

 

16.3  Závěrečná ustanovení 
 

16.3.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.   

 
16.3.2 Nebude-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s příslušnou úrovní elektronických 

podpisů, vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 

obdrží zhotovitel a jedno objednatel. 
 

16.3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na 
základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a 

na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.  

 
 

Přílohy:  -  Oceněný Výkaz výměr  
  - Projektové dokumenty dle čl. 2.3 této smlouvy  

  -  Průvodní zpráva k zadání zakázky 
  - Harmonogram prací 

- (bude doplněno – dle předložených dokladů v nabídce účastníka ve smyslu čl. 

2.3.1 této smlouvy) 
   

 
 

 

V Třeboni dne (bude doplněno)        V (bude doplněno) dne (bude doplněno) 
 

 
 

 

 
       

  za objednatele za zhotovitele 

   prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel (bude doplněno)  


