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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
 
1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

a) Podklady pro vypracování nabídky 
Technické podmínky, projektová dokumentace a Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace stavby. 
Uchazeč je proto povinen se s nimi důkladně seznámit a na jejich základě provést 
kvalifikované ocenění stavby. 

b) Množství specifikované v položkách 
Uváděné položky Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
zahrnují kromě dodávky specifikovaných výrobků i materiálů též potřebný rozsah 
montážních prací, činností a veškerého pomocného materiálu potřebného k jejich 
zabudování, upevnění, připojení, vyzkoušení a zprovoznění, včetně souvisejícího 
rozsahu mimostaveništní i vnitrostaveništní přepravy či dočasného uskladnění. 
V rámci položek výkopů, demontáží a bouracích prací zhotovitel požadované 
materiály, výrobky i konstrukce vhodným způsobem odstraní, zajistí potřebnou 
manipulaci a odvoz vzniklého odpadu včetně jeho likvidace v souladu s platnou 
legislativou. 

Množství specifikovaná v jednotlivých položkách jsou předpokládané rozsahy prací, 
dodávek a služeb, které se na základě uzavřené smlouvy zrealizují. Případné 
připomínky, týkající se uvedených množství, musí být zpracovány formou přílohy, 
která zachovává zadávací dokumentací použitý systém označení a popisu položek. 
Bude se měřit pouze trvalé dílo, s výjimkou toho, pokud v dokumentaci nebo výkazu 
výměr není specifikováno nebo vyjádřeno jinak. Dílo se musí měřit čisté, podle 
rozměrů uvedených v projektové dokumentaci nebo dle pokynů Správce stavby (příp. 
Technického dozoru investora - TDI), s výjimkou případů speciálně popsaných nebo 
předepsaných smlouvou o dílo. Při změnách vykázaných množství se každá položka 
musí měřit stejně jako původní údaj. 

Nebude prováděn žádný odečet na ztrátu materiálu nebo jeho objemu kvůli dopravě, 
zhutňování, prořezům, klimatickým účinkům či vlivům chemických nebo fyzikálních 
procesů při jeho zabudování do stavby. 

Nabídkové ceny, uvedené do výkazu výměr, musí plně zahrnovat hodnoty všech 
prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách obsažených, včetně nákladů a 
výdajů, potřebných pro úspěšné dokončení díla v souladu s uzavřenou smlouvou. 
Náklady jednotlivých položek musí být uvažovány společně s jakýmikoli dočasnými 
konstrukcemi a zařízeními, které jsou pro zhotovení stavby nezbytné a dále musí 
zahrnovat veškerá rizika, povinnosti a závazky zhotovitele, obsažené v zadávací 
dokumentaci nebo vyplývající z obecně závazných předpisů. Předpokládá se, že 
stanovení takovýchto obecných nákladů včetně zisku zhotovitele jsou rozloženy 
stejnoměrně ve všech jednotkových položkách. 

Nabídkové ceny musí být uvedeny u každé položky ve výkazu výměr, celková částka 
bude uváděna v českých korunách (Kč) se zaokrouhlením na celá čísla, jednotkové 
ceny položek musí být zaokrouhleny na dvě desetinná čísla (0,01 Kč). Veškeré ceny 
budou stanoveny jako pevné, bez možnosti změny. Položka nesmí být oceněna 
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nulovou hodnotou.  

c) Kontrola průběhu stavby 
Zadavatelem bude určen výkonný subjekt, jehož úkolem bude kontrola souladu stavby 
se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo, včetně dodržování kvalitativních 
požadavků i podmínek vydaných správních rozhodnutí, dále řešení technických a 
organizačních problémů v souvislosti se stavbou, tzv. „Správce stavby“. Popsané 
úkoly může též plnit subjekt, vykonávající funkci technického dozoru investora (TDI), 
v postavení Správce stavby. 

d) Obecné požadavky na kvalitu 

Závazné technické standardy (normy)  

Při realizaci stavby bude zhotovitel respektovat níže uvedené soubory dokumentů, 
vztahujících se k předmětu díla, v sestupné míře závaznosti, pokud není v zadávací 
dokumentaci stanoveno jinak: 

- harmonizované české technické normy, přejímající plně požadavky stanovené 
evropskými normami nebo harmonizačními dokumenty, které uznaly orgány 
Evropského společenství jako harmonizované evropské normy, nebo evropské 
normy, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s 
právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob 

- určené české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty 
mezinárodních, popř. zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, 
které slouží pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících 
z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, vydaného 
příslušnými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se 
příslušná oblast týká 

- ostatní české technické normy 

Harmonizované české technické normy a určené normy, jejich změny nebo zrušení 
včetně technického předpisu, k němuž se určené normy vztahují, oznamuje podle § 4a 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ve Věstníku ÚNMZ. 
Věstník je k dispozici k volnému stažení a prohlížení na internetových stránkách: 

http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz 

 
Seznam českých technických norem v elektronické podobě lze získat u distributorů 
technických norem, tištěný seznam od Českého normalizačního institutu již není 
vydáván. Aktualizovaný seznam technických norem lze získat na adrese: 

http://www.normy.biz/seznam-norem.php 

Přípustné odchylky  

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud 
zhotovitel prokáže, že jím nabízené dodávky či služby splňují rovnocenným způsobem 
požadavky vymezené určenými technickými standardy. Tuto skutečnost lze prokázat 
zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem, vydaným 
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uznaným orgánem. 

Technické požadavky na výrobky 

Zhotovitel stavby musí doložit kvalitu použitých výrobků a materiálů v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. 
Prováděcí nařízení vlády pak konkretizují obecné požadavky pro jednotlivé druhy 
(sektory) výrobků - definují výrobky určené k posuzování shody, stanovují technické 
požadavky na jejich vlastnosti a určují postupy posouzení shody s těmito požadavky. 

Na konkrétní výrobek se může vztahovat i více nařízení vlády. Některé výrobky jsou z 
působnosti nařízení vlády vyjmuty a pak se na ně tento předpis nevztahuje. Splnění 
požadavku se dokládá prohlášením o shodě podle odpovídajících nařízení, zhotovitel 
se musí řídit dle aktuálního platného znění těchto předpisů. 

Seznam vybraných sektorů výrobků, pokrytých směrnicemi a nařízeními vlády: 

- Elektrická zařízení nízkého napětí [NV č. 118/2016 Sb.]  

- Elektromagnetická kompatibilita [NV č. 117/2016 Sb.]  

- Rádiová a telekomunikační koncová zařízení [NV č. 426/2016 Sb]  

- Osobní ochranné prostředky [NV č. 21/2003 Sb.]  

- Stavební výrobky vybrané [NV č. 163/2002 Sb.]  

- Vybrané výrobky [NV č. 173/1997 Sb.]  

- Měřidla ("měřící zařízení") [NV č. 120/2016 Sb.]  

Kontrolní zkoušky a měření 

Zhotovitel stavby bude průběžně provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované 
technickými normami či předepsanými zadávací dokumentací. Výsledné zprávy, 
protokoly a osvědčení bude předkládat Správci stavby (subjektu stavebního dozoru). 
Kontrolována bude vždy ucelená dodávka příslušného stavebního či technologického 
celku. Vlastnosti použitých stavebních materiálů se prokáží dodacím listem výrobce, 
v případě oprávněných pochyb je zadavatel oprávněn žádat jejich ověření. Zhotovitel 
je povinen uvedené doklady archivovat a po dokončení stavby je předat zadavateli. 

Systém zajištění kvality 

- Všeobecné podmínky 

Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své 
práce a dodávky v souladu s předloženou nabídkou. Systém bude podrobně popsán a 
předložen zadavateli ke schválení do doby zahájení stavby. 

Během provádění stavby bude zhotovitel dokumentovat jeho dodržování. Odpovědní 
zástupci zadavatele (včetně Správce stavby), provozovatele a zhotovitele budou 
v dohodnutých intervalech organizovat pravidelné kontrolní dny stavby, aby zhodnotili 
činnost zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy. Kontrolní dny stavby budou 
zaměřeny na kontrolu dosud realizovaných prací, jejich kvality, na identifikaci 
veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, plnění harmonogramu stavby, 
stav pracovníků na stavbě, otázky řízení a bezpečnosti, vztahu k souběžnému 
provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, strojů a zařízení, plateb, 
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koordinace mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a očekávatelné 
problémy, řešení rozporů ve výkazech výměr a další potřebné záležitosti. 

Zápisy z těchto kontrolní dnů stavby vyhotoví Správce stavby, schválenou podobu 
zápisu pak rozešle ostatním účastníkům jednání. Potřebné technické zázemí pro 
jednání účastníků kontrolního dne zajistí zhotovitel. 

- Vlastnosti systému zajištění kvality 

Zhotovitel bude v systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a 
cíle v otázce kvality. Popis systému zajištění kvality bude obsahovat organizační 
diagram a popisy prací, které budou jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy 
všech klíčových pracovníků, kteří budou uvedeni jmenovitě s určením své funkce. 

Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel 
bude jmenovat jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a zajištění 
kvality pro tuto konkrétní zakázku. Tato osoba bude oprávněna jednat se zadavatelem 
v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality bude mít 
přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. 

Systém zajištění kvality bude zahrnovat adekvátní program, který bude zajišťovat, že 
veškerá dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě 
identifikována, přidělena, vhodně uložena a vybavena záznamy veškerých revizí. 
Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, 
dosažitelná pro příslušné pracovníky a udržovaná v aktuálním stavu, případně 
umožňující snadné nahrazení (zkopírování) kterékoliv dílčí části. Dokumentace bude 
vždy zřetelně označena a identifikována, nad rozpiskou s pořadovým číslem a datem 
revize včetně popisu, který výkres či přílohu a v čem upravuje, ruší či nahrazuje. 

e) Vedení realizace stavby  
Při realizaci stavby musí zhotovitel zabezpečit její odborné vedení stavbyvedoucím. 
Realizace stavby bude prováděna v souladu s platným stavebním povolením (bylo-li 
vydáno), případně jiných správních rozhodnutí (bylo-li vydáno), s ověřenou 
projektovou dokumentací, dále s obecně platnými legislativními předpisy, závaznými 
technickými standardy dle Technických podmínek a pokyny pro aplikaci konkrétních 
materiálů nebo výrobků. 

Před zahájením vlastní stavby zajistí zhotovitel zpracování dodavatelské dokumentace 
v rozsahu nezbytném pro provedení stavby, zahrnující též závazný seznam strojů a 
zařízení, časový harmonogram stavby. Tato dokumentace musí být odsouhlasena 
investorem i provozovatelem. 

f) Ochrana životního prostředí 
Zhotovitel podnikne veškeré potřebné kroky pro ochranu životního prostředí (jak přímo 
na staveništi, tak i mimo něj) a pro omezení škod a obtěžování lidí vlivem znečištění, 
hluku, pachu, vibracemi a dalšími důsledky jeho činnosti. 

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, 
nepřesáhly zákonné či normové hodnoty ani hodnoty předepsané ve vydaných 
rozhodnutích orgánů státní správy nebo uvedené v zadávací dokumentaci, včetně 
dodržování dalších podmínek výše uvedených dokumentů. 

O odpadech vznikajících během stavby povede zhotovitel požadovanou evidenci, 
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tj. množství a způsob likvidace, případně využití. Nakládání s odpady musí být 
prováděno v souladu se zákonem.  

Zhotovitel musí učinit veškerá opatření proti úniku nebezpečných látek do 
povrchových nebo podzemních vod, musí mít na stavbě k dispozici prostředky na 
likvidaci případného úniku (sorbent ropných látek apod.). 

g) Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při provádění stavebních a montážních prací odpovídá zhotovitel stavby za 
dodržování veškerých požadavků platných legislativních přepisů, a to zejména: 

- Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) 
- Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na staveništích 

Zhotovitel zajistí pořízení Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
který pak následně bude při realizaci stavby respektovat. Bezpečnost při stavbě musí 
dle zákona zajišťovat koordinátor BOZP. 

Stavbyvedoucí řídící práce na stavbě musí zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, včetně zajištění řádného 
uspořádání staveniště a provozu na něm. 

Vyhrazené práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, může 
zhotovitel, jeho poddodavatelé a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání. 
Zhotovitelé stavebních a montážních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným 
nářadím a jinými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, osobními 
ochrannými pracovními prostředky jakož i nezbytnou dokumentací, návody a pravidly 
v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 

Práce v blízkosti podzemních vedení budou prováděny s maximální opatrností tak, 
aby nedošlo k poškození uložených sítí. Před zahájením stavby budou tyto sítě 
vyhledány, vytýčeny a označeny. 

h) Požární bezpečnost a havarijní plánování 
Zhotovitel zavede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo 
pravidelnou pracovní dobu, pro případ potřeby jakýchkoliv prací, řešících nouzové 
nebo havarijní stavy. Investorovi předá adresy a telefonní čísla svého personálu, 
odpovědného za organizaci havarijních prací. 
Zhotovitel seznámí sebe i své zaměstnance s jakýmkoliv podstatným místním 
opatřením ve vztahu k havarijním situacím.  
Pro případ možných povodňových a havarijních stavů zajistí zhotovitel stavby před 
zahájením stavebních prací zpracování povodňového a havarijního plánu. 

Požární bezpečnost zařízení staveniště si zajistí dodavatel stavby.  
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i) Požadavky na unifikaci zařízení 
Cílem unifikace je společná dodávka uvedených druhů zařízení od stejného výrobce či 
dodavatele, což přinese významné snížení provozních nákladů při zajišťování 
potřebného servisu, údržby a záručních oprav, zredukuje potřebné administrativní 
činnosti a zjednoduší kompletaci technické dokumentace. 
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2. STAVEBNÍ ČÁST 

a) Zemní práce 
Zakládání nových konstrukcí a pokládka nových inženýrských sítí bude prováděna 
v nepažených výkopových jamách a rýhách, pokud není zadávací dokumentací 
stanoveno jinak. Vytěžený materiál z výkopů bude odvážen na mezideponii nebo na 
určenou skládku. Na mezideponii bude ukládána pouze zemina určená pro zpětný 
zásyp, jejíž vhodnost pro daný účel musí být prokázána. 

Výkopy zahrnují sejmutí humusu, rozpojení zeminy, odebrání výkopku, naložení a 
dopravu do potřebné vzdálenosti. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození 
stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění. 
Zatřídění hornin je uvedeno v zadávací dokumentaci. 

Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat odvádění povrchových a 
podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené zeminy, snížení stability 
svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá zhotovitel. Každá 
základová spára musí být před zakrytím převzata Správcem stavby. Pokud vlastnosti 
zemin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných projektem, provede 
zhotovitel její vhodnou úpravu. 

Pokud při pokládce nových úseků inženýrských sítí dojde ke kontaktu se stávajícími 
komunikacemi, musí být tyto řádně opraveny. Po výkopu rýhy a uložení sítí budou 
násyp a konstrukční vrstvy vozovky řádně zhutněny a obnoví se původní kryt včetně 
obrubníků, krajnice apod.  

Druh a způsob pažení zvolí zhotovitel dle skutečných podmínek na stavbě. Pokud je 
pro pažení nutný statické posouzení, zhotovitel si ho zajistí. 

Před začátkem zemních prací zhotovitel zdokumentuje stav okolních objektů.  

b) Potrubní rozvody 
Materiál a profily jednotlivých úseků trubních rozvodů, jakož i uložení potrubí, revizní 
šachty atp., musí odpovídat požadavkům uvedeným v  projektové dokumentaci.  

Součástí dodávky stavby jsou též veškeré pomocné a montážní materiály jako např. 
těsnění, spojovací přípravky, podkladní prvky, ochranné vrstvy, výstražné fólie, 
signalizační vodiče aj.. 

Zhotovitel stavby je povinen se při realizaci řídit montážními předpisy výrobce potrubí 
a dalších osazovaných výrobků. Přesun materiálu je třeba provádět přístroji určenými 
k manipulaci s danými výrobky. 

Je nutné přijmout vhodná opatření, aby se do potrubí nedostaly cizorodé materiály a 
předměty. Všechny trubky a tvarovky je třeba před uložením očistit a zkontrolovat. 
Trouby musí být během zásypu kotveny proti vyplavání nebo jinému pohybu. Při 
přerušení prací je třeba všechny otvory uzavřít zátkami, poklopy nebo záslepkami. 

V rámci zemních prací zahrnujících výkopy rýh pro nové úseky podzemních sítí a 
stavebních jam pro nové stavební objekty, musí být provedeno potřebné zajištění 
okrajů výkopů včetně bezpečných přechodů. Tato opatření musí odpovídat platným 
bezpečnostním předpisům, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Realizovaná opatření musí zamezit nebezpečí pádu osob do výkopu. K zábraně proti 
pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, ohrazení zábradlím nebo vytvoření 
technické zábrany na okraji výkopu.  

V rámci realizace stavby je potřeba před zahájením zemních prací provést kopané 
sondy za účelem ověření polohy stávajících sítí v místech křížení, nebo napojování. 
V případě ev. střetu vedení, nebo jiných než očekávaných zjištění, budou dle potřeby 
provedeny úpravy v realizační dokumentaci. 

Není-li uvedeno jinak, nejsou výše uvedená opatření ve výkazech výměr jednotlivých 
objektů specifikována samostatnými položkami, jsou součástí provádění stavebních 
prací. 

Zajištění stability stěn výkopů a čerpání vody je předepsáno projektem a bude 
realizováno jako součást příslušných dílčích stavebních objektů. 

c) Betonářské práce 
Betonová směs musí splňovat požadavky ČSN EN 206 a ČSN 73 1208. 

Provedením betonové konstrukce se rozumí i všechny práce s konstrukcí spojených 
(bednění, uložení armovací výztuže a zabudovaných prvků, doprava a uložení 
betonové směsi, hutnění, ošetřování betonu, odbednění, vyspravení povrchů). 

Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám použití, při zpracování 
nesmí docházet k segregaci složek. Betonová směs musí být dopravována takovým 
způsobem a v takové době, při které se nerozmísí ani jinak nepoškodí. 

Provedení všech konstrukcí, jejich materiálové složení a návrh ochranných vrstev 
musí odpovídat požadavkům technických norem ve vazbě na stupeň vlivu prostředí. 
Části betonových konstrukcí, které přicházejí do styku se zeminou nebo podzemní, 
surovou a upravovanou vodou, musí být odolné vůči očekávané agresivitě média. 

Bednění je třeba provést tak, aby byl dodržen účel dané stavební části a rozměrové 
tolerance včetně kvality povrchu betonu. Všechny vzniklé nechráněné viditelné hrany 
budou, není-li ve výkresech označeno jinak, upraveny úkosem 15 x 15mm. 

Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Doba odbednění musí 
být určena odpovědnou osobou s ohledem na typ a polohu konstrukce, klimatické 
podmínky a další okolnosti. 

Beton nesmí být ukládán, dokud výztuž nebude očištěna od jakýchkoliv látek, které by 
mohly nepříznivě chemicky působit na ocel nebo na beton či snižovat soudržnost. 
Přesahy a spoje na výztuži smí být prováděny pouze v místech, předepsaných 
projektem a schválených Správcem stavby. 

Kde jsou v betonu zabudovány trubky, chráničky, svodnice nebo jiné prvky, musí být 
ve své poloze pevně zajištěny proti posunutí a zbaveny všech povrchových povlaků. 
Zhotovitel stavby přijme taková opatření, aby při ukládání betonu zabránil vzniku 
vzduchových kapes, dutin nebo jiných defektů. Pracovní spáry je třeba uspořádat 
podle statických a konstrukčních kritérií. Otvory prostupujícího potrubí budou zřízeny 
dodatečným vrtáním a utěsněny dle zadávací dokumentace. 

Zhotovitel připraví a předloží podrobné návrhy zvláštních metod ošetřování betonu a 
režimu údržby ošetřování, tyto návrhy budou odsouhlaseny Správcem stavby. Při 
betonáži ze nepříznivých klimatických podmínek musí být splněna patřičná zvláštní 
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technologická opatření a dodrženy předepsané technické podmínky. 

Záznamy o ukládání betonu a údaje o vykonaných zkouškách musí zhotovitel 
uchovávat a zpřístupnit pro kontrolu. 

d) Bourání , demolice, demontáže a likvidace vzniklých odpadů 
Pro bourací práce a demontáže platí následující zásady: 

Likvidaci odpadů vzniklých během stavby zajistí dodavatel. Likvidací se rozumí (pokud 
není řečeno jinak) naložení na vozidlo, doprava, složení či jiná potřebná manipulace 
dle druhu odpadu a poplatek za skládku. Manipulace s odpady, které budou 
produkovány v průběhu stavby, se bude řídit a provádět podle platné legislativy.  

Suť bude tříděna dle druhu odpadu a ukládána na meziskládce, případně do 
kontejnerů a následně příslušným způsobem likvidována.  

Stávající zařízení, elektro materiál a potrubní rozvody budou po demontáží uloženy na 
meziskládce. Na této meziskládce objednatel rozhodne o způsobu využití zařízení 
nebo o jeho likvidaci. 

e) Materiály přicházející do styku s vodou 
Všechny materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou, nebo do styku s vodou ve 
fázích úpravy na pitnou vodu, musí být s atestem pro styk s pitnou vodou.  
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3. DOPRAVNÍ ČÁST 

a) Obecné technické standardy a podmínky  
Obecně pro provedení a zkoušení kvality komunikací, parkovacích stání a chodníků 
platí příslušné normy. Souhrnně jsou normové a další požadavky obsaženy v 
„Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací“ (TKP), 
vydaných Ministerstvem dopravy ČR.  

Rozsah předmětné stavby pokrývají tyto TKP v aktuálním znění: 
 Kapitola 3 TKP  - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
 Kapitola 4 TKP  - Zemní práce 
 Kapitola 5 TKP  - Podkladní vrstvy 
 Kapitola 7 TKP  - Hutněné asfaltové vrstvy 
 Kapitola 9 TKP  - Kryty z dlažeb a dílců 
 Kapitola 10 TKP  - Obrubníky, krajníky, chodníky a zpevněné plochy 
 Kapitola 13 TKP - Vegetační úpravy 
 Kapitola 14 TKP  - Dopravní značky a dopravní zařízení 
 Kapitola 26 TKP  - Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek 
 
Zhotovitel zajistí provedení těchto ověření a zkoušek: 
 

V podloží vozovky 
- Ověření vhodnosti stávajících zemin v aktivní zóně vozovek. Aktivní zónou je vrstva 

pod úrovní silniční pláně v tl.0,50m. Vhodnost zemin posoudí geologický dozor na 
stavbě. Návrh zhotovitele na zajištění kvality aktivní zóny musí být schválen 
investorem a projektantem stavby. Pro ověření únosnosti stávajících zemin a zemin 
dodaných na výměnu podloží budou provedeny zhutňovací pokusy v počtu 
odpovídajícímu rozmanitosti geologických podmínek. Těmito pokusy bude ověřena 
tloušťka nutné výměny podloží v jednotlivých úsecích komunikací a chodníků. 

 
Na silniční pláni 

- Míra zhutnění zemin v aktivní zóně vozovek činí min. 102 % PS. Požadovaný počet 
zkoušek je 1 x na 100 m délky ulice, minimálně 2 zkoušky na jednotlivém úseku. 
Podloží bude hutněno na minimálně 95 % PS. 

- Zásypy rýh pro podzemní vedení mimo rozsah aktivní zóny budou hutněny na 
minimálně 95 % PS u zemin jemnozrnných a 97 % PS u zemin hrubozrnných. 
Požadovaný počet zkoušek 1x na 100 m délky ulice, minimálně 2 zkoušky na 
jednotlivém úseku.  

- Silniční pláň musí být provedena v předepsaných sklonech a odchylkách dle TKP, 
resp. ČSN 73  

 
Hutněné asfaltové vrstvy 

- Průkazními zkouškami bude prokázána kvalita materiálů pro výrobu asfaltových 
směsí. 

- Přejímacími zkouškami budou ověřeny kvalitativní parametry položených asfaltových 
směsí na vzorcích z položených vrstev a bude ověřena přesnost provedení 
zaměřením na hotové vrstvě. 
Druh a četnost zkoušek stavebních materiálů, asfaltové směsi a hotové vrstvy musí 
být prováděna nejméně v rozsahu požadavků ČSN 73 6121. Minimální počet jsou 2 
zkoušky každého druhu pro jednotlivé úseky. 
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- Nerovnost povrchu se měří latí dlouhou 4 m pro podélný a 2 m pro příčný směr podle 
ČSN 736175. Podélná nerovnost se měří průběžně, příčná po 20m. Po 20m se 
kontroluje příčný sklon.  
 
Dlažby 

- Osvědčením o jakosti výrobku a dalšími doklady se ověřuje splnění požadavků ČSN 
73 6131 a ČSN EN 1342. 

- Přejímacími zkouškami dle ČSN 73 6131 bude ověřena přesnost provedení kontrolou 
a zaměřením na hotové vrstvě. 
Požadovaná osvědčení a zkoušky musí být vypracovány akreditovanými institucemi. 
 
Všeobecné požadavky 

- Silniční pláň je nutno před pokládkou spodní vrstvy nebo silničního základového 
materiálu důkladně očistit, zbavit bláta a kalů a zhutnit do jednotné roviny o 
požadovaných sklonech pláně. Příprava a ošetření povrchu silniční pláně musí být 
provedeny po jakýchkoliv výkopových pracích pro inženýrské sítě v komunikacích. 

- Během 24 hodin po dokončení přípravy silniční pláně musí být podkladový materiál 
rozprostřen a zhutněn na požadovanou tloušťku. Podkladní vrstva má být ochráněna 
proti poškození vlivem účinků vody, nepříznivých vlivů počasí i proti použití 
mechanizace zhotovitele stavebních prací. Zhutnění musí být provedeno podle ČSN 
27 8400,  ČSN 73 6133 a ČSN 73 8000. 

- Podkladní vrstvy, prováděné z nestmeleného kameniva, musí být rozvrstveny a 
provedeny podle ČSN 73 6190. 

- Doprava, pokládání a zhutňování veškerého obalovaného kameniva musí odpovídat 
ČSN 73 6127 a ČSN 73 6128. 

- Doprava, pokládání a zhutňování asfaltu válcovaného za tepla musí být prováděno v 
souladu s ČSN 73 6121. 

- Obrubníky, nárožky a rámy se musí pokládat a usazovat do malty buď na betonové 
vozovce nebo na základku z betonu třídy C 16/20, jak je stanoveno ve smlouvě. 
Spojovat se mají, pokud smlouva neříká jinak, na sraz.  

- Všechny obrubníky musí být na vnější straně zajištěny betonem třídy C 16/20. 
Betonová dlažba bude vibrolisovaná s odolností proti solím.  

- Nároží a oblouky o poloměru do 3,00m tvořená obrubami budou provedena z 
rohových a obloukových prefabrikátů. Oblouky o poloměru větším než 3,00m budou 
provedeny z prefabrikátů délky max.0,50m. Veškerá nároží budou provedena ze 
zaoblených prefabrikátů.  

- Lícování obrubníků se nesmí od provedení, stanoveného smlouvou, lišit o více než 10 
mm, na pohledové straně nesmí vyčnívat výstupky. Veškeré spáru mezi spojovanými 
prvky musí být opatřeny cementovou zálivkou. 

- Dlaždice mají být řezány a přisekány tak, aby lícovaly okrouhlé poklopy a podobná 
zařízení. Na obloucích o průměru 12m a méně, mají být přisekány oboustranně, aby 
bylo dosaženo požadovaného tvaru oblouku a navazujících řad. 

- Vpusti se mají uložit a obložit betonem třídy C 16/20 v tloušťce, stanovené smlouvou. 
Průliny uličních vpustí musí být orientovány kolmo na směr jízdy. 

- Vodorovné dopravní značení bude prováděno a realizováno tak, aby byla zajištěna 
jeho trvanlivost na podkladu daná výrobcem. 



  EKOEKO s.r.o. 

Zak. číslo 1650-51, "Projektová dokumentace - stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň"           Str. 13/17 

4. OSTATNÍ NÁKLADY 
 

Tato část obsahuje souhrn jednotlivých předběžných a všeobecných položek stavby, 
nezahrnutých do specifikace konkrétních stavebních objektů či provozních souborů. 
Zhotovitel zajistí veškeré popsané činnosti i dodávky a vzniklé náklady s tím spojené 
započítá do ceny uvedených položek ve výkazu výměr. 

a) Zařízení staveniště 
Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy a 
skládek odpadů i stavebního materiálu v potřebném rozsahu. Dále zajistí projekty a 
potřebná povolení pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci 
zařízení staveniště a dočasných deponií musí postupovat tak, aby jejich výstavbou 
nevznikly škody na okolních objektech ani na sousedních pozemcích.  

Staveniště musí být řádně oploceno. 

Rozmístění všech objektů zařízení staveniště a zábory volných ploch pro umístění 
dočasných deponií stavby budou provedeny po dohodě s investorem.  

Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení staveniště 
včetně deponií materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem stavby 
nedocházelo k ohrožení bezpečnosti (pracovníků stavby ani jiných osob) nebo 
životního prostředí. 

Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení 
staveniště, sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 200 mm a deponovat ji po celou 
dobu stavby. Po ukončení stavby ji opět rozhrne, zatravní a pozemky uvede do 
původního stavu. Zpevněné plochy poškozené vlivem stavby budou obnoveny včetně 
všech konstrukčních vrstev. 

Pro potřeby stavby budou využívány současné příjezdové komunikace a trasy, 
společně s dopravní obsluhou dalších subjektů v dané lokalitě. V případě vzniku škod 
na těchto komunikacích provozem stavební techniky za ně odpovídá zhotovitel. 

Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy. 
Veřejné komunikace musí zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, neveřejné 
komunikace a zpevněné plochy dle smluvních ujednání či pokynů vlastníka. 

Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro 
realizaci stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí. 
Elektrická energie pro zařízení staveniště bude odebírána z místního rozvodu, místo 
napojení bude určeno provozovatelem a opatřeno elektroměrem. 

Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště bude řešena jako provizorní, napojení 
bude řešeno v dohodě s provozovatelem, na přípojce bude osazen vodoměr. Případný 
odpad z chemických WC se likviduje jako běžný fekální odpad, likvidace bude 
zajištěna smluvně. Místa pro zaústění dočasných kanalizačních přípojek do kanalizace 
určí provozovatel. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do určených 
nádob a likvidovány odvozem na skládku, ostatní odpady ze stavby budou likvidovány 
odbornými firmami podle konkrétního typu materiálu. 

Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení 
staveniště, sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 150 mm a deponovat ji po celou 
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dobu stavby. Po ukončení stavby ji opět rozhrne, zatravní a pozemky uvede do 
původního stavu. Zpevněné plochy poškozené vlivem stavby budou obnoveny včetně 
všech konstrukčních vrstev. 

Pro potřeby stavby bude využívána současná příjezdová trasa k areálu ČOV společně  

Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené nemovitosti uvede do 
původního nebo projektovaného stavu, včetně likvidace veškerých výstavbou 
vzniklých odpadů, ve lhůtě do 1 měsíce po ukončení stavby, resp. po uvedení ČOV do 
zkušebního provozu. 

b) Vytýčení stávajících podzemních sítí  
Zákresy podzemních sítí a zařízení, vyznačené na situačních výkresech stavby, jsou 
pouze orientační. Zhotovitel stavby se upozorňuje na možnost výskytu dalších, 
nedokumentovaných podzemních sítí a zařízení, případně na odchylky v polohovém či 
výškovém umístění zakreslených tras. Povinností zhotovitele stavby bude zajištění 
identifikace veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru celého staveniště ve 
spolupráci s provozovatelem, ev. obesláním jejich správců se žádostí o vyjádření k 
existenci sítí a jejich následné vytyčení v terénu a označení dle platných předpisů. 
Neověřené průběhy sítí je zapotřebí ověřit pomocí ručně kopaných sond . O vytýčení 
jednotlivých zařízení a sítí bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný 
oběmi stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození 
nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

Ověřené polohy stávajících sítí a nově zaměřené trasy podzemních zařízení, zjištěné 
v rámci přípravy stavby, zhotovitel doplní do výkresů situačních příloh při zpracování 
skutečného provedení stavby. 

c) Součinnost geologa 
V průběhu realizace stavby bude přizván geolog na prověření stávajícího podloží a 
návrh případného rozsahu výměny podloží pro komunikaci.  

d) Geodetické vytyčení stavby 
Před zahájením realizace nových stavebních objektů a inženýrských sítí musí být 
provedeno vytýčení jejich prostorové polohy v souladu se schválenou dokumentací 
(stavebním povolením). Vytýčená poloha se předepsaným způsobem vyznačí.  

Za případné poškození vytyčovacích značek či stabilizovaných bodů včetně takto 
způsobených polohových odchylek nese zhotovitel stavby plnou zodpovědnost. 

Vytýčení bude provedeno odborně způsobilou osobou – oprávněným geodetem – dle 
platných technických i legislativních předpisů. O vytýčení každého objektu nebo jeho 
části se provede zápis, v němž bude uveden předmět vytyčování, podklad použitý pro 
vytyčování, způsob označení bodů vytyčovací sítě a vytyčených bodů, vytyčovací 
náčrt, způsob předání vytyčovacích značek a potvrzení o jejich převzetí zhotovitelem. 
Současně se provede záznam do stavebního deníku, podepsaný zhotovitelem stavby, 
geodetem a Správcem stavby. 

Zhotovitel předá investorovi seznam výšek a polohy základních měřičských bodů, jež 
hodlá používat. Zhotovitel si ověří, zda výškové úrovně těchto bodů, jsou v souladu 
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s projektovou dokumentací. Má-li pochybnosti, upozorní investora a provedou se 
potřebná kontrolní měření zodpovědným geodetem.  

Ověření skutečné polohy nově realizovaných objektů, jejich částí či inženýrských sítí, 
bude provedeno v rámci zaměření skutečného provedení stavby. 

e) Fotodokumentace průběhu stavby 
Položka zahrnuje zhotovitelem pořízené fotografie, včetně jejich časové a prostorové 
identifikace, dokumentující rozhodující etapy průběhu celé stavby i technologických 
montáží. Z fotodokumentace musí být zřejmý časový průběh celé stavby, postup 
realizace hlavních technologických celků a technické provedení všech rozhodujících 
stavebních objektů, konstrukcí a technologických zařízení. 

Rozsah celé fotodokumentace bude odpovídat velikosti stavby a době její realizace, 
s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu stavebních prací v jednotlivých dílčích úsecích 
(stavebních objektech a provozních souborech). 

Předpokládaný rozsah fotodokumentace zahrnuje jednu sadu barevných fotografií 
(minimálně 10 ks, rozměr fotografií alespoň 9 x 13 cm) za každý týden trvání stavby. 
Předané fotografie budou uspořádány do potřebného počtu alb a opatřeny popisky, 
stručně určujícími čas pořízení a zobrazenou část stavby. Digitální podoba fotografií 
v obecně čitelném formátu bude současně předána na datovém CD nosiči. 

f) Dodavatelská dokumentace, dopracování technické dokumentace 
Předložená dokumentace byla zpracována v podrobnosti pro provádění stavby.  

g) Dokumentace skutečného provedení stavby 
Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude odpovídat 
svou podrobností dokumentaci pro provedení stavby a dodavatelským dokumentacím 
(viz kapitola 4c), v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení. 

Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: změny provedené během 
výstavby budou ve výkresech skutečného provedení všech objektů a souborů jasně 
vyznačeny (např. červenou barvou). Dokumentace beze změn musí být opatřena 
poznámkou: „Beze změn“. Každý výkres bude podepsán osobou zodpovědnou za 
zákres změn a opatřen razítkem s nápisem: „Výkres skutečného provedení“. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v českém jazyce 
a předána zadavateli v počtu dle smlouvy, minimálně však ve třech tištěných 
vyhotoveních. Odevzdávání dokumentace musí odpovídat postupu uvádění stavby do 
provozu, vždy za každou dokončenou část stavby, předanou k užívání, ke dni jejího 
předání a převzetí zadavatelem. 

Zpracovaná dokumentace skutečného provedení podléhá odsouhlasení zadavatele. 
Zadavatel si vyhrazuje právo dokumentaci překontrolovat a do 2 týdnů uplatnit své 
případné připomínky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších 2 týdnů. 

Spolu s tištěnou verzí dokumentace skutečného vyhotovení bude předána rovněž její 
elektronická verze na datovém nosiči (DVD nebo CD disk).  

Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve standardizovaném 
formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt a současně pdf), výkresová část bude uložena ve 
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formátu dwg, dxf, dgn a současně pdf. Převzaté dokumenty (dodávané výrobcem) 
budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu autorská práva k původním 
dokumentům. 

h) Provozní řád 
Zhotovitel vypracuje a předá zadavateli Provozní řád, který bude zpracován dle 
ustanovení platné legislativy a technických norem (Vyhláška MŽP č. 195/2002 Sb., o 
náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, TNV 75 6911 
Provozní řád kanalizace). Provozní řád podléhá schválení zadavatelem a budoucím 
provozovatelem. 

Předání provozního řádu bude provedeno v tištěné podobě  v šesti vyhotoveních, 
nejpozději k termínu žádosti o předčasné užívání stavby (pro zahájení zkušebního 
provozu). Spolu s tištěnou verzí bude předána její elektronická verze na nosiči CD   (6 
vyhotovení). Textové dokumenty pořizované zhotovitelem budou zachyceny ve 
standardizovaném upravitelném formátu (např. doc, rtf, xml, htm, odt), výkresová část 
bude uložena ve formátu dwg, dxf, nebo dgn v neuzamčené podobě. Převzaté 
dokumenty (dodávané výrobcem) budou převedeny do formátu pdf, nebrání-li tomu 
autorská práva k původním dokumentům. 

Doba trvání zkušebního provozu ČOV bude určena vodohospodářským orgánem  při 
uvedení do zkušebního provozu . 

Po vyhodnocení zkušebního provozu bude vypracován provozní řád pro trvalý provoz, 
shodně s výše uvedenými podmínkami o obsahu a zpracování řádu pro zkušební 
provoz. 

i) Havarijní a povodňový plán po dobu výstavby  
Zhotovitel zavede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo 
pravidelnou pracovní dobu, pro případ potřeby jakýchkoliv prací, řešících nouzové 
nebo havarijní stavy. Investorovi předá adresy a telefonní čísla svého personálu, 
odpovědného za organizaci havarijních prací. 
Zhotovitel seznámí sebe i své zaměstnance s jakýmkoliv podstatným místním 
opatřením ve vztahu k havarijním situacím.  

Pro případ možných povodňových a havarijních stavů zajistí zhotovitel stavby před 
zahájením stavebních prací zpracování povodňového a havarijního plánu. 

j) Doklady požadované k předání a převzetí díla, kompletační činnost 
K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a činnosti, 
nezbytné pro jejich získání. Všechny doklady budou předány ve dvou vyhotoveních 
a rozčleněny podle jednotlivých částí dokumentace skutečného provedení: 

- k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní 
předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny 
údržby, návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, seznam 
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek 

- úplná technická dokumentace k ASŘ včetně knihy algoritmů popisující veškeré 
vazby uvnitř řídícího systému, zdrojový program uživatelského SW s patřičným 
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popisem a doklady ke všem zakoupeným licenčním SW. Zdrojový kód programu 
bude předán i digitálně. 

- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zák. č. 22/1997 
Sb. (technické požadavky na výrobky) v platném znění a souvisejících vyhlášek 

- atesty dodaných materiálů a technologických zařízení v českém jazyce 
- doklady o provedených zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách 

průchodnosti, zkouškách těsnosti, popř. další doklady požadované technickými 
normami a obecně platnými předpisy a nařízeními  

- doklad o dezinfekci potrubí pitné vody  
- souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady o 

předepsaných zkouškách 
- doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci 
- revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů 

platných v ČR, především revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně 
uzemnění a hromosvodů, ASŘ 

- seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá technologická zařízení 
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby  
- rentgenové zkoušky svarů 
- jiskrové zkoušky izolace ocelového potrubí 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od zadávací dokumentace 
- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení strojů a zařízení 
- stavební deník 
- další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání 

zadavateli 


