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Smlouva o dílo 

číslo smlouvy objednatele 750/6443/21 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Město Třeboň 

jednající:              PaedDr. Janem Váňou, starostou  města 

sídlo:   Palackého nám. 46/II,  379 01 Třeboň  

IČ:   00247618  

DIČ:                       CZ00247618 

bankovní spojení:     XXXXXXXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXXXXX, 

fax: XXXXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 

Za objednatele je oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXXXXX 

ve věcech technických a převzetí díla: 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) a 

INVENTE s.r.o. 

zastoupen:  Ing. arch. Václavem Jankovcem                   

sídlo:   Žerotínova 483/1, 370 04  České Budějovice     

IČO:   25171232 

DIČ:   CZ25171232 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXXXX 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích C 7406 

Za zhotovitele je oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXXXXX 

ve věcech technických: 

XXXXXXXXXXXX 

Zástupci, oprávnění k jednání ve věcech technických, jsou - nejsou oprávněni sjednávat změny a 

dodatky uzavřené smlouvy o dílo. 

číslo smlouvy zhotovitele 15072021 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)  

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

Článek I - Předmět smlouvy   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a 

proveditelné dílo spočívající ve zhotovení dokumentace stavby s názvem „Stavební úpravy MK 

v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni“ (včetně výkonu autorského dozoru při 

provádění stavby), a to ve stupních – dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro 
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provedení stavby, která bude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 

smlouvou (dále také jen „Dokumentace“ nebo „Dílo“),  

2. Zhotovitel provede Dílo v následujících stupních (částech): 

a. Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“) 

b. Dokumentace pro stavební řízení (dále též „DSP“) 

c. Dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) 

d. Výkon autorského dozoru (dále též „AD“) při realizaci stavby 

 

A. Věcný obsah Dokumentace: 

a) Řešené území – stavbou bude dotčená část pozemku v k. ú. Třeboň parc. č. 1915/39 (dle 

zakresleného rozsahu řešení v příloze). Celková délka řešených úprav cca 300 m. 

Jedná se o část ulice Komenského od křižovatky s ulicí Československé armády po napojení 

na již zrekonstruovanou část ulice Komenského, tj. k hranici parc. č. 1915/609 (délka úprav 

cca 225 m) a na ní navazující část ulice Polní po křižovatku s ulicí Šustova (délka úprav cca 

75 m). Zhotovitel zpracuje návrh řešení dopravy v sousedních ulicích – Komenského, Polní, 

Šustova (ohraničených ve výřezu v příloze). 

b) Dokumentace bude řešit stavební úpravy místní komunikace v části ulice Komenského a části 

ulice Polní s řešením nové dešťové a splaškové kanalizace včetně dešťových a kanalizačních 

přípojek, vodovodu včetně vodovodních přípojek a veřejného osvětlení. V křižovatce ulic 

Polní a Šustova bude řešeno i nezbytně nutné napojení inženýrských sítí v takovém rozsahu, 

aby všechny sítě v křižovatce byly napojeny na nově navržené sítě v části ulice Polní. Při 

projektování budou dodržovány zásady hospodaření s dešťovými vodami, které zhotovitel 

projedná s odborem životního prostředí v rámci rozpracovaného návrhu řešení. 

Cílem PD je revitalizace uličního prostoru s důrazem na max. počet parkovacích míst a řešení 

stání s popelnicemi na tříděný odpad tzv. separačních hnízd včetně jejich estetického začlenění 

do uličního prostoru s použitím vhodných přístřešků. 

c) Zhotovitel zajistí pro potřeby zpracování díla i veškeré potřebné podklady a stavebně-

technické průzkumy, např. geodetické zaměření současného stavu území, průzkumy a měření 

v rozsahu potřebném pro zpracování PD, veškeré potřebné stavebně-technické průzkumy 

(např. hydrogeologický posudek, dendrologický posudek, statika staveb, vypracování hlukové 

studie a podobně) v zájmovém území. Zhotovitel zajistí vypracování rozboru polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích. 
d) Zhotovitel projedná dokumentaci s dotčenými orgány státní správy, včetně podání žádosti o 

vydání územního rozhodnutí (dále „ÚR“) a stavebního povolení (dále „SP“). 

e) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracovávání Dokumentace ve všech jejich stupních bude 

dbát na zajištění standardu „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ – SPPK 01 002:20217 za 

účelem minimalizace vznikajících poškození dřevin při plánované či probíhající stavební 

činnosti. 

 

B. Požadavky na postup zpracování Dokumentace: 

a) DUR a DSP zhotovitel vypracuje v rozsahu podle účinného stavebního zákona (DSP pro 

speciální stavební úřady bude mimo jiné zpracována rovněž v souladu s požadavky 

speciálních zákonů), prováděcích vyhlášek (zejména podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 

Sb.) a souvisejících obecně závazných právních předpisů.  

b) Zhotovitel Díla svolá vstupní jednání s objednatelem před zahájením prací na Dokumentaci 

pro upřesnění požadavků objednatele. 

c) Zhotovitel zajistí konzultaci rozpracované Dokumentace s objednatelem na min. 4 výrobních 

poradách (z toho min. 2krát ve stupni DUR, 1krát ve stupni DSP, 1krát ve stupni DPS) 

a zapracování připomínek a námitek z nich vzešlých. Všechna jednání budou probíhat v sídle 

objednatele, případně v místě budoucí stavby. 

d) Projednání s vlastníky sousedních nemovitosti na společné schůzce. 
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e) Zhotovitel dle potřeby zajistí účast zástupců dotčených orgánů státní správy (dále též 

„DOSS“) a případně správců inženýrských sítí na výrobních poradách.  

f) Zhotovitel projedná DUR a DSP s DOSS a účastníky stavebního řízení a zapracuje jejich 

připomínky do příslušného stupně projektové dokumentace, včetně získání stanovisek a 

souhlasů všech DOSS a správců sítí, včetně souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu. 

Zhotovitel zajistí všechny administrativní kroky k zajištění např. příkonu NN vyjma 

příslušných poplatků. Tyto bude hradit objednatel. 

g) Žádost o územní rozhodnutí a o stavební povolení, společně s nutným počtem vyhotovení 

vypracované Dokumentace, podá u příslušného úřadu zhotovitel na základě plné moci 

vystavené objednatelem.  

 

C. Dílo má následující části a rozsah: 

a) Stupeň – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR): 

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 

dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb.  

Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato 

činnost je součástí plnění projektu DUR. 

V rámci této části díla bude zpracován návrh řešení, teprve po jeho odsouhlasení budou zahájeny 

práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. 
 

b) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného 

územního rozhodnutí (ÚR): 

Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o územní rozhodnutí. Výsledkem 

musí být vydání územního rozhodnutí. 
 

c) Stupeň – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

Bude zpracována nejméně v rozsahu a obsahu  stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. 

Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání 

z předchozího stupně PD. 

Součástí PD bude plán BOZP zohledňující postup prací jednotlivých dílčích částí projektu. 

 

d) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného 

stavebního povolení (SP): 

Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o stavební povolení. Výsledkem 

musí být vydání stavebního povolení. 

 

e) Stupeň – Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

Bude zpracována nejméně v rozsahu a obsahu  stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb.  Součástí plnění bude celkový soupis prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem - 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., k zákonu č. 134/2066 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů, a to včetně vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních rozpočtových nákladů 

a dalších nákladů vycházejících z projektových podkladů předchozího stupně PD. 

PD pro provádění stavby a výkazy výměr budou projekčně rozděleny na samostatně realizovatelné 

dílčí části. 

 

f) Autorský dozor (AD) vykonávaný po dobu realizace díla: 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i výkon AD v případě realizace stavby. Výkon 

funkce je předpokládán v rozsahu cca 5 hodin týdně po dobu čtyř měsíců. 

Účast na KD (předpoklad 1x týdně), účast na odevzdání a převzetí stavby a účast při kolaudaci 

stavby.  

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po 

celou dobu realizace stavby „Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní 

v Třeboni“ (dále jen „stavba“), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci. 

 

V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel zabezpečovat zejména: 

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 

dokumentace, 

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 

dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) účast na stavbě na vyzvání objednatele mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem stavby. 

 

D. Požadavky na dodání předávané Dokumentace objednateli: 

a) Kompletní DUR včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek předá zhotovitel objednateli 

v počtu 3 paré v listinné podobě (z toho jeden orazítkovaný stavebním úřadem) a 1krát na 

DVD nosiči. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. 

b) Kompletní DSP předá zhotovitel objednateli v počtu 3 paré v listinné podobě (z toho jeden 

orazítkovaný stavebními úřady) a 1krát na DVD nosiči. Stavební povolení s vyznačením 

nabytí právní moci. 

c) DPS zhotovitel předá objednateli v počtu 6 paré v listinné podobě, položkově oceněný soupis 

stavebních prací v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát na DVD nosiči a položkově 

neoceněný soupis stavebních prací v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát na DVD nosiči. 

d) Elektronická podoba projektové dokumentace na DVD nosičích: textová část ve formátu pdf., 

výkazy, rozpočty, tabulky ve formátu xls. a pdf., výkresová část ve formátu dwg. a pdf. 

 

3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle čl. II této 

smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními 

předpisy, ČSN a EN. 

5. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby. 
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Článek II – Cena díla 

1. Cena Díla podle jednotlivých částí je sjednána následovně: 

Dokumentace DUR   352.000,- Kč bez DPH 

vč. inženýrské činnosti - zajištění ÚR 425.920,-  Kč včetně  DPH 

Dokumentace DSP   198.000,-  Kč bez DPH 

vč. inženýrské činnosti - zajištění SP 239.580,-  Kč včetně  DPH 

Dokumentace DPS   108.000,-  Kč bez DPH 

130.680,-  Kč včetně  DPH 

Autorský dozor    40.000,-  Kč bez DPH 

48.400,- Kč včetně  DPH 

 

Smluvní strany si ujednaly cenu  Díla v celkové výši:  

Celkem bez DPH    698.000,- Kč 

DPH dle zákonné sazby   146.580,- Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem vč. DPH    844.580,- Kč 

************************************** 

/slovy: osmsetčtyřicetčtyřitisícpětsetosmdesát korun českých včetně DPH/. 

 

2. Cena Díla je sjednána jako cena maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. Cena 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet 

vyhotovení (paré) PD podle článku I odst. 2 této smlouvy. Případná další vyhotovení bude 

zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. 

 

Článek III – Platební podmínky 

1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených 

zhotovitelem po provedení Díla nebo jeho ucelených částí. 

 

Celková cena díla je splatná následovně: 

 

Částka 425.920,-  Kč s DPH po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí příslušným stavebním 

úřadem (tj. po doručení oznámení o zahájení územního řízení objednateli), 

Částka  239.580,-   Kč s DPH po akceptaci žádosti o stavební povolení příslušnými stavebními 

úřady (tj. po doručení oznámení o zahájení stavebního řízení objednateli, resp. po 

doručení posledního z nich), 

Částka  130.680,- Kč s DPH po předání řádně dokončené Dokumentace pro provedení stavby, 

Částka  48.400,- Kč s DPH v případě realizace stavby za výkon autorského dozoru (po 

kolaudaci stavby). 

2. Smluvní strany sjednávají, že veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny v Kč. 
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3. Na platby budou zhotovitelem vystaveny faktury. Daňové doklady musí mít všechny náležitosti 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 

prohlašuje, že plnění je určeno výhradně k výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. 

Objednatel se při této činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu nelze použít režim přenesení 

daňové povinnosti. 

 

4. Pokud kterákoliv zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy 

stanovené platnými právními předpisy, touto smlouvou nebo náležitosti či přílohy obvyklé nebo 

požadované objednatelem nebo bude vykazovat jakékoliv jiné vady nebo nedostatky, je 

objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů od 

jejího doručení objednateli. Do okamžiku řádného vystavení faktury s přílohami zhotovitelem se 

staví případné prodlení objednatele s uhrazením faktury. 

5. Splatnost platebních dokladů je 30 (třicet) dnů od data vystavení platebního dokladu, když 

platební doklad bude doručen objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů po jeho vystavení. Podmínkou 

vystavení faktury je řádné splnění příslušné části předmětu plnění smlouvy o dílo, což bude 

doloženo odsouhlaseným soupisem provedených prací zástupcem objednatele, resp. kopií 

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami v případě daňového dokladu. 

6. Zálohy na práce a dodávky nebudou poskytovány. 

7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel provedené 

práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši 

vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této 

smlouvy, a to podílem z ujednané ceny celkem a ceny rozpracovaných prací, zjištěné na základě 

protokolární inventury rozpracovanosti. Rozpracované dílo nebo jeho inventurou zjištěnou část, 

která bude předmětem fakturace, předá zhotovitel objednateli v tiskopisech i konceptech. 

 
 

Článek IV – Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy 

v následujících termínech: 

1.1 Dodání návrhu řešení do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tj. ode 

dne uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

 

1.2 Po projednání a schválení návrhu řešení objednatel písemně vyzve dodavatele (datovou 

zprávou nebo e-mailovou zprávou) k zahájení prací na PD. Do 240 kalendářních dnů od 

data odeslání této výzvy bude objednateli odevzdána kompletní PD včetně všech 

potřebných povolení k realizaci stavby. 

 

1.3 Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby (cca 5 hodin týdně 

po dobu čtyř měsíců). Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu 

objednatele a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné 

započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace 

stavby. Zhotovitel je dále povinen účastnit se na výzvu objednatele nebo jeho technického 

dozoru schůzek v sídle objednatele nebo na jiném ve výzvě určeném místě. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 

zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

 

3. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 

podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 

v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  
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4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,  

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 

podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 

povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 

jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. 

 

5. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 

překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 

nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 

zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  
 

Článek V – Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se  souhlasem 

objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.  

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 

smluvními stranami. 

5. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará 

vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat 

objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit 

výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 

odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací  

6. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 

zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 

zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

7. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. 
 

Autorský dozor 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 
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b) postupovat dle pokynů objednatele (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho 

zájmu, 

c) upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 

škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto 

vzniklou, 

d) zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací, 

f) poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 

g) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 

fakturaci,  

h) předkládat objednateli list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni 

následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 

2. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas, 

a současně platí, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele. V žádném případě se však 

zhotovitel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou, objednatelem nebo v jeho 

neprospěch. Nedodržení ujednání v tomto odstavci je považováno za porušení smluvní 

povinnosti. 

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 

stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 

povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

5. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 

její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

6. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, 

předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů. 

7. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 

smluvními stranami. 

8. Objednatel je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 

podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je objednatel povinen 

vyzvat zhotovitele k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu. 

 

Článek VI – Předání a převzetí Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel předá Dílo po částech vymezených 

v článku I odst. 2 této smlouvy. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší 

smluvní strany zápis. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele. Dílo, které má 

vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej převzít.  
 

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm 
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1. Dnem převzetí Díla (i jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází 

na něho nebezpečí škody na Díle. 

 

Článek VIII - Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 

smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 

v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 

 
Článek IX - Odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 

zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 

vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace, 

když pro začátek běhu záruční doby je rozhodující ta skutečnost, která nastane dříve. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 

jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 

nemohl zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 

za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 

pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 

nahlášení do doby odstranění vady. 
 

Článek X – Sankční ujednání, smluvní pokuty 

1.  Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 

vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace 

(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

 ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 

smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 

 ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 

smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 
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 ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 

smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 

řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 

pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 

soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně nákladů na právní zastoupení a případných sankcí 

vyplývajících ze správního řízení vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

škodu, která mu tímto vznikla.  

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 

prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 

počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 

náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 

a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky 

uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo, resp. jeho část v termínu stanoveném touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (včetně DPH), to 

za každý i započatý den prodlení. 

5.  V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení a za 

každou vadu. 

6.  V případě porušení povinnosti sjednané v článku V odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

7.  V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 

den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.  

8.  V případě porušení smluvní povinnosti dle článku V Autorský dozor odst. 2) této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která by mu tímto jednáním vznikla. 

9.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

10.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. 

odst. 3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve 

výši 20% smluvní ceny díla. 

11.  V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 

obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 

oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

12.  Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 

objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 

postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 

dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

13.  Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní 

pokutou dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na 

náhradu škody v plné výši. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut považují za 

nesporné a přiměřené, a to s ohledem na charakter plnění, která zajišťují. 

14.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 

smlouvou. 
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15.  Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 
 

Autorský dozor 

1. Nebude-li zhotovitel vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 

se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní 

pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury zhotovitele, je 

povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění. 

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 

obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 

oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

5. Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní 

pokutou dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na 

náhradu škody v plné výši. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut považují za 

nesporné a přiměřené, a to s ohledem na charakter plnění, která zajišťují. 

 

Článek XI – Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 

smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu § 558 

odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají 

přednost před obchodními zvyklostmi. 

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani pohledávky vzniklé mu 

na základě této smlouvy třetí osobě. 

 

                                          Článek XII – Prohlášení a záruka integrity 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou 

zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 

mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 

zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním 

dodavatelům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného 

jednání.   

 

Článek XIII – Odstoupení od smlouvy 

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  
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3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  

s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 

zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 

nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i 

to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 

povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 

zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 

s úhradou ceny díla podle článku IX. této smlouvy.  

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 

smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 

nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 

k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 

plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 

smlouvy. 

7. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 

oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 

nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 

převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 

souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 

dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli 

své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 

 

Článek XIV – Licenční ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 

Licence je poskytována jako: 

 

a) výhradní, 

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O 

postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 

 

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 

 

a)  zadávacím řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací   

na základě předmětu díla dle této smlouvy, 

b)  v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle 

této smlouvy. 
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6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 

jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 

k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 

dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 

bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových 

práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení 

shora uvedených práv třetí osobě. 

 

8.  Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré 

finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 

této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 

licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se 

výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro 

dosažení takového zisku. 

 

9.  Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 

překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

 

10.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 

objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 

práv objednatele podle této smlouvy. 

 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 

smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 

že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 

odpovídající část. 

 

12.  Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 

propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

 

13. V případě důvodného předčasného ukončení smlouvy s následným poměrným finančním 

vypořádáním za část rozpracovaného díla přejdou ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění změn a doplňků autorská práva na rozpracované dílo na objednatele. Objednatel 

je oprávněn zajistit si dokončení rozpracovaného díla u jiného zhotovitele a následně podle tohoto 

dokončeného díla si nechat zhotovit stavbu stavebních úprav MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. 

Polní v Třeboni. Tímto užitím rozpracovaného díla nedojde k porušení autorského zákona. 

Zhotovitel k tomuto případnému důvodnému postupu dává objednateli výslovný souhlas (to je 

k oprávnění takového použití díla). 

 

 

Článek XV – Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v registru smluv. 
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4. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě. 

5. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť 

nepodstatnou. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá 

zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

7. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, 

doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví 

této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně 

adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se 

rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště 

v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát 

odmítne převzetí písemnosti. 

8. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po 

vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 

a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují. 

 

 

 

 

V Třeboni  dne 19. 7. 2021     V Českých Budějovicích dne  15. 7. 2021      

 

 

 

…………………………………….. 

za objednatele město Třeboň 

  PaedDr. Jan Váňa, starosta 

 

……………………………………….. 

za zhotovitele INVENTE s.r.o. 

Ing. arch. Václav Jankovec 

 


