
Rozšíření wellness centra lázní Aurora

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník")

Preambule

Smluvní strany úvodem souhlasně prohlašují, že vynaloží veškeré potřebné úsilí ke splnění 
svých povinností, ke kterým se zavázaly. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má 
zájem na řádném a včasném provedení díla, a to i s ohledem na plánované zpřístupnění v 
průběhu sezóny a pozornost veřejnosti vůči této veřejné zakázce.
Smluvní strany jsou obeznámeny s tím, že na straně objednatele společně jednají na základě 
smlouvy o společnosti uzavřené podle § 7 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, město Třeboň a 
obchodní společnost Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Není-li výslovně uvedeno jinak, je město 
Třeboň (resp. jeho zástupce) oprávněn ve všech záležitostech souvisejících s plněním této 
smlouvy jednat i za společnost Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Zástupce města Třeboně je 
oprávněn za oba objednatele zejména udělovat zhotoviteli pokyny, uplatňovat jakákoliv práva 
vyplývající z utvrzení a zajištění závazků (vč. uplatňování sankcí), přebírat od zhotovitele dílo a 
jeho části, vytýkat a reklamovat vady díla, jakožto i uplatňovat práva, resp. čerpat z jistoty dle 
čl. XI. této smlouvy. Tím není dotčeno právo společnosti Slatinné lázně Třeboň jednat 
v záležitostech týkajících se jí též samostatně.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatelé:

Město Třeboň
zastoupené starostou města, panem PaedDr. Janem Váňou
se sídlem: Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
datová schránka ID: 4cbbvi4
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

a

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
zastoupené jednatelem, panem prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D. 
se sídlem: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň
spisová značka: C 8137 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 25179896
DIČ: CZ25179896
datová schránka ID: 7pehv9f
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
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jakožto společníci společnosti založené smlouvou o společnosti ze dne 14. 7. 2020 dle 
§ 7 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a § 2716 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zastoupení Městem Třeboň na základě 
plné moci udělené v rámci smlouvy o společnosti
není-li výslovně uvedeno jinak boudou oba objednatelé společně dále označováni jen 
jako objednatel
Technicky dozor stavebníka (TDS):
bude uveden v zápisu o předání staveniště

1.2 Zhotovitel:

„Sdružení Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - Rozšíření 
wellness centra lázní Aurora"
sídlo společnosti: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň 
„správce" nebo „společník":

Metrostav a.s.
zastoupená:
panem Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné 
moci a
panem Ing. Milan Veselský, ředitelem divize 6, na základě plné moci
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň
s koresp. adresou: Husova 17, 370 05 České Budějovice
spisová značka: B 758 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
datová schránka ID: bnpcf46
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
„společník":

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
zastoupená:
Ing. Jaroslavem Strakou, jednatelem společnosti 
se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
spisová značka: C 3645 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958
datová schránka ID: 33yr8qg
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
dále jen zhotovitel

1.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:
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za zhotovitele:
Ing. Martin Stašek - ve věcech smluvních

za objednatele:
PaedDr. Jan Váňa, starosta města Třeboň - ve věcech smluvních 
technický dozor stavebníka (TDS) - bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

11.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Rozšíření wellness centra lázní Aurora"
v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
■ projektová dokumentace „Rozšíření wellness centra lázní Aurora", soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala CODE spol. s r.o., Na 
Vrtálně 84, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí, IČ: 49286960

■ zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a nabídka zhotovitele.
11.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 

v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a služeb 
s výkazem výměr a stavebním povolením.

11.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. 
Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací 
dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v 
případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. Zhotovitel je dále 
povinen jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové 
dokumentace, nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Dále je povinen 
předat objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace (pokud se vyskytnou) 
včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto 
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

11.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi 
platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají 
prací tohoto druhu.

11.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

■ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
■ zkoušky kvality konstrukcí

■ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy, samosprávy.
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11.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně 
specifikované dále v této smlouvě.

11.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
11.8 Místem plnění je ul. Lázeňská, 379 01 Třeboň; katastrální území: Třeboň [770230]; 

pozemky dotčené stavbou: 1977/3, 1977/10, 1977/8; NUTS: CZ0313547336, ZÚJ: 
547336, okres: Jindřichův Hradec. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoli změnám, 
doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak 
vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění 
objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem 
ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo 
rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před 
jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle 
jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného 
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto 
víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

11.9 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

11.10 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek vyhrazuje v návaznosti na dostupnost finančních prostředků a s ohledem na 
vysoutěženou cenu díla změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tj. si 
vyhrazuje právo nerealizovat takové části díla, které nezmění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Objednatel stanovuje finanční hranici 120 mil. Kč včetně DPH, kdy v případě, 
že vysoutěžená cena díla bude vyšší než tento finanční limit, je objednatel oprávněn 
postupovat dle ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, tj. v souladu s ustanovením uvedeným čl. 11.10 této smlouvy.
Další výhrada změny závazku, kterou objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky 
učinil, je definována v čl. XII. odst. XII. 2. této smlouvy o dílo.

11.11 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje možnost využití jednacího řízení 
bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací zhotovitelem, a to práce 
spočívající v realizaci těchto prací:
■ rozšíření slunných ploch o cca 5 000 m2 včetně vybavení
■ oplocení, závlaha
■ obvodový chodník.

Předpokládaná doba pro realizaci stavebních prací, které budou předmětem tohoto 
závazku, se předpokládá od 03/2021 do 06/2021.
Pro ocenění prací, které budou předmětem vyhrazené změny závazku je stanoven tento 
závazný způsob oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky 
dodavatele, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny 
z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok výstavby, a to 
v cenové úrovni platné v době provádění prací, které budou předmětem vyhrazené 
změny závazku.

11.12 Zhotovitel bere na vědomí a podpisem této smlouvy souhlasí s následujícím rozdělením 
díla mezi objednatele:

strana 4 / celkem 22



Rozšíření wellness centra lázní Aurora

Objednatel Slatinné lázně Třeboň s.r.o. je investorem objektu SO 02 - 5.200 - 
Technologie úpravy vody. Tento objekt bude zhotovitelem díla fakturován přímo tomuto 
objednateli. Vlastníkem této části díla bude Slatinné lázně Třeboň s.r.o., kterému je ze 
strany Města Třeboň současně udělen souhlas s odepisováním této investice.
Objednatel Město Třeboň je investorem veškerých zbývajících stavebních objektů, 
provozních souborů a vedlejších rozpočtových nákladů. Tyto zbývající stavební objekty, 
provozní soubory a vedlejší rozpočtové náklady budou zhotovitelem díla fakturovány 
přímo tomuto objednateli. Vlastníkem této části díla bude Město Třeboň.

III. Změny díla

lil. 1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, 
neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, 
dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků 
nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
■ předání a převzetí prostoru staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu této 

smlouvy všemi smluvními stranami
■ zahájení realizace díla: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí prostoru 

staveniště
■ dokončení díla a uvedení díla do zkušebního provozu, tj. provedení všech prací a 

dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které 
nebrání řádnému užívání díla: do 9 měsíců od zahájení realizace díla.

■ délka zkušebního provozu: 24 měsíců.
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné 
výzvy dle tohoto odstavce předání staveniště, nebude mít vůči objednateli nárok na 
úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku 
objednatele.
Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

strana 5 / celkem 22



Rozšíření wellness centra lázní Aurora

Vícepráce ve finančním objemu do 10% z ceny díla bez DPH nejsou důvodem 
k posunutí termínu dokončení díla.

IV.2 Lhůta realizace díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín 
dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek (tj. 
teplota pod 5° C, sníh, mráz, trvalý déšť, vichřice, apod.), které jsou v rozporu s 
předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu 
zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem 
potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

IV.3 Prodlení zhotovitele oproti termínům provádění díla ujednaným v harmonogramu 
postupu provádění díla, delší než dvacet dnů, je podle výslovného ujednání stran 
podstatným prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným porušením 
povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody odstoupením 
není dotčeno. Za prodlení zhotovitele dle tohoto článku se nepovažují skutečnosti 
uvedené v čl. IV.2 této smlouvy a dále se za pak za prodlení zhotovitele dle tohoto 
článku se nepovažují skutečnosti, kdy k prodlení s termínem provádění díla došlo 
z důvodu neposkytnutí nutné součinnosti ze strany objednatele.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II 
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této 
smlouvy a zadávací dokumentace.

CELKOVÁ cena za dílo celkem bez DPH 109 489 204,53 Kč
DPH 22 992 732,95 Kč
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH 132 481 937,48 Kč

členění ceny díla dle jednotlivých investorů:

■ Investor Slatinné lázně Třeboň s.r.o.:

Cena objektu SO 02 - 5.200 - Technologie úpravy vody investora Slatinné lázně 
Třeboň s.r.o. celkem bez DPH

15 303 836,50 Kč
DPH 3 213 805,67 Kč
Cena objektu SO 02 - 5.200 - Technologie úpravy vody investora Slatinné lázně Třeboň 
s.r.o. celkem včetně DPH

18 517 642,17 Kč

■ Investor Město Třeboň:
SO 01 - Částečná demolice objektu na p.č. 1977/10 
SO 02 - HTÚ, Podzemní objekty, Bazény CELKEM 
z toho: 1.000 Architektonicko - stavební řešení včetně 2.000 

Ohřev bazénové vody

344 216,61 Kč 
53 459 891,74 Kč 

17 218 547,89 Kč 

688 183,00 Kč
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4.300 Vzduchotechnika 

4.7000 Silnoproudá elektrotechnika 

4.900 Měření a regulace 

5.100 Technologie bazénů, atrakce 

SO 03 - Nadzemní objekty 
SO 04 - Oplocení 
SO 05 - Sadové úpravy 
Přípojky

Vedlejší rozpočtové náklady

Cena objektů investora Město Třeboň celkem bez DPH 
DPH
Cena objektů investora Město Třeboň celkem včetně DPH

306210,00Kč 

5 985 437,00 Kč 

4 161 094,00 Kč 

25 100 419,85 Kč 

32 786 339,10 Kč
1 601 037,01 Kč
2 414 488,60 Kč 
2 579 394,97 Kč 
1 000 000,00 Kč

94 185 368,03 Kč
19 778 927,29 Kč 

113 964 295,32 Kč

V.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH 
bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem ktéto smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o 
dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu 
prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování - tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno platných pro příslušný rok 
výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací, a to v cenové úrovni 
platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů 
(dále též „faktur") vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí daňový doklad - fakturu 
vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným 
zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Zhotovitel vystaví příslušnou faktury vždy tomu z objednatelů, který je investorem 
příslušné části díla tak, jak je specifikováno v odst. V.1 této smlouvy. Daný 
objednatel/investor je povinen za podmínek stanovených tou smlouvou fakturu uhradit. 
Dojde-li k vystavení faktury nesprávnému objednateli, má se faktura za nevystavenou s 
tím, že nesprávně označený objednatel o tomto vyrozumí zhotovitele.
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Objednatel je povinen na základě dílčí fakturace uhradit pouze 90 % z vystavené faktury. 
Posledních 10 % z ceny za dílo je zádržným a bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno 
postupem dle článku VI.2.
Splatnost dílčích daňových dokladů je min. 30 kalendářních dnů od data doručení 
bezvadného účetního dokladu objednateli.

VI.2 Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla 
a po odstranění veškerých vad a nedodělků díla na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem objednateli.

VI.3 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově 
vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž min. 30 dnů od data doručení 
objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující 
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, 
odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

VI.6 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální 
nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou 
částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

VI.7 Konečnou fakturu - daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení díla. Právo 
vystavit konečnou fakturu - daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího 
protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího 
protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
Splatnost konečné faktury - daňového dokladu je min. 30 kalendářních dnů od data 
doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost 
je povinen uvést do stavebního deníku.

VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou.
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VI. 110bjednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele i svou doposud 
nesplatnou pohledávky.

VI.12 Bude-li zjištěno, že objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti uhradil daň vyšší, 
než odpovídá skutečnému plnění (a) nebo vyúčtování prací ze strany zhotovitele, je 
zhotovitel povinen poskytnou objednateli potřebnou součinnost k nápravě (například 
vystavit dobropis na neposkytnuté plnění).

VII. Provádění díla

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést 
stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění 
autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré 
změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném 
TDS (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě 
smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní 
den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem 
(příp. dalšími zainteresovanými osobami).

VII.6 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis, který je odsouhlasen podpisem zástupců 
obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant).

VII.7 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 
a případně se řídit pokyny TDS.
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VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět zhotovitele.

VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.8 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak.

VII.11 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě 
vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je 
nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z 
jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna 
k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na 
provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

VI 1.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.

VI 1.14 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592, Sb., občanského 
zákoníku. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, respektive 
TDS a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Tím není dotčena zákonná 
povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynu v souladu 
s ustanovením § 2594 občanského zákoníku.

VI 1.15 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu 
realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo 
poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. Nebudou-li na staveništi 
dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně 
porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádět práce, event, vykázat osoby 
porušující bezpečnost práce ze staveniště.

VII.16 Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 500,-- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a za 
každý den neodstranění této vady, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora 
BOZP a neodstraněný v určeném termínu.

VII.17 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

VI 1.18 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele.

VI 1.19 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení 
díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště.

VII.20 Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí, jejichž kvalifikace byla 
předmětem hodnocení nabídky, uvedené v čl. I.3, budou odborně řídit provádění prací 
na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v odst. 1 a 2 § 153 zákona 
č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona).
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Zhotovitel se dále zavazuje, že osoby s požadovanou kvalifikací, jejichž kvalifikace byla 
předmětem hodnocení nabídky, uvedené v čl. 1.3, budou osobami odpovědnými za 
vedení příslušných prací. Pokud dojde ke změně osoby s požadovanou kvalifikací, jejíž 
kvalifikace byla předmětem hodnocení nabídky, musí Zhotovitel prokázat, že se jedná o 
osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena Objednatelem 
vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu kvalifikace, která byla 
předmětem hodnocení nabídky, tak jak je uvedeno v čl. 8 Zadávací dokumentace. 
Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

VI 1.21 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 dnů od zahájení prací 
písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně 
poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně 
poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně 
kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. 
Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná 
o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí 
být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel 
musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se 
zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na 
akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli před dodávkou technologických částí díla 
k odsouhlasení podrobnou technickou specifikaci technologických prvků díla.

VII.22 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli nejpozději do 10 dnů od zahájení prací 
k projednání aktualizovaný týdenní harmonogram postupu provádění díla včetně 
předpokládaného finančního plnění a včetně plánu kontrolních zkoušek. Zhotovitel se 
zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

VII.23 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně.
Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména:
a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel,

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita,

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
Vyšší mocí výslovně nejsou překážky bránící plnění povinností, které souvisejí s 
výskytem nakažlivého onemocnění (nevyjímaje Covid-19), zejména, nikoliv výlučně:
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a) jakékoliv opatření, rozhodnutí, či jiný individuální nebo normativní správní akt, který 
je vydán v souvislosti s šířením nakažlivého onemocnění a který omezí nebo zastaví 
(i) provoz společnosti - zhotovitele či (ii) provádění díla;

b) dočasná pracovní neschopnost, čerpání volna na ošetřování člena rodiny či nucený 
pobyt v karanténě pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů a obchodních 
partnerů;

c) výpadek či omezení v odběratelsko-dodavatelských vztazích, které jsou potřebné k 
plnění povinností zhotovitele (například přechodné výpadky v dodávkách potřebných 
stavebnin či nástrojů).

VI 1.24 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště,
c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 

nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci,
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

VI 1.25 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.26 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám (nevyjímaje objednatele) 
s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 50 mil. Kč. Tuto 
pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této 
smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole 
nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu 
provádění stavby.

VI 1.27 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event, 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby.

VI 1.28 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které 
k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu 
nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny 
zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento 
závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se 
považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je 
podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, 
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou 
smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.28 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VII.29 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně 
proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu 
jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného 
nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle 
ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní 
pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.29 této smlouvy
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
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VII.30 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

VII.31 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat hygienické a požární 
předpisy. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých 
činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel 
odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla 
jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu 
vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

VII.32 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové 
ceně.

VII.33 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, respektive TDS a projektantovi ke 
schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, 
vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla, předem dohodnutých na kontrolních 
dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové 
dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný zástupce 
objednatele, respektive TDS. Zhotovitel je předloží těmto osobám v dohodnuté lhůtě a 
tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.

VII.34 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem 
stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce.

VII.35 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.36 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VII.37 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

VII.38 Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu) používat rozhlasové 
přijímače ani jiná obdobná zařízení. Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém 
areálu) kouřit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní 
pokutu za porušení závazku dle čl. VII.38 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5 000,-- 
Kč za každý případ.

VII.39 Veškeré stavební práce včetně související dopravy po komunikacích mohou být 
prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou nebo po dohodě s uživatelem objektu. 
Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době od 8:00 do 18:00 hodin 
nebo po dohodě s uživatelem objektu. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.39 této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý případ.

VII.40 Zhotovitel bez předchozí písemné dohody a souhlasu objednatele neomezí provoz 
lázeňského domu Aurora a zabezpečí staveniště tak aby neomezil klienty a
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zaměstnance Slatinných lázní Třeboň s.r.o. Přístupové a dopravní cesty uvnitř areálu a 
parku použije pouze se písemným souhlasem objednatele a v případě poškození je 
uvede do původního stavu.

VII.41 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel Slatinné lázně Třeboň plánuje rovněž realizaci 
zakázky označené „Rozšíření saunového provozu a wellness služeb SLT“ nebo 
realizaci jiné zakázky. Jmenovaná zakázka bude realizována z části v místě provádění 
díla dle této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen strpět realizaci zakázky 
„Rozšíření saunového provoz a wellness služeb SLT“ nebo realizaci jiné zakázky s tím, 
že objednatel učiní potřebná opatření k tomu, aby zhotoviteli umožnil plnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Bude-li to vhodné, zprostředkuje objednatel uzavření 
dohody o využití staveniště mezi zhotovitelem a osobou, která bude realizovat zakázku 
„Rozšíření saunového provoz a wellness služeb SLT“ nebo realizaci jiné zakázky.

Vlil. Dodání díla a přejímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 
jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele 
učiněnou min. 15 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku 
přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

Vlil.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 
podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

Vlil.3 Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. 
Rovněž se zavazuje poskytnout bezplatně všechny informace, které se díla týkají a 
zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho 
provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a 
dalších kroků, které se případně v průběhu provádění díla uskuteční.

Vlil.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat:
a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn 

a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
b) protokoly o veškerých změnách díla - tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden 

popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 
a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, 
dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem 
objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude 
obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí 
ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence 
skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované 
tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě 
ve formátu Microsoft EXCEL

c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 
č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
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e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci
g) provozní řád stavby pro zkušební a trvalý provoz.
Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným 
soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a 
příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně 
předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí 
předávacího protokolu.

Vlil.5 Předání a převzetí díla musí předcházet úspěšné komplexní vyzkoušení. Komplexní 
vyzkoušení bude trvat min. 10 kalendářních dnů a bude ověřovat ujednané vlastnosti 
díla se zaměřením na použité (nejen bazénové) technologie. Náklady na energie a 
média vynaložené v souvislosti s komplexním vyzkoušením je povinen uhradit 
zhotovitel, a to na podkladě vyúčtování ze strany objednatele. Podmínkami úspěšného 
vyzkoušení je krom jiného (i) bezpečnost díla pro návštěvníky, (ii) splnění veškerých 
technických norem ujednaných v této smlouvě a protokolární doložení vyhovující kvality 
bazénových vod (dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.) zhotovitelem.

IX. Záruka na dílo

IX. 1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi 
smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců na technologickou část díla a 60 
měsíců na stavební část díla a na ostatní práce a dodávky od data řádného 
dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a 
posledního nedostatku zjištěných při předání díla, pakliže se vady nebo nedostatky 
vyskytnou). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které 
oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na 
vlastní náklady anebo tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX. 11 této smlouvy), je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a 
to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční 
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí 
a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na 
nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 36 měsíců 
na technologickou část díla a 60 měsíců na stavební část díla a na ostatní práce a 
dodávky. Zhotovitel garantuje kvalitu bazénových vody v souladu s vyhláškou 
č. 238/2011 Sb. ve znění platném v den předání a převzetí díla, a to po celou dobu 
trvání záruční lhůty dle čl. IX. 1. pro technologickou část (36 měsíců).

IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy.

IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí.

IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
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IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, 
bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel 
nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy. 
V reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 
je oprávněn požadovat:
■ Odstranění vady dodáním náhradního plnění
* odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
■ přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
■ jméno zástupců smluvních stran
* číslo smlouvy o dílo
■ datum uplatnění a číslo jednací reklamace
■ popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
■ datum zahájení a odstranění vady
■ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
■ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

IX. 10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

IX. 11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
■ vady mající přímý vliv na funkci zařízení - nástup na odstranění do 24 hodin
* vady bez přímého vlivu na funkci zařízení - nástup na odstranění do 5 kalendářních 

dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
IX. 12 Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen reklamované vady odstranit 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne, kdy mu byla vada vytknuta.
IX. 13 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této 

smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí 
osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto vynaložené náklady nahradit do 
3 dnů od výzvy objednatele. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z 
hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah zhotovitele.

IX. 14 Smluvní strany sjednávají následující kompenzaci za ohrožení plnění ze záruky při 
úpadku Zhotovitele. Právní mocí

■ rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nebo
■ rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek Zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
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vzniká objednateli nárok na slevu z ceny díla. Výše slevy z ceny díla je rovna součinu 
(i) 0,3% z celkové ceny díla včetně DPH a (ii) počtu celých kalendářních měsíců, po 
které má ke dni právní moci uvedených rozhodnutí trvat záruka na dílo (nebo jeho část) 
poskytnutá zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Sleva z ceny díla je splatná ihned 
a objednatel je oprávněn tuto pohledávku oprávněn započíst vůči jakékoliv pohledávce 
zhotovitele.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla, resp. za prodlení uvedení díla do zkušebního provozu ve výši 
0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným 
dokončením díla.

X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s vyklizením staveniště.

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován.

X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.

X.6 V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vady reklamované v záruční 
lhůtě (odst. IX. 13) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i nedodělek.

X.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. Tím není dotčeno 
oprávnění objednatele uvedené v odst. X.7 a X.10.

X.8 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 
opakovaně, její celková výše není omezena.

X.10 V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty nebo jiné majetkové sankce, je objednatel oprávněn odečíst 
tuto částku z jakékoliv dosud neuhrazené faktury vystavené zhotovitelem a snížit o ni 
částku k úhradě, nevyjímaje ponížení částky zádržného, které je určeno k výplatě 
zhotoviteli.

X.11 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která 
není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je
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zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- 
Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého 
objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

XI. Jistina

XI.1 Zhotovitel poskytne objednateli, dle níže uvedených podmínek, jistinu za řádné
provedení díla a dále jistinu za řádné plnění záručních podmínek a případného 
poskytnutí kompenzace za ohrožení plnění ze záruky dle odst. IX. 14.

XI.2 Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a
termínů a jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí 
kompenzace za ohrožení plnění ze záruky dle odst. IX. 14 bude doložena zhotovitelem 
objednateli buďto:
a) originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve prospěch příslušného 
objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná 
a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
výzvy oprávněného, nebo

b) složením příslušné částky na bankovní účet příslušného objednatele.

XI.3 Jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a
termínů musí splňovat tyto podmínky:

a) výše zajišťovací částky je 5% z celkové ceny díla objektů, jejichž investorem je 
společník, tj. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy, tj. 
765 192,-- Kč; výše zajišťovací částky je 5% z celkové ceny díla objektů, jejichž 
investorem je vedoucí společník, tj. Město Třeboň bez DPH dle čl. V.1. této 
smlouvy, tj. 4 709 268,- Kč.

b) jistina bude předána objednateli nejpozději ke dni předání staveniště (v případě 
složení příslušné částky na účet objednatele musí být částka připsána na účet 
příslušného objednatele ke dni předání staveniště), v případě nesplnění této 
povinnosti zhotovitele, nebude zhotoviteli staveniště předáno z důvodu porušení 
povinnosti na straně zhotovitele,

c) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí 
dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou 
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,

d) jistina za řádné provedení díla z hlediska dodržení smluvních podmínek, kvality a 
termínů bude objednatelem uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání 
jistiny za řádné plnění záručních podmínek a do doby odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4 Jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za
ohrožení plnění ze záruky dle odst. IX. 14 musí splňovat tyto podmínky:
a) výše zajišťovací částky je 5 % z celkové ceny díla objektů, jejichž investorem je 

společník, tj. Slatinné lázně Třeboň s.r.o. bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy, tj. 
765 192,- Kč; výše zajišťovací částky je 5% z celkové ceny díla objektů, jejichž
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investorem je vedoucí společník, tj. Město Třeboň bez DPH dle čl. V.1. této 
smlouvy, tj. 4 709 268,-- Kč,

b) platnost jistiny musí být zajištěna po celou dobu záruční doby na dílo, tj. na 60 
měsíců s tím, že po 36 měsících může být jistina snížena na 2% z celkové ceny 
objektů, jejichž investorem je ten který společník, ovšem pouze na základě písemné 
žádosti zhotovitele,

c) jistina bude předána objednateli nejpozději do termínu konání předávacího a 
přejímacího řízení díla (v případě nepředání této jistiny, nebude přejímací a 
předávací protokol ze strany objednatele potvrzen),

d) právo z jistiny je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí 
dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, neuhradí objednateli způsobenou 
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, v případě, že nebude řádně 
plnit záruční podmínky, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelem reklamované 
vady, nebude na reklamaci včas reagovat, neposkytne (resp. neuhradí) objednateli 
slevu z ceny díla za podmínek uvedených v odst. IX. 14 této smlouvy, nebo neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen,

e) jistina za řádné plnění záručních podmínek bude objednatelem uvolněna nejpozději 
do 10 kalendářních dnů od uplynutí záruční doby dle čl. IX. 1. této smlouvy, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele, kterou je zhotovitel povinen zaslat objednateli 
nejpozději ke dni skončení záruční doby.

XI.5 Před uplatněním plnění z příslušné jistiny oznámí objednatel jako oprávněný písemně
zhotoviteli výši požadovaného plnění.

XI.6 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných příslušnou jistinou ve výši, která
odpovídá výši jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se 
smlouvou.

XI.7 V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel
povinen platnost odpovídající jistiny prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provedení 
díla nebo záruční doby díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit 
objednateli doklad o prodloužení odpovídající jistiny nejpozději do 14 kalendářních dnů 
ode dne uskutečnění příslušné změny.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:
■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
■ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované
■ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
■ byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
* byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení 

povinností zhotovitele
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* zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDS a autorského dozoru

■ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

■ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
■ bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči zhotoviteli.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že nabyde právní moci 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu 
proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
Pro všechny výše uvedené případy odstoupení od smlouvy si objednatel jakožto 
zadavatel veřejné zakázky vyhrazuje po provedení odstoupení od smlouvy dle výše 
uvedených ustanovení využít možnost změny dodavatele veřejné zakázky, tedy 
zhotovitele dle této smlouvy o dílo dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Stejným způsobem může objednatel změnit zhotovitele v případě 
zániku či smrti původního zhotovitele dle této smlouvy. Novým zhotovitelem díla se 
v takovém případě stane účastník zadávacího řízení, který se v zadávacím řízení umístil 
v pořadí ihned za zhotovitelem jakožto vybraným dodavatelem a který bude s takovým 
postupem souhlasit. Takto nově získaný zhotovitel uzavře s objednatelem smlouvu na 
dokončení zbývající části plnění, ovšem za dodržení obchodních podmínek (vyjma níže 
uvedených vyhrazených změn závazku) a ceny původního zhotovitele s tím, že pro 
tento případ si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, vyhrazuje tyto eventuální změny závazku:

- úpravu rozsahu předmětu plnění/díla tak, aby odpovídal nedokončené části
- úpravu harmonogramu a případných dalších smluvních ustanovení, které 

v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy o dílo nejsou aktuální, tak aby 
v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě

- doplnění smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od 
stávajícího zhotovitele.

XII.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy.

XII.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno.

XII.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

strana 20 / celkem 22



Rozšíření wellness centra lázní Aurora

XIII.Závěrečná ustanovení

XIII. 1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
oceněné rozpočty zakázky.

XIII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými vzestupně 
číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Případné zápisy ve 
stavebním deníku jsou výhradně podkladem pro změnu smlouvy (resp. díla) a nemohou 
být vykládány jako změna smlouvy (resp. díla).

XIII.3 Tato smlouvaje platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
XIII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení.
XIII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého 
sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho 
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace.

XIII.6 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného 
pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy 
spočívající v tom, že v případě nezajištění finančních prostředků pro účely úhrady ceny 
díla ve smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní 
strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, 
pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu informovat zhotovitele.

XIII.7 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků 
pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze 
nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

XIII.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tuto smlouvu 
vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tuto smlouvu v registru smluv objednatel. Dnem 
uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti. Obě smluvní strany si před 
podpisem této smlouvy navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje 
uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 
Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, 
nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě 
uvedené výše, má se za to, že obsah smlouvy za obchodní tajemství nepovažuje. 
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy i v případě dobrovolně převzaté 
povinnosti tak učinit.
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XIII.9 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet (jedná se o neveřejnou přílohu)

V Třeboni V Českých Budějovicích

Za objednatele město Třeboň: Za zhotovitele „Sdružení Metrostav a.s. a
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. - Rozšíření 
wellness centra lázní Aurora":

PaedDr. 
Jan Váňa

Digitálně podepsal 
PaedDr. Jan Váňa 
Datum: 2020.10.26 
16:28:30+01'00'

PaedDr. Jan Váňa 
starosta města

V Třeboni

Za objednatele Slatinné lázně Třeboň s.r.o.:

Inn Martin Di9itélněpodepsal
mg. IVIdTim |ng Martin stašek

Stašek Datum: 2020.10.26 
14:21:45 +01’00’

Ing. Martin Stašek 
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

V Praze

nrnf Vilém Digitálně podepsal prof.
V MCI II Vilém Kahoun, Ph.D.

Kahoun, Ph.D.?"0'0'27 0*"”7

Ing. Milan SEKEJ
V/ocoIcLť# Datum: 2020.10.26
veseisivy 1252:39 +01W

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. 
jednatel společnosti

Ing. Milan Veselský 
ředitel divize 6

Schváleno usnesením rady města 
č. ze dne ..PA
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