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1. TECHNICKÁ ZPRAVA 

1.1 VŠEOBECNÉ A PŘÍPRAVNÉ POLOŽKY DÍLA 

1.1.1. Zařízení staveniště 
 
Pozemky pro zařízení staveniště, mezideponie a skládku materiálu zajistí zhotovitel na své 
náklady (pronájem apod.) Možné pozemky je vhodné vytypovat s investorem, ale jedná se o 
o pozemky investora i o pozemky ve vlastnictví jiných subjektů: 
Možné pozemky 185/1 (pozemek na kterém je lokalizována ČOV) případně pozemky 4255, 
2049/52   k.ú. Branná. 
 
Snahou při výběru pozemků bylo využití obecních pozemků a stávajících sjezdů. Zařízení 
staveniště bude sloužit jako skladovací plocha pro trubní materiál, stroje a případně obytné 
buňky.  
Pozn.: Zhotovitel si alternativně může zajistit ZS i v jiné části lokality. 

 
Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

• související (přípravné) práce. 

• vybavení staveniště. 

• připojení na inženýrské sítě. 

• zabezpečení staveniště. 

• zrušení zařízení staveniště.  
 
Související (přípravné) práce:  

Náklady na hlavní terénní úpravy (příprava základové roviny pro uložení mobilních buněk, 

terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod. (zpevnění plochy). 

Do-projektování zařízení staveniště.  

 

Vybavení staveniště: 

• náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů:  
náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk 

(na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny sprchy, jídelnu, garáže, 

ČOV apod.) - umístění stavebních buněk, umístění skladu nářadí a 

stavebního materiálu, umístění sociálního zařízení. 

V rámci zařízení staveniště zajistí Zhotovitel pro technický dozor objednatele 

1 samostatnou místnost/buňku, vytápěnou a vybavenou běžným 

kancelářským nábytkem pro 2 osoby. Náklady na zřízení, vybavení a provoz 

kanceláře Správce stavby budou součástí nákladů zařízení staveniště 

Zhotovitele. 

• pronájem ploch: 
v případě pronájmu skladovacích, parkovacích ploch aj.  

• zřízení počítačové připojení pro možnosti komunikace. 

• náklady na zřízení vč. souvisejících stavebních úprav. 

• zřízení provizorních komunikací (včetně zřízení lávek, můstků, schodiště apod.)  
náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř. jeřábových 

drah, provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to v jakémkoliv 



Branná – odkanalizování obce ČOV a kanalizace (2.etapa) 
D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA IO   
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI DPS (RDS) 

 

   

 ______________________________________________________________________________________________________  
 
Z 4179/002 2020 str. 5 
 

materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužící 

k vybavení staveniště (vnitro-staveništní komunikace)  

• skládky na staveništi:  
náklady související se zřízením skládek na staveništi (umístění deponie) 

ostatní:  

- veškeré další potřebné náklady na vybavení staveniště (např. zásobníky) 

• náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště:  
- náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště  

- náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS 

- náklady na potřebný úklid v prostorách ZS 

- náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a na 

přípojkách energií  

 

Připojení na inženýrské sítě:  

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, kanalizace apod.) 

vč. elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, vč. nákladů na 

případné související výkopy).  

Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a zneškodňování splaškových 

vod. Dle možností lokality a požadavků zhotovitele. 

 

Zabezpečení staveniště:  

• osvětlení staveniště:  
- náklady řešeny podle rozsahu a charakteru (vč. rozvodových skříní)  

• oplocení staveniště 
- plot, páska, ohrada, brány, zábradlí dle BOZP 

• oplocení skládek 

• dopravní značení na staveništi: 
- jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, vč. 

značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. 

• informační tabule stavby  
- označení staveništní cedulí, štítkem o povolení stavby, oznámením  

- označení staveniště – výstražné cedule  

• ostraha staveniště 
 

Zrušení zařízení staveniště:  

- rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště:  

- náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého ZS 

- odstranění a odvoz buněk, skladů nářadí 

- odvoz stavebního materiálu  

- odstranění přípojek energií 

- odstranění oplocení  

- odstranění příjezdové komunikace 

• úprava terénu: 
- náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa ZS do původního stavu. 

- úklid ploch  
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Pozn.: Provoz na stavbě musí splňovat všechna nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, řádné zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Provoz musí být 

organizován tak, aby co nejméně omezoval pohyb občanů obce, provoz po komunikacích, 

obtěžování hlukem a výfukovými zplodinami. Po skončení pracovní doby musí být staveniště 

zajištěno výstražnými tabulemi, ohrazeno dočasným oplocením a v noci osvětleno. Po 

skončení pracovní doby musí být vyčištěny okolní veřejné plochy (chodníky, komunikace) od 

stavebního materiálu a nečistot. Staveniště je přístupné převážně po komunikacích. 

Případné přístupové trasy musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. 

 

1.1.2. Propagace 
Položka zahrnuje: 

• Zhotovení 2 kusů informačních panelů – rozměr dle podmínek poskytovatele 
dotace (OPŽP) 

• Zhotovení pamětní desky cca 50x50x1,5-2cm a bude obsahovat text dle 
podkladu objednatele. 

 

1.1.3. Dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád kanalizace, 
kanalizační řád, doplnění provozního řádu vodovodu 

Položka zahrnuje: 

• Součástí dodávky je dokumentace skutečného provedení Díla. Jedná se podrobnou 
dokumentaci na úrovni dokumentace pro provedení stavby, popisující skutečné 
provedení Díla. 

• Dokumentace musí obsahovat všechny změny potvrzené oprávněnou osobou 
zhotovitele stavby, zaznamenané v průběhu realizace oproti realizační dokumentaci. 

• Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavebních objektů stavby dle 
požadavků specifikovaných ve všeobecné části. 

• Vypracování provozních řádů kanalizace a vodovodu a Kanalizačního řádu v rozsahu 
dle platných předpisů 

• Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + 
elektronická forma na CD (otevřené formáty). 

Provozní řády a kanalizační řád budou zpracovány dle platných zákonů, vyhlášek a 

technických norem (Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.).  

Obsah provozního řádu: 

• Textová část 
- Základní identifikace a technický popis. 

- Provozní charakteristika. 

- Bezpečnostní předpisy. 

- Výčet provozních a údržbových činností. 

• Výkresová část 
- Situace. 

- Provozní schéma. 

- Výškové schéma (vodovodní) sítě. 

Dílenská dokumentace: 

Součástí dodávky je: 

• dokumentaci v případě potřeby zhotovuje dodavatel pro realizaci stavby upravenou 
dle jeho konkrétního řešení (například detailní armovací výkres apod.) 

• technologie a zpracování. Dílenská dokumentace bude obsahovat konkrétní typy 
výrobků a technologii provádění apod. 
- Výkresy důležitých objektů. 
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1.1.4. Vytyčení inženýrských sítí 
Zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v terénu, kde jsou navrženy výkopové 

práce. 

Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení veškerých 

podzemních sítí jejich správci a jejich polohu ověří ručně kopanými sondami. Při provádění 

výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle 

podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou 

prováděny ručně. Výkopové práce v okolí stávajících konstrukcí budou prováděny tak, aby 

nebyla narušena jejich stabilita. 

Součástí položky je obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí. 

 
1.1.5. Provizorní dopravní značení 
Položka zahrnuje: 

• Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období 
platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných 
stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele. 

• Zajištění správního rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu dopravního 
značení na příslušném Dopravním inspektorátu.  

• Přechodné dopravní značení dodá a instaluje odborná firma. Při úplné uzavírce bude 
vyznačena objízdná trasa i na místních komunikacích. Budou dodrženy podmínky TP 
66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.  

• Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla typu 1. Stavba bude rozdělena 
na pracovní úseky. Budou dodrženy podmínky §25 odst. 1 z.č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

• Zhotovitel stavby 1 měsíc před zahájením stavebních prací požádá silniční správní 
úřad o vydání povolení k uzavírkám předmětných silnic v souladu s §24 z.č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 prováděcí vyhl. č. 104/1997 
Sb. 

• Zhotovitel provede a projedná dopravně inženýrské opatření. Dále ho projedná 
s dopravním inspektorátem s využitím paragrafu 77 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, požaduje předložit návrh přechodné úpravy 
provozu.  

• Návrh musí být zřejmý a v souladu s TP 66 – Zásady označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích vydaných CDV Brno v roce 2003. 

Součástí položky dále je: 

• Návrh dopravně inženýrských opatření, 

• projednání a odsouhlasení, 

• Realizace dopravních opatření (značky, montáž, demontáž, zajištění atd.) 

• Realizace vodorovného dopravního značení, pokud bude při výstavbě porušeno 
(přechody, krajnice, středová čára apod.). 

 
1.1.6. Zkoušky na staveništi 
Zhotovitel si zajistí činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa pro 

potřeby realizace stavby. 

• Uvedení do provozu (zaškolení obsluhy). 

• Revize elektro 
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Zhotovitel musí provést veškeré nezbytné zkoušky na staveništi za provozních podmínek, 

aby bylo možné potvrdit splnění specifikace. Minimálně musí být provedeny zkoušky a revize 

uvedené níže. 

Individuální zkoušky (revize strojního zařízení) – provedení zkoušek jednotlivého stroje, 

zařízení v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže. Jsou součástí 

montážních prací a jsou zahrnuty v ceně montáže. 

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení – provedení prací nutných po individuálním 

vyzkoušení, tak aby zařízení bylo schopno komplexního vyzkoušení. Jsou zahrnuty v ceně 

položky jako příslušné testy. 

Komplexní vyzkoušení – práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných 

vazbách a k prokázání, že dodávka provozního souboru je schopna provozu. 

• Veškeré práce, materiál, dokumentaci pro přípravu a provedení komplexního 
vyzkoušení, certifikáty o revizi celého elektrického zařízení a vybavení pro zkoušky 
na staveništi musí zajistit Zhotovitel. 

Revize elektro v případě čerpací stanice bude provedena výchozí revize přípojky nn a 
elektro části čerpací stanice 

 
Výsledky zkoušek hutnění – lože, obsypu a zásypu potrubí a jejich porovnání s hodnotami 

stanovenými v projektové dokumentaci.  

Certifikáty nebo prohlášení o shodě, které osvědčují, že výrobky použité při stavbě jsou 

v souladu s technickými požadavky na výrobu. 

 

Zkoušky hutnitelnosti 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zkoušky hutnitelnosti. Kontrolu míry zhutnění 

zásypů kolem objektů rýh liniových staveb v trase, v komunikacích a v ochranných hrázích 

vodotečí bude provedena dle ČSN 72 1006 přímými a nepřímými zkušebními metodami.   

Míra zhutnění je stanovena dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemina sypanin. Zásypy 

zeminou se řídí parametrem míry zhutnění D≥ 95 % - dle Proctor Standard, v aktivní zóně 

pod komunikací v tl. min. 500 mm D=100 % - dle Proctor Standard. 

Zásypy štěrkopískem a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry 

míry zhutnění D≥ 0,95 % - dle Proctor Standard, resp. ID≥ 0,75. 

Podrobnější popis zkoušek - viz kapitola „3.2.1.1. Hutnící zkoušky“. 

 

Následující položky jsou uvedeny ve výkazu výměr u jednotlivých stavebních (resp. 

inženýrských) objektů: 

Zkoušky potrubí 

Po skončení montážních prací na potrubí bude provedena u tlakového potrubí zkouška 

průchodnosti a tlaková zkouška ČSN 75 5911. V ceně budou zahrnuty všechny náklady na 

provedení předepsaných zkoušek včetně zkušebních medií. 

U gravitačního potrubí bude ověřena ovalita a provedena kamerová zkouška, včetně 

vypracování záznamu. 

 

U všech gravitačních potrubí včetně revizních šachet budou v celém rozsahu provedeny 

zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909) a kontrola 

deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). U objektů jímek čerpacích stanic bude provedena zkouška 

vodotěsnosti dle ČSN 75 0905. V ceně budou zahrnuty všechny náklady na provedení 

předepsaných zkoušek včetně zkušebních medií. V případě položky v soupisu prací zkouška 
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vodotěsnosti (jednotka metr) je v uvedené položce zahrnuta i zkouška vodotěsnosti 

příslušných šachet, a zhotovitelem bude toto naceněno. 

 

Provádí se dle platných technických norem za účasti odpovědného zástupce provozovatele, 

zástupce smluvního partnera nebo jiného stavebníka a zhotovitele stavby. Ke zkoušce bude 

pořízen samostatný zápis – protokol. 

 
1.1.7. Průzkumné práce 

• Pasportizace objektů a sledování ohrožených objektů v průběhu výstavby. 

• Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci a fotodokumentaci 
přilehlých objektů (domy, studny, komunikace, ploty atd.) a přizpůsobí technologický 
postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám. 
Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů. Za 
veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním 
zodpovídá zhotovitel. 

• Součástí stavby bude proveden pasport objektů a plotů intravilánů. Jednotlivé objekty 
a jejich oplocení budou zdokumentovány před a po realizaci stavby. Jedná se 
především o lokality v intravilánu. 

• V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci 
staveniště pasportizaci a inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 
274/2001Sb. bude stávající zeleň v ochranném pásmu potrubí, bude v rámci stavby 
zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň 
bude kácena mimo vegetační období. 

• V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy. 

• Zhotovitel v předstihu nasonduje trasu a hloubku stávajících sítí v úseku min. 50 m 
před plánovanou výstavbou. Podle zjištěného skutečného stavu bude případně 
upravená trasa a niveleta navržených potrubí. V případě, že bude nutné provést 
navíc výškový lom v niveletě potrubí oproti dokumentaci, bude kontaktovaný 
projektant. Především se jedná o území v intravilánu, kde není známo přesné 
výškové a hloubkové uložení stávajících inženýrských sítí. 

• Zhotovitel v předstihu nasonduje trasu a hloubku stávajících sítí v úseku min. 50 m 
před plánovanou výstavbou. Podle zjištěného skutečného stavu bude případně 
upravená trasa a niveleta navržených potrubí. Jedná se především o lokality 
v intravilánu 

• V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci 
staveniště pasportizaci, inventarizaci zeleně a projedná povolení ke kácení. V 
místech, kde podle nároků zákona 274/2001Sb. bude stávající zeleň v ochranném 
pásmu potrubí, bude v rámci stavby zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou 
legislativou České republiky. Zeleň bude kácena mimo vegetační období. 

• V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy. 

• Součástí položky je časosběrná fotodokumentace průběhu výstavby. 
 

Pozn.: Před začátkem výstavby si zhotovitel zdokumentuje výchozí stav okolních objektů, 

které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné 

nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. Za veškeré škody a následky 

škod způsobené nedostatečným statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel.  

Rozsah pasportizace bude zvolen podle technologie provádění prací a dále s ohledem na 

zjevný stav objektů, které by mohly být prováděním prací dotčeny. V celém rozsahu 

staveniště bude před zahájením prací zdokumentován stav všech ploch použitých pro 

výstavbu.  
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1.1.8. Geodetické práce 
Položka zahrnuje: 

• Vždy před zásypem potrubí se dle skutečného provedení (v S-JTSK a Bpv – dle SZ 
Vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb) provádí zaměření potrubí včetně 
přípojek, objektů, armatur a včetně hloubek potrubí 

• Vytyčení stavby 

• Vypracování kompletních geometrických plánů dokončené stavby s vyznačením 
rozsahu věcného břemene na pozemcích, které nejsou v majetku investora) 

• Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + 
elektronická forma na CD (otevřené formáty dwg, pdf) 

 
1.1.9. Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch 
Zahrnuje poplatky za užívání veřejných prostranství, jako jsou silnice, místní komunikace, 

chodníky, parky a veřejná zeleň od začátku užívání po jeho skončení. Zvláštním užívání 

veřejného prostranství (záborem) se rozumí provádění výkopových prací, umístění 

dočasných staveb apod. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se hradí v souladu s příslušnou obecně závaznou 

vyhláškou dané obce. 

Položka dále zahrnuje na údržbu, opravy a čištění komunikací používaných po dobu 
výstavby. 
 

1.1.10. Kompletační činnost 
Položka zahrnuje náklady spojené s uvedení stavby do provozu a jeho předáním investorovi 

(provozovateli) – odborné zaškolení obsluhy s provozem, údržbou a revizí jednotlivých 

objektů. 

Zhotovitel dále před výstavbou investorovi dodá: 

• Kontrolní a zkušební plán (plán dodržování kvality a kontroly) – bude zpracován 
v souladu s technickou částí zadávací dokumentace. 

• Technologické postupy a popis dodávek materiálů, strojů nebo zařízení. 

• Harmonogram stavby (základní + detailní) 
Součástí položky jsou náklady na zpracování pracovního plánu a harmonogramu. Ten se 

jako základní harmonogram stane součástí smluvní dokumentace. 

Zpracování detailního harmonogramu zahajovaných prací rozpracovaný po dnech a 

obsahující specifikaci prací, pracovních sil a vybavení.  

V závislosti na schválení dozorem stavby předloží zhotovitel detailní harmonogram na 

každou část prací minimálně 14 dnů před zahájením popisovaných prací.  

Oba harmonogramy (tj. základní a detailní) budou zpracovány např. v programu MS Project 

2000 nebo jiném odpovídajícím programu.  

• Plán BOZP 
Položka zahrnuje náklady na vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi v kompetenci dodavatele a jeho aktualizaci v důsledku změn vzniklých během 

realizace stavby.  

 
1.1.11. Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby 
Zhotovitel bude spolupracovat a dodá veškeré poklady potřebné pro kolaudaci stavby. Dále 

se bude účastnit kolaudace stavby. 



Branná – odkanalizování obce ČOV a kanalizace (2.etapa) 
D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA IO   
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI DPS (RDS) 

 

   

 ______________________________________________________________________________________________________  
 
Z 4179/002 2020 str. 11 
 

2. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

2.1. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Projektová dokumentace řeší rozšíření odkanalizování místní části města Třeboň – Branná. 
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace doplněnou o vodovodní řad pro ČS. 
Navrhované kapacity: 

Stavební 
objekty 

Název inženýrského objektu Průměr 
Akumulační 

objem 

SO 01 Čerpací stanice C 2,5 m 8,1 m3  +8,8 m3 

 

Objekty Název inženýrského objektu 
DN 

(mm) 
materiál 

Délka  
      (m)  

IO 01 Stoka AC1 250 PVC 38.5 

IO 02 Stoka B1 250 PVC 388.0 

IO 03 Stoka AC 250 PVC 38,5 

IO 04 neobsazeno    

IO 05 Stoka A1  250 PVC 21.4 

IO 06  Stoka A2 250 PVC 47.8 

IO 07 Stoka A3 250 PVC 134.3 

IO 08  Stoka BA1 250 PVC 364.2 

IO 09 Stoka BA1.1 250 PVC 40.0 

IO 10 Stoka C 300 PVC 281.0 

IO 11  Stoka C-1 300 PVC 285.5 

IO 12  Stoka C-2 300 PVC 166,3 

IO 13 Stoka C-3 300 PVC 175.0 

IO 14 Stoka C-4 250 PVC 40.3 

IO 15 Výtlak 90 (D110) PE 100 RC 367.1 

IO 16  Stoka BA2 250 PVC 290.3 

IO 17  Stoka BA2-1 250 PVC 150.0 

IO 18  Stoka BA2-2 250 PVC 65.2 

IO 19  Stoka A 250 PVC 30.0 

IO 20  Stoka AF 250 PVC 68.7 

IO 21  Stoka AE 250 PVC 126.0 

IO 22 Stoka AA1-1 250 PVC 33.5 

IO 23 Stoka AA1 250 PVC 50.0 

IO 24 Kanalizační přípojky 150 PVC 298.4 

 Celkem 250  PVC 1926,7 

 Celkem 300 PVC 907,8 

 Celkem  150 PVC 298,4 

 Celkem 90 (D110) PE 100 RC 367,1 

 
Stavba má jeden provozní soubor 

SOUBORY Název inženýrského objektu 

PS 01 Technologie ČS  

Provozní soubor je dále členěn na strojní část a elekročást včetně přenosů. 
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Navrhované kapacity vodovodu: 
 

Inženýrský 
 objekt 

Název inženýrského 
objektu 

DN 
(mm) 

materiál 
délka 
(m) 

IO.01 VODOVOD PRO ČS 50 (D63x5,8 mm PE 100 RC 53,0 

 
 

2.2. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez zvláštních urbanistických a architektonických 
nároků. U kanalizace budou zřetelné poklopy šachet, u výtlaku poklopy armatur. Stavebně – 
technické řešení je dáno účelem stavby a spádovými poměry území. 

2.3. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Potrubí gravitační kanalizace  
 
Potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12, DN250, DN 300, DN 150  
Třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná), vnitřní vrstva světle šedá (umožňuje kvalitnější 
kamerovou revizi), vysoce odolná abrazi 
Délka trub 1, 3, 6 m, se spoji odolnými proti prorůstání kořenů. Spoj s naformovaným hrdlem, 
viz. ČSN EN 1401-1 obr. 2 s vloženým dvoubřitým těsnicím kroužkem z elastomeru, 
opatřeným plastovou výztuží. 
Kompletní certifikovaný systém min. SN12, tvarovky a trubky ze shodného materiálu, min. 
tloušťka stěny tvarovek SDR34 
Potrubí je vhodné pro pokládku při teplotě -10 °C, zkoušky dle ČSN EN 1401-1 b.7.1.2., 
značeno symbolem ledového krystalu. 

 
Potrubí výtlaku 
Potrubí z PE 100 RC SDR11 ø110/10,0 mm s vysokou odolností proti pomalému šíření 
trhlin 
Spoje výtlaku budou řešeny elektrospojkami, na potrubí bude uložen identifikační vodič. 
 
Kanalizační revizní šachta DN 1000 prefabrikovaná 
Šachty navrhujeme vybudovat vodotěsné z prefabrikovaných betonových dílců o průměru 
1000 mm (tl. stěny 12 cm). Dna šachet budou upravena dle směrových poměrů šachet a 
z materiálu dle výpisu šachet. U vstupů do šachet se osadí pevné kapsové stupadlo (pod 
kanal. poklop) a další stupadla budou osazena dle ČSN 75 6101. Stupadla budou 
poplastovaná.  
Poklopy šachet v komunikaci navrhujeme litinové pro zatížení 40t (třída zatížení D400) 
DN600 a výškově se upraví dle nivelety komunikace. V nezpevněném terénu může být 
zvolena třída zatížení nižší. V komunikacích ve správě SÚS JK budou ukládány do osy 
jízdního pruhu. Poklopy budou bez odvětrání. Uložení šachet na betonového lože. 
 
Kanalizační revizní šachta DN 600 prefabrikovaná plastová 
Typové PP prefabrikované kruhové kanalizační šachty DN 600. Šachtová typová dna z PP 
s nastavitelným úhlem napojení +-7,5°. Šachtová prodloužení DN 600 vlnovec. Poklopy 
s teleskopickým nastavením uložené na betonový roznášecí prstenec. Odolnost proti vztlaku 
5n, kruhová tuhost šachtové roury SN4.  
Osazení šachty na betonové lože. 
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Revizní šachty výtlaků 
Po trase výtlaků jsou navrženy revizní armaturní šachty o vnitř. prům. 1,0 m a výšce dle 
uložení potrubí. V nejvyšším místě na potrubí je navržena šachta s automat. vzdušníkem, u 
čerpací šachty je osazena armaturní šachta DN 1500 mm, s možností připojení mobilního 
kalového čerpadla na výtlak, v případě výpadku čerpací stanice.  
 
 
Čerpací stanice 
Čerpací stanice a dodatečná akumulace je navržena z prefabrikovaných betonových dílů DN 
2500 mm, případně lze použít šachtu monolitickou betonovou betonovanou přímo namístě.  
Od výrobce bude šachta opatřena vztlakovou pojistkou, s příslušným uložením šachty tak, 
aby šachta byla zabezpečena proti vztlaku podzemní vody. Hloubka šachty se je 5,0 m. 
Šachta je shora uzavřena víkem s poklopem nebo poklopy umožňujícími montáž, obsluhu a 
údržbu čerpacího zařízení a nerezovým žebříkem (vstupní komínek 900 x 600 x 600 mm). 
 
Potrubí vodovodu 
Potrubí z PE 100 RC SDR11 ø63/5,8 mm s vysokou odolností proti pomalému šíření 
trhlin 
Spoje vodovodu budou řešeny elektrospojkami, na potrubí bude uložen identifikační vodič. 
 
Blíže viz článek 3.6. 

 

2.4. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby, provedením splaškové kanalizace a 
vodovodu a stávajícími spádovými poměry v území. 
Směrové a hloubkové uložení kanalizačních stok je navrženo dle doporučení ČSN 73 6005. 
Minimální výška krytí kanalizační stoky pod silniční komunikací je 1,80 m. V případě vedení 
pod chodníkem nebo po zemědělských pozemcích je 1,0 m. Pro výtlak a vodovodní řad je 
pak minimální krytí 1,5 m. 

2.5. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Jedná se o kanalizaci zajišťující odtok splaškových vod z dané lokality na připravovanou 
ČOV. Dále je součástí stavby vodovodní řad k čerpací stanici splaškových vod, který bude 
využívaný pro obsluhu a provoz ČS. 
Pozemky jsou přístupné z veřejných komunikací. Staveništní doprava bude probíhat ve 
staveništním pruhu. Pro přesun stavebních hmot, stavebního a výkopového materiálu bude 
využito veřejných komunikací. Dopravní přístupnost staveniště je dostačující. 
Od stavebníka se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost 
při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude stavebník dbát na 
to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 
Pro pěší budou vymezeny prostory oddělené od stavebních jam mobilním zábradlím. Přes 
výkopy budou instalovány mobilní lávky pro pěší. 
Stavební práce související s výstavbou přinesou omezení pohybu osob a automobilové 
dopravy. 
Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou stanovovány a budou určeny investorem 
stavby. Předpokládá se zahájení stavby v roce 2020/2021. Stavba nemá výrobní charakter. 
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2.6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se stavby kanalizace a vodovodního řadu pro ČS. Stavba po dokončení nebude 
měnit možnosti užívání stávajících veřejně přístupných ploch. 

2.7. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

Podrobné informace – viz kapitola 3. 

2.7.1. Všeobecné požadavky 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky atd.) v platném znění. Výrobky musí být 
vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány pro 
Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 

2.7.1.1. Zakládání stavby 

Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro 
stavbu nabídne zhotovitel. Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele stavby, 
tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména 
s ohledem na stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu 
s ČSN EN 1610 a ČSN EN 805.  

2.7.1.2. Všeobecné požadavky na stoky 

Stoka musí být vodotěsná, nesmí docházet k únikům splaškových vod ze stoky a nesmí 
docházet k průsakům podzemních vod do stoky, a to ani ve spojích trub, ani v 
napojení na kanalizační šachtu případně čerpací šachtu ani v konstrukci šachet 
včetně čerpací. Stoka musí být z materiálu, který je odolný proti mechanickým, chemickým, 
biologickým a jiným vlivům dopravované odpadní vody a proti namáhání při čištění stok. 
Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení zeminou a provozem po 
povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle technologického předpisu 

výrobce potrubí. 

2.7.1.3. Všeobecné požadavky na kanalizační šachty 

Šachty se budují na kanalizaci všude tam, kde se mění směr, příčný profil nebo sklon 
přímých úseků trubních stok, na konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. 
Pomocí šachet je umožněn vstup do kanalizace a údržba kanalizace.  
Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové šachty je 1000 mm, v případě plastové 
šachty (pouze v omezených prostorových podmínkách DN 600 mm. 
Minimální světlý půdorysný rozměr vstupního komínu je 600 mm.   
Stupadla jsou osazena ve vzdálenosti max. 300 mm a musí být zhotovena z materiálu 
odolávajícího korozi. Vstup do šachet bude zakryt šachtovým poklopem s rámem, typ 
poklopu bude zvolen dle místa zabudování podle následujících tříd: 

• třída A15 – plochy pro chodce a cyklisty, 

• třída B125 – chodníky, pěší zóny, obytné zóny, plochy pro stání a parkování osobních 
automobilů, 
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• třída D400 – vozovky pozemních komunikací, zpevněné plochy a parkoviště přístupné 
pro všechny druhy silničních vozidel. 

V případě umístění poklopu do komunikace s živičným povrchem budou použity poklopy 
samonivelační. 
Poklopy budou z tvárné litiny, celolitinové s pantem, uzamykatelné, s odvětráním na 
spojných šachtách. Poklopy budou umístěny po spádu (tj. panty budou umístěny výše než 
strana poklopu bez pantů). 
V místě spojení stok a v místě směrového lomu stoky se odpadní vody provedou dnem 
šachty v žlábku, který odpovídá šířce stoky nebo kynety stoky. V případě změny směru stoky 
tvoří žlábky oblouk a v případě změny profilu tvoří přechod mezi profilem přítokové stoky a 
odtokové stoky. Minimální poloměr oblouku žlábku u šachet na stokách do profilu 600 mm je 
roven 0,75 DN, na stokách větších profilů je minimální poloměr oblouku žlábku roven 
trojnásobku šířky potrubí (lépe pětinásobku). Šachta musí být v celém svém rozsahu 
vodotěsná. 

2.7.1.4. Všeobecné požadavky na kanalizační přípojky 

Součástí této PD jsou pouze kanalizační přípojky na hranici neveřejného (soukromého) 
pozemku. 

2.7.1.5. Poklopy 

Vstupní poklopy šachet jsou litinové s únosností odpovídající max. zatížení. Poklopy musí 
bezpečně přenést zatížení způsobené provozem na povrchu. Poklopy šachet v 
komunikacích jsou minimální únosnosti D 400 dle ČSN EN 124. světlost DN 625, kruhový 
s dosedací plochou víka v rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Víko poklopu - 
celolitinové, s opracovanou dosedací plochou opatřenou lichoběžníkovou drážkou osazenou 
tlumící vložkou z polychlorprenu (tvrdost 70 15, Shore A – dle DIN 53505) a se dvěma otvory 
pro zámky. Rám poklopu – kombinace litiny a betonu s vnější obvodovou polodrážkou na 
spodní ploše rámu, odpovídající skladebné sestavě prefabrikovaných šachtových prvků. 
Kvalita betonu rámu musí odpovídat ČSN P ENV 206 Beton – vlastnosti, výroba, ukládání a 
kritéria hodnocení 

 

2.7.1.6. Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 

Žebříky musí odpovídat požadavkům TNV 75 0748. Šířka příčlových provozních žebříků 
musí být nejméně 400 mm a nemá být větší než 450 mm. Vzdálenost příčlí nesmí být menší 
než 280 mm a větší než 330 mm a musí být po celé délce žebříku stejná. Mezi příčlemi 
(stupadlem) a stěnou nebo jinou souvislou konstrukcí za žebříkem na straně odvrácené od 
výstupní musí být ponechán volný prostor o šířce nejméně 180 mm. Mezi štěřínem a stěnou 
nebo jinou souvislou konstrukcí u žebříku musí být nejméně prostor 60 mm, do kterého 
mohou zasahovat prvky pro připojení žebříku ke konstrukci. Nejmenší šířka stupadlových 
žebříků je 300 mm. Vzdálenost os stupadel nesmí být menší než 250 mm a větší než 
330 mm a musí být po celé délce stupadlového žebříku stejná. Rozdíl mezi délkou 
stupadlového žebříku a násobkem osových vzdáleností stupadel se vyrovnává velikostí 
vzdálenosti mezi nástupním stupadlem a nástupní úrovní, která však nesmí být větší než 
400 mm a menší než 200 mm. Osa posledního stupadla musí být v úrovni výstupní plošiny 
nebo odpočívadla, pokud není poslední stupadlo nahrazeno plošinou nebo odpočívadlem. U 
kanalizační šachty o průměru vstupního otvoru do 600 mm může být osa posledního 
stupadla ve vzdálenosti 500 mm od výstupní úrovně. Stupadla musí být upravena proti 
bočnímu uklouznutí nohy.  
Největší dovolená délka příčlového žebříku s jednou větví je 12 m. Největší dovolená délka 
stupadlového žebříku s jednou větví je 9 m. Žebříky delší se rozdělí na větve tak, aby žádná 
větev nebyla delší než 9 m. Délky větví mají být stejné. Žebřík o více větvích musí mít na 
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přestupech odpočívadlo. Žebříky dlouhé 5 m a více musí mít ochranný koš, popřípadě 
ochranný třmen.  
Žebříky budou provedeny z nerezového materiálu s protiskluzovou úpravou (na styku 
s vodou), jinak jsou žebříky navrženy ocelové s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.  

2.7.1.7. Zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 

Nejmenší dovolená výška zábradlí je 1000 mm. Průchozí šířka ramen pomocných schodišť 
musí být nejméně 550 mm. Trvalé ochranné zábradlí se vytváří ze sloupků, madla a 
výplňových prvků. Konstrukce zábradlí i jeho osazení a upevnění se musí navrhovat podle 
příslušných norem pro navrhování konstrukcí: ČSN 73 1401, ČSN P ENV 1993, 
ČSN 73 1403, ČSN 73 1590 a TNV 75 0747. 
Počet rovnoběžných konstrukčních prvků zábradlí (včetně madla) závisí na stupni ohrožení 
anebo nebezpečí pádu osob a předmětů. Každé zábradlí však musí mít nejméně jeden 
střední rovnoběžný konstrukční prvek. Několikatyčové zábradlí bez zarážky může mít 
mezeru mezi spodní tyčí a pochůznou plochou nejvýše 250 mm. Zábradelní zarážka se 
osazuje ve spodní části konstrukce zábradlí od úrovně komunikační plochy tam, kde hrozí 
nebezpečí podklouznutí nebo pádu osob a předmětů ve vlhkém nebo mokrém prostředí. 
Nejmenší dovolená výška zábradelní zarážky je 100 mm od komunikační plochy. Mezi horní 
a hranou zarážky a spodním okrajem výplně může být mezera nejvýše 350 mm. 

2.7.1.8. Napojení na stávající stoky  

V rámci stavby musí být zjištěno přesné výškové a situativní umístění šachty v místě 
napojení na stávající nebo konstrukce.    

Odpadní splaškové vody budou při napojování stok po dobu stavby likvidovány stávajícím 
způsobem (bezodtoké jímky apod.), vlastní přepojení přípojek může být provedeno až po 
zprovoznění hlavních stok.  
 

2.8. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  

2.9. STAVEBNÍ FYZIKA 

Netýká se stavby kanalizace a vodovodu. S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

2.10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI 

Dokončená stavba bude sloužit k odvádění odpadních splaškových vod. Po svém dokončení 
nemá stavba nároky na el. energii kromě objektu čerpací stanice. Spotřeba elektrické 
energie bude dána množstvím přečerpávaných splaškových vod – respektive dobou čerpání 
ve vazbě na příkon čerpadel. 
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2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

2.11.1. Protikorozní ochrana, ochrana před bludnými proudy 

Existence bludných proudů se nepředpokládá.  
Ochrana je zajištěna materiálovým provedením stavby – gravitační kanalizační potrubí 
z PVC, výtlak a vodovod z potrubí PE 100 RC, betonové a plastové šachty a protikorozní 
ochrana ostatního příslušenství, armatury s prodlouženou životností. 

2.12. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. 
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3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

3.1. POPIS INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ 

Při pokládce potrubí musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti s ostatními 
stávajícími podzemními vedeními při jejich souběhu či křížení dle ČSN 73 6005. 
 
Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu s TP 166 a 
 TP 146  Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací a dle požadavků správce komunikací (město Třeboň a KSUS Jihočeského 
kraje),. 
 
IO 01 –stoka AC1 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi 
Délka celková 38,5 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 38,5 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 3,9 % 
Počet šachet:1 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 1 ks (napojení v šachtě) 
Povrch území: cesta, silnice 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty Š60(I. etapa) 
 

IO 02 –stoka B1 
Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 388,0 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 388,0 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7-3,9 % 
Počet šachet: 12 ks (8 ks plastové - viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 6 ks (z toho 1x napojení v šachtě) 
Povrch území: cesta, místní komunikace 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely 
Napojení stoky do připravované šachty Š66(I. etapa)  
 

 
IO 03–stoka AC 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12,trubka  třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 38,5 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 38,5 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7 % 
Počet šachet:1 ks (viz. specifikace šachet) 



Branná – odkanalizování obce ČOV a kanalizace (2.etapa) 
D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA IO   
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI DPS (RDS) 

 

   

 ______________________________________________________________________________________________________  
 
Z 4179/002 2020 str. 19 
 

Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 1 ks 
Povrch území: silnice 
Stávající inženýrské sítě: vodovod 
Napojení stoky do připravované šachty Š60(I. etapa) 
 

IO 05–stoka A1 
Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 21,4 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 21,4 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7 % 
Počet šachet:1 ks (plastová viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 1 ks (zaústěna do šachty) 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), cesta, zelený pás 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty Š10 (I. etapa) 
 

IO 06–stoka A2 
Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 47,8 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 47,8 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7 % 
Počet šachet:3 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 1 ks 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), cesta 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely 
Napojení stoky do připravované šachty Š8 (I. etapa) 
 

IO 07–stoka A3 
Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 134,3 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 134,3 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7 % 
Počet šachet:5 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 5 ks 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), cesta 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty Š4 (I. etapa) 
 

IO 08–stoka BA1 
Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi   
Délka celková 364,2 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 364,2 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7-4,1 % 
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Počet šachet: 9 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 14 ks (1 přípojka napojena do šachty) 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), zelený pás 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty Š72 (I. etapa) 
Do šachty ŠBA1-9 napojen výtlak – napojení výtlaku šikmo pod hladinu (viz. detail)  
pro omezení zápachu 
V šachtě ŠBA1-3 napojena zprava stoka BA1.1 
 

IO 09–stoka BA1-1 
Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 40,0 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 40,0 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 11,3 % 
Počet šachet 1 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 3 ks 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty ŠBA1-3(II. etapa) 

 
IO 10–stoka C 

Materiál PVC-U DN 300 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 281,0 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 281,0 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7 % 
Počet šachet 10 ks (z toho 3 ks plastové viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 9 ks  
Povrch území: místní komunikace (asfalt), zelený pás 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované čerpací šachty (II. etapa) 
V šachtě ŠC-1 napojena zprava stoka C2 
V šachtě ŠC-3 napojena zprava stoka C1 
V šachtě ŠC-5 napojena zleva stoka C3 
V šachtě ŠC-7 napojena zleva stoka C4 
Navrhované sítě v rámci projektu: splašková kanalizace výtlak a vodovod pro ČS, 
přípojka nn ( vše v souběhu souběh) 

 
IO 11–stoka C1 

Materiál PVC-U DN 300 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 285,5 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 285,5 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,9 -4,5% 
Počet šachet 9 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 5 ks(1 přípojka zaústěna do šachty) 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), zelený pás 
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Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely 
Navrhované sítě v rámci projektu: splašková kanalizace výtlak, přípojka nn (souběh) 
Napojení stoky do připravované šachty ŠC-3 (II. etapa) 
 

IO 12–stoka C2 
Materiál PVC-U DN 300 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 166,3 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 166,3 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 1,0 % 
Počet šachet 5 ks (z toho 4 ks plastové viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 3 ks (1 přípojka zaústěna do šachty) 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), zelený pás 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely 
Napojení stoky do připravované šachty ŠC-1 (II. etapa) 
 

IO 13–stoka C3 
Materiál PVC-U DN 300 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 175,0 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 175,0 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7% 
Počet šachet 6 ks (z toho 4 ks plastové viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 4 ks (1 přípojka zaústěna do šachty) 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), zelený pás 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely 
Napojení stoky do připravované šachty ŠC-5 (II. etapa) 
 

IO 14–stoka C4 
Materiál PVC-U DN 300 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 40,3m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 40,3 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 2,1% 
Počet šachet 2 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 1 ks (zaústěna do koncové šachty) 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), zelený pás 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty ŠC-7 (II. etapa) 

 
IO 15– Výtlak C 

Materiál PE 100 RC SDR 11 DN90 -  prům. 110/10 mm  
Délka celková 367,1m 
Vytyčovací vodič Cu  6 mm2 – 367,1 m 
Výstražná folie pro vodovod – 367,1 m 
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, spojování elektrospojkami 
Šoupě DN 80 – 1 ks 
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Šoupě DN 100 – 2 ks 
vzdušník– 1 ks lokalizace ve vzdušníkové šachtě 
armaturní šachta 1 kus u ČS s možností provizorního napojení kalového čerpadla do 
výtlaku při výpadku ČS, průměr betonové šachty 1500 mm. 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, nadzemní vedení nn, podzemní sdělovací kabel 
Navrhované sítě v rámci projektu: splašková kanalizace gravitační, přípojka nn, 
vodovodní řad pro ČS 
Napojení stoky do připravované šachty ŠBA1-9 (napojení pod vodu viz. příloha) 

 
IO 16–stoka BA2 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 272,4 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 272,4 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,8-4,6 % 
Počet šachet 9 ks (z toho 5 ks plastové – viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 6 ks (1přípojka zaústěna do koncové 
šachty) 
Povrch území: místní komunikace (asfalt), místní komunikace - štěrk 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty Š78 (I. etapa) 
V šachtě ŠBA2-8-1 napojena zprava stoka BA2-1 

 
IO 17–stoka BA2-1 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 150,0 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 150,0 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7 % 
Počet šachet 4 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 6 ks 
Povrch území: místní komunikace (asfalt),  
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty ŠBA2-8 (II. etapa) 
V šachtě ŠBA21-2 napojena zleva stoka BA2-2 

 
IO 18–stoka BA2-2 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 65,2 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 65,2 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 1,8-6,8 % 
Počet šachet 4ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 3 ks (1 přípojka zaústěna do koncové 
šachty) 
Povrch území: místní komunikace (asfalt),  
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty ŠBA21-2 (II. etapa) 
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IO 19–stoka A 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 30,0 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 30,0 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 2,1 % 
Počet šachet 1ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 1 ks 
Povrch území: místní komunikace (asfalt),  
Stávající inženýrské sítě: v trase nejsou 
Napojení stoky do připravované šachty Š32(I. etapa) 

 
IO 20–stoka AF 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 68,7 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 68,7 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 1,0 % 
Počet šachet 2ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 1 ks 
Povrch území: silnice,  
Stávající inženýrské sítě: v trase nejsou 
Napojení stoky do připravované šachty Š31(I. etapa) 

 
IO 21–stoka AE 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 126,0 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 126,0 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,7 % 
Počet šachet 4 ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 1 ks 
Povrch území: silnice, cesta-štěrk 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty Š30(I. etapa) 

 
IO 22–stoka AA1-1 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 33,5 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 33,5 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,8 % 
Počet šachet 2 ks (z toho 1ks plastová – viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 2 ks (1 přípojka zaústěna do koncové 
šachty) 
Povrch území: místní komunikace(asfalt), cesta-štěrk 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty Š46a (II. etapa) 



Branná – odkanalizování obce ČOV a kanalizace (2.etapa) 
D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA IO   
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI DPS (RDS) 

 

   

 ______________________________________________________________________________________________________  
 
Z 4179/002 2020 str. 24 
 

 
IO 23–stoka AA1 

Materiál PVC-U DN 250 SN 12, trubka třívrstvá hladká plnostěnná (nepěněná),  
vnitřní vrstva světle šedá vysoce odolná abrazi  
Délka celková 50,0 m 
Výstražná folie pro kanalizaci – 50,0 m  
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, šachty do betonu 
Sklon: 0,8 % 
Počet šachet 2ks (viz. specifikace šachet) 
Předpokládaný počet odboček pro přípojky – 2 ks 
Povrch území: místní komunikace(asfalt), 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, elektrické vedení a kabely, sdělovací vedení a 
kabely, dešťová kanalizace 
Napojení stoky do připravované šachty Š48(I. etapa) 

 
 
SO-01 ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD 

Čerpací stanice bude sloužit k přečerpávání odpadních vod z povodí stoky C a navazujících 
stok do gravitační části nátoku do navrhované stoky B1. 
Čerpací stanice bude provedena jako mokrá. To znamená, že v akumulační jímce budou 
osazena kalová čerpadla.  
Čerpadla budou pracovat v režimu 1 + 1 R, kdy jedno bude tvořit 100% rezervu. V chodu se 
budou obě čerpadla vzájemně střídat. Čerpací jímka není vybavena přepadem. Pro 
zabezpečení dostatečné akumulace je vedle vlastní čerpací stanice osazena další 
akumulační šachta průměru DN 2500 mm – dodatečná akumulace 8,8 m3. Přepad do 
dodatečné akumulace je na kotě 442,65 m n.m., další propoj je ve dně šachty s osazenou 
zpětnou klapkou. U čerpací šachty bude osazena patka pro mobilní jeřábek, v provedení, 
jaký používá provozovatel kanalizace (patka osazena do místa spojnice obou šachet 
(čerpací a dodatečné akumulace). Dno dodatečné akumulace bude vyspádováno směrem 
k propojovacímu potrubí do čerpací šachty. 
Čerpací jímka je navržena jako prefabrikovaná šachta (případně dvouplášťová šachta 
plastová vyplněná betonem) průměru 2500 mm. Výška šachty 5,5 m, s osazením poklopů 
cca 0,5 m nad stávající terén. Bude provedeno dosypání zeminou v okolí šachty a 
akumulace a osetí travním semenem. Pro umožnění výstupu obsluhy bude proveden 1 
schod z betonové dlažby o rozměrech nášlapné plochy 30x80cm a výšce schodu 25 cm. 
Schod situován na straně ke komunikaci. 
Sklon svahů pro vyvýšení 1:1 tak aby nebylo možné vjet na zákrytovou desku šachty 
technikou. 
V šachtě osazena technologie + nerezový vstupní žebřík. Šachta bude osazena na 
štěrkopískový podsyp tl. 150 mm a betonovou desku tl. 150 mm. Šachta je situována na 
pozemku 2049/52 v blízkosti místní komunikace – usnadněn přístup provozovateli. 
Provedení čerpací šachty i dodatečné akumulace bude provedeno od výrobce se 
vztlakovou pojistkou, s ohledem na hladinu podzemní vody bude této skutečnosti 
přizpůsobeno i založení obou šachet a případné dobetonování v okolí šachet. 
 
 
PS-01 TECHNOLOGIE ČERPACÍ STANICE 

Provozní soubor je tvořen strojní části: 
Strojní část zahrnuje dvojicí kalových čerpadel a souvisejících rozvodů a armatur v rámci 
objektu čerpací stanice. 
Čerpadla budou pracovat v režimu 1 + 1 R, kdy jedno bude tvořit 100% rezervu. V chodu se 
budou obě čerpadla vzájemně střídat. Příkon čerpadla 1,759 kW, proud 9,3 A.  
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dopravované množstv¨4,0 l/s 
dopravní výška 10,93 m 
průchod oběžným kolem 65 mm 
příkon1,759 kW 
jmenovitý výkon P2 - 1,5kW 
jmenovitý příkon P1 – 2,1 kW 
Typ motoru P 13.1-08/EAD1X2-T 
Jmenovitý proud 3,6 A 
Krytí IP 67 
Druh startu – přímý 
Součástí dodávky kabel 10 m (7G1,5) 
Potrubní přípojka na sání D50 
Potrubní přípojka na výtlaku DN 80 
Statické utěsnění - NBR 
Oběžné kolo -EN-GJL-250 
Hmotnost čerpadla – 47 kg  
Vodící tyč pro čerpadlo  
 
Další armatury: 
Šoupátko DN 50 mm 2 ks 
Šoupátko DN 100 mm 1 ks 
Zpětný ventil s koulí DN 50 – 1 ks 
Redukce 100/50 – 1 ks 
Patní koleno pro čerpadlo 2 ks 
R kus DN 100/80 
Koleno s patkou DN 100 1 ks 
Odkalovací zemní souprava DN 100 – 1 kus 
Zpětná klapka DN 250 – 1 kus 
Trubní rozvody 
T kus DN 50/50 + slepá příruba 
 
V rámci elektroinstalace ČS bude řešen i přenos signálů na dispečink provozovatele 
Samostatnou část tvoří elektroinstalace a přenosy – podrobně řešeno v samostatné příloze 
D.4.této dokumentace. 
 
IO 01 – Vodovod  pro ČS 

Materiál PE 100 RC SDR 11 DN50 -  prům. 63/5,8 mm  
Délka celková 53,0 m 
Vytyčovací vodič Cu  6 mm2 – 53,0 m 
Výstražná folie pro vodovod – 53,0m 
Uložení potrubí do pískového lože tl. 10 cm, spojování elektrospojkami 
Šoupě DN 50 – 2 ks 
Podzemní hydrant DN 8 0– 1 ks 
Stávající inženýrské sítě: vodovod, nadzemní vedení nn, podzemní sdělovací kabel, 
podzemní vedení nn 
Navrhované sítě: splašková kanalizace gravitační, výtlak, přípojka nn 
Napojení na stávající vodovod PE DN 80 (50) 

 
Kanalizační šachty  
Šachty navrhujeme vybudovat vodotěsné z prefabrikovaných betonových dílců o průměru 
1000 mm (tl. stěny 12 cm). Dna šachet budou upravena dle směrových poměrů šachet a 
z materiálu dle výpisu šachet. U vstupů do šachet se osadí pevné kapsové stupadlo (pod 
kanal. poklop) a další stupadla budou osazena dle ČSN 75 6101. Stupadla budou 
poplastovaná.  
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Přesný počet a typ šachet je uveden v příloze specifikace šachet. 
Poklopy šachet v komunikaci navrhujeme litinové pro zatížení 40t (třída zatížení D400) 
DN600 a výškově se upraví dle nivelety komunikace. V nezpevněném terénu může být 
zvolena třída zatížení nižší. V komunikacích ve správě SÚS JK budou ukládány do osy 
jízdního pruhu. Poklopy budou bez odvětrání. 
V případě omezení prostorových podmínek budou použity šachty plastové průměru DN 600 
mm. 

 
Trasa, pokládka potrubí 
Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, 
zda nejsou trouby nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. 
Potrubí kanalizačních řadů a vodovodu bude ukládáno do výkopových rýh, které budou 
v plném rozsahu paženy. Převážně je počítáno s použitím pažení příložného (event. pažící 
boxy).  
Spoje výtlaku a vodovodního řadu budou řešeny elektrospojkami. Na potrubí výtlaku bude 
uložen identifikační vodič. 

 
Šířka výkopu 
Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu 
potrubí dle ČSN EN 1610 - viz následující tabulky:  
 

Tab. 3. – Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy 

Hloubka rýhy 
(m) 

Nejmenší šířka rýhy 
(m) 

< 1,0 nevyžaduje se 

1,0 - 1,75 0,8 

1,75 - 4,0 0,9 

> 4,0 1,0 

 
 
 

Tab. 4. – Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti DN 

 Nejmenší šířka rýhy = OD+X  (m) 

DN zapažená rýha nezapažená rýha 

  > 60° < 60° 

 X (m) X (m) X (m) 

< 225 OD + 0,4 OD + 0,4 OD + 0,4 

225 - 350 OD + 0,5 OD + 0,5 OD + 0,4 

350 - 700 OD + 0,7 OD + 0,7 OD + 0,4 

700 - 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,4 

> 1200 OD + 1,0 OD + 1,0 OD + 0,4 

 
Kde údaj X/2 odpovídá nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. 
pažením. OD je vnější průměr trouby v metrech.  
Vzhledem k tomu, že se předpokládá vstup pracovníků do rýhy při montáži potrubí a armatur 
je navržena šířka výkopu s ohledem na podmínky BOZP minimálně 0,8 m – samostatný 
výtlak, minimálně 1,0 m – samostatná gravitační kanalizace. V případě souběhu výtlaku a 
kanalizace minimálně 1,6 m, obdobně v případě gravitace a vodovodu. Podrobněji viz. 
výkresové přílohy D.2. 

 
Výkopy budou prováděny ve smyslu ČSN. Stavební rýha bude prováděna plynule bez 
ostrých výškových a směrových lomů. Dno a stěny výkopu budou po provedení výkopu 
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zajištěny tak, aby zemina nemohla být narušena povětrnostními vlivy a aby byla 
zabezpečena stabilita stěn. Manipulace s odpady bude prováděna dle zákona 185/2001Sb., 
vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. pro vedení evidence odpadů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 
Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů (katal. č. 
odp. 17 05-04, kategorie O – ostatní odpad). Dodavatel zajistí přednostně recyklaci či využití 
odpadu, eventuálně si zajistí potřebnou skládku.  
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

 
Podloží potrubí 
Trouby budou uloženy do výkopu na zhutnělé štěrkopískové lože (podsyp) o minimální 
tloušťce 100 mm. Výška pískového lože je patrná z výkresu uložení potrubí. Dno výkopu 
bude vytvořeno podle spádu potrubí. Trouby se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už rostlou 
nebo nasypanou. Trouby musí na podkladu ležet v celé délce, je nutno zabránit vzniku 
bodových styků (výčnělky horniny apod.). Vyrovnání dna výkopu ve skalním podloží 
vhodným materiálem se nezapočítává do tloušťky lože.  

 
Zásyp potrubí 
Pro podsyp, jako zásypový a fixační materiál, je možno použít písek, resp. zeminu bez 
ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm. Pro podsyp nelze použít materiály, které působí 
místní zvýšení tlaku (kameny, skála v podloží), nebo jež mohou během doby měnit objem 
nebo konzistenci. Nelze použít zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou 
soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo 
kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trouby. Zemina nesmí být znečištěna 
aromatickými uhlovodíky, zbytky barev a rozpouštědel. Po ukončení zkoušky vodotěsnosti se 
provede zásyp potrubí s následujícím zhutněním zeminy po stranách trouby a dále do 
minimální výšky 300 mm nad horní okraj trouby. Hutnění bude prováděno po vrstvách, ručně 
nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se přímo nad trubkou. Při hutnění je nutno dbát na 
to, aby se potrubí neposunulo. Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit 
geodetické zaměření položeného potrubí v JTSK včetně zachycení všech křížení 
s podzemními vedeními. Při paženém výkopu budou při provádění zásypu postupně 
vytahovány svislé prvky pažení. V komunikacích ve správě SÚS je požadováno vždy použít 
štěrkopísek. 

 
 
Zához rýhy potrubí 
K záhozu se použije materiál, který je možno bez potíží hutnit. Materiál pro zához rýhy bude 
použit stávající, tj. ten, který byl vykopán při výkopu rýhy pro rekonstruované potrubí.   
K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 300 mm krytí je 
možné hutnit i nad troubou. Je nutno zabránit nadměrnému zatěžování trubek během 
pokládky (zbytečné pojíždění nedostatečně zasypaného potrubí těžkými stavebními 
mechanismy apod.). V komunikacích II. třídy je požadováno SUS vždy použít štěrkopísek. 
Zásyp v komunikacích ve správě SÚS bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu 
budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a 
únosnosti. Na sil. pláni je požadována min. únosnost Edef,2= 45 MPa. Jednotlivé vrstvy 
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konstrukce komunikace výkopů budou navázány zazubením na vrstvy stávající (šířka 
zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Zapravení komunikace ve správě 
SÚS bude provedeno dle jejich požadavků – viz. kapitola B.5. a dokladová část. 

 
Tlakové zkoušky - jmenovitý tlak potrubí PN 10 (1,0 MPa) 

Zkušební přetlak musí být roven minimálně jmenovitému tlaku potrubí. 
 
Zajištění hydraulických sil v lomech potrubí 
Potrubí bude zajištěno proti hydraulickým silám pomocí betonových bloků. Bloky jsou 
popsány ve výkresech kladečské schéma a výkrese zajišťovací opěrné bloky. 
 

3.2. PROVEDENÍ STAVBY  

3.2.1. Zemní práce 

Hloubka uložení kanalizačního potrubí se pohybuje převážně v hloubkách 1,6– 3,6 m. 
V případě vodovodu pak 1,5 -1,7 m. 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
 
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce kanalizace jsou součástí dokladové části této PD. Všechna podzemní zařízení 
v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich 
správci. V současné době se v místě stavby vyskytují zařízení ve správě Městská 
vodohospodářská (vodovod a kanalizace); kabely sdělovací Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s.; nadzemní a podzemní síť NN – E.ON Česká republika, Město Třeboň– 
veřejné osvětlení, dešťová kanalizace a vodovod. 
 
Přebytečné zeminy ze stavby kanalizačních stok a vodovodu budou deponovány na skládce 
dle určení investora. Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na 
mezideponii v obci. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních 
možností na okraji výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru 
stávajících komunikací bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě 
s investorem stavby.  
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. Pro 
potřeby zařízení staveniště, skládku materiálu a mezideponie jsou navrženy pozemky v k.ú. 
Branná např.: 2049/52 a 4255, ve vlastnictví města Třeboň. 
 
Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v 
souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610, ČSN 73 3050, „Technickými zásadami a 
podmínkami pro pokládku potrubí“ a s doporučeními výrobce trubního materiálu s důsledným 
hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov. 
 
Kanalizační potrubí (vodovodní potrubí) bude uloženo do výkopu na zhutnělé štěrkopískové 
lože (podsyp) o minimální tloušťce 100 mm. Výška pískového lože je patrná z výkresu 
uložení potrubí. Dno výkopu bude vytvořeno podle spádu potrubí. Trouby se nesmí klást na 
zmrzlou zeminu, ať už rostlou nebo nasypanou. Trouby musí na podkladu ležet v celé délce, 
je nutno zabránit vzniku bodových styků (výčnělky horniny apod.). Vyrovnání dna výkopu ve 
skalním podloží vhodným materiálem se nezapočítává do tloušťky lože. 
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Pro podsyp, jako zásypový a fixační materiál, je možno použít písek, resp. zeminu bez 
ostrohranných částic o zrnitosti max. 20 mm. Pro podsyp nelze použít materiály, které působí 
místní zvýšení tlaku (kameny, skála v podloží), nebo jež mohou během doby měnit objem 
nebo konzistenci. Nelze použít zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou 
soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo 
kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trouby. Zemina nesmí být znečištěna 
aromatickými uhlovodíky, zbytky barev a rozpouštědel. Po ukončení zkoušky vodotěsnosti se 
provede zásyp potrubí s následujícím zhutněním zeminy po stranách trouby a dále do 
minimální výšky 300 mm nad horní okraj trouby. Hutnění bude prováděno po vrstvách, ručně 
nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se přímo nad trubkou. Při hutnění je nutno dbát na 
to, aby se potrubí neposunulo. Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit 
geodetické zaměření položeného potrubí v JTSK včetně zachycení všech křížení 
s podzemními vedeními. Při paženém výkopu budou při provádění zásypu postupně 
vytahovány svislé prvky pažení. V komunikacích ve správě SÚS je požadováno vždy použít 
štěrkopísek. 
 
K záhozu rýhy potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží hutnit. Materiál pro 
zához rýhy bude použit stávající, tj. ten, který byl vykopán při výkopu rýhy pro 
rekonstruované potrubí. K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. 
Od 300 mm krytí je možné hutnit i nad troubou. Je nutno zabránit nadměrnému zatěžování 
trubek během pokládky (zbytečné pojíždění nedostatečně zasypaného potrubí těžkými 
stavebními mechanismy apod.). V komunikacích II. třídy je požadováno SUS vždy použít 
štěrkopísek. 
Zásyp v komunikacích ve správě SÚS bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu 
budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a 
únosnosti. Na sil. pláni je požadována min. únosnost Edef,2= 45 MPa. Jednotlivé vrstvy 
konstrukce komunikace výkopů budou navázány zazubením na vrstvy stávající (šířka 
zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Zapravení komunikace ve správě 
SÚS bude provedeno dle jejich požadavků – viz kapitola B.5. a dokladová část. 
 
Veškeré výkopy se svislými stěnami budou zajištěny pažením. Je doporučeno použití 
příložného pažení. 
 
Na stavbu byl zpracován inženýrsko-geologická průzkum, s ohledem na závěry průzkumu je 
navrženo zatřídění zemin do tříd těžitelnosti. 
Pro zemní práce se, předpokládá zatřídění dle dříve platné ČSN 73 3050: 

2. - 3. třída   80%, 
4. třída   10%. 
5. třída   10%. 

 
Hladina podzemní vody bude zastižena pouze ojediněle. 

Další informace k zajištění výkopů viz kapitola B.8 Zásady organizace výstavby. 

 
Před zahájením zemních prací zhotovitel zajistí a provede „Stavebně technický 
průzkum a pasportizaci přilehlých objektů včetně studní“. 

3.2.1.1. Hutnící zkoušky  

Při zasypávání rýh se postupuje převážně dle požadavků TP 146. 
Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je přizpůsobena hutnící technice – 
obvykle 0,2 – 0,3 m.  
V trase budou, dle požadavku vlastníka komunikací prováděny hutnící zkoušky à 50 m po 
50 cm hloubky lehkou dynamickou deskou, případně statickou zatěžovací zkouškou. 
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Tam, kde budou zastiženy při zemních pracích jíly, bude nutno hutnit vibračním ježkovým 
válcem. 

 
Charakteristika kontroly 
Před zahájením zasypávání 
Vizuálně před zahájením – kontrola stavu dna výkopu, posouzení vhodnosti zeminy a 
použitelnosti zhutňovacího prostředku z hlediska požadovaného zhutnění 
Vizuálně při provádění v aktivní zóně a na pláni – posouzení vhodnosti zeminy a 
dosaženého zhutnění. 
Posouzení vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze  
Zhutnitelnost – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. ulehlosti 

 
Při provádění zásypu 
Kontrola vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze na každých 
1500 m3 nebo při změně materiálu – 5 zkoušek 
Kontrola zhutnitelnosti – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. 
relativní ulehlosti na každých 1500 m3 nebo při změně materiálu – 5 zkoušek 
V zóně obsypu a v zóně zásypu mimo aktivní zónu min. četnost kontrol zhutnění přímými 
metodami 1x na 50m délky rýhy a 1 m hloubky - 58 zkoušek 
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 
V aktivní zóně – zrnitost 1x na 250 m3 (1x na 500 m3 při homogenním materiálu) ⇒ 2 
zkoušky. 
V případě měření zhutnění přímou metodou (zhutnitelnost, min. a max. relativní ulehlost) 1x 
na 500m3 (při homogenním materiálu 1x na 1000 m3). – 15 zkoušek 
Zhutnění přímými metodami 1x na 50 bm 
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 
Na pláni – statické zatěžovací zkoušky v četnosti 1x na každých 100 bm – 28 zkoušek 
Náhrada jinými nepřímými metodami se nepřipouští. 

3.2.2. Bourání stávajících konstrukcí, demontáže a rušení stávajícího 
potrubí 

Kanalizace: 
Předpokládá se napojení do nově osazených napojovacích šachet, které budou mít 
připravené otvory ve dně přesně pro napojení stoky. 
Vodovod – předpokládá se napojení navrtávacím pasem dimenze dle stávajícího potrubí 
s výstupem DN 50 mm. Další úpravy – bourání, rušení potrubí se nepředpokládají. 
 

3.2.3. Obnova obrusné vrstvy komunikací 

Homogenizace obrusné vrstvy komunikace ve správě SÚS musí být při ukládání potrubí 
v otevřeném výkopu provedena v ½ šíře vozovky. 
 
Homogenizace v komunikaci ve správě města Třeboň je uvažována v části nad rýhou 
s přesahem cca 0,25 cm na každou stranu. 

3.2.4. Pokládka kanalizačního a vodovodního potrubí 

Kanalizační potrubí bude uloženo v pažené rýze (příložné pažení) do pískového lože tl. 100 
mm. Lože musí být urovnáno do roviny a zbaveno kamení, aby potrubí leželo rovnoměrně po 
celé své délce.  
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Potrubí musí být podepřeno po celé délce dříku trouby! V místech hrdel budou v loži 
provedeny prohlubně. Pro vyrovnání nivelety kanalizačního potrubí nesmí být použity žádné 
podkladníky, aby se vyloučilo bodové uložení potrubí. 
Ve dně výkopu bude v případě zastižení podzemní vody položena flexibilní drenážní trubka. 
Viz výkresová část – Vzorové uložení potrubí. 
Následně bude provedena montáž potrubí a proveden boční a krycí štěrkopískový obsyp 
potrubí do výšky 300 mm nad vrcholem trouby.  
Obsyp se provádí po vrstvách hutněným zásypem (min. 92 % PS), z drceného či písčitého 
materiálu s max. zrnitostí G45 mm, (obvykle G20 mm). Materiál nesmí obsahovat více jak 15 
% jílovitých příměsí. Pod konstrukční vrstvou komunikace, tj. 40 ÷ 80 cm pod povrchem se 
provádí zkouška zhutnění, které musí dosahovat min. 45 kN/m2 přičemž obsyp musí být 
zhutněn na min. 25 kN/m2. 
Uložené potrubí musí být do výšky cca 0,30 m nad vrchol potrubí obsypáno písčitou zeminou 
se zrnitostí kameniva do 20 mm. Obsyp musí být v bocích zhutněn, nad potrubím se obsyp 
nehutní. Obsyp bude hutněn po vrstvách do 150 mm.  
Před zasypáním rýhy je nutné provést kontrolu potrubí, zda nedošlo k mechanickému 
poškození trub. Trasa kanalizace a vodovodu bude zaměřena do souřadnicového systému 
JTSK ve formátu GIS, včetně zaměřených odboček. 
Nejpozději zároveň s hutněním obsypu a zásypu bude vytahováno pažení rýhy.  
Nad obsypem bude proveden hlavní zásyp rýhy vhodným nesedavým zhutnitelným 
výkopovým materiálem nebo štěrkovým materiálem frakce 32-63 mm (viz též článek 3.2.1). 
a konstrukce vozovky, v jednotlivých úsecích dle výkresu „uložení potrubí“. 
 
Veškerá manipulace s trubním materiálem a vlastní montáž potrubí bude prováděna podle 
ČSN EN 1610 a podle technologických předpisů výrobce trub.  
 
Kanalizační přípojky okolních nemovitostí budou napojeny přes odbočku - 45° nebo 90°. 

3.2.5. Kanalizační vstupní šachty betonové prefabrikované 

Vstupní šachty budou prováděny s prefabrikovaným šachtovým dnem, které je možné použít 
po předchozím ověření proveditelnosti navržené trasy (úhly směrových lomů a 
výškové napojení) a se vstupním komínem DN 1000 z betonových prefabrikátů 
s integrovaným těsněním a zabudovanými stupadly. Požadavky na provedení – viz 
kapitola 2.7.1.3 a článek 2.6.4. 
Napojení potrubí do šachty bude provedeno pomocí originálních šachtových vložek.  
 
Prefabrikovaná betonová šachtová dna jejich skladba musí respektovat podmínky 
provozovatele kanalizace. 
Šachty v komunikacích budou opatřeny plnými poklopy třídy únosnosti D 400 z tvárné litiny s 
aretací víka, elastomerovou tlumící vložkou.  
Obsyp šachet bude prováděn podle zásad, uvedených v kapitole 3.2.1. 

3.2.6. Zkoušky vodotěsnosti kanalizace 

Předpokladem uvedení kanalizace do provozu je kromě provedení zkoušky vodotěsnosti 
včetně šachet i provedení televizní (kamerové) prohlídky stoky, a zkouška geometrické 
přesnosti a vytyčení podle ČSN 75 6101, čl. 7.1.5.9 a 7.1.5.10.  
 
Tlakové zkoušky výtlaku.  Jmenovitý tlak potrubí PN 10 (1,0 MPa) 
Zkušební přetlak musí být roven minimálně jmenovitému tlaku potrubí. 



Branná – odkanalizování obce ČOV a kanalizace (2.etapa) 
D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA IO   
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI DPS (RDS) 

 

   

 ______________________________________________________________________________________________________  
 
Z 4179/002 2020 str. 32 
 

3.2.7. Zajištění hydraulických sil v lomech potrubí 

Potrubí výtlaku bude zajištěno proti hydraulickým silám pomocí betonových bloků. Bloky jsou 
popsány ve výkresech kladečské schéma a výkrese zajišťovací opěrné bloky. 

3.2.8. Označení potrubí kanalizace 

Nad kanalizačním potrubím, nad obsyp, tedy 300 mm nad troubu bude uložena šedá 
signalizační ochranná folie dle ČSN 73 6006 s nápisem „KANALIZACE“.  

3.2.9. Přepojení kanalizačních přípojek 

Součástí výstavby stoky je vysazení odboček pro přípojky na veřejném pozemku. 
Kanalizační přípojky jsou součástí samostatné dokumentace. 

3.2.10. Provoz kanalizace po dobu stavby 

Splaškové vody z okolních nemovitostí doposud nenapojených na kanalizaci budou během 
výstavby stoky likvidovány stávajícím způsobem (žumpy apod.).  
Vlastní kompletní přepojení nových domovních přípojek (včetně části na soukromém 
pozemku) bude realizováno po dokončení a kolaudaci stok, a pouze za přítomnosti zástupce 
provozovatele kanalizace a vodovodu. 

3.2.11. Geodetické zaměření kanalizace a vodovodu 

Po dokončení montáže potrubí včetně přípojek a před provedením zásypu výkopů bude 
oprávněnou osobou provedeno geodetické zaměření skutečného provedení ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání v souřadnicovém systému JTSK. Budou výškově a polohopisně 
zaměřeny veškeré armatury, změny materiálu a světlosti potrubí, lomové body. 
 
Dokumentace geodetického zaměření, bude po dokončení stavby, ale nejpozději před 
kolaudací, předána provozovateli ve 2 vyhotoveních a 1x digitálně na CD, a to společně 
s PD, opravenou dle skutečného provedení s okótovanými záměrami potrubí a armatur. 
 

3.2.12. Označení potrubí vodovodu 

Nad kanalizačním potrubím, nad obsyp, tedy 300 mm nad troubu bude uložena modrá 
(BÍLÁ)  signalizační ochranná folie dle ČSN 73 6006 s nápisem „VODOVOD“.  

3.2.13. Provoz vodovodu po dobu stavby 

Provoz vodovodu bude zajištěn stávajícím způsobem. Vlastní zásah do stávajícího vodovodu 
smí provádět pouze pracovníci provozovatele vodovodu v místě. 
 

3.3. PROVEDENÍ STAVBY – OBNOVA POVRCHŮ 

Území dotčené stavbou bude upraveno dle požadavků jejich vlastníků. Po provedení 
stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. 
 
Rozsah a požadavky na obnovu povrchu komunikací byl projednán s vlastníky nebo správci. 
Před započetím zemních prací v komunikaci bude stávající asfaltový kryt nařezán a 
odstraněn spolu s konstrukčními vrstvami vozovky pouze v šířce navrženého výkopu. Teprve 
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po provedení zásypu rýhy se provede obnova povrchu. Konstrukční vrstvy budou odvezeny 
na řízenou skládku, pokud je nepůjde znovu využít. Postup po zásypu rýhy bude obdobný 
jako u asfaltových povrchů. 
 
vedení v silniční komunikaci se živičným krytem (správce SÚS)  

- 50 mm ACO 11  
- Spojovací postřik SPA – 0,5 kg/m2  
- 50 mm ACL 16  
- Spojovací postřik SPA – 0,5 kg/m2 
-  100 mm ACP 22+ 
- infiltrační postřik PI – 1,0 kg/m2  
- 200 mm štěrkodrť frakce 0/32 mm 
- 300 mm štěrkodrť frakce 0/63 mm 

 
Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na 
použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti. Na sil. pláni je 
požadována min. únosnost Edef,2= 45 MPa, na vrstvě štěrkodrti min. 100 MPa. Jednotlivé 
vrstvy konstrukce komunikace výkopů budou navázány zazubením na vrstvy stávající 
(šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy) 
 
V případě uložení do otevřeného příkopu musí být provedena homogenizace v ½ šíře 
vozovky. 
 
vedení v komunikaci se živičným krytem (ul. ve správě města Třeboň)  

- 50 mm ABS (ACO 11)  
- Spojovací postřik SPA – 0,5 kg/m2  
- 50 mm ABH (ACL 16)  
- Spojovací postřik SPA – 0,5 kg/m2  
- 200 mm C12/15 vlhčený hutněný  
- infiltrační postřik PI – 1,0 kg/m2  
- 200 mm štěrkodrť  

 

Homogenizace je uvažována v části nad rýhou s přesahem cca 0,25 cm na každou stranu 
rýhy.  
 
vedení v komunikaci se štěrkovým krytem  

- 400 mm Štěrkodrť  
 

vedení v zatravněném pozemku  
- 200 mm rozprostření původní zeminy (ornice)  

 

Výkop se doplní ornicí v původní mocnosti a napojí se na okolní povrch pozemku. Ornice 
bude oseta travní směsí. 

 

Stavební zásahy do konstrukce komunikací mohou být prováděny vzhledem k povětrnostním 
podmínkám, pouze v období od 15. března do 1. listopadu. 

Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu s TP 166 a 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací a dle požadavků vlastníka komunikací.  

Zhutnění na pláni vozovky – Edef,2 = 45 MPa, štěrkodrť 100 MPa. 
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Po provedení montáže potrubí, obsypů a zásypu budou obnoveny vrstvy komunikace. Dojde 
k důkladnému vyčištění a zametení vyfrézovaného pruhu a k postřiku pro dobrou přilnavost 
nové živice. Po této přípravě se celá šíře rýhy, včetně 0,25 m na každou stranu, vyasfaltuje. 

Konečná fáze homogenizace spočívá v ošetření hran. Nejkvalitnější ošetření se provádí 
opětným prořezem napojené hrany a její zpětné zalití horkou asfaltovou emulzí. 

Svislé napojení na kryt stávající konstrukce stmelených vozovek bude řádně utěsněno 
vhodnou zálivkovou hmotou nebo natavovací páskou.  

 

3.4. VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU 
STAVBY  

Jedná se o novostavbu kanalizace. 
Stávající vodovod v místě je z PE DN 80 (50). 
 

3.5. ÚDAJE O UVAŽOVANÝCH ZATÍŽENÍCH VE STATICKÉM VÝPOČTU 

Statický výpočet uložení potrubí z PVC a PE v otevřeném výkopu nebyl prováděn – uložení 
pro navržené způsoby provádění, hloubky v trase a profil kanalizace a vodovodu bezpečně 
vyhovuje. 
Dílce prefabrikovaných šachet jsou bezpečné pro hloubky větší, než navržené v rámci 
výstavby. Monolitická dna šachet při kvalitě betonu, navržené mj. s ohledem na odolnost 
proti splaškové vodě, vyhovují.  

3.6. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v 
platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky atd.) v platném znění. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 

 
Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. Dále 
musí být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném zásypy, 
stavebními konstrukcemi i pojezdy vozidel. 
 
Instalované trouby, armatury a tvarovky musí splňovat minimálně následující 
kvalitativní požadavky: 

3.6.1. PVC potrubí, tvarovky 

Potrubí stok gravitační kanalizace je navrženo z materiálu PVC-U - třívrstvá hladká 
plnostěnná (nepěněná), vnitřní vrstva světle šedá (umožňuje kvalitnější kamerovou revizi), 
vysoce odolná abrazi.  Spoj s naformovaným hrdlem, viz. ČSN EN 1401-1 obr. 2 s vloženým 
dvoubřitým těsnicím kroužkem z elastomeru, opatřeným plastovou výztuží. 
Kanalizační stoky budou navrženy z PVC SN 12, DN 300 a DN 250 mm a v případě přípojek 
DN 150 a DN 200 mm. Směrové a hloubkové uložení řadů je navrženo dle doporučení ČSN 
75 6110.  
Je navrženo potrubí z PVC – SN 12 – kanalizační program Výroba dle EN 1401-1 
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Hladká extra zesílená stěna, SDR 34,  
Max. povolená deformace pod dopravní plochou SLW 60 při krytí 0,5-6,0 m 1-4 % 
Spoje těsné do 2,5 baru 
Vně i uvnitř trub (nutná identifikace trub i při kamerové revizi) 
Potrubí vhodné pro pokládku při teplotě -10 °C, zkoušky dle ČSN EN 1401-1 b.7.1.2., 
značeno symbolem ledového krystalu  
Zkoušky stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů dle ČSN-EN 14741-odolnost 
prorůstání kořenů 
Zkoušky odolnosti vysokotlakému čištění podle CEN/TR 14920 

 
 

Uložení potrubí v požadované niveletě, jeho napojení na šachty pomocí šachtových vložek.  

Zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6909. 
Tvarovky stejné kruhové tuhosti (SN12) v originálním provedení od výrobce použitého 
trubního materiálu. 
Kanalizační přípojky - tvarovky 
Kanalizační přípojky budou na navrhovanou kanalizaci napojeny pomocí odbočky. Kompletní 
certifikovaný systém min. SN12, tvarovky a trubky ze shodného materiálu, min. tloušťka 
stěny tvarovek SDR34. 

• Odbočka 45° PVC- 300/150; kruhová tuhost SN 12 

• Odbočka 45°PVC- 300/200; kruhová tuhost SN 12 

• Odbočka 45° PVC- 250/150; kruhová tuhost SN 12  

• Koleno 45° PVC - DN 150; kruhová tuhost SN 12  

• Koleno 30° PVC - DN 150; kruhová tuhost SN 12  

• Koleno 15° PVC - DN 150; kruhová tuhost SN 12  

• Zátka PVC - DN 150; kruhová tuhost SN 12  

 
 

3.6.2. Potrubí výtlaků, tvarovky 

Výtlak je navržen z polyethyletnového potrubí dle EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z 
PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin d110x10mm, ochranný plášť 
z modifikovaného polyetylenu PEpro, detekční vodič (do Dn225 včetně). 
Potrubí bude zajištěno proti hydraulickým silám pomocí betonových bloků. Bloky jsou 
popsány ve výkresech kladečské schéma a výkrese zajišťovací opěrné bloky. 
Potrubí z vysokohustotního polyethylénu, pevnostní třídy min. PE 100 RC (minimální 
požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) Potrubí 
je svařováno elektrotvarovkami.  
Při spojování potrubí elektrotvarovkami musí být doloženo vyjádření obou výrobců (potrubí a 
tvarovek) o možnosti kombinovat tyto materiály bez vzájemného ovlivnění jejich vlastností. 
Mechanické spojky lze použít pouze v provedení do země, musí být trvale vodotěsné bez 
nutnosti dotahování. 

 

1.1.1 Potrubí vodovodu 

Vodovody jsou navrženy z polyethyletnového potrubí dle EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 
1075 z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin d63x5,8, ochranný plášť 
z modifikovaného polyetylenu PEpro, detekční vodič (do Dn225 včetně). Potrubí bude 
dodáváno v tyčích 6 m – ne v návinu. 
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Potrubí bude zajištěno proti hydraulickým silám pomocí betonových bloků. Bloky jsou 
popsány ve výkresech kladečské schéma a výkrese zajišťovací opěrné bloky. 
Potrubí z vysokohustotního polyethylénu, pevnostní třídy min. PE 100 RC (minimální 
požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) Potrubí 
je svařováno elektrotvarovkami.  
Při spojování potrubí elektrotvarovkami musí být doloženo vyjádření obou výrobců (potrubí a 
tvarovek) o možnosti kombinovat tyto materiály bez vzájemného ovlivnění jejich vlastností. 
Mechanické spojky lze použít pouze v provedení do země, musí být trvale vodotěsné bez 
nutnosti dotahování. 
Trouby z PE100 RC musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost dle zákona č. 
22/1997 Sb. a aktuální vyhlášku MZd o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
styku s pitnou vodou. Trouby musí splňovat požadavky řízení jakosti podle ČSC EN ISO 
9001:2009. 

 

3.6.3. Armatury vč. Příslušenství 

 
Tvarovky z tvárné litiny dle ČSN EN 545-2003 a ISO 2531.  
Vnější a vnitřní povrch tvarovek dle ČSN EN 545-2003: fosfatizace zinkem + krycí modrý 
epoxid nanášený kataforézou o síle min. 70 μm nebo ekvivalent. 
 
 
Armatury 
šoupata - armatury s prodlouženou životností  
hydranty- proplachovací soupravy budou navrženy z materiálu s prodlouženou životností  
šroubové spoje v souladu s ČSN 755401 je možno provádět pouze při použití spojovacího 
materiálu se šrouby s antikorozní úpravou (kadmiování). 
 
Jelikož se výtlak nachází i v zastavěném území a není zde možné osadit sloupek nebo 
mezník, je nutné body osy a lomové body navázat na jiné pevné body, pro označení polohy 
armatur je nutné osadit orientační tabulky. 
 
Tlakové zkoušky budou provedeny v souladu s ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí.  
 
Betonové zajišťovací bloky budou provedeny z betonu C20/25. Bloky budou provedeny 
v předepsaných rozměrech pro zajištění patkových kolen, šoupat a odboček a v místech kde 
sklon potrubí je větší než 14%. 
 
Šoupata 

• litinová měkcetěsnící s nezúženým průchodem 

• s atestem pro použití v rozvodech kanalizace v rámci ČR, EU  

• materiál těla, víka a klínu – tvárná litina GGG-50 (GGG-40) dle DIN 1693 

• klín – měkcetěsnící celovulkanizovaný 

• vnitřní a vnější povrchová úprava – těžká protikorozní ochrana epoxidovým práškem 
dle sdružení kvality GSK 

• tělo a víko – musí být spojeno šrouby, šrouby nesmí být vystaveny přímému kontaktu 
se zeminou nebo vodou, standardní materiál šroubů – nerezová ocel 

• vřeteno šoupátka – nestoupavé, v provedení nerezová ocel s válcovaným závitem, 
uzavření armatury vždy otáčením vřetene doprava, nákružek a vřeteno z jednoho 
kusu 
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• ucpávky – buď bez výměny (garance po dobu životnosti) nebo výměna pod tlakem 
vrchem 

• tlaková třída – min. PN 16 
 
Hydranty podzemní, proplachovací soupravy 

• instalace vždy přes uzávěr a prodloužené patkové koleno nebo FF-kus 

• těleso hydrantu – tvárná litina  

• vnitřní a vnější povrchová úprava – těžká protiokorozní epoxidovým práškem dle 
sdružení kvality GSK 

• mechanické součásti – v provedení nerezová ocel, celovulkanizovaný těsnící píst 

• odvodnění hydrantu – automatické po úplném uzavření 

• možnost výměny těsnícího pístu bez výkopu a pod tlakem 

• tlaková třída – min. PN 16 

• vybavení hydrantovou drenáží 

• uzavírání hydrantu ve směru toku vody, dvojí úzávěr (kulový a pístový), píst 
celopogumovaný, těsnící plocha nerezová, nulové zbytkové množství vody 

 
Zemní soupravy 

• vždy teleskopické s možností použití podkladové desky nebo plovoucího poklopu 

• posuvná chránička – plastová 

• ovládací tyč – nerezová ocel nebo pozink 

• unášecí čtyřhran – tvárná litina 

• spojovací prvky (čepy) – nerezová ocel nebo jiná protikorozní úprava 

• po montáži musí být pevně spojena s ovládanou armaturou – spojení ale musí 
umožnit jednoduchou demontáž 

 
Podkladní desky / prefabrikáty 
Podkladní desky z recyklovaného plastu, určené pro šoupátkové a hydrantové poklopy nebo 
betonové šoupátkové nebo hydrantové tvárnice z betonu C40/50. 
 
Poklopy šoupátkové 

• tělo litinové, těžké provedení 

• intravilán – třída zatížení D400, osazení v úrovni okolního terénu nebo zpevněné 
plochy 

• extravilán – třída zatížení A15 nebo B125, osazení 0,3 m nad terén s ochranou 
betonové skruže 

• na podkladní desku nebo plovoucí, výškově přizpůsoben okolnímu terénu a je-li to 
možné, terén směrem od poklopu se vyspáduje 

• označení symboly VODA nebo VODOVOD 
 
Poklopy hydrantové 

• tělo litinové, těžké provedení  

• intravilán – třída zatížení D400, osazení v úrovni okolního terénu nebo zpevněné 
plochy 

• extravilán – třída zatížení A15 nebo B125, osazení 0,3 m nad terén s ochranou 
betonové skruže 

• na podkladní desku nebo plovoucí, výškově přizpůsoben okolnímu terénu a je-li to 
možné, terén směrem od poklopu se vyspáduje 

• označení – HYDRANT 
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Spojka hrdlo – hrdlo (hrdlo – příruba), jištění proti posunu 
Těleso a přítlačný kroužek z tvárné litiny GGG 400, těžká protikorozní ochrana vířivým 
slinování dle GSK, pryž NBR, jištěné proti tahovým silám, pružná úhlová odchylka až do 8° 
 
Přírubové tvarovky z tvárné litiny 
Tvarovky z tvárné litiny pro pitnou vodu dle ČSN EN 545:2011 a ISO 2531, které splňují 
požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 
přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody s následujícími technickými parametry: 
Přírubové tvarovky s pevnými nebo otočnými přírubami. 

• tlaková třída min. PN 16; 

• vnitřní a vnější povrch tvarovek – fosfatizace zinkem + krycí epoxid nanášený 
kataforézou o síle min. 250 μm nebo ekvivalent. 
 

Přírubové spoje 
Přírubový spoj pro spojení dvou přírub. Nepropustnost je docílena axiálním stlačením 
elastomerního přírubového těsnění s kovovou vložkou utažením šroubů. Šrouby a matky z 
nerezové oceli. Počet šroubů dle PN a DN. Při použití nerezových šroubů je nutné použít 
matice s úpravou proti zadírání. Pod hlavu šroubů a pod maticí musí být vložena podložka, 
jako ochrana proti poškození povrchové ochrany. 
Možnost montáže a demontáže prvků již položeného potrubí.  

 

3.6.4. Prefabrikované betonové vstupní šachty 

Typové betonové prefabrikované kruhové kanalizační šachty DN 1000 s integrovaným 
těsněním šachtové vložky odpovídajícím rozměrům navrhovaného trubního programu. Dna 
šachet prefabrikované, žlab a nástupnice v betonovém provedení s nátěrem. Ve dně šachet 
budou ve výrobě osazeny šachtové vložky příslušného profilu pro napojení plastového 
kanalizačního potrubí. V šachtách jsou osazena kanalizační stupadla s plastovým povlakem.  

• Osazení šachty na betonové lože  tl. 100 mm. 

• Použití těsnění mezi šachtovými díly (dno, skruže) 

• Betonové vyrovnávací prstence ukládány do cementomaltového lože. 

• Vymazání spár uvnitř šachty vhodnou stěrkou 

• Poklopy třídy D s  bez odvětrání, samonivelační poklopy,  

 
Kanalizační poklopy 
Kanalizační typové poklopy DN 600 včetně rámů. Zatřídění dle ČSN EN 124. 

• Poklop D 9 tv.litina D 400– bez odvětrání, samonivelační poklop, rám zabudován do 
asfaltové vrstvy. Poklop GU-B-1 D400 

• D 400 GU-B-1 D400 – litinový s betonovou výplní D400 – bez odvětráním, s tlumící 
vložkou. Rám R1, poklop B-1 D400. Víko i rám z šedé litiny. Litina bez ochranného 
povlaku. Dosedací plochy víka a rámu obráběny a do vík zabudovaná tlumící vložka. 
(400 kN)  

 
Kanalizační revizní šachta DN 600 plastová 
Plastová kanalizační šachta o vnitřním průměru šachtové roury 600 mm s polypropylénovým 
šachtovým dnem s levým i s pravým přítokem (sběrné) pro napojení hladkého KG potrubí 
DN/OD 250 - 315 mm. Šachtová roura zvlněného tvaru (vlnovec) bude ukončena litinovým 
poklopem D400 určeným pro těžkou dopravu, usazeným na betonovém prstenci. Součástí 
šachtového dna jsou integrovaná výkyvná hrdla.  
 

Šachtové dno:  
Nominální průměr DN    600 mm 
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Konfigurace šachtového dna    Sběrné (typ X) 
Typ a dimenze přípojného potrubí  Hladké KG potrubí DN/OD 315mm 
Materiál šachtového dna    PP 
Integrovaná výkyvná hrdla – možnost měnit úhel napojení všemi směry a ž o 7,5° 
Šachtová roura: 
Konstrukce stěny šachtové roury  Zvlněný tvar - vlnovec 
Vnitřní průměr Di     600 mm  
Vnější průměr De    670 mm 
Základní materiál šachtové roury PP 
Poklop: 
Litinový poklop D400 + betonový prstenec 

• Těsnění  

• · materiál stok PVC-U  hladké SN 12, DN 300, 250 přípojky DN 150 a DN 200 

• · Osazení šachty na pískovou vrstvu tl. 150 mm. 

•   Litinový poklop D400 s odvětráním, bez odvětrání  

 

3.6.5. Tlakové zkoušky výtlaku a vodovodu 

Dle ČSN EN 805 musí být potrubí podrobeno tlakové zkoušce. Zkušební úsek je nutno co 
nejlépe odvzdušnit vhodným způsobem a v nejnižším místě plnit pitnou vodou.  
V případě nutnosti musí být trouby před tlakovou zkouškou zasypány zásypovým 
materiálem, aby se zabránilo změnám délek potrubí. Spoje zůstávají nezasypané.  
Potrubí, která nejsou jištěna proti podélnému posuvu, musí být na koncích, v obloucích, na 
odbočkách a redukcích kotvena opěrným blokem proti silám, které vznikají v důsledku 
vnitřního tlaku. 
U systému jištěných proti posuvu výstavba opěrných bloků odpadá. 
Nedoporučuje se provádět tlakovou zkoušku proti uzavřené armatuře. Teplota venkovní 
stěny trubního vedení musí být konstantní, nesmí překročit 20°C. 
Potrubí se naplňuje od nejnižšího místa tak, aby vzduch z potrubí mohl uniknout. Pro DN 100 
se doporučuje plnící množství 0,3 l/s.  
 
Hodnota zkušebního tlaku: 
U potrubí s dovoleným provozním tlakem do 10 barů: 1,5 x jmenovitý tlak 
U potrubí s dovoleným provozním tlakem nad 10 barů: jmenovitý tlak + 5 barů (0,5 MPa). 

Před zahájením tlakových zkoušek musí být zabezpečeny konce potrubí proti vysunutí 
působením vodorovných sil.  

K provádění tlakových zkoušek musí být přizván zástupce provozovatele. 

Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí vydezinfikováno a řádně propláchnuto. 

3.6.6. Zkouška průchodnosti kanalizačního a vodovodního potrubí 

Zhotovitel zajistí pečlivé uzavření konců potrubí při stavbě (hlavně po ukončení pracovní 
směny) a zkouška průchodnosti se nebude provádět. 
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3.7. ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Veškeré výkopy a zemní práce budou prováděny v souladu s článkem B.8.10 
přílohy B. Souhrnná technická zpráva. 
 
Hloubka uložení potrubí kanalizace DN 250-300 se pohybuje v rozmezí cca 1,8 – 3,6 m. 
Hladina podzemní vody pravděpodobně nebude výkopy zastižena. 
 
Výkopy se svislými stěnami budou zajištěny příložným pažením. 
 
V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní 
drenážní trubkou DN 100. Zachycená podzemní voda bude v úsecích výstavby kanalizace a 
vodovodu odváděna do příkopů, výjimečně do níže ležícího úseku stoky. 
 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a ČSN 73 3050, dále s TP 146 
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
 
V souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. 
přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
 
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít 
k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 
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3.8. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 

 
Název – popis Zkouška – kontrola Metoda Poznámka 

Kontrola trasy a odkrytých 
podzemních zařízení 

Místa křížení 
Shoda s PD  
výškové, směrové 

vizuálně  

Kontrola podkladních vrstev Výška vrstvy a nivelety 
podsypu, hutnění 

měřením  

Nestmelené podkl. vrstvy Míra hutnění – rýhy  
(dle požadavku investora) 

Lehkou 
dynamickou 
zátěžovou deskou 

 

Nestmelené podkl. vrstvy Rovnost povrchu – rýhy  
(ve sporných případech) 
 

Vizuálně  
Ve sporných 
případech Lať 4 m 

 

Kontrola uložení potrubí, 
kontrola spojů 

Výška, směr, spoje (provedení 
spoje, zajištění spoje proti 
vniknutí nečistot) 
K-těsnění nezasahuje do vnitřku 

Vizuálně  

Zkouška vodotěsnosti stok Zkouška vodotěsnosti stok Zkouška měřením Viz článek 
3.2.6 

Tlaková zkouška vodov.potrubí Tlaková zkouška vodov.potrubí Zkouška měřením Viz článek 
3.2.6 

Kontrola uložení a napojení 
vyhledávacího kabelu na 
kovové části, jeho vyvedení 

Uložení a napojení 
vyhledávacího kabelu 

Vizuálně Viz článek 
2.1. 

Kontrola hutnění zásypů Míra hutnění  
 

Měření 
akreditovanou 
zkušebnou 

Viz článek 
2.2.1.1 

Kontrola osazení poklopů a 
značení, funkčnosti uzávěrů na 
vodovodu 

Osazení a značení poklopů, 
funkčnost uzávěrů 

Vizuálně  

Kontrola osazení poklopů a 
značení na kanalizaci 

Osazení a značení poklopů Vizuálně  

Kontrola terénních úprav a 
komunikací, označení armatur 
a šachet na vodovodu 

Úprava terénu, komunikací 
Označení armatur a šachet 

Vizuálně  

Kontrola terénních úprav a 
komunikací, označení šachet 

Úprava terénu, komunikací 
Označení šachet 

Vizuálně  

Kontrola nezávadnosti vody Parametry vody Laboratorní 
zkoušky 

 

Prohlídka videokamerou dle 
smlouvy 

Kontrola průchodnosti potrubí Vizuální 
videokamera 

Viz článek 
3.2.6 
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3.9. POPIS STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, JEJÍHO SOUČASNÉHO STAVU, 
TECHNOLOGICKÝ POSTUP S UPOZORNĚNÍM NA NUTNÁ OPATŘENÍ K 
ZACHOVÁNÍ STABILITY A ÚNOSNOSTI VLASTNÍ KONSTRUKCE, 
PŘÍPADNĚ BEZPROSTŘEDNĚ SOUSEDÍCÍCH OBJEKTŮ 

 
Viz. předchozí kapitoly 

3.10. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 
ZHOTOVITELEM STAVBY  

Nutnost zpracování dodavatelské dokumentace se nepředpokládá. V případě nutnosti si 
může vybraný zhotovitel zpracovat dodavatelskou dokumentaci v závislosti na zvolené 
technologii provádění stavby. 

3.11. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Viz článek 2.12. 

3.12. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ - PŘEDPISŮ, NOREM, LITERATURY, 
VÝPOČETNÍCH PROGRAMŮ APOD. 

Viz článek A.4.5 Průvodní zprávy. 
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4. PŘÍLOHY 
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4.1. TABULKA SOUŘADNIC KANALIZAČNÍCH ŠACHET A LOMOVÝCH BODŮ 
VÝTLAKU  V JTSK  

 

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 01 STOKA AC1 

ŠACHTA Y X 

Š60 -1170193,61 -733298,58 

ŠAC1-1 -1170227,29 -733279,23 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 02 STOKA  B1 

ŠACHTA Y X 

Š66 -1170268,04 -733606,55 

ŠB1-1 -1170268,66 -733616,34 

ŠB1-2 -1170273,63 -733626,46 

ŠB1-3 -1170286,41 -733644,98 

ŠB1-4 -1170315,86 -733679,00 

ŠB1-5 -1170333,74 -733696,48 

ŠB1-6 -1170369,50 -733731,42 

ŠB1-7 -1170404,66 -733759,51 

ŠB1-8 -1170439,82 -733787,60 

ŠB1-9 -1170479,34 -733818,23 

ŠB1-10 -1170492,41 -733831,90 

ŠB1-11 -1170459,05 -733862,35 

ŠB1-12 -1170445,44 -733877,50 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 03 STOKA  AC 

ŠACHTA Y X 

Š60 -1170193,61 -733298,58 

ŠAC1 -1170176,35 -733266,05 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 05 STOKA  A1 

ŠACHTA Y X 

Š10 -1170019,93 -733741,55 

ŠA1-1 -1170030,69 -733758,65 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE  IO 06 STOKA A2 

ŠACHTA Y X 

Š8 -1169949,16 -733760,20 

ŠA2-1 -1169955,19 -733763,33 

ŠA2-2 -1169953,18 -733785,24 

ŠA2-3 -1169957,89 -733803,64 
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VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 07 STOKA A3 

ŠACHTA Y X 

Š4 -1169830,43 -733821,26 

ŠA3-1 -1169840,83 -733801,61 

ŠA3-2 -1169861,27 -733773,20 

ŠA3-3 -1169882,34 -733759,75 

ŠA3-4 -1169910,23 -733757,22 

ŠA3-5 -1169934,12 -733759,47 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 08 STOKA BA1 

ŠACHTA Y X 

Š72 -1170344,57 -733579,55 

ŠB1-1 -1170346,17 -733589,90 

ŠB1-2 -1170370,54 -733625,63 

ŠB1-3 -1170393,20 -733655,89 

ŠB1-4 -1170428,16 -733691,63 

ŠB1-5 -1170465,37 -733725,03 

ŠB1-6 -1170484,76 -733736,12 

ŠB1-7 -1170525,35 -733764,57 

ŠB1-8 -1170548,43 -733809,50 

ŠB1-9 -1170573,35 -733852,84 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 09 STOKA BA1.1 

ŠACHTA Y X 

ŠBA1-3 -1170393,20 -733655,89 

ŠBA1.1-1 -1170365,98 -733685,05 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 10 STOKA C 

ŠACHTA Y X 

ČS C -1170857,83 -734034,18 

ŠC-1 -1170856,47 -734031,60 

ŠC-2 -1170840,07 -734040,62 

ŠC-3 -1170816,91 -734047,78 

ŠC-4 -1170819,86 -734068,43 

ŠC-5 -1170827,61 -734110,63 

ŠC-6 -1170798,07 -734115,43 

ŠC-7 -1170750,59 -734124,25 

ŠC-8 -1170741,50 -734117,43 

ŠC-9 -1170724,72 -734087,90 

ŠC-10 -1170705,90 -734042,28 
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VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 11 STOKA C-1 

ŠACHTA Y X 

ŠC-3 -1170816,91 -734047,78 

ŠC1-1 -1170809,05 -734048,62 

ŠC1-2 -1170782,52 -734034,74 

ŠC1-3 -1170758,86 -734021,42 

ŠC1-4 -1170714,39 -733998,56 

ŠC1-5 -1170680,07 -733975,44 

ŠC1-6 -1170657,25 -733959,44 

ŠC1-7 -1170638,51 -733939,12 

ŠC1-8 -1170610,43 -733905,45 

ŠC1-9 -1170591,62 -733882,35 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 12 STOKA  C-2 

ŠACHTA Y X 

ŠC-1 -1170856,47 -734031,60 

ŠC2-1 -1170870,07 -734019,68 

ŠC2-2 -1170872,68 -733971,86 

ŠC2-3 -1170872,84 -733941,91 

ŠC2-4 -1170876,35 -733915,28 

ŠC2-5 -1170881,53 -733872,09 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 13 STOKA C-3 

ŠACHTA Y X 

ŠC-5 -1170827,59 -734110,63 

ŠC3-1 -1170850,03 -734106,51 

ŠC3-2 -1170881,88 -734106,55 

ŠC3-3 -1170914,35 -734113,84 

ŠC3-4 -1170944,38 -734127,19 

ŠC3-5 -1170956,60 -734101,39 

ŠC3-6 -1170967,51 -734078,20 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 14 STOKA C-4 

ŠACHTA Y X 

ŠC-7 -1170750,59 -734124,25 

ŠC4-1 -1170750,96 -734135,39 

ŠC4-2 -1170765,21 -734160,87 
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VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE  IO 15 VÝTLAK C 

Lomový bod Y X 

ČP C -1170857,83 -734034,18 

RŠ -1170853,19 -734034,90 

LB 1 -1170849,04 -734034,35 

LB 2 -1170848,58 -734035,65 

LB 3 -1170839,57 -734039,95 

LB 4 -1170816,78 -734046,79 

LB 5 -1170808,70 -734047,61 

LB 6 -1170760,00 -734021,21 

LB 7 -1170714,84 -733997,71 

LB 8 -1170699,70 -733987,79 

LB 9 -1170680,47 -733974,68 

LB 10 -1170657,63 -733958,69 

LB 11 -1170646,04 -733946,13 

LB 12 -1170639,13 -733938,37 

LB 13 -1170625,15 -733921,57 

LB 14 -1170617,30 -733912,24 

LB 15 -1170607,17 -733900,17 

LB 16 -1170589,09 -733878,51 

LB 17 -1170583,90 -733870,24 

LB 18 -1170579,21 -733862,79 

LB K -1170573,35 -733852,85 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 16 STOKA BA-2 

ŠACHTA Y X 

Š77 -1170464,39 -733476,80 

ŠBA2-1 -1170488,33 -733491,63 

ŠBA2-2 -1170504,77 -733508,42 

ŠBA2-3 -1170517,70 -733522,26 

ŠBA2-4 -1170544,88 -733546,55 

ŠBA2-5 -1170568,34 -733570,90 

ŠBA2-6 -1170553,97 -733591,60 

ŠBA2-7 -1170584,21 -733616,40 

ŠBA2-8 -1170616,85 -733643,22 

ŠBA2-9 -1170633,11 -733624,26 

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 17 STOKA BA2-1 

 Y X 

ŠBA2-8 -1170616,85 -733643,22 

ŠBA21-1 -1170601,66 -733660,44 

ŠBA21-2 -1170577,92 -733687,25 

ŠBA21-3 -1170538,77 -733656,67 

ŠBA21-4 -1170506,19 -733631,16 
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VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE  IO 18 STOKA BA2-2 

ŠACHTA Y X 

ŠBA21-2 -1170577,92 -733687,25 

ŠBA22-1 -1170593,51 -733701,89 

ŠBA22-2 -1170590,57 -733714,49 

ŠBA22-3 -1170581,54 -733726,15 

ŠBA22-4 -1170570,12 -733738,01 

   

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 19 STOKA  A 

ŠACHTA Y X 

Š32 -1170653,32 -733131,45 

ŠA 1 -1170672,64 -733108,49 

   

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 20  STOKA AF 

ŠACHTA Y X 

Š31 -1170622,96 -733171,17 

ŠAF 1 -1170654,50 -733167,92 

ŠAF 2 -1170690,94 -733174,39 

   

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 21 STOKA AE 

ŠACHTA Y X 

Š30 -1170610,97 -733178,54 

ŠAE 1 -1170612,80 -733169,20 

ŠAE 2 -1170606,20 -733143,75 

ŠAE 3 -1170604,92 -733096,36 

ŠAE 4 -1170603,77 -733053,54 

   

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 22 STOKA AA1-1 

ŠACHTA Y X 

Š46A -1170111,88 -733529,59 

ŠAA1-2 -1170143,15 -733517,58 

   

   

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE IO 23 STOKA AA1 

ŠACHTA Y X 

Š48 -1170097,26 -733497,71 

ŠAA-1 -1170072,99 -733454,00 
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4.2. TABULKA SOUŘADNIC LOMOVÝCH BODŮ VODOVODU V JTSK  

VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE  IO 01 VODOVOD PRO 
ČS 

Lomový bod Y X 

LB Z -1170814,77 -734056,19 

LB 1 -1170817,30 -734055,60 

LB 2 -1170816,25 -734048,99 

LB 3 -1170827,69 -734045,40 

LB 4 -1170828,65 -734042,68 

LB 5 -1170839,62 -734039,17 

LB 6 -1170850,72 -734034,05 

LB K -1170855,39 -734031,66 

 

 

4.3. TABULKA KANALIZAČNÍCH ŠACHET  

Kanalizační šachty jsou uvedeny v samostatné příloze – D.3.6.Podrobná specifikace 
kanalizačních šachet 
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4.4. TABULKA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 

Kanalizační přípojky budou řešeny v samostatné dokumentaci. 
Jejich počet a délka je orientační. Byl proveden průzkum u vlastníků přilehlých nemovitostí. 
Na základě průzkumu byla upřesněna poloha přípojek. (V některých případech přesun 
přípojky z etapy I do etapy II, nové přípojky pro připravované nemovitosti – stavební 
pozemky apod.) 

IO stoka číslo popisné délka přípojky m 

IO 01 Stoka AC1 parcelní č. 4296 2,7 

IO 02 Stoka B1 čp. 138 3,0 

IO 02 Stoka B1 čp. 50 1,5 

IO 02 Stoka B1 čp. 15 2,7 

IO 02 Stoka B1 čp. 16 2,9 

IO 02 Stoka B1 čp. 158 2,4 

IO 02 Stoka B1 čp. 150 2,6 

IO 03 Stoka AC čp. 160 3,7 

IO 05 Stoka A1 čp. 40 0,7 

IO 06 Stoka A2 čp. 82 3,0 

IO 07 Stoka A3 čp. 164 3,0 

IO 07 Stoka A3 čp. 137 4,6 

IO 07 Stoka A3 čp. 161 7,7 

IO 07 Stoka A3 čp. 134 5,2 

IO 07 Stoka A3 čp. 132 6,5 

IO 08 Stoka BA1 čp.51 4,4 

IO 08 Stoka BA1 čp.11 7,4 

IO 08 Stoka BA1 čp.111 8,6 

IO 08 Stoka BA1 čp.112 8,8 

IO 08 Stoka BA1 čp.113 8,9 

IO 08 Stoka BA1 čp.27 4,8 

IO 08 Stoka BA1 čp.153 7,0 

IO 08 Stoka BA1 čp.133 8,2 

IO 08 Stoka BA1 čp.27 5,8 

IO 08 Stoka BA1 čp.122 5,7 

IO 08 Stoka BA1 čp.64 4,6 

IO 08 Stoka BA1 čp.120 8,4 

IO 08 Stoka BA1 čp.67 2,7 

IO 08 Stoka BA1 čp.79 2,8 

IO 09 Stoka BA1-1 parcelní č. 41/13 2,9 

IO 09 Stoka BA1-1 čp.123 3,2 

IO 09 Stoka BA1-1 čp.121 2,8 

IO 10 Stoka C čp.135 3,0 

IO 10 Stoka C čp.89 2,8 

IO 10 Stoka C čp.88 4,8 
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IO stoka číslo popisné délka přípojky m 

IO 10 Stoka C čp.136 4,7 

IO 10 Stoka C čp.125 7,2 

IO 10 Stoka C čp.140 5,5 

IO 10 Stoka C čp.87 5,5 

IO 10 Stoka C čp.85 2,8 

IO 10 Stoka C čp.83 3,9 

IO 11 Stoka C1 čp.84 2,1 

IO 11 Stoka C1 čp.81 2,7 

IO 11 Stoka C1 š.č.2061/2 9,3 

IO 11 Stoka C1 čp.94 8,4 

IO 11 Stoka C1 čp.128 10,4 

IO 12 Stoka C2 čp.90 16,7 

IO 12 Stoka C2 čp.131 5,3 

IO 12 Stoka C2 sč.137 0,6 

IO 13 Stoka C3 čp.91 8,0 

IO 13 Stoka C3 čp.125 8,1 

IO 13 Stoka C3 čp.95 4,6 

IO 13 Stoka C3 čp.96 2,4 

IO 14 Stoka C4 pč2370/3 5,5 

IO 16 Stoka BA2 čp.155 1,1 

IO 16 Stoka BA2 čp.157 1,4 

IO 16 Stoka BA2 čp.154 2,2 

IO 16 Stoka BA2 čp.146 1,5 

IO 16 Stoka BA2 čp.159 3,8 

IO 16 Stoka BA2 čp.147 5,6 

IO 17 Stoka BA2-1 čp.142 4,0 

IO 17 Stoka BA2-1 čp.130 4,0 

IO 17 Stoka BA2-1 čp.118 3,8 

IO 17 Stoka BA2-1 čp.117 4,0 

IO 17 Stoka BA2-1 čp.116 4,0 

IO 17 Stoka BA2-1 čp.115 3,6 

IO 18 Stoka BA2-2 čp.156 4,0 

IO 18 Stoka BA2-2 sč.31 4,2 

IO 18 Stoka BA2-2 sč.37/2 6,5 

IO 19 Stoka A čp.97 3,5 

IO 20 Stoka AF čp.148 5,3 

IO 21 Stoka AE čp.71 3,7 

IO 22 Stoka AA1 čp.25 3,0 

IO 23 Stoka AA1 čp.23 2,7 

IO 23 Stoka AA1 čp.162 3,7 
 


