

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

Bankovní spojení: ČS Třeboň: č.ú.27-0603148389/0800,

telefon: 384 342 111

fax: 384 723 505

e-mail: posta@mesto-trebon.cz

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

1.1 Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy:

Mgr. Terezie Jenisová, starostka,

ve věcech technických a převzetí díla:

jméno, funkce, tel.: Ing. Pavel Hajna, 725 480 832; Milan Jáchim, 723 107 462

a

2. Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Se sídlem: Litoměřice, Šefíková 405/13, PSČ 412 01

IČ: 272 63 827 DIČ: CZ27263827 plátce DPH

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Zastoupený: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-1361330237/0100

telefon: 416 532 656

fax: 416532565

e-mail: info@garden-line.eu

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

2.1 Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:

jméno, funkce, tel.: Ing. Miloš Náprstek, jednatel, tel: 777 104 955

ve věcech technických:

jméno, funkce, tel. Ing. Lukáš Krulich, výrobní ředitel, tel.: 777 104 756

3. Zástupci, oprávnění k jednání ve věcech technických, nejsou oprávnění sjednávat změny a dodatky uzavřené smlouvy o dílo.

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavírají

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“)

na zhotovení stavby

II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV. DÍLO

1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu "**Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi**" obsahující výstavbu přírodního dětského hřiště, dětského smyslového hřiště Dětský Svět, seniorského hřiště a krytého odpočívadla ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla, která je přílohou č. 1 této smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a schválených projektových dokumentací /Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět, New Visit s.r.o., prosinec 2015; Dětský svět u rybníku Svět, New Visit s.r.o., prosinec 2015; Seniorské hřiště, New Visit s.r.o., prosinec 2015; Kryté odpočívadlo u NS Cesta kolem Světa, New Visit s.r.o., prosinec 2015; Kryté odpočívadlo v Třeboni, p.č. KN 1977/3, Ing. Vladimír Knapík, 17.02.2016; Kryté odpočívadlo v Třeboni, p. č. KN 1977/3 – stavebně konstrukční část, atelier svět, květen 2015/, které byly předány zhotoviteli, což stvrzuje podpisem této smlouvy, dle všech správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, a to ve smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění díla, tj. sjednané stavební objekty a práce podle přijaté nabídky zhotovitele, poskytnutých schválených projektových dokumentací objednatele a všech pravomocných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu. Součástí sjednaného díla, předmětu plnění zhotovitele objednateli, je dále:

a) zajištění veškeré technické a další sjednané dokumentace zhotovitele, předepsané k uvedení díla do provozu a k jeho kolaudaci, včetně předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, certifikátů, revizí a zkoušek,

b) zajištění a předání dokladů, nutných k řádnému užívání díla a k jeho řádné obsluze a údržbě, tj. návodů k obsluze a údržbě zabudovaných strojů, vybavení a zařízení díla.

2. Pokud bude při provádění díla objednatel požadovat vícepráce (rozšíření prací, výkonů a služeb na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci), či méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací či méněprací uzavření písemných dodatků k této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, či snížení celkové ceny díla s eventuální příslušnou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude provedeno na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Požadavky na vícepráce či méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku.

3. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem.

4. Zhotovitel při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr s odbornou péčí.

V. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech:

předpokládaný termín zahájení realizace díla: 22.08.2016

termín dokončení díla: 10.11.2016

Datem dokončení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících užívání.

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele ve smyslu čl. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a činí:

Přírodní dětské hřiště bez DPH	1 114 903,24 Kč
Smyslové hřiště Dětský svět bez DPH	602 319,92 Kč
Seniorské hřiště bez DPH	768 799,56 Kč

Kryté odpočívadlo bez DPH	845 478,66 Kč

Celkem bez DPH	3 331 501,38 Kč
DPH dle zákonné sazby (21%)	699 615,29 Kč
Celkem vč.DPH	4 031 116,67 Kč

/slovy: čtyřimiliónytřicetjednatisícstošestnáctkorunčeskýchašedesátsedmhaleřů včetně DPH/.

2. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

3. Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto článku, zahrnuje veškeré nezbytné náklady včetně cen materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a může být upravena pouze písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla či technického řešení provádění díla, na nichž se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na cenu díla. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

VII.

Platební a fakturační podmínky

1. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány měsíčně daňovými doklady vystavenými na základě oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených dokončených prací a do až do 90 % celkové ceny díla.

2. 10 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury - daňového dokladu, kterou zhotovitel vystaví do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bez zjištěných vad a nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel nevystavuje zálohové faktury a neposkytuje zálohové platby.

4. Splatnost odsouhlasených faktur zhotovitele je sjednána na 30 (slovy: třicet) dní od jejich vystavení připsáním fakturované částky na účet zhotovitele.

5. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu.

VIII.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveništi pro stavbu. Staveniště je vymezeno plochou, která bude přesně vymezena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.

2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smlouvenou v čl. VI. této smlouvy.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky s příslušnou odbornou způsobilostí a kvalifikací.

4. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně dva pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějšího případného odkrytí a nového zakrytí prací, pokud odkrytí požaduje.

6. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniště až do odstranění případných vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku se zapisují údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede evidenci o stavebních prvcích odvážených k opravě mimo staveniště. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námítky, požadavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě pět /5/ kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovněž zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv a povinností. V tomto případě však budou

zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto dohody, resp. ujednání mít náležitosti platných právních úkonů a budou-li učiněny k tomu oprávněnými osobami. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany.

IX.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou součinnost spočívající především v tom, že:

a) předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla jako celek **nejpozději do 01.09.2016**, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným projektem stavby a s podmínkami smlouvy a dalších případných vydaných stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.

V zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby.

b) při předání staveniště předá zhotoviteli:

- schválený projekt pro jednotlivé části stavby v jednom vyhotovení,
- všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci,
- veškeré podklady o existenci všech známých podzemních inženýrských sítí, vedení a instalaci technické a dopravní infrastruktury v místě stavby,
- základní geodetické výškové a polohové body pro stavbu,

c) seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla,

d) poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost,

e) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případně další sjednané prostory po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště,

f) v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. 2. této smlouvy,

g) umožní zhotoviteli umístění odsouhlasené informační a reklamní tabule u staveniště.

X.

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných částech této smlouvy:

a) provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy,

b) plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů státní správy,

c) informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla,

d) v případě skryté překážky, případně v průběhu provádění prací díla zjištěné, nepředvídané skutečnosti související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací,

e) důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému znehodnocení,

f) ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle čl. IV. 2. této smlouvy,

g) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm na náklady objednatele,

- zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,
- h) udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,
- i) předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvědčení, potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci skutečného provedení díla, veškeré atesty a záruční listy, návody na obsluhu a údržbu, vše v českém jazyce,
- j) seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací.
- k) Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody.

XI.

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVÍŠTI

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě.
2. Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3. Zadavatel je povinen poskytovat potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP po celou dobu realizace stavby v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. Stejnou součinnost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla. Informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdržovat na staveništi, budou doplněny do plánu BOZP.

XII.

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

1. Po dobu provádění díla budou objednatelé na stavbě zastupovat **Ing. Pavel Hajna, tel. 725 480 862 a Milan Jáchim, 723 107 462**, kteří jsou oprávněni ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla - účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy při provádění díla, a po technické stránce převzít předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě.
2. Objednatel - stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele.
3. Zástupci zhotovitele na stavbě **Ing. Lukáš Krulich, telefon: 777 104 756**, jsou oprávněni vyřizovat s objednavatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla.

XIII.

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících užívání, který jej převezme.
2. Zhotovitel bude objednatelé písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo k překročení sjednaného termínu předání díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí.
3. Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předloží:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách,

- záruční listy od zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu,
 - stavební deník a dokumentaci skutečného provedení stavby,
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

4. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově.
5. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jehož obsahem bude výsledek prohlídky, prohlášení zhotovitele, že stavbu předává a objednatel, že stavbu přijímá. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude součástí předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění.
6. Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. Nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit.

XIV.

ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců, na dodávky (herní prvky, mobiliář) v délce 48 měsíců. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad. Pokud na některé části díla je výrobcem nebo dodavatelem poskytována kratší záruční doba, sjednává se tímto na tyto části díla záruka v délce 48 měsíců plynoucí od doby předání díla bez vad. K takovýmto věcem – částem díla, zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy.
2. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození, způsobené nesprávným nebo nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí, a dále na záruky na materiály, věci nebo služby, předané, dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatel, v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době v souvislosti s nevhodným užíváním díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údržby, nebo mající původ v:
 - a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatel,
 - b) způsobených živelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla.
4. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně u zhotovitele, nejpozději však do konce záruční doby.
5. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů od jejich oznámení objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit v nejkratší možné době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol.
6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
7. Odpovědnost za vady díla, škody a jejich náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Jakost použitých materiálů a provedených prací bude potvrzena platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohlášeními o shodě podle platných předpisů a technických norem ČR v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem.

XV.

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatel dnem předání díla bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pomínou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.
3. Pro posuzování škod mezi smluvními stranami platí ustanovení občanského zákoníku.

XVI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokončení sjednaném v čl. V. bod 1. této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč denně za neodstranění každé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění.
3. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z jakékoliv dlužné částky v prodlení, a to za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 /slovy: třiceti/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
5. Pokuty při odstraňování reklamačních vad – doplnění Za každý den prodlení s nástupem na odstranění reklamačních vad a za každý den s prodlením s odstraněním reklamačních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 3 000,- Kč za každý den a vadu prodlení.

XVII. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsáného jednání.

XVIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených v zákoně.
2. **Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že na projekt „Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi“ nebude vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace (MMR ČR) v rámci podprogramu Cestování dostupné všem, 1. výzva 2016.**
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se prohlášení dodavatele o integritě ukáže být nepravdivým nebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy s objednatelem.
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran.
2. Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc místně příslušnému soudu.
3. **Projekt „Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi“ je doporučen k poskytnutí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národní program podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem, v rámci 1. výzvy 2016. V případě přidělení dotace bude tato skutečnost zhotovitelem akceptována včetně všech povinností z toho**

vyplývající a všech požadavků poskytovatele dotace. Harmonogram čerpání dotace a vlastních prostředků v rámci celého projektu je přílohou č. 2 této smlouvy.

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními občanského zákoníku.
2. K platnosti této smlouvy vč. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
3. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i právního účelu uzavřené smlouvy.
4. Tato smlouva obsahuje 8 stran a je vyhotovena v pěti /5/ stejnopisech s platností originálu, z nichž tři /3/ obdrží objednatel a dva /2/ zhotovitel. Všechny uzavřené dodatky budou vyhotoveny rovněž v pěti /5/ stejnopisech.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele – oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 – Harmonogram fakturace (plánovaný harmonogram čerpání dotace a vlastních prostředků)
Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

V Třeboň, dne 3. 7. 2016


V Litoměřicích dne 22.7.2016

Za objednatele

Za zhotovitele


Mgr. Terezie Jenisová
starostka města





Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti



Schváleno usnesením rady města

553/2016-57 ze dne 13. 7. 2016

Za správcem J. Zemličkoum 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20160514

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

KSO:

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 16.5.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá

Cena bez DPH

3 331 501,38

Sazba daně
21,00%
15,00%


Základ daně
3 331 501,38
0,00

Výše daně
699 615,29
0,00

Cena s DPH


V CZK

4 031 116,67



MĚSTO TŘEBOŇ
Palackého nám. 46, Třeboň
PSČ 379 01
www.mesto-trebon.cz

22. 4. 2016



Gardenline s.r.o.
Seifkrová 407/13 | 412 01 Litoměřice
Tel.: Fax: (+420) 416 532 856
ICO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 20160514

Stavba: Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Místo: Třeboň

Datum: 16.5.2016

Zadavatel:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016051	Náklady stavby celkem	3 331 501,38	4 031 116,67	
41	Kryté odpočívadlo	845 478,66	1 023 029,18	STA
11	stavebně-technické řešení	818 478,66	990 359,18	Soupis
1V	vedlejší a ostatní konstrukce	27 000,00	32 670,00	Soupis
2016051	Seniorské hřiště	768 799,56	930 247,47	STA
42	stavebně-technické řešení	743 799,56	899 997,47	Soupis
2V	vedlejší a ostatní náklady	25 000,00	30 250,00	Soupis
2016051	Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět	1 114 903,24	1 349 032,92	STA
43	stavebně-technické řešení	1 089 903,24	1 318 782,92	Soupis
3V	vedlejší a ostatní náklady	25 000,00	30 250,00	Soupis
2016051	Dětský svět u rybníku Svět	602 319,92	728 807,10	STA
44	stavebně-technické řešení	577 319,92	698 557,10	Soupis
4V	vedlejší a ostatní náklady	25 000,00	30 250,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605141 - Kryté odpočívadlo

Soupis:

2016051411 - stavebně-technické řešení

KSO: 815 94 21

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 16.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

IČ:

DIČ:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

818 478,66

DPH základní
snižená

Základ daně
818 478,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
171 880,52
0,00

Cena s DPH

V CZK

990 359,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605141 - Kryté odpočívadlo

Soupis:

2016051411 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vla

Datum: 16.5.2016

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	818 478,66
1 - Zemní práce	731 163,98
2 - Zakládání	28 463,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 920,84
4 - Vodovodné konstrukce	122 986,84
5 - Komunikace pozemní	221 006,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	68 208,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 571,41
997 - Přesun sutě	211 038,50
998 - Přesun hmot	24 129,57
PSV - Práce a dodávky PSV	7 839,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	87 314,68
	87 314,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605141 - Kryté odpočívadlo

Soupis:

2016051411 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Datum: 16.5.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

818 478,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

731 163,98

D	1	Zemní práce	28 463,20
1	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m ² z velkých kostek do lože z kameniva

Rozebrání dlažeb a dilčí komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m² do 200 m² z velkých kostek kladených do lože z kameniva

86 vykres číslo 9

2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty	m ³	5,670	313,00	1 774,71	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------	----------------

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od malty

86,000

36*0,35*0,45 vykres číslo 9

3	K	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	8,600	28,00	240,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m

5,670

43*0,2 vykres číslo 9

4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	12,912	462,00	5 965,34	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m³

8,600

0,4*0,4*0,35*4*3+0,8*0,8*0,5*3 vykres číslo 11
0,3*0,3*0,8*4 vykres číslo 10

1,632
0,288

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,85*0,85*1,2*8+1,3*1,3*1,2*2 výkres číslo 7		10,992			
VV			Součet		12,912			
5	K	133201109	Příplatek za lepihost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	12,912	10,00	129,12	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3					
VV			0,4*0,4*0,35*4*3+0,8*0,8*0,5*3"výkres číslo 11		1,632			
VV			0,3*0,3*0,8*4" výkres číslo 10		0,288			
VV			0,85*0,85*1,2*8+1,3*1,3*1,2*2"výkres číslo 7		10,992			
VV			Součet		12,912			
6	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,512	58,00	1 247,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2.500 do 3 000 m					
VV			8,6*12,912"položky dílu 1		21,512			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,512	45,00	968,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			8,6*12,912"položky dílu 1		21,512			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,512	5,00	107,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			8,6*12,912"položky dílu 1		21,512			
9	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	21,512	119,00	2 559,93	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			8,6*12,912"položky dílu 1		21,512			
10	K	181111111	Pláštní úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	15,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Pláštní úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			160"výkres číslo 9		160,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000	10,00	1 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			160"výkres číslo 9		160,000			
12	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					
VV			160*0,025" Přepočtené koeficientem množství		4,000			
13	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	12,00	1 920,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			160"výkres číslo 9		160,000			
14	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	9,280	750,00	6 960,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL					
VV			160"0,058'Přepočtené koeficientem množství		9,280			
D	2		Zakládání				31 920,84	
15	K	271572211	Podpyp pod základové konstrukce se zhutněním z neútrženého štěrkopísku	m3	0,916	690,00	632,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Podpyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku neútrženého					
VV			0,85"0,85"0,1"8+1,3"0,1"2"výkres číslo 7		0,916			
16	K	275313611	Zakladové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,920	2 270,00	4 358,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
VV			0,4"0,4"0,35"4"3+0,8"0,8"0,5"3"výkres číslo 11		1,632			
VV			0,3"0,3"0,8"4"výkres číslo 10		0,288			
VV			Součet		1,920			
17	K	275322611	Zakladové patky ze žb se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	9,160	2 940,00	26 930,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
VV			0,85"0,85"1"8+1,3"1,3"1"2"výkres číslo 7		9,160			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				122 986,84	
18	K	311213213	Zdivo z pravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm - dodávka kamene 40%	m3	5,670	11 400,00	64 638,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm					
VV			36"0,35"0,45"výkres číslo 9		5,670			
19	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné licování zdiva	m3	5,670	1 410,00	7 994,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za licování zdiva oboustranné					
VV			36"0,35"0,45"výkres číslo 9		5,670			
20	K	330321615	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového odolného prostředí s mraz. cykly tř. C 30/37 XF bez výztuže	m3	1,694	3 780,00	6 403,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železobetonového (bez výztuže) pohledového odolného prostředí s mrazovými cykly (XF) tř. C 30/37					
VV			pi"0,125"0,125"3,45"2"výkres číslo D.1.2.5		0,339			
VV			pi"0,125"0,125"3,45"8"výkres číslo D.1.2.6		1,355			
VV			Součet		1,694			
21	K	332351101	Zřízení bednění sloupů obých D do 30 cm v do 4 m	m2	27,096	921,00	24 955,42	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění obýlých sloupů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění průřezu kruhového nebo zakřiveného zřízení průměr konstrukce do 30 cm					
VV			pi*0,25*3,45*2"výkres číslo D.1.2.5		5,419			
VV			pi*0,25*3,45*8"výkres číslo D.1.2.6		21,677			
VV			Součet		27,096			
22	K	332351102	Odstranění bednění sloupů obýlých v do 4 m	m2	27,096	75,00	2 032,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění obýlých sloupů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzeprění průřezu kruhového nebo zakřiveného odstranění jakéhokoliv průměru					
VV			pi*0,25*3,45*2"výkres číslo D.1.2.5		5,419			
VV			pi*0,25*3,45*8"výkres číslo D.1.2.6		21,677			
VV			Součet		27,096			
23	K	332361821	Výztuž sloupů obýlých betonářskou ocelí 10 505	t	0,456	37 200,00	16 963,20	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž sloupů, piliřů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr obýlých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			85,16*1,1*0,001"výkres číslo D.1.2.5		0,094			
VV			328,69*1,1*0,001"výkres číslo D.1.2.6		0,362			
VV			Součet		0,456			
D	4		Vodorovné konstrukce				221 006,07	
24	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XF3, XC4 beton pohledový	m3	24,311	3 150,00	76 579,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 30/37					
VV			pi*4,2*6,7*(0,2+0,35)*0,5"výkres číslo D.1.2.2		24,311			
25	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových pro phledový beton	m2	95,404	450,00	42 931,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení					
VV			pi*4,2*6,7+35*0,2"výkres číslo D.1.2.2		95,404			
26	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	95,404	120,00	11 448,48	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění					
VV			pi*4,2*6,7+35*0,2"výkres číslo D.1.2.2		95,404			
27	K	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	95,404	216,00	20 607,26	CS ÚRS 2016 01
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení					
VV			pi*4,2*6,7+35*0,2"výkres číslo D.1.2.2		95,404			
28	K	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	95,404	45,00	4 293,18	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m ² půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění					
VV			pj*4,2*6,7+35*0,2"výkres číslo D.1.2.2		95,404			
29	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,597	38 100,00	60 845,70	CS ÚRS 2016 01
PP			Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
VV			(624,07+827,36)*1,1*0,001"výkres číslo D.1.2.3,4		1,597			
30	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovny nebo do sklonu 1:5 ze šterkopisku tl do 100 mm	m ²	86,000	50,00	4 300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopisku					
VV			86"výkres číslo 9		86,000			
D	5		Komunikace pozemní				68 208,40	
31	K	571908111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m ²	43,000	206,00	8 858,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm					
VV			43"výkres číslo 9		43,000			
32	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	86,000	418,00	35 948,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
VV			86"výkres číslo 9		86,000			
33	M	583801610	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 šedočervená (1t = cca 3m ²)	t	5,733	2 800,00	16 052,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (materiálová skupina I/2) vel. 15/17 šedočervená (1t = cca 3m ²)					
P			Poznámka k položce: 1t = cca 3m ²					
VV			86/3*0,2"výkres číslo 9		5,733			
34	K	595501501	Dodávka a montáž pásnice - rozhraní mezi kačirkem a trávníkem	m	35,000	210,00	7 350,00	
VV			35"výkres číslo 9		35,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 571,41	
35	K	61111001	Ubrošení výstupků betonu vnitřních neomitovaných stropů po odbednění	m ²	183,809	20,00	3 676,18	CS ÚRS 2016 01
PP			Ubrošení výstupků betonu po odbednění neomitovaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů					
VV			pj*4,2*6,7+35*0,2"výkres číslo D.1.2.2		183,809			
36	K	61311001	Ubrošení výstupků betonu vnitřních neomitovaných piliřů nebo sloupů po odbednění	m ²	27,096	18,00	487,73	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů					
VV			pi*0,25*3,45*2"výkres číslo D.1.2.5		5,419			
VV			pi*0,25*3,45*8"výkres číslo D.1.2.6		21,677			
VV			Součet		27,096			
37	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	45,630	250,00	11 407,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Spárování vnějších ploch pohledového zdíva z tvárnice nebo kamene, spárovací maltou stěn					
VV			36*(0,45*2+0,35)+0,45*0,35*4"výkres číslo 9		45,630			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				211 038,50	
38	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	143,00	3 718,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			26"výkres číslo 9		26,000			
39	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	12,000	560,00	6 720,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t					
VV			4"3"výkres číslo 9		12,000			
40	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t					
VV			3"výkres číslo 9		3,000			
41	M	SPCM9361	dotávka prvku odpočinkové sestavy - židle 43 x 43 cm, včetně povrchové úpravy	kus	12,000	5 700,00	68 400,00	
VV			viz. výkres číslo 11		12,000			
42	M	SPCM9362	dotávka prvku odpočinkové sestavy - stůl 80 x 80 cm, včetně povrchové úpravy	kus	3,000	18 800,00	56 400,00	
VV			viz. výkres číslo 11		3,000			
43	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky					
VV			1"výkres číslo 9		1,000			
44	M	749101330	koš odpadkový ocelový, tahokov, výška 80 cm, průměr 39 cm, obsah 45 l	kus	1,000	7 535,00	7 535,00	CS ÚRS 2016 01
VV			1"výkres číslo 9		1,000			
45	K	936124112	Montáž lavičky stabilizující parkové se zabetonováním noh	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lavičky parkové stabilizující se zabetonováním noh					
VV			2"výkres číslo 10		2,000			
46	M	749101021	lavička atyp dl.2500mm - ocelová, sedák akát, povrchová úprava viz. výkres číslo 10	kus	2,000	23 320,00	46 640,00	CS ÚRS 2016 01
VV			2"výkres číslo 10		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	952901412	Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích	m2	200,000	4,00	800,00	
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích					
VV			200"výkres číslo 9		200,000			
48	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,670	650,00	3 685,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
VV			36"0, 35"0, 45"výkres číslo 9		5,670			
49	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	19,000	350,00	6 650,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované					
VV			9+10"výkres číslo 9		19,000			
50	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
VV			2"výkres číslo 9		2,000			
51	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	86,000	15,00	1 290,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým					
VV			86"výkres číslo 9		86,000			
D	997		Přesun sutě				24 129,57	
52	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	45,102	230,00	10 373,46	CS ÚRS 2016 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
53	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	676,530	5,00	3 382,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
VV			45, 102"15 Přepočtené koeficientem množstvi		676,530			
54	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	45,102	80,00	3 608,16	CS ÚRS 2016 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
55	M	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	45,102	150,00	6 765,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení odpadu odpady - skládkové kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 Sb. příloha č. 1 kód 170504 zemina a kamení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	998		Přesun hmot				7 839,15	
56	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	156,783	50,00	7 839,15	CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV

Práce a dodávky PSV

D	783		Dokončovací práce - nátěry				87 314,68	
57	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	210,905	35,00	7 381,68	CS ÚRS 2016 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů synteticky

VV pi*0,25*3,45*10

VV pi*4,2*6,7*2+35*0,2"výkres číslo D.1.2.2

VV Součet

27,096

183,809

210,905

58	K	783846503	Antigrafitti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	210,905	253,00	53 358,97	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Antigrafitti preventivní nátěr omítek hladkých betonových povrchů trvalý pro opakované

VV odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů

VV pi*0,25*3,45*10

VV pi*4,2*6,7*2+35*0,2"výkres číslo D.1.2.2

VV Součet

27,096

183,809

210,905

59	K	783901501	Nátěr betonových konstrukcí hydrofobizační	m2	210,905	126,00	26 574,03	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV pi*0,25*3,45*10

VV pi*4,2*6,7*2+35*0,2"výkres číslo D.1.2.2

VV Součet

27,096

183,809

210,905

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605141 - Kryté odpočívadlo

Soupis:

201605141V - vedlejší a ostatní konstrukce

KSO: 815 94 21

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 16.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardentline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

27 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
27 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 670,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

32 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605141 - Kryté odpočívadlo

Soupis:

201605141V - vedlejší a ostatní konstrukce

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardentline s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 16.5.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00
	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605141 - Kryté odpočívadlo

Soupis:

201605141V - vedlejší a ostatní konstrukce

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Datum: 16.5.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
1	K :012203000	Geodetické práce při provádění stavby	5 000,00
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	1,000
2	K :012303000	Geodetické práce po výstavbě	5 000,00
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	1,000
3	K :013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	1,000

D VRN3

Zařízení staveniště

10 000,00

D	K	:030001000	Zařízení staveniště	10 000,00
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	1,000

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

2 000,00

D	K	:081002000	Doprava	2 000,00
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava zaměstnanců na staveniště	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605142 - Seniorské hřiště

Soupis:

2016051421 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 16.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardentline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ""Název položky"" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

743 799,56

DPH základní
snižovaná

Základ daně
743 799,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
156 197,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

899 997,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605142 - Seniorské hřiště

Soupis:

2016051421 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 16.5.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

743 799,56

743 799,56

1 - Zemní práce

192 560,68

2 - Zakládání

5 207,38

5 - Komunikace pozemní

171 640,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

373 515,00

998 - Přesun hmot

876,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
VV			91,95*0,5		45,975			
6	K	12291111	Odstanění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,572	455,00	260,26	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstanění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			pi*0,05*0,05+pi*0,105*3+pi*0,175*0,175*0,19*0,19*2+pi*0,15*0,15+pi*0,145*0,145*0,145*vykres číslo TZ		0,572			
7	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,294	462,00	1 059,83	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			0,3*0,3*0,9*2		0,162			
VV			0,3*0,3*0,8*2*3		0,432			
VV			0,15*6		0,900			
VV			0,2*4		0,800			
VV			Součet vykres číslo 3		2,294			
8	K	133201109	Příplatek za lepitost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,294	10,00	22,94	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
VV			0,3*0,3*0,9*2		0,162			
VV			0,3*0,3*0,8*2*3		0,432			
VV			0,15*6		0,900			
VV			0,2*4		0,800			
VV			Součet vykres číslo 3		2,294			
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	216,169	58,00	12 537,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
VV			122,6+91,95+2,294*9*0,5*0,5*0,3*položky dílu 1		216,169			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	216,169	45,00	9 727,61	CS ÚRS 2016 01
VV			122,6+91,95+2,294*9*0,5*0,5*0,3*položky dílu 1		216,169			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	216,169	5,00	1 080,85	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			122,6+91,95+2,294*9*0,5*0,5*0,3*položky dílu 1		216,169			
12	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5	m3	216,169	119,00	25 724,11	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení výkopku bez ztuhnutí s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			122,6+91,95+2,294*9*0,5*0,5*0,3*položky dílu 1		216,169			
13	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pářezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,250	120,00	270,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zásyp jam po vyfrézovaných pářezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			0,5*0,5*9 výkres číslo TZ		2,250			
14	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	10,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
VV			150*2*3 výkres číslo 3		900,000			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	900,000	10,00	9 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		900,000			
VV			150*2*3 výkres číslo 3		900,000			
16	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	22,500	110,00	2 475,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)		22,500			
VV			900*0,025 výkres číslo 3		613,000			
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	613,000	8,00	4 904,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním		613,000			
VV			141*3+7,5*2,6*6+73 výkres číslo 3		900,000			
18	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000	12,00	10 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5		900,000			
VV			150*2*3 výkres číslo 3		900,000			
19	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	52,200	750,00	39 150,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL		52,200			
VV			900*0,058 Přepočtené koeficientem množství		52,200			
20	K	184852115	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2		5,000			
VV			5 výkres číslo 3		10,000			
21	K	184852118	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2		10,000			
VV			10 výkres číslo 3					
D	2		Zakládání				5 207,38	
22	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,294	2 270,00	5 207,38	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20		2,294			
VV			0,3*0,3*0,9*2		0,162			
VV			0,3*0,3*0,8*2*3		0,432			
VV			0,15*6		0,900			
VV			0,2*4		0,800			
VV			Součet výkres číslo 3		2,294			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				171 640,00	
23	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopišku ŠP tl 40 mm chvaletická lomová výsivka 0-4mm	m2	613,000	30,00	18 390,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		141*3+7,5*2,6*6+73" výkres číslo 3		613,000			
24	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	613,000	85,00	52 105,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		141*3+7,5*2,6*6+73" výkres číslo 3		613,000			
25	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	613,000	124,00	76 012,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		141*3+7,5*2,6*6+73" výkres číslo 3		613,000			
26	K	564811111	Podklad z kameniva vel. 8-16mm tl 50 mm	m2	613,000	41,00	25 133,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		141*3+7,5*2,6*6+73" výkres číslo 3		613,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				373 515,00	
27	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	7,000	4 760,00	33 320,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t					
	VV		1+6" výkres číslo TZ		7,000			
28	M	SPCM9361	dodávka informačního panelu 80x84x2200mm včetně stojek viz. výkres číslo 4	kus	1,000	17 900,00	17 900,00	
	VV		1" výkres číslo 4		1,000			
29	M	SPCM9362	dodávka cvičebního prvku - procvičování zad viz. výkres technická zpráva	kus	1,000	46 332,00	46 332,00	
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
30	M	SPCM9363	dodávka cvičebního prvku - žebříny viz. výkres technická zpráva	kus	1,000	39 668,00	39 668,00	
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
31	M	SPCM9364	dodávka cvičebního prvku - masážní zařízení viz. výkres technická zpráva	kus	1,000	41 164,00	41 164,00	
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
32	M	SPCM9365	dodávka cvičebního prvku - rotoped viz. výkres technická zpráva	kus	1,000	30 195,00	30 195,00	
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
33	M	SPCM9366	dodávka cvičebního prvku - cvičení ramen a zad viz. výkres technická zpráva	kus	1,000	60 053,00	60 053,00	
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
34	M	SPCM9367	dodávka cvičebního prvku - bradla viz. výkres technická zpráva	kus	1,000	16 038,00	16 038,00	
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
35	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
36	M	749101330	koš odpadkový ocelový, tahokov, výška 80 cm, průměr 39 cm, obsah 45 l	kus	1,000	7 535,00	7 535,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		koš odpadkový ocelový, tahokov, výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l					
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
37	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	VV		3" výkres číslo TZ		3,000			
38	M	749101021	lavička atyp dl.2500mm - ocelová, sedák akát, povrchová úprava viz. výkres číslo 10	kus	3,000	23 320,00	69 960,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		lavička atyp dl.2500mm - ocelová, sedák akát, povrchová úprava viz. výkres číslo 10					
	VV		3" výkres číslo TZ		3,000			
39	K	952901412	Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích	m2	1 350,000	4,00	5 400,00	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a Zx zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích					
	VV		150*9" výkres číslo 3		1 350,000			
40	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
	VV		1" výkres číslo TZ		1,000			
D	998		Přesun hmot				876,50	
41	K	998231311	Přesun hmot pro sadomnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	17,530	50,00	876,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro sadomnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605142 - Seniorské hřiště

Soupis:

201605142V - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ: 16.5.2016
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

25 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
25 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 250,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605142 - Seniorské hřiště

Soupis:

201605142V - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardeline s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 16.5.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605142 - Seniorské hřiště

Soupis:

201605142V - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Třeboň

Datum: 16.5.2016

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladimír Knapík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

D VRN3

Zařízení staveniště

10 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 16.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardentline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

1 089 903,24

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 089 903,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
228 879,68
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 318 782,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Datum: 16.5.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 089 903,24
1 - Zemní práce	280 241,35
2 - Zakládání	32 329,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	770 853,77
997 - Přesun sutě	3 575,13
998 - Přesun hmot	2 903,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

2016051431 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Datum: 16.5.2016

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 089 903,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 089 903,24

D 1 Zemní práce

280 241,35

1	K	111151121	Pokosení travníku parkového plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m ²	914,000	2,00	1 828,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	------	----------	----------------

Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m² parkového v rovině nebo svahu do 1:5

914" výkres číslo 2

2	K	111212215	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m ² výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m ²	104,000	47,00	4 888,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů přes 100 do 500 m² v rovině nebo na svahu do 1:5

104" výkres číslo TZ

3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m ³	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	-----------	----------------

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm

5" výkres číslo TZ

4	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,2 m	m ²	2,377	1 800,00	4 278,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------------

Odstranění pařezů odfrézováním nebo odvrtním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

5" výkres číslo TZ

VV			Odstranění pařezů odfrézováním nebo odvrtním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

pi*0,36+pi*0,15*0,15+pi*0,2*0,2+pi*0,11*0,11+pi*0,19*0,19+pi*0,085*0,085+pi*0,155*0,155+pi*0,2*0,2+pi*0,14*0,14" výkres číslo TZ

1,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			pi*0,13*0,13+pi*0,26*0,26+pi*0,17*0,17+pi*0,05*0,05+pi*0,08*0,08+pi*0,09+0,09+pi*0,1*0,1+pi*0,125*0,125+pi*0,135*0,135"výkres číslo TZ		0,895			
VV			pi*0,175*0,175+pi*0,075*0,075+pi*0,155*0,155+pi*0,185*0,185+pi*0,215*0,215"výkres číslo TZ		0,442			
VV			Součet		2,377			
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	10,500	35,00	367,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV			(9+1,5)*2*0,5"výkres číslo 2		10,500			
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	172,000	28,00	4 816,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m					
VV			860*0,2"výkres číslo 2		172,000			
7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	130,982	80,00	10 478,56	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
VV			39,635*0,2+820,365*0,15"výkres číslo 2		130,982			
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	65,491	5,00	327,46	CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
VV			130,982*0,5		65,491			
9	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,377	455,00	1 081,54	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			pi*0,36*0,36+pi*0,15*0,15+pi*0,2*0,2+pi*0,11*0,11+pi*0,19*0,19+pi*0,085*0,085+pi*0,155*0,155+pi*0,2*0,2+pi*0,14*0,14"výkres číslo TZ		1,040			
VV			pi*0,13*0,13+pi*0,26*0,26+pi*0,17*0,17+pi*0,05*0,05+pi*0,08*0,08+pi*0,09+0,09+pi*0,1*0,1+pi*0,125*0,125+pi*0,135*0,135"výkres číslo TZ		0,895			
VV			pi*0,175*0,175+pi*0,075*0,075+pi*0,155*0,155+pi*0,185*0,185+pi*0,215*0,215"výkres číslo TZ		0,442			
VV			Součet		2,377			
10	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,242	462,00	6 579,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapazných i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve vykopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			0,3*0,3*0,9*2+0,8*0,8*1*22"výkres číslo 2		14,242			
11	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	14,242	10,00	142,42	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení zapazných i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve vykopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
12	K	162501102	0,3*0,3*0,9*2+0,8*0,8*1*22"výkres číslo 2	m3	14,242			
			Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	306,524	58,00	17 778,39	CS ÚRS 2016 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
13	K	171201201	172+130,982+14,242-5,75-4,95"položky dílu 1	m3	306,524	5,00	1 532,62	CS ÚRS 2016 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			Uložení sypaniny na skládky		306,524			
14	K	171203111	172+130,982+14,242-5,75-4,95"položky dílu 1	m3	306,524	119,00	36 476,36	CS ÚRS 2016 01
			Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5					
			Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
15	K	174111111	172+130,982+14,242-5,75-4,95"položky dílu 1	m2	5,750	120,00	690,00	CS ÚRS 2016 01
			Zásyp jam po vyřezávaných pářezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Zásyp jam po vyřezávaných pářezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
16	K	175101201	0,5*0,5*23"výkres číslo TZ	m3	4,950	180,00	891,00	CS ÚRS 2016 01
			Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m					
			Obsypání objektu nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny		5,750			
17	K	181301114	(8+1,5*2)*(1,5+1,5*2)*0,2*0,5"výkres číslo TZ parshaňův žlab	m2	914,000	14,00	12 796,00	CS ÚRS 2016 01
			Rozproštění ornice tl vstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
			914,000"výkres číslo 2		914,000			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	914,000	10,00	9 140,00	CS ÚRS 2016 01
			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
			914"výkres číslo 2		914,000			
19	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	22,850	110,00	2 513,50	CS ÚRS 2016 01
			Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					
			914*0,025"Prepočtené koeficientem množství		22,850			
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	860,000	8,00	6 880,00	CS ÚRS 2016 01
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			860"výkres číslo 2		860,000			
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	914,000	12,00	10 968,00	CS ÚRS 2016 01
			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			914"výkres číslo 2		914,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	53,012	750,00	39 759,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL					
	VV		914*0,058"výkres číslo 2		53,012			
23	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	914,000	3,50	3 199,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		914,000"výkres číslo 2		914,000			
24	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	914,000	1,80	1 645,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		914"výkres číslo 2		914,000			
25	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	914,000	1,80	1 645,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		914,000"výkres číslo 2		914,000			
26	K	183403116	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 (druhé frézování pro jemnější strukturu půdy)	m2	914,000	3,50	3 199,00	
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		914,000"výkres číslo 2		914,000			
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	914,000	2,20	2 010,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		914"výkres číslo 2		914,000			
28	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 včetně dodávky totálního systémového herbicidu(40ml/10l/100m2)	m2	914,000	2,00	1 828,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		914"výkres číslo 2		914,000			
29	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 proti dvouděložním plevelům	m2	914,000	2,00	1 828,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		914,000"výkres číslo 2		914,000			
30	M	SPCM1841	dodávka herbicidu např. "Bofix" 0,5l	l	0,500	250,00	125,00	
31	K	184852115	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	15,000	2 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2					
	VV		15"výkres číslo TZ		15,000			
32	K	184852118	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2					
	VV		10"výkres číslo TZ		10,000			
33	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	914,000	0,60	548,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		914"výkres číslo 2		914,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2 Zakládání								
34	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	14,242	2 270,00	32 329,34	CS ÚRS 2016 01
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20								
PP	VV		0,3*0,3*0,9*2+0,8*0,8*1*22" výkres číslo 2		14,242			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
35	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t								
PP	VV		1+6" výkres číslo TZ		7,000			
36	M	SPCM9361	dodávka informačního panelu 80x840x2200mm včetně stojek viz. výkres číslo 5	kus	1,000	17 900,00	17 900,00	
dodávka informačního panelu 80x840x2200mm včetně stojek viz. výkres číslo 4								
PP	VV		1" výkres číslo 5		1,000			
37	M	SPCM9362	dodávka kmenu k posezení minimální průměr 60cm a více, minimální délka 3m	kus	6,000	6 500,00	39 000,00	
dodávka informačního panelu 80x840x2200mm včetně stojek viz. výkres číslo 4								
PP	VV		6" výkres číslo 5		6,000			
40	K	936005231	Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné	kus	10,000	1 440,00	14 400,00	CS ÚRS 2016 01
Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné								
PP	VV		5+5" výkres číslo 2		10,000			
41	M	749200090	houpačka pružinová, divoké prase	kus	5,000	9 900,00	49 500,00	CS ÚRS 2016 01
5" výkres číslo TZ								
PP	VV		5" výkres číslo TZ		5,000			
42	M	749200091	houpačka pružinová, viklavá ovečka	kus	5,000	9 900,00	49 500,00	
5" výkres číslo TZ								
PP	VV		5" výkres číslo TZ		5,000			
43	K	936005239	Montáž herního prvku - pavoučí síť	kus	1,000	6 120,00	6 120,00	
Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné								
PP	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
44	M	SPCM9365	dodávka herního prvku - pavoučí síť	kus	1,000	13 365,00	13 365,00	
1" výkres číslo 2								
PP	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
45	K	936005240	Montáž herního prvku - lezecká struktura	kus	1,000	16 700,00	16 700,00	
Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné								
PP	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
46	M	SPCM9366	dodávka herního prvku - lezecká struktura	kus	1,000	51 777,00	51 777,00	
1" výkres číslo 2								
PP	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
47	K	936005241	Montáž herního prvku - síťová houpačka	kus	1,000	4 230,00	4 230,00	
Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			1" výkres číslo 2		1,000			
48	M	SPCM9367	dodávka herního prvku - síťová houpačka	kus	1,000	24 849,00	24 849,00	
VV			1" výkres číslo 2		1,000			
49	K	936005242	Montáž herního prvku - duté kmeny	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
PP			Montáž dětské houpačky pružinové jednotlivé					
VV			3" výkres číslo 2		3,000			
50	M	SPCM9368	dodávka herního prvku - duté kmeny	kus	3,000	9 800,00	29 400,00	
VV			3" výkres číslo 2		3,000			
51	K	936005243	Montáž herního prvku - špalíky uložené v zemi v hloubce 40-80cm	kus	20,000	600,00	12 000,00	
PP			Montáž dětské houpačky pružinové jednotlivé					
VV			20" výkres číslo 2		20,000			
52	M	SPCM9369	dodávka herního prvku - špalíky, průměr minimálně 30cm - 10ks, průměr min 40cm - 10ks, oloupané od kůry	kus	20,000	1 800,00	36 000,00	
VV			20" výkres číslo 2		20,000			
53	K	936005244	Montáž herního prvku - krmítko	kus	1,000	450,00	450,00	
PP			Montáž dětské houpačky pružinové jednotlivé					
VV			1" výkres číslo 2		1,000			
54	M	SPCM9370	dodávka herního prvku - krmítko pro zavěšení na strom, řetizek proti krádeži	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV			1" výkres číslo 2		1,000			
55	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	820,365	442,00	362 601,33	CS ÚRS 2016 01
PP			Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku					
VV			860-39,635" výkres číslo 2		820,365			
56	K	936009123	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 40 cm z kačírku	m2	39,635	544,00	21 561,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 40 cm z kačírku					
VV			pi*2,5*2,5+4*5" výkres číslo 2		39,635			
57	K	952901412	Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích	m2	500,000	4,00	2 000,00	
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích					
VV			500" výkres číslo 2		500,000			
D	997		Přesun sutě				3 575,13	
58	K	997013111	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,678	230,00	615,94	CS ÚRS 2016 01
PP			Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,170	5,00	200,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		2,678*15 Přepočtené koeficientem množství		40,170			
60	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,678	80,00	214,24	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
61	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,678	950,00	2 544,10	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	998	Přesun hmot				2 903,65	
62	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	58,073	50,00	2 903,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

201605143V - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ: 16.5.2016
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

25 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
25 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 250,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

201605143V - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardentline s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vla

Datum: 16.5.2016

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605143 - Přírodní dětské hřiště u rybníku Svět

Soupis:

201605143V - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardentline s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Datum: 16.5.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
1	K 012203000	Geodetické práce při provádění stavby	5 000,00
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	5 000,00
2	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	5 000,00
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	5 000,00
3	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	5 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

10 000,00

D	VRN3	Zařízení staveniště	10 000,00
4	K 030001000	Zařízení staveniště	10 000,00
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis:

2016051441 - stavebně-technické řešení

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 16.5.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 27263827
CZ27263827

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci. Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ""Název položky"" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

577 319,92

DPH základní
snížená

Základ daně
577 319,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
121 237,18
0,00

Cena s DPH

V CZK

698 557,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis:

2016051441 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardentline s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vla

Datum: 16.5.2016

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

577 319,92

1 - Zemní práce

577 319,92

2 - Zakládání

140 683,26

5 - Komunikace pozemní

16 918,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 480,00

998 - Přesun hmot

329 750,00

1 488,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis:

2016051441 - stavebně-technické řešení

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Uchazeč:

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Datum: 16.5.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

577 319,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

577 319,92

D 1 Zemní práce

140 683,26

1 K 111251111

Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km

3 500,00

PP

Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm

1 000

VV

1"výkres číslo 2

3 500,00

2 K 112251211

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odřezováním do hloubky 0,2 m

1 800,00

PP

Odstranění pařezu odřezováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

68,40

VV

pi*0,11*0,11"výkres číslo 2

28,00

3 K 121101101

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

2 469,60

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

CS ÚRS 2016 01

VV

316*0,2

63,200

VV

(33+92)*0,2

25,000

VV

Součet výkres číslo 2

88,200

4 K 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3

80,00

VV

316*0,15

4 792,00

VV

(92+33)*0,1

CS ÚRS 2016 01

VV

Součet výkres číslo 2

59,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	59,900	5,00	299,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		316*0,15		47,400			
	VV		(92+33)*0,1		12,500			
	VV		Součet výkres číslo 2		59,900			
6	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,038	455,00	17,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		př.0,11*0,11"výkres číslo 2		0,038			
7	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,453	462,00	3 443,29	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		0,3*0,3*0,9*13+0,8*0,8*1*10"výkres číslo 2		7,453			
8	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	7,453	10,00	74,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		0,3*0,3*0,9*13+0,8*0,8*1*10"výkres číslo 2		7,453			
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	155,553	58,00	9 022,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
	VV		88,2+59,9+7,453"položky dílu 1		155,553			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	155,553	5,00	777,77	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		88,2+59,9+7,453"položky dílu 1		155,553			
11	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	155,553	119,00	18 510,81	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		88,2+59,9+7,453"položky dílu 1		155,553			
12	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pářezech hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,250	120,00	30,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zásyp jam po vyfrézovaných pářezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		0,5*0,5"výkres číslo 2		0,250			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	600,000	10,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		600"výkres číslo 2		600,000			
14	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			600*0,025"výkres číslo 2		15,000			
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 341,000	8,00	26 728,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláňe v rovinném výškovém rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			3216*33*92"výkres číslo 2		3 341,000			
16	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinné a svahu do 1:5	m2	600,000	12,00	7 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			600"výkres číslo 2		600,000			
17	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	34,800	750,00	26 100,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL					
VV			600*0,058"výkres číslo 2		34,800			
18	K	184852115	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2					
VV			5"výkres číslo 2		5,000			
19	K	184852118	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2					
VV			5"výkres číslo 2		5,000			
D	Z		Zakládání				16 918,31	
20	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	7,453	2 270,00	16 918,31	CS ÚRS 2016 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
VV			0,3*0,3*0,9*13+0,8*0,8*1*10"výkres číslo 2		7,453			
D	5		Komunikace pozemní				88 480,00	
21	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm chvaletická lomová výšivka 0-4mm	m2	316,000	30,00	9 480,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 40 mm chvaletická lomová výšivka 0-4mm					
VV			316"výkres číslo 2		316,000			
22	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	316,000	85,00	26 860,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			316"výkres číslo 2		316,000			
23	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	316,000	124,00	39 184,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			316"výkres číslo 2		316,000			
24	K	564811111	Podklad z kameniva vel. 8-16mm tl 50 mm	m2	316,000	41,00	12 956,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenova soustava
PP	VV		Podklad zkameniva vel. 8-16mm tl 50 mm 316' výkres číslo 2					
					316,000			
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
25	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000	1 500,00	329 750,00	CS ÚRS 2016 01
PP	VV		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t 1" výkres číslo 2				1 500,00	
26	M	SPCM9361	dodávka informačního panelu 80x840x2200mm včetně stojek viz. výkres číslo 6	kus	1,000	17 900,00	17 900,00	
PP	VV		dodávka informačního panelu 80x840x2200mm včetně stojek viz. výkres číslo 4 1" výkres číslo 6					
27	K	936005239	Montáž herního prvku - dendrofon	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
PP	VV		Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné 1" výkres číslo 2					
28	M	SPCM9365	dodávka herního prvku - dendrofon	kus	1,000	13 716,00	13 716,00	
PP	VV		dodávka herního prvku - pavoučí síť 1" výkres číslo 2					
29	K	936005240	Montáž herního prvku - xylofon	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
PP	VV		Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné 1" výkres číslo 2					
30	M	SPCM9366	dodávka herního prvku - xylofon	kus	1,000	13 716,00	13 716,00	
PP	VV		dodávka herního prvku - lezecká struktura 1" výkres číslo 2					
31	K	936005241	Montáž herního prvku - vzorník kmenů	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	
PP	VV		Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné 1" výkres číslo 2					
32	M	SPCM9367	dodávka herního prvku - vzorník kmenů	kus	1,000	23 650,00	23 650,00	
PP	VV		dodávka herního prvku - síťová houpačka 1" výkres číslo 2					
33	K	936005242	Montáž herního prvku - poznej ptactvo v Třeboni	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	
PP	VV		Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné 1" výkres číslo 2					
34	M	SPCM9368	dodávka herního prvku - poznej ptactvo v Třeboni	kus	1,000	28 900,00	28 900,00	
PP	VV		dodávka herního prvku - duté kmeny 1" výkres číslo 2					
35	K	936005243	Montáž herního prvku - poznej stáří dřeviny	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
PP	VV		Montáž dětské houpačky pružinové jednomístné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3" výkres číslo 2		3,000			
36	M	SPCM9369	dodávka herního prvku - poznej stáří dřeviny	kus	3,000	5 900,00	17 700,00	
	PP		dodávka herního prvku - špalíky					
	VV		3" výkres číslo 2		3,000			
37	K	936005244	Montáž herního prvku - krmítko	kus	1,000	450,00	450,00	
	PP		Montáž dětské houpačky pružinové jednodílné					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
38	M	SPCM9370	dodávka herního prvku - krmítko pro zavěšení na strom, řetízek proti krádeži	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		dodávka herního prvku - krmítko pro zavěšení na strom					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
39	K	936005245	Montáž herního prvku - co patří k sobě	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
	PP		Montáž dětské houpačky pružinové jednodílné					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
40	M	SPCM9371	dodávka herního prvku - co patří k sobě	kus	1,000	22 100,00	22 100,00	
	PP		dodávka herního prvku - krmítko pro zavěšení na strom					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
41	K	936005246	Montáž herního prvku - zvuková hra, délka trubky pod zemí bude podle šířky pěšiny min. 10	pár	1,000	7 110,00	7 110,00	
	PP		Montáž dětské houpačky pružinové jednodílné					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
42	M	SPCM9372	dodávka herního prvku - zvuková hra	pár	1,000	9 306,00	9 306,00	
	PP		dodávka herního prvku - krmítko pro zavěšení na strom					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
43	K	936005247	Montáž herního prvku - rotující kláda	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	
	PP		Montáž dětské houpačky pružinové jednodílné					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
44	M	SPCM9373	dodávka herního prvku - rotující kláda	kus	1,000	13 167,00	13 167,00	
	PP		dodávka herního prvku - krmítko pro zavěšení na strom					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
45	K	936005248	Montáž herního prvku - balanční bloky	kus	2,000	3 510,00	7 020,00	
	PP		Montáž dětské houpačky pružinové jednodílné					
	VV		2" výkres číslo 2		2,000			
46	M	SPCM9374	dodávka herního prvku - balanční bloky	kus	2,000	18 790,00	37 580,00	
	PP		dodávka herního prvku - krmítko pro zavěšení na strom					
	VV		2" výkres číslo 2		2,000			
47	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	125,000	442,00	55 250,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
PP	VV		Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku					
		48	33+92" výkres číslo 2		125,000			
	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
	M	749101330	koš odpadkový ocelový, tahokov, výška 80 cm, průměr 39 cm, obsah 45 l	kus	1,000	7 535,00	7 535,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		koš odpadkový ocelový, tahokov, výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	VV		1" výkres číslo 2		1,000			
	M	749101021	lavička atyp dl. 2500mm - ocelová, sedák akát, povrchová úprava viz. výkres číslo 5	kus	1,000	23 320,00	23 320,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		lavička atyp dl. 2500mm - ocelová, sedák akát, povrchová úprava viz. výkres číslo 10					
	K	952901412	Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích	m2	500,000	4,00	2 000,00	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů					
	VV		Vyčištění ostatních objektů, prostoru a ploch po stavebních pracích		500,000			
			500" výkres číslo 2					
D		998	Přesun hmot				1 488,35	
	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	29,767	50,00	1 488,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis:

201605144V - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 823 33 21

Místo: Třeboň

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 16.5.2016

Uchazeč:
Gardentline s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Položky soupisu prací vycházejí z položek cenové soustavy ÚRS. Technické specifikace položek jsou dány všeobecnými podmínkami jednotlivých ceníků (tyto jsou zpřístupněny na webu www.cs-urs.cz) a doplňujícími poznámkami u jednotlivých položek, eventuelně odkazy na projektovou dokumentaci.

Je-li v kontrolním rozpočtu, nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Název položky" obchodní značka jakéhokoliv materiálu nebo výrobku, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál nebo výrobek, který má srovnatelné nebo lepší užité vlastnosti a odpovídá požadavkům dokumentace."

Cena bez DPH

25 000,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
25 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 250,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

30 250,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis:

201605144V - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 16.5.2016

Projektant: New Visit s.r.o., Ing.Vladi

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kryté odpočívadlo, seniorské hřiště, přírodní dětské hřiště, dětský svět - Třeboň

Objekt:

201605144 - Dětský svět u rybníku Svět

Soupis:

201605144V - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Třeboň

Zadavatel:

Gardenline s.r.o.

Projektant: New Visit s.r.o., Ing. Vladimír Knapík

Datum: 16.5.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

D VRN3

Zařízení staveniště

10 000,00

4 K 030001000

Zařízení staveniště

10 000,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
Harmonogram fakturace
(plánovaný harmonogram čerpání dotace a vlastních prostředků)

POVINNÉ ÚDAJE			PŘEDPOKLÁDANÉ ČERPÁNÍ		
pořadové číslo faktury (dle počtu fakturaci)	datum vystavení faktury	zdroj úhrady: dotace / vlastní prostředky	cena bez DPH	DPH ⁱ	cena vč. DPH
1. fakturace	15.9.2016	dotace	100 000,00,- Kč	21 000,00,- Kč	121 000,00,- Kč
2. fakturace	15.10.2016	dotace	1 400 000,00,- Kč	294 000,00,- Kč	1 694 000,00,- Kč
3. fakturace	15.11.2016	dotace/vlastními prostředky	1 400 000,00,- Kč	294 000,00,- Kč	1 694 000,00,- Kč
4. fakturace	15.12.2016	vlastními prostředky	98 351,24,- Kč	20 653,76,- Kč	119 005,00,- Kč
5. poslední fakturace (10 % z ceny díla)	15.12.2016	vlastními prostředky	333 150,14,- Kč	69 961,52,- Kč	403 111,66,- Kč

ⁱ Příjemce (objednatel) je plátcem DPH, tudíž je DPH hrazeno vždy příjemcem dotace (objednatelem).

V Litoměřicích dne 22.7.2016

Gardenline s.r.o.
 Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky


Veřejná zakázka:	Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi - STAVBA
Zadavatel:	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ: 002 47 618
Dodavatel / uchazeč:	Obchodní firma: Gardenline s.r.o. Sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01 IČ: 272 63 827

Seznam subdodavatelů

Obchodní firma / název	Sídlo	IČ
<u>MAAD Group s.r.o.</u>	Nad závodistištěm 379/1, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5	24764779

V Litoměřicích dne 22.7.2016

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele

Jméno a příjmení	Podpis
Ing. Miloš Náprstek, jednatel Gardenline s.r.o.	



Gardenline s.r.o.

Šeříková 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel.: Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

20