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A. Průvodní zpráva 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  

(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, 
dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,       

 

Identifikace stavby: Úprava nádvoří a veřejných WC u Divadla J.K. Tyla v Třeboni 

Parcelní číslo: 48,57 

Katastrální území: Třeboň 

Okres: Jindřichův Hradec 

Stavební úřad: Třeboň 

 

Jméno a adresa stavebníka:  
Název investora :  Město Třeboň 
Sídlo investora :   Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 
 
Zpracovatel dokumentace:  JPS J.Hradec s.r.o.    
  Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec 
  DIČ/IČO: CZ 26035138 
  zastoupená: Ing. Milan Špulák      
 
 
Charakteristika stavby a její účel: 
Úprava veřejných WC na nádvoří u divadla v Třeboni, včetně předláždění nádvoří a 
souvisejících sadových úprav. 

                                       
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích,  
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 
parc.č. 48 –  budova s číslem popisným , čp.1 (nemovitá kulturní památka) - Město Třeboň,  

Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01  
 
parc.č. 57 –  zastavěná plocha a nádvoří , čp. 2 – Město Třeboň,  Palackého nám. 46, 

Třeboň, Třeboň II, 379 01  
 
Seznam vlastníků sousedních parcel 
parc.č. 50 – zastavěná plocha a nádvoří, čp. 101 – Hvížďalová Helena MUDr. U Bazénu 

406/5, Praha, Písnice, 142 00 a  Zelenková Jana MUDr. Střešovická 
430/22, Praha, Střešovice, 162 00 

parc.č. 51 – budova s číslem popisným , čp.100 – Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 
1929/62, Praha, Krč, 140 00 

parc.č. 56/3 – budova bez čísla popisného (nemovitá kulturní památka)  - Město Třeboň,  
Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 
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c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
napojení stávající  
 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a ČSN. 

 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
Jde o stávající objekt. 

 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území, 
Stavební práce budou prováděny na parcele investora. 

 
h) předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby, 

Forma výstavby: dodavatelsky.  Prováděcí firmu si určí investor.  
Prováděcí firma si zpracuje vlastní plán organizace výstavby. Termín výstavby bude 

určen na základě termínu vydání stavebního povolení stejně jako termín dokončení stavby. 
Předpoklad  rok 2013-14. 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  
 
Účel stavby: občanská vybavenost 
 
Zastavěná plocha WC: 14,15 m2 
Obestavěný prostor  :  cca 31 m3 
 
Upravovaná plocha nádvoří : 245,35 m2 
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B.  Souhrnná technická zpráva 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 

Popis staveniště: Staveniště se nachází na parcele investora.  
Stavební práce budou prováděny na nádvoří před vstupem do divadla J.K.Tyla v Třeboni a 
v části objektu, který je nemovitou kulturní památkou, kde se nachází stávající veřejné WC.  
Přístup na staveniště je z chodníku a průchodem z náměstí, sloužící jako event. možná 
příjezdová komunikace. Sítě vedou pod stávajícím zadlážděním dvora. 
Objekt je v lokalitě, o kterou se zajímají orgány památkové péče. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících, 
Prostor WC bude vyčištěn od novodobých členících příček.  
Ve fasádě se objeví nově nerezové dvoudveře a přístřešek s paravánem, který bude krýt 
vstup při přímém pohledu z   nádvoří a od vstupu do divadla.  
Přístřešek bude v provedení materiálu v kombinaci nerezová ocel – bezpečností sklo – šedé 
odolné umělé desky. 
Okolí je dotvořeno terénními a sadovými úpravami  a novým mobiliářem. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch, 
Objekt je zděný, nové prostupy pro instalace budou náročné vzhledem mocnosti zdiva u 
kleneb.  
Venkovní přístřešek má lehkou konstrukci z ocelových profilů, částečně kotven do fasády. 
Výplň je z desek, např. fundermax a lepeného bezpečnostního skla zastřešení. 
Stávající rozdvojená lípa bude skácena a vysazena na vhodnějším místě nová, kultivar 
určuje projekt sadových úprav.  
Nádvoří bude přespádováno, předlážděno, provedena drenáž a oprava soklu zdi staré 
radnice.  
Napojení na veškeré přípojky, které jsou stávající. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Všechny přípojky stávající, úprava napojení kanalizace. Stejně tak i příjezd na parcelu 
zůstane stávající.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
stávající, beze změn 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
nezmění se 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
nezmění se 
Nádvoří a vstup na WC  je bez bariérový, bez výškových rozdílů a prahů.  
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 
není                                                                                                                                                   
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i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 
K dispozici je zaměření výškopisné, které bylo provedeno při úpravách loutkového divadla a 

při řešení nového proskleného vstupu do divadla.  Z těchto podkladů vychází 
výškopisné uspořádání nově vyspádovaného nádvoří. 

 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory: 
-veřejné WC (prostor interieru WC, nátěr fasády, lešení, sněhové zachytávače, oprava 
soklu, přístřešek s roštem, drenáž a úprava zádlažby dvora v nezbytném rozsahu) 
-úprava nádvoří (zádlažba nádvoří komplet, dřevěné rošty, rošt před vstupem do 
divadla, nový mobiliář a sadové úpravy a vyvolané úpravy u prvků (vstup, mříž) 
stávajících objektů) 

 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené  0,300 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  0,230 m3 
15 01 02  Plastové obaly    0,150 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly    0,150 m3 
15 01 04  Kovové obaly    0,100 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky  0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující  0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton     0,150 m3 
17 01 02  Cihly     0,100 m3 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky  0,170 m3 
17 02 01  Dřevo     0,100 m3 
17 02 03   Plasty     0,100 m3 
17 04 11  Kabely     0,050 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady1,000 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  
Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
Bezpečnost práce 
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Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími 
s činností na stavbě.  
 
2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
V části aktuálních stavebních prací bude zabezpečeno znepřístupnění pro osoby a děti!!! 
V případě dosud nespecikovaných zásahů a odlišných skutečností od předpokládaných, bude 
nutno přivolat projektanta, event. náhradní řešení bude doloženo statickým posouzením od 
projektanta s autorizací pro statiku a dynamiku staveb. 
 
3.   Požární bezpečnost  
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat, 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 
 
5.   Bezpečnost  při užívání                                                                                             
Zvoleným konstrukčním řešením je zajištěna bezpečnost osob při užívání objektu. 

6.    Ochrana proti hluku 
Žádné parametry v tomto ohledu se stavebními úpravami nezmění.  

7.    Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Jde o stávající dům. Použitím vstupních dveří s  kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi a 
úpravou systému topení se sníží energetická náročnost při provozu stavby. 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
(údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby). Nádvoří a vstup na WC  je bez 
bariérový, bez výškových rozdílů a prahů. Výškové rozdíly jsou všude max. 20mm. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

(agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 
Spodní vody se nepředpokládají.  
Objekt není podsklepen. 
Oblast není poddolovaná. 
Nejsou známa žádná ochranná pásma, než vyznačené podzemní sítě v situaci. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 
(splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva.)  
beze změny 
 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Splaškové vody jsou odvedeny do kanalizačního řadu. Stávající, beze změny. 
b) zásobování vodou, 
napojení na vodovodní řad  stávající přípojkou, beze změny. 
c) zásobování energiemi, 
Stávající, beze změny, nový rozvaděč. 
d) řešení dopravy,  
stávající řešení dopravního napojení 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
Bylo odsouhlaseno pokácení lípy se zdvojeným kmenem v blízkosti (1400mm kořeny) 
fasád. Rozhodnuto o výsadbě nového stromu (Tilia cordata, zvolen vhodný kultivar a 
regenerace po staveništi, obnova původní nízké zeleně - viz výkres Návrh ozelenění 
záhonu). 
f) elektronické komunikace. 
Není pro daný objekt požadováno.  
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

není 
b) údaje o počtu pracovníků, 
c) údaje o spotřebě energií, 
d) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
viz nakládání s odpady 
e) vodní hospodářství, 
f) řešení technologické dopravy, 
g) ochrana životního a pracovního prostředí. 
viz část o ochraně žp 
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E. Zásady organizace výstavby  
1.   Technická zpráva 
a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 
Investor si v rámci přípravy stavby zpracuje plán organizace výstavby.  
Zařízení staveniště bude v rámci parcely zřízeno na volném prostranství mimo obydlené 
prostory. Rozsah zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze. Bude zahrnovat 
mobilní buňky sloužící jako sila pro přípravu maltových směsí a plochy pro uložení 
stavebního materiálu. Zařízení staveniště bude oploceno.  
Příjezd aut se stavebním materiálem a přístup pracovníků ke staveništi je zajištěn po místní 
stávající komunikaci. Je nezbytná pravidelná průběžná očista aut, vyjíždějících ze stavby, a 
definitivní úklid po skončení stavebních prací. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
Na staveništi nejsou známa ochranná pásma, kromě vyznačených podzemních vedení. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
Napojení stavby na vodu a elektrickou energii z objektu.  
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
Během stavby bude stavební prováděcí firmou nebo samotným investorem zajištěn dohled 
při transportu a manipulaci se stavebním materiálem v místech, kde by mohli ohrozit nebo 
omezit ostatní obyvatele nebo návštěvníky. 

 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  
Staveniště bude ohraničeno oplocením a uzavřeno vstupními vrátky. Vzhledem k umístění 
objektu, je na místě zvýšená ochrana staveniště a dohled v rizikových situacích během 
výstavby. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
Zařízení staveniště bude na ploše v rámci parcely. Event. zábor další plochy pro parkování, 
manipulaci a uložení stavebního materiálu budou pouze po nezbytnou dobu. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
není 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci).) 

Dle přílohy 1 a 2 zákona č. 244/1992 se nejedná o stavbu posuzovanou dle zákona č. 
244/1992. Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 
Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a 
hlučnost. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Před započetím prací investor 
bude informovat ostatní sousední obyvatele o záměru, o předpokládané délce stavebních 
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prací a stavební práce uzpůsobí provádění na pracovní dny v denních hodinách 7-19 hodin, 
vše v koordinaci se sousedy, jichž se bude postup prací bezprostředně dotýkat. 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené  0,300 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  0,230 m3 
15 01 02  Plastové obaly    0,150 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly    0,150 m3 
15 01 04  Kovové obaly    0,100 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky  0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující  0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton     0,150 m3 
17 01 02  Cihly     0,100 m3 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky  0,170 m3 
17 02 01  Dřevo     0,100 m3 
17 02 03   Plasty     0,100 m3 
17 04 11  Kabely     0,050 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady1,000 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  
Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
Odvoz veškerého materiálu a uvedení mezideponie do původního stavu si zajistí sám 
investor.  
Co se týká odpadů po zprovoznění, bude zde produkován domovní odpad, jako dosud, který 
je pravidelně odvážen z košů na směsný a tříděný odpad, jak je v této části obvyklé.  
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
Realizace je plánována na léta 2013-2014. 
 
2.  Výkresová část 
a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb  zařízení staveniště, 
b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a  odvodnění staveniště. 
Investor si v rámci přípravy stavby spolu s dodavatelem zpracuje plán organizace výstavby. 
A určí si plánovaná zařízení staveniště a příjezd stavební techniky.  
Napojí se na vodu a energii uvnitř pozemku. 
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F. Dokumentace  stavby (objektů) 
1.    Pozemní (stavební) objekty 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1.  Technická zpráva 
a) účel objektu, 
Rekonstruovaný prostor bude sloužit původnímu účelu, tj. veřejné WC a upravené nádvoří, 
jako oddychová zóna a nástup do divadelních prostor. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Objekt stojí na parcele investora. V prostoru WC je řešeno odděleně (vnitřní lehkou dělící 
příčkou) WC ženy s přebalovacím sklápěcím pultem a WC muži s pisoárem. Obě části mají 
dveře skrývající úklidovou minikomoru, kde je umístěna příprava teplé vody, napojení vody 
pro úklid, trasa a způsob odvětrání vnitřního prostoru, elektroinstalační zásuvky. 
Před vstupem je čistící rohož a paraván, který s pomocí proskleného přístřešku zajišťuje 
alespoň nezbytnou intimitu vchodu na veřejné WC. 
Okolí je dotvořeno terénními a sadovými úpravami, vysazen jeden nový strom. V návrhu je 
připraven nový mobiliář korespondující s novými konstrukcemi nádvoří. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 

Účel stavby: občanská vybavenost 
Půdorysná plocha WC: 14,18 m2 
Obestavěný prostor  :  cca 31 m3 
Upravovaná plocha nádvoří : cca 245,35 m2 

Osvětlení WC – viz elektroinstalace. Orientace ke světovým stranám vyplývá ze situace. 
 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost, 
Objekt je zděný. Prostor WC zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Prostor se vyčistí od 
příček a bude dělen vnitřní lehkou lamino –příčkou. Zařizovací předměty jsou navrženy 
v provedení z nerezi a úpravě antivandal. Údržba WC bude prováděna hadicí, v každé 
z úklidových skříní je výtok pro hadici a vnitřní žlabek u příčných zdí, dveře do úklidových 
minikomor mají v místě prahu 4 cm mezeru. 
Odvětrání je nucené ventilátory na fasádu. Vytápění bude provedeno úpravou stávajících 
rozvodů, dvěma svislými designově provedenými topnými trubkami D54. 
Osvětlení pomocí čidel pohybu jak před vstupem, tak uvnitř WC. 
Nádvoří předlážděno a přespádováno do žlabů. Upravena zeleň. 
Veškeré přípojky stávající, beze změn. 
Barevnost fasády –na výkrese pohledů uveden stávající odstín a zpřesnění bude dle vzorků 
před realizací. 
Sadové úpravy – viz výkres Návrh ozelenění záhonu 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
Zvolený materiál, jeho tepelně izolační vlastnosti, a technické řešení plně vyhoví 
požadovaným hodnotám pro součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu, 
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Objekt paravánu před vstupem na WC je založen na betonových základových patkách. 
Obrubník je uložen v betonovém loži. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
Negativní vliv na životní prostředí se užíváním objektu nepředpokládá. Co se týká odpadů, 
bude zde produkován pouze domovní odpad, který je pravidelně odvážen z rozmístěných 
kontejnerů na směsný a tříděný odpad. Svoz probíhá systematicky, jak je v místě obvyklé. 
 
h) dopravní řešení, 
Zůstane stávající řešení.  
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
beze změn 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Vzhledem k bouracím pracím – nutno se zaměřit na oboustranné podepření konstrukcí a 
zvýšenou ostražitost při provádění!! 
Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími 
s činností na stavbě.  

 
1.1.2.     Výkresová část 

A – 01  Situace     1: 1000 
A – 02  WC- stávající stav   1: 25 
A – 03  WC- půdorys   1: 25 
A – 04  WC- pohledy   1: 100 
A – 05  WC- spárořez obkladů  1: 25 
A – 06  WC- spárořez dlažby  1: 25 
A – 07  Výpis výrobků   
A – 08  Konstrukce přístřešku a paravanu 1: 25  
A – 09  Zádlažba nádvoří   1: 100   
A – 10  Výpis skladeb 
A – 11  Venkovní dřevěné rohože 
A – 12  Základy pod venkovní přístřešek 
A – 13  Návrh ozelenění záhonu 
 
 

1.2. Stavebně konstrukční část 
1.2.1.     Technická zpráva 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby,  výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny,  
viz výše a výkresová část 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
Využito bude klasických technologií, výrobků s českými certifikáty. 
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Popis jednotlivých konstrukcí: 
Bourání, zemní práce 
-demontovat stávající zádlažbu dvora 
-kácení lípy a úprava terenu záhonu, výměna zeminy dle projektu úprav sadových 
-vstupních dveří na WC, vybourání okenní výplně 
-bourání vnitřních příček a přízdívky s instalacemi, úklid v tomto prostoru 
-bourání podlah s dlažbou, vrstva cca 400mm, nová 0,000 bude cca o 100mm níže oproti 
původní 
-demontáž zařizovacích předmětů 
-demontáž instalací 
-demontovat hromosvod a přeložit na nové místo 
-revize vedení topení v prostoru za přizdívkou 
-nové prostupy pro instalace UT – 2 x průrazy přes strop do 2np 
-bourání s podchycením zvětšeného otvoru pro vstupní dveře 
-dva prostupy do fasády pro odvětrání od ventilátorů (150/150mm). Jeden v délce cca 
1500mm!! 
-vybourání nik pro rozvaděč (š.350/v.450/hl.100mm) a zapuštěné odpadkové koše 
(400/hl.150mm) 
 
Základy 
Venkovní paravan  bude založen na základovém betonovém pasu 300x1000mm, do něj 
kotveny přes kotevní platle ocelové sloupky z uzavřených profilů. Na styk základu 
s objektem vložit svisle pruh lepenky pro oddilatování. 
Pod příčky nově dozdívané rozšířit vrstvu podkladního betonu. Prostupy základy 
koordinovat s částmi UT a ZI.  
 
Dozdívky a přizdívky – z plynosikátových tvarovek. 
Pro podchycení otvorů a nik jsou navrženy překlady z válcované oceli profilu I. 
 
Podkladní beton, 
Ve vrstvě podkladního betonu bude vynechán kanálek pro UT o průřezu 350 /200 mm. Jeho 
umístění je zakresleno ve výkresech  a je nutno dodržet jeho hloubku, protože pod podlahou 
budou skryté příruby u kolena potrubí při přechodu vodorovného na svislé potrubí, aby 
z dlažby vycházela již rovná trubka, pohledově čistě provedená. Poté bude kanálek 
přebetonován vrstvou betonu 75-100mm. Viz nákres ve výpisu skladeb. 
Podkladní beton pro venkovní rošt TOPWELL bude vybetonován horním lícem ve spádu 
1% k odvodňovacímu žlabu. 
 
Výplně otvorů – nové dveře budou s nerez povrchovou úpravou, budou sdruženy ve dvojici. 
Ve dveřích budou osazeny přivětrávací průduchy s vodorovnými lamelami. Dveře musí mít 
zevnitř WC zámek. Popis viz specifikace ve výpisu výrobků.  
Na vstupních dveřích budou piktogramy v provedení dle vyhlášky 398/2006Sb., tvary viz 
příloha. Celkem 7 ks (vč. umístění na venkovní paravan) samolepicích modrých čtverců 150 
x 150 mm. 
Vnitřní dělící příčka bude z vysoce nepropustných dřevotřískových desek o tl. 32 mm, 
potažené melaninem, lemování hliníkovými eloxovanými profily, nožičky z broušené 
nerezi. Bude dvojitá, uvnitř bude ukryto napojení dvojici svítidel, které na ní budou také 
zavěšené. V barevnici firmy EGGER – barva výplně U509 šedá). RAL 7037 
Vnitřní nerez dveře do úklidových miniprostor budou mít u podlahy větrací mezeru, cca 
40mm. 
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Nová dvířka nerez na stávající instalační zazděnou skříň, při přezdění tohoto prostoru bude 
provedeno komplet nově, včetně osazovacího rámu. 
Mřížky – viz výpis 
 
Hydroizolace – pod vrstvu polystyrenu v podlaze položit jako vodorovnou hydroizolační 
vrstvu pásy FOALBIT a pak vytáhnout cca 300 mm svisle pod obklady (vzhledem 
k uvažované „mokré“ údržbě pomocí ostřikovací hadice). 
 
Tepelné  izolace – do podlahy WC ve skladbě navrženo 100 mm tepelné izolace 
z podlahového polystyrenu. V kanálku bude vedení UT zaizolováno. V prostoru za 
přizdívkou je navržena zvuková izolace o mocnosti cca 120 mm. Polystyren tl. 80 mm je u 
obvodové zdi v uklidové nice. 
 
Vnitřní povrchy – opravy a doplnění nových vnitřních povrchů omítek (vápennou omítkou, 
štukovou, plstí hlazenou 
 
Malby – dotčený vnitřní prostor po úpravách bude po začištění doplněn výmalbou. 
Navrženy malby vápenné jednobarevné bílé. Jejich event. barevnost si zpřesní investor.  
 
Obklady, dlažby 
-navrženy velkoplošné keramické dlaždice, viz výkresy spárořezu obkladu a dlažby 
-specifikace výkres A-05, A-06 
-důraz kladen na protiskluznost dlažby, barevnost světle/tmavě šedá, rozměr 60x60cm 
dlažba, 60x30cm obklady, mozaika 30x30cm (čtverce 5x5cm) 
-spárovací hmota bude o jeden stupeň světlejčí jak dlaždice 
-dlažba vyspárována 1% od středu prostoru k příčných stěnám, kde po celé délce stěny je 
osazen odvodňovací žlábek 
-pod dlažbou je vedení UT, které uloženo do kanálku 350x200mm, potrubí UT bude 
oizolováno a přebetonováno před položením dlažby 
-do lepidla pod dlažbu bude vložena topná rohož 
 
Zastřešení –beze změn. Do bobrovkové krytiny bude doplněn tyčový zachytávač sněhu, 
průběžný nad okapem objektu staré radnice. 
 
Venkovní povrchy  
Fasáda 
Po opravách omítek kolem vstupu na WC bude proveden nový nátěr celé fasády. Odstín 
shodný se stávajícím, bude vzorkováno při realizaci přímo na stěnu. 
Nad vstupem na WC bude osazeno číslo pohybu a nové svítidlo. –viz EI 
U fasád staré radnice bude položena do štěrku drenážní trubka, obsypána a předlážděna. 
Upraveny omítky na soklu. 
 
Přístřešek  a paravan 
-bude založen na základovém betonovém pasu 300x1000mm, do něj kotveny přes kotevní 
platle ocelové sloupky z uzavřených profilů 60/60/4mm s nerez povrchovou úpravou, výplň 
z perforovaných desek tl. 9 mm, např. Fundermax, odstín č. 0075, RAL 7037 
-zastřešení bude bezpečnostním lepeným kaleným sklem, nerezový podkapní hranatý žlab a 
svod prům. 50 mm 
-písmena WC budou ve shodném fontu písma jako je graficky zpracován nápis divadla 
-písmena budou v desce vyřezána, v ostatních částech perforace do vzoru 
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-nálepky (2ks) pod prořezaná písmena WC označující formou pikrogramu prostor pro 
vozíčkáře a prostor s přebalovacím pultem 
 
Odvětrání 
Přivětrání je kontinuálně řešeno přes průvětrníky s lamelami ve výplni vstupních dveří. 
Odtah je zajištěn nuceně přes mřížky nerez (300/300mm) osazené v prostoru WC. 
V úklidové komoře je pak výkonný ventilátor, který bude spínat automaticky s osvětlení a 
bude mít opatřičný doběh. Přes úklidovou komoru bude tedy provedeno odvětrání na fasádu, 
s osazenou mřížkou a síťkou proti hmyzu a přetlakovou klapkou o rozměru 150/150mm. 
 
Vytápění 
bude provedeno úpravou stávajících rozvodů, dvěma svislými designově provedenými 
viditelnými topnými trubkami D54. V prostoru přizdívky stávající, která bude vybourána, 
bude zrevidováno potrubí a provedeno napojení zaústěné do kanálku v podlaze. Kanálek 
v podlaze bude připraven 350x200mm, trubkové vedení bude zaizolováno a přebetonováno 
pod dlažbou.  Pro tyto instalace a úpravu stávajících tras stavba připraví požadované 2 větší 
průrazy konstrukcemi. Průrazy prochází klenbami!!! Provedení svislého topného nerez 
potrubí D54  v designové kvalitě. Viz UT 
 
Osvětlení 
pomocí čidel pohybu jak před vstupem, tak uvnitř WC.  Nový rozvaděč osazen v úklidové 
nice WC žen. Viz EI 
 
Venkovní dlažba 
-nové kamenné dlaždice ze žuly v barevnosti sůl a pepř., o rozměru 500x500x50mm, 
povrchová úprava pemrlováním, otrýskáním rychlostí 1 
-dlažba kontinuálně naváže na stávající dlaždice položené v průjezdu, v průjezdu bude 
označená část dlažby přeložena v novém spádu 
-obrubník segmentový po 600mm, štípaný 
-kvůli novým výškovým poměrům ve dvoře bude nutno upravit výškové usazení kované 
mříže ve vchodu do průjezdu 
-a také boční vstup do divadla, kdy bude nutno o cca 100mm zkrátit dveře a vložit dovnitř 
novou rampu, dřevěné konstrukce, s OSB deskami a zátěžovým čistícím kobercem 
 
Venkovní rohože 
Čistící exteriérová rohož, např. TOPWELL 
-čistící rohož v hliníkovém nebo nerezovém rámu 30/30/3mm, výška rohože 27 mm, 
provedení standard, popis viz výpis 
Dřevěná rohož, demontovatelná kvůli údržbě, viz výkres A-11. Pod roštem bude štěrk a 
folie nebo tkanina zamezující prorůstání kořenů. Předpokládáme, že rošt bude vyroben 
s přesným a konkrétním doměřením na místě, dle provedeného obrubníku, ale tohoto 
rozměrově uzpůsoben. Vynechání pro ochrannou mříž stromu 1000/1000mm určí přený bod 
pro vysazení nové lípy. Dřevo ošetřit impregnací. 
Rampu interiérovou dřevěné konstrukce bude nutno připravit v prostoru bočního východu 
z divadla pod schodištěm. Vlivem přespádování dvora, bude nutno zvýšit práh ve dveřích 
cca o 100mm, provede se úprava dveří a vyrovnávací krátká rampa, v interiéru pod 
schodištěm, dřevěné konstrukce s povrchem z OSB desky a zátěžovým čistícím kobercem. 
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Odvodnění nádvoří 
-vyměnit stávající poklopy šachet za litinové poklopy čtvercové max.1000x1000mm, 
v případě, že kryt bude mít prostup kruhový, musí být min. 600 mm 
-podél fasády staré radnice uložit pod dlažbu drenážní trubky se zaústěním – viz ZI 
-celé nádvoří i s částí průjezdu bude přespádováno 
-spád 1% k nových odvodňovacím žlabům s pojistnou vpustí (viz ZI) 
 
Mobiliář 
-pro ochranu kořenů a kmene litinová mříž o rozměru 1000x1000x40 mm se svislou 
ochranou kmene 
-odpadkový koš kruhový, se stříškou, opláštění drážkovaným nerez plechem 
-kolostav s možností kolo přivázat, žárově pozinkovaná ocelová konstrukce opatřena lakem 
v odstínu RAL7037, se šesti drážkami pro kolo, kotvení do dlažby skrytými šrouby 
-lavičky (podobný vzhled se stávajícími, jednotný design), zinkovaná ocelová kostra 
opatřena krycím lakem v odstínu RAL 7037, sedák  - lamely z masívního tropického dřeva, 
nohy kotveny do dlažby 
Viz výpis a např. viz příloha tz 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce, 
klimatická oblast III 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů, 
Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.  
Investor si zajistí způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty specializované 
firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky. 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce,  případně  sousední stavby, 
Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně 
technologických přestávek. 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů, 
Obecně platné zásady, která musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel 
stavby. Budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
Souhlas se zakrýváním konstrukcí (základy, zemní práce), jejich  kontrola a dílčí přejímky 
ukončených prací (především oboustranné provizorní podepření při bourání) bude 
zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software, 
Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné. 
Konstrukční řešení jednotlivých částí bude upřesněno v eventuelním dalším stupni PD 
(prováděcí PD) po konzultacích s předpokládanými dodavateli stavebních prací. 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
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V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován 
projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora 
vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.  
  
1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
Pro projekt  požárně bezpečnostní řešení – viz oddíl PBŘ. 
1.3.1.  Technická zpráva 
a) popis a umístění stavby a jejích objektů, 
b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních 

výtahů, 
f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností, 
g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami, 
h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů, 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) zhodnocení technických zařízení stavby, 
k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. 
1.3.2. Výkresová část 
 
 
1.4.   Technika prostředí staveb  
1.4.1.   Technická zpráva 
a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní 

zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba 
systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,  

stávající, úprava trasy a způsob vytápění interiéru WC (viz oddíl UT) 
b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby 

paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, 
výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace 
a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární 
ochranu,zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o  jednotlivých 
vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění 
spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení 
některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení 
chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a  
regulačních stanic,  

není 
c) vzduchotechnické zařízení -  základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 

prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady 
pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických   zařízení a jejich 
provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled 
navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví,  ochrany proti 
hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob 
ochrany životního prostředí,  zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu 
zařízení, 

Je navrženo nucené odvětrání ventilátory. Ve dveřích jsou průvětrníky s mřížkami. 
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d) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, 
charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a 
prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace,  

 není požadováno   
e) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, 

provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické 
infrastruktury),  

viz oddíl ZI 
f) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, 

technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o 
fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a 
měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění 
hlavního uzávěru plynu,  popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu 
plynu v budově, 

stávající, beze změn 
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 

energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na 
veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a 
zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody  stručný popis zařízení, způsob provedení 
s uvedením místních uzemňovacích podmínek,  

viz oddíl EI 
h) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu 

požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči 
stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení, 

stávající, beze změn 
i) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, 

pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, 
požární) s jejich základními parametry.  

není  
 
V Třeboni  prosinec 2012      Ing.Ivana Skalíková 
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