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A. Průvodní zpráva 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  

(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, 
dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,         

 

Identifikace stavby: Stavební úpravy průchodu a nádvoří čp. 1 a 2/I, Třeboň 

Parcelní číslo: 48, 57 

Katastrální území: Třeboň 

Jméno a adresa stavebníka:  
Název investora : Město Třeboň 
Sídlo investora :  Palackého nám. 46/II, 
  379 01  Třeboň 

IČ: 247 618 
 
Zpracovatel dokumentace:  JPS J.Hradec s.r.o.    
  Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec 
  DIČ/IČO: CZ 26035138 
  zastoupená: Ing. Milan Špulák      
  Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 01074 
 
Charakteristika stavby a její účel: 
Předmětem projektu pro stavební řízení jsou stavební úpravy objektu čp. 1 a 2 na 
Masarykově náměstí v Třeboni: 
Úprava průchodu u divadla v Třeboni, včetně předláždění nádvoří a souvisejících sadových 
úprav. 
                                  
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích,  
 
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 
parc.č. 48 – zastavěná plocha a nádvoří – čp.1, stavba pro administrativu –  
  památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území,  
  nemovitá kulturní památka 
  Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 57 – zastavěná plocha a nádvoří – čp.2, stavba občanského vybavení –  
  památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území - 
  Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
 
Sousední parcely: 
parc.č. 46 – Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 47 – Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 2491 – Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň  
parc.č. 56/3 – budova bez čísla popisného (nemovitá kulturní památka)   
                   - Město Třeboň,  Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 
parc.č. 65 – Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
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parc.č. 45/2 – SJM Veselý Jan Ing. a Veselá Renata, 
 Veselý Jan Ing., Masarykovo nám. 104, Třeboň I, 37901 Třeboň 
 Veselá Renata, Batelovská 1205/1, Michle, 14000 Praha 4 
parc.č. 45/5 – SJM Veselý Jan Ing. a Veselá Renata, 
 Veselý Jan Ing., Masarykovo nám. 104, Třeboň I, 37901 Třeboň 
 Veselá Renata, Batelovská 1205/1, Michle, 14000 Praha 4 
parc.č. 50 – Hvížďalová Helena MUDr., U bazénu 406/5, Písnice, 14200 Praha 4 
                   Zelenková Jana MUDr., Střešovická 430/22, Střešovice, 16200 Praha 6 
parc.č. 51 – Hagan Milan, Havlíčkova 866, 26751 Zdice 
parc.č. 54 – Stepanov Yury Ing., Jižní 308, 37371 Adamov 
parc.č. 58 – SJM Pluhař Leoš Ing.arch. a Pluhařová Pavla Mgr., Příční 35, 25226 Kosoř 
parc.č. 59 – Hlavsová Ivana Ing., Pickova 1486/4, Zbraslav, 15600 Praha 5 
parc.č. 60 – SJM Mašek Stanislav a Mašková Marie, Jablonského 475, 37901 Třeboň II  
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Parcela má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka 
technického stavu budovy. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a ČSN. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
Stavba je v souladu s územním plánem obce. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území, 
není  
 
h) předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby, 
Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2018 - s termínem dokončení v témže roce. 
Stavba bude provedena odbornou firmou. Investor s technickým dozorem si zpracuje vlastní 
plán organizace výstavby. 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

 
Zastavěná plocha:  p.č. 48 - čp. 1 - 1289 m2 

   Upravovaná část   (průjezd - průchod): 109,50  m2 
   p.č. 57 - čp. 2 - 2342 m2 
   Upravovaná plocha nádvoří : 245,35 m2 

    
Typ stavby: občanská vybavenost 
 
 
 
 



 

 

 

4

B.  Souhrnná technická zpráva 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

a -  průchod na nádvoří, čp. 1: 
Upravovaná část přízemí je v objektu čp. 1, jde o průchod do divadelního nádvoří.  
Objekt je nemovitou kulturní památkou a nachází se v památkové zóně.  
b – nádvoří, čp. 2: 
Staveniště se nachází na parcele investora.  Stavební práce budou prováděny na nádvoří před 
vstupem do divadla J.K.Tyla v Třeboni a kde se nachází také stávající veřejné WC.  Přístup 
na staveniště je z chodníku a průchodem z Masarykova náměstí, sloužící jako event. možná 
příjezdová komunikace. Sítě vedou pod stávajícím zadlážděním dvora. 
Objekt je v lokalitě, o kterou se zajímají orgány památkové péče. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
Objekt byl v minulosti mnohokrát upravován. 
V dotčené části přízemí jsou prostory připraveny dle požadavku investora. 
Vzhled fasády na nádvoří (objekt čp. 1 , čp. 2 a stěna se sousedem - parc. č. 51) zůstane beze 
změn. Oprava omítek navržena v rozsahu 100%. 
Dlažba (stávající kamenné desky) v průjezdu do divadla přeložena s upraveným spádem. 
Nová dlažba na nádvoří provedena s přespádováním celého nádvoří, což vyvolá drobné 
úpravy vstupů do objektů. 
Nově bude přistavěn přístřešek s paravánem u stávajících WC, který bude krýt vstup při 
přímém pohledu z nádvoří a od vstupu do divadla. Přístřešek bude v provedení materiálu 
v kombinaci nerezová ocel – bezpečností sklo – šedé odolné umělé desky. 
Okolí je dotvořeno sadovými úpravami a novým mobiliářem.  
Nové nasvícení průchodu a event. nádvoří. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch, 
Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
Využito bude klasických technologií, výrobků s českými certifikáty. 
Dlažba v průjezdu do divadla přeložena s upraveným spádem. 
Venkovní přístřešek má lehkou konstrukci z ocelových profilů, částečně kotven do fasády. 
Výplň je z desek, např. fundermax a lepeného bezpečnostního skla zastřešení, část s folií. 
Stávající rozdvojená lípa bude skácena a vysazena na vhodnějším místě nová, kultivar 
určuje projekt sadových úprav.  
Nádvoří bude přespádováno, předlážděno, provedena drenáž a oprava soklu zdi staré 
radnice. Opravy omítek všech fasád ze 100%. 
Napojení na veškeré přípojky, které jsou stávající. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Všechny přípojky stávající, úprava napojení kanalizace nádvoří. Stejně tak i příjezd na 
parcelu zůstane stávající.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
nezmění se 
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f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
nezmění se 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
Všechny plochy nové, provedené s novým spádováním. Nádvoří, průchod a přístup na WC 
je bezbariérový, bez výškových rozdílů a prahů.  
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 
Byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu v červnu 2017. 
                                                                
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 
K dispozici je zaměření výškopisné, které bylo provedeno při úpravách loutkového divadla a 
při řešení nového proskleného vstupu do divadla.   
Z těchto podkladů vychází výškopisné uspořádání nově vyspádovaného nádvoří. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 
členění není, ale možno oddělit: 
-úprava průchodu (dlažba v průjezdu do divadla přeložena s upraveným spádem, 
restaurátorské práce, spínání osvětlení) 
-úprava nádvoří (zádlažba nádvoří komplet s novým přespádováním a drenáží, nový 
mobiliář a sadové úpravy, 
vyvolané úpravy u stávajících prvků (vstupní dveře, mříž) stávajících objektů, rampa za 
dveřmi u bočního vstupu do divadla 
před stávajícím WC – clona a přístřešek s roštem, oprava soklu u fasády, oprava všech fasád 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
 
Viz část Zásady organizace výstavby (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve 
znění vyhl. č. 62/2013 Sb.) 
Při bouracích prací bude zajištěn dozor odbornou osobou. Staveniště bude řádně označeno, 
oploceno a zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob.  
Během stavby bude provedeno oplocení staveniště, zařízení staveniště nebude překračovat 
obvyklé meze, a to tak, aby nebylo nad přípustný rámec omezováno okolí stavby. 
 
g)  maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě,jejich likvidace,h) 
bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin, 

Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. Z hlediska 
negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a hlučnost v 
tomto klidném prostředí. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Dodavatel 
stavebních prací, musí dbát především na ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k 
únikům olejů a pohonných hmot. 
 

Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
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Katalog odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené  0,100 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  0,150 m3 
15 01 02  Plastové obaly    0,050 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly    0,050 m3 
15 01 04  Kovové obaly    0,100 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky  0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující  0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton     0,200 m3 
17 01 02  Cihly     0,050 m3 
17 02 01  Dřevo     0,020 m3 
17 02 03   Plasty     0,020 m3 
17 04 11  Kabely     0,020 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady0,550 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  Nakládání s veškerými odpady musí 
odpovídat ustanovení vyhlášky. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí 
být v souladu s touto vyhláškou. 
 
i) ochrana životního prost ředí p ři výstavb ě,j)  zásady  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  
práci  na staveništi,posouzení  pot řeby  koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 
podle jiných právních p ředpis ů), 
 

 Při provádění veškerých prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) ve znění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajišťuje generální dodavatel 
stavby.  
Práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb,l) zásady pro dopravn ě 
inženýrské opat ření,m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  prov ádění  stavby (provád ění 
stavby  za  provozu,  opat ření  proti  ú čink ům  vn ějšího  prost ředí p ři výstavb ě apod.),n) 
postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 

 GD si zajistí způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty 
specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky.  
Na stavbě bude fungovat koordinátor bezpečnosti práce, investor si zajistí výkon 
koordinátora bezpečnosti práce před zahájením stavebních prací. 
 Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně 
technologických přestávek.  Obecně platné zásady, která musí být bezpodmínečně 
dodrženy a za něž odpovídá dodavatel stavby. Budou zaneseny v plánu organizace výstavby 
a zaznamenány ve stavebním deníku. 
Souhlas se zakrýváním konstrukcí (výztuž věnců, kotvení, apod), jejich kontrola a dílčí 
přejímky ukončených prací bude zaznamenáno technickým dozorem investora do 
stavebního deníku. 
Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné. 
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 V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně 
kontaktován projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro 
investora vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.   
Dílčí termíny postupu prací (jako osazení vazníků, dokončovací práce apod.) s návštěvou 
orgánů státní správy určí stavební úřad spolu s investorem dle svých zvyklostí a vytíženosti. 
Všechny přípojky jsou stávající.  
Bezpečnost práce 
 Při provádění veškerých prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) ve znění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí 
být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době 
provádění prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů 
souvisejícími s činností na stavbě.  
 Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště.  
 Při realizaci stavby a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je 
právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, musí být veden 
stavební deník. Při realizaci ostatních staveb alespoň jednoduchý záznam o stavbě. 
 
l) zp ůsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není uveden v části F. 

Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími 
s činností na stavbě.  
 
2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
V případě dosud nespecikovaných zásahů a odlišných skutečností od předpokládaných, bude 
nutno přivolat projektanta, event. náhradní řešení bude doloženo statickým posouzením od 
projektanta s autorizací pro statiku a dynamiku staveb. 
 
3.   Požární bezpečnost  
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
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c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat , 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
Podrobněji – viz zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 
 
5.   Bezpečnost  při užívání                                                                                             
Zvoleným konstrukčním řešením je zajištěna bezpečnost osob při užívání objektu. 

6.    Ochrana proti hluku 
Žádné parametry v tomto ohledu se stavebními úpravami nezmění.  
 
Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prost ředí 
   Zásady   řešení   parametr ů   stavby   (v ětrání,  vytáp ění,  osv ětlení, zásobování  
vodou,  odpad ů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t 
apod.). 

        V době zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení není znám dodavatel 
stavby a není možno konzultovat použitá zařízení.   
         Součástí POV dodavatele budou zásady ochrany životního prostředí (omezení 
prašnosti a hluku), které je provádějící firma povinna dodržet bez ohledu na použitou 
technologii a stavební postup. Při provádění stavby je povinností dodržovat zásady BOZP. 
         Stavba bude komunikačně navazovat na stávající systém komunikací.  
Strojní vybavení 
Horizontální doprava  
        Vzhledem k rozsahu stavby není v návrhu uvažováno s žádným dalším speciálním 
způsobem horizontální dopravy stavebních materiálů.  
Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu 
pick-up a van, nákladní automobily, v rámci stavby doprava ručními prostředky. 
Příprava maltovin a betonů  
          Na staveništi budou připravovány maltoviny v míchacím centru. Návrh předpokládá 
míchání z jednotlivých složek přímo na staveništi v prostoru zařízení staveniště ve dvoře. 
Skladování v mobilních silech. 
Ostatní zařízení  
         Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických 
procesů, a nejsou součástí tohoto návrhu.  
Skladování materiálu  
         Ke skladování stavebního materiálu bude využito zařízení staveniště na nádvoří a 
v uzavřeném loubí. 
 
Oplocení a zajištění staveniště   
         Dočasné oplocení staveniště bude doplněno osvětlením spínaným ve večerních 
hodinách časovým spínačem a zabezpečeno proti vniknutí. 
           Při realizaci stavby je nutné zabránit poškození objektů v okolí stavby. Eventuelně 
narušená komunikace a plocha náměstí bude uvedena do původního stavu. 
Vjezd na staveniště  
         Příjezd na staveniště je z náměstí. 
Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí 
         Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto 
působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a 
vznikající hluk. Při stavbě vzít ohled na nepřerušené využívání okolních objektů k bydlení. 
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Prašnost a znečišťování okolí stavby 
         Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních 
procesů (bourání, sekání, pojezd nákladních i jiných automobilů …). Prostor stavby v areálu 
bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna příjezdová komunikace, pokud dojde k jejímu 
znečištění stavbou. 
 
Hluk ze stavby  
          Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění  pozdějších předpisů a zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací 
na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním 
prostoru a způsob jejich měření a hodnocení.  
Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při 
provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. LAeq,s = 60 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… LAeq,s = 65 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. LAeq,s = 60 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. LAeq,s = 45 dB 
Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve  vnitřním  chráněném 
prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. LAeq,s = 40 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… LAeq,s = 55 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. LAeq,s p = 40 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. LAeq,s = 30 dB 
          Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. 
          Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující 
omezení : 
Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební 
činnosti. Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků.  
V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu 
(přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní ochranné 
pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajištěno 
jejich správné používání. 
Ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.  
Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení 
bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření 
mimo staveniště.  
Údržbou a pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování nářadí 
a zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku. 
Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných 
podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. 
Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od 
zdroje. 
Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7. 
hodinou a po 19. hodině.  
Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách.  
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Při zavážení stavebním materiálem je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu 
nezbytně nutnou. 
 
Bezpečností přestávky 
Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při 
překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007. 
 Bezpečnostní přestávky se zařazují takto: 
první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách 
následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách 
poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Dům má přízemí, jehož se úpravy týkají, bez barier. Řešení se v tomto ohledu nemění. 
Pohyb imobilních osob v tomto prostoru je bezproblémový. 
Na nádvoří je bezbariérové WC, bez výškových rozdílů a prahů. Výškové rozdíly jsou všude 
max. 20mm. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod.)  
Ochrana objektu před účinky radonu  - stávající 
Spodní vody se nepředpokládají.  
Objekt není podsklepen. 
Oblast není poddolovaná. 
Nejsou známa žádná ochranná pásma, než vyznačené podzemní sítě v situaci. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 
(splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva.) 
beze změny 
 
11. Inženýrské stavby  (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
stávající 
b) zásobování vodou, 
stávající 
c) zásobování energiemi, 
stávající 
d) řešení dopravy,  
stávající 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
stávající 
f) elektronické komunikace. 
stávající 
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g) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
Splaškové vody jsou odvedeny do kanalizačního řadu. Stávající, beze změny. 
h) zásobování vodou, 
napojení na vodovodní řad stávající přípojkou, beze změny. 
i) zásobování energiemi, 
Stávající, beze změny, úprava rozvaděče. 
j) řešení dopravy,  
stávající řešení dopravního napojení 
k) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
Bylo odsouhlaseno pokácení lípy se zdvojeným kmenem v blízkosti (1400mm kořeny) 
fasád. Rozhodnuto o výsadbě nového stromu (Tilia cordata, zvolen vhodný kultivar a 
regenerace po staveništi, obnova trvalkového záhonu - viz výkres Návrh ozelenění záhonu). 
l) elektronické komunikace. 
Není pro daný objekt požadováno.  
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 
není 
b) údaje o počtu pracovníků, 
c) údaje o spotřebě energií, 
d) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
e) vodní hospodářství, 
f) řešení technologické dopravy, 
g) ochrana životního a pracovního prostředí. 
viz část o ochraně žp 
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E. Zásady organizace výstavby  
1.   Technická zpráva 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 
Investor si v rámci přípravy stavby zpracuje plán organizace výstavby.  
Zařízení staveniště bude v rámci parcely zřízeno na volném prostranství. Rozsah zařízení 
staveniště nebude překračovat obvyklé meze. Bude zahrnovat mobilní buňky sloužící jako 
sociální zařízení a plochy pro uložení stavebního materiálu. Zařízení staveniště bude 
oploceno.  
Příjezd aut se stavebním materiálem a přístup pracovníků ke staveništi je zajištěn po místní 
stávající komunikaci. Je nezbytná pravidelná průběžná očista aut, vyjíždějících ze stavby, a 
definitivní úklid po skončení stavebních prací. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
Na staveništi nejsou známa ochranná pásma. Všechny podzemní sítě budou před zahájením 
stavebních prací vytýčeny svými správci. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
Napojení stavby na vodu a elektrickou energii v objektu. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
Během stavby bude stavební prováděcí firmou nebo samotným investorem zajištěn dohled 
při transportu a manipulaci se stavebním materiálem v místech, kde by mohli ohrozit nebo 
omezit ostatní obyvatele lokality nebo návštěvníky v bezprostředním okolí. 

 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  
Staveniště bude ohraničeno oplocením a uzavřeno vstupními vraty. Vzhledem k umístění 
objektu, je na místě zvýšená ochrana staveniště a dohled v rizikových situacích během 
výstavby. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
Zařízení staveniště bude na ploše v rámci parcely. Event. zábor další plochy pro parkování, 
manipulaci a uložení stavebního materiálu bude pouze po nezbytnou dobu. 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
není 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci).) 

Dle přílohy 1 a 2 zákona č. 244/1992 se nejedná o stavbu posuzovanou dle zákona č. 
244/1992. Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 

Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a 
hlučnost. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Před započetím prací investor 
bude informovat ostatní sousední obyvatele o záměru, o předpokládané délce stavebních 
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prací a stavební práce uzpůsobí provádění na pracovní dny v denních hodinách 7-19 hodin, 
vše v koordinaci se sousedy, jichž se bude postup prací bezprostředně dotýkat. 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
Katalog odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené  0,100 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  0,150 m3 
15 01 02  Plastové obaly    0,050 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly    0,050 m3 
15 01 04  Kovové obaly    0,100 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky  0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující  0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton     0,200 m3 
17 01 02  Cihly     0,050 m3 
17 02 01  Dřevo     0,020 m3 
17 02 03   Plasty     0,020 m3 
17 04 11  Kabely     0,020 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady0,550 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  Nakládání s veškerými odpady musí 
odpovídat ustanovení vyhlášky. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí 
být v souladu s touto vyhláškou. 
Odvoz veškerého materiálu a uvedení mezideponie do původního stavu si zajistí sám 
investor.  
Co se týká odpadů po zprovoznění, bude zde produkován pouze drobný běžný netříděný 
odpad, který je pravidelně odvážen z odpadkových košů, jak je v této části města obvyklé.  
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
Realizace je plánována na rok 2017-18. 
 
2.  Výkresová část 
a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, 
b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
Investor si v rámci přípravy stavby spolu s dodavatelem zpracuje plán organizace výstavby. 
A určí si plánovaná zařízení staveniště a příjezd stavební techniky.  
Napojí se na vodu a energii uvnitř pozemku. 
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F. Dokumentace  stavby (objektů) 
1.    Pozemní (stavební) objekty 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1.  Technická zpráva 
a) účel objektu, 
Upravovaná část přízemí v objektu čp 1, je průchodem a vstupem do divadelního nádvoří.  
Dlažba v průjezdu do divadla přeložena s upraveným spádem. 
Upravené nádvoří bude sloužit původnímu účelu, tj. oddychová zona,  nástup do foyer 
divadla a přístup k veřejnému WC. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Objekt stojí na parcele investora a dle jeho požadavků budou zrealizovány tyto úpravy: 
 a/ 
Dlažba v průjezdu do divadla přeložena s upraveným spádem. 
 b/ 
Upravené nádvoří s novým mobiliářem a osvětlením. V prostoru vstupu WC je nově řešeno 
jeho odclonění. Před vstupem WC bude čistící rohož a paraván, který s pomocí proskleného 
přístřešku zajišťuje alespoň nezbytnou intimitu vchodu na veřejné WC. Pro obsluha 
zbudován zateplený přístavek. 
Okolí je dotvořeno sadovými úpravami trvalkového záhonu, vysazen jeden nový strom. 
V návrhu je připraven nový mobiliář korespondující s novými konstrukcemi nádvoří. 
Řešení je bez barier. 
Zůstává zachována bez zásahu novodobá freska na fasádě souseda. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 
 
Zastavěná plocha:  p.č. 48 - čp. 1 - 1289 m2 

   Upravovaná část   (průjezd - průchod): 109,50  m2 
   p.č. 57 - čp. 2 - 2342 m2 
   Upravovaná plocha nádvoří : 245,35 m2 

    
Typ stavby: občanská vybavenost 
Orientace ke světovým stranám vyplývá ze situace. 
Oslunění zůstane jako dosud. 
Osvětlení umělé je řešeno v části EI. 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost, 
 a/ Objekt čp. 1 je zděný.  
Dlažba v průjezdu do divadla přeložena s upraveným spádem. 
Osvětlení pomocí čidel pohybu jak před vstupem, tak uvnitř WC. 
 b/ Nádvoří předlážděno a přespádováno do žlabů. Upravena zeleň. 
Veškeré přípojky stávající, beze změn. 
Barevnost fasády – po opravách omítek bude nátěrem dodržen stávající fasádní odstín a 
zpřesnění bude dle vzorků před realizací. 
Sadové úpravy – viz výkres Návrh ozelenění záhonu D1.13, D1.13a, D1.13b 
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
Zvolený materiál, jeho tepelně izolační vlastnosti, a technické řešení plně vyhoví 
požadovaným hodnotám pro součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu, 
Objekt paravánu před vstupem na WC je založen na betonových základových patkách. 
Obrubník kolem zádlažby je uložen v betonovém loži. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
Negativní vliv na životní prostředí se užíváním objektu nepředpokládá. Co se týká odpadů, 
bude zde produkován pouze netříděný odpad, který je pravidelně odvážen z rozmístěných 
odpadkových košů. Svoz probíhá systematicky, jak je v místě obvyklé. 
 
h) dopravní řešení, 
beze změn 
Zůstane stávající řešení.  
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
beze změn 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími 
s činností na stavbě.  

 
1.1.2.     Výkresová část 

01  Situace     1: 1000  
02 a dále viz seznam – titulní strana desek 
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1.2. Stavebně konstrukční část 
1.2.1.     Technická zpráva 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby,  výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny,  
viz výše a výkresová část 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních 
českých materiálů, veškeré opatřeny platnými certifikáty. 
 

a - průchod na nádvoří 
Popis jednotlivých konstrukcí: 
Bourání 
Odstranění dlažby v loubí z dlaždic 500/500mm pro její znovuosazení. Srovnat teren a 
skladbu provést dle výpisu skladeb. Průjezd bude vyspádován ke své ose a směrem do 
náměstí. 
Venkovní dlažby  
Průchod do nádvoří divadla předlážděn původní dlažbou, vyspádováno k ose průchodu a 
směrem k náměstí. 
Schod obložený keramickým obkladem ve výklenku zazděného otvoru – stávající keramická 
dlažba bude odbourána. Pokud se objeví kamenný schod – bude mechanicky očištěn a 
zachován. V případě, že tam bude betonová konstrukce schodu, bude tato vybourána a 
dláždění průchodu bude dotaženo v rovině až do výklenku. 
Při pracích na přeložených dlažbách je nutná přítomnost archeologa. 
Výplně otvorů  
Vrata do náměstí 
-renovace vstupních vrat 
-citlivá repase, za přítomnosti restaurátora s licencí na dřevěné i kovové prvky 
-doplnit chybějící části, 
-ošetřit kování 
-ponechat vše, včetně původních závěsů 
-nový nátěr 
-kameny ostění mechanicky opatrně očistit  
- ponechat plechové dveře do elektroskříně 
Dveře dvoukřídlé ocelové (150/210cm, kovářská šedá) – ponechány stávající, bez kliky, 
nový nátěr shodnou světle šedou barvou dle šedého tónu, který se objevuje na poutačích a 
plechovém obkladu divadelního vstupu.  
Ostatní dveře v průjezdu jsou novodobé, ponechat stávající, ochránit při stavebních 
úpravách a očistit a umýt před dokončením stavby.  
Svítidla v průchodu zůstanou zachována stávající. 
V případě doplnění – nutno vyvzorkovat a odsouhlasit pracovníkem památkové péče. 
Niky pro exponáty 
Nasvětlení exponátů ve výklencích. 
Infotabule – informace dodá dr. Psíková – provedení: skleněná deska s textem 
Západní výklenek – historické míry objemu 
Východní výklenek – váhy 
Exponáty budou odborně ošetřeny a nainstalovány zpět do výklenků po úpravě cihelné 
dlažby (cihelná dlažba ve výklencích – očistit, ponechat, event. doplnit). 
Při úpravě těchto prvků nutný dohled pracovníků památkové péče. 
Clony u nik budou z bezpečnostního skla, bezrámové provedení, kotvené nerezovými trny. 
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Zámečnické a truhlářské konstrukce 
Stávající dvířka ocelová – rozvodné skříně apod. jsou natřeny bíle – pouze ochránit.  
Nový poutač a vývěsní skříňka – vše ponechat stávající a při stavbě ochránit obalením folií. 
Nové vitríny z bíle lakovaného plechu - hloubka max 8 cm. Provedení odsouhlasit 
pracovníky NPU.  
Malby  
Vnitřní výmalba v kompletním rozsahu dotčených prostor průchodu.  
Nátěry  
Nátěry ocelových konstrukcí  
Lešení  -komplet prostorové v průchodu, s pracovní plošinou ve výšce max. 2.5m 
 

b-nádvoří 
Popis jednotlivých konstrukcí: 
Bourání, zemní práce 
-demontovat stávající zádlažbu dvora 
-kácení lípy a úprava terénu záhonu, výměna zeminy dle projektu úprav sadových 
!!! Pozor při bouracích a zemních pracích a betonování základového pasu, a také při výsadbě 
a kácení keřů a stromů – pod terénem nádvoří je mělce uloženo stávající vedení přívodu 
tepla. Před započetím – přesně vytyčit průběh všech vedení na nádvoří a také v průjezdu. 
 
Mezi novým stromem (lípa) a novým dešťovým svodem z přístřešku před WC vyhloubit 
jámu jako vsakovací šachtu (prům. cca 50 cm, hl. 80cm), která bude vyplněna štěrkem 
frakce 32-64 mm, do ní napojit dešťové vody z přístřešku před WC a drenáž, která uložena 
po obvodu kolem soklů fasád, bude tak zajištěn přísun vody pro nový strom a ne úplně 
všechna voda z nádvoří odvedena do kanalizace ! 
 
Základy 
Venkovní paraván a přístavek obsluhy bude založen na základovém betonovém pasu 
300x1000mm, do něj kotveny přes kotevní platle ocelové sloupky z uzavřených profilů 
60/60/4 mm. Na styk základu s objektem vložit svisle pruh lepenky pro oddilatování. 
 
Podkladní beton, 
Podkladní beton pro venkovní rošt TOPWELL bude vybetonován horním lícem ve spádu 
1% k odvodňovacímu žlabu. 
Podkladní beton pod přístřešek tl. 80 mm, viz skladba. 
 
Venkovní povrchy  
Fasáda 
Nad vstupem na WC bude osazeno čidlo pohybu a nové svítidlo – viz EI 
U fasád staré radnice bude položena do štěrku drenážní trubka, obsypána a předlážděna. 
Upraveny omítky na soklu. 
Rozhodnuto o opravě všech dvorních fasád, nový nátěr dodrží původní barevnost. 
Všechny fasády budou oškrábány od minulých nátěrů. Omítky budou z 50% opraveny (vč. 
štuku), na zbylé polovině proveden štuk. Pak proveden minerální silikátový nátěr v původní 
barevnosti. 
Na stěně se sousedem (parc.č. 51) je novodobé rozsáhlé figurální sgrafito. Bude ochráněno 
před pracemi na fasádách a zachováno jako pozůstatek výtvarného vkusu doby svého 
vzniku. V Třeboni se jedná o jedinečnou záležitost. 
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Venkovní dlažba 
-nové kamenné dlaždice ze žuly v barevnosti sůl a pepř., o rozměru 500x500x50mm, 
povrchová úprava pemrlováním, otrýskáním rychlostí 1 
-dlažba kontinuálně naváže na stávající dlaždice položené v průjezdu, v průjezdu bude 
označená část dlažby přeložena v novém spádu 
-obrubník žulový segmentový po 600mm, štípaný 
-kvůli novým výškovým poměrům ve dvoře bude nutno upravit výškové usazení kované 
mříže ve vchodu do průjezdu 
-a také boční vstup do divadla, kdy bude nutno o cca 100mm zkrátit dveře a vložit dovnitř 
novou rampu, dřevěné konstrukce, s OSB deskami a zátěžovým čistícím kobercem 
 
Venkovní rohože 
Čistící exteriérová rohož, např. TOPWELL 
-čistící rohož v hliníkovém nebo nerezovém rámu 30/30/3mm, výška rohože 27 mm, 
provedení standard, popis viz výpis 
 
Rampu interiérovou dřevěné konstrukce bude nutno připravit v prostoru bočního východu 
z divadla pod schodištěm. Vlivem přespádování dvora, bude nutno zvýšit práh ve dveřích 
cca o 100mm, provede se úprava dveří a vyrovnávací krátká rampa, v interiéru pod 
schodištěm, dřevěné konstrukce s povrchem z OSB desky a zátěžovým čistícím kobercem. 
 
Odvodnění nádvoří 
-vyměnit stávající poklopy šachet za litinové poklopy  
-podél fasády staré radnice uložit pod dlažbu drenážní trubky se zaústěním – viz ZI 
-celé nádvoří i s částí průjezdu bude přespádováno 
-spád 1% k nových odvodňovacím žlabům s pojistnou vpustí (viz ZI) 
 
Přístřešek  a  paravan 
-bude založen na základovém betonovém pasu 300x1000mm, do něj kotveny přes kotevní 
platle ocelové sloupky z uzavřených profilů 60/60/4mm s nerez povrchovou úpravou, výplň 
z perforovaných desek tl. 9 mm, např. Fundermax, odstín č. 0075, RAL 7037 
-zastřešení bude bezpečnostním lepeným kaleným sklem, nerezový podkapní hranatý žlab a 
svod prům. 50 mm (dešťovou vodu svést ke kořenům nového stromu, do vsakovací 
šachtičky) 
-písmena WC budou ve shodném fontu písma jako je graficky zpracován nápis divadla 
-písmena budou v desce vyřezána, v ostatních částech perforace do vzoru 
-nálepky (2ks) pod prořezaná písmena WC označující formou pikrogramu prostor pro 
vozíčkáře a prostor s přebalovacím pultem (v provedení dle vyhlášky 398/2006Sb., tvary viz 
příloha) formou samolepicích modrých čtverců 150 x 150 mm. 
 
Přístavek pro obsluhu 
-bude zakomponován v rámci clony před WC z fundermaxu 
-provedení  - viz výkres (nosná konstrukce z profilů pozink. 60/60/4 kotvená do základu a 
do zdí, opláštění sendvičové konstrukce se zateplením tvrdou chytrou izolací 120 mm 
(lampda -0,025 W/mK), z exterieru fundermax, z interieru bílé desky habito, zastřešení 
pomocí dřevěných krokví s bedněním a střešní PVC folií, oplechování poplastovaným 
ocelovým plechem, dešťové vody svedeny do okapu skleněné markýzy 
-vstupní dveře v provedení dveří na WC, ale s otvíravým okénkem 
-oplechování provedeno poplast. plechem, na nějž bude střešní folie natavena (u okapu a na 
styku se zdí a fundermaxem. 
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-konce krokví a bednění viditelné - ohoblovat 
-topná podlahová elektrická rohož (vč. podkladní systemové desky – dodávka dodavatele) 
pod keramickou dlažbou (požadavek na vnitřní vybavení nábytkem – vše musí být osazeno 
na nožičkách!!) 
 
Osvětlení 
-pomocí čidel pohybu před vstupem WC  
-rozvaděč osazen v úklidové nice WC žen. (bude upraven - viz EI) 
-upravit režimy spínání osvětlení průjezdu a nádvoří 
 
Mobiliář 
-odpadkový koš kruhový, se stříškou, opláštění drážkovaným nerez plechem 
-kolostav s možností kolo přivázat, žárově pozinkovaná ocelová konstrukce opatřena lakem 
v odstínu RAL7037, se šesti drážkami pro kolo, kotvení do dlažby skrytými šrouby 
-lavičky (podobný vzhled se stávajícími, jednotný design), zinkovaná ocelová kostra 
opatřena krycím lakem v odstínu RAL 7037, sedák  - lamely z masívního tropického dřeva, 
nohy kotveny do dlažby 
Viz výpis a např. viz příloha tz 
 
Sadové úpravy 
-viz výkres D1.1-13, D1.1-13a, D1.1-13b  
-pokácený původní strom bude nahrazen novým (acer griseum, parametry na výkrese) – 
kácení bude obsahovat také likvidaci dřeva a odfrézování kořenů a pařezu, odstranění 
nízkých keřů na stávajícím záhonu 
-nový strom bude podepřen min. dvěma kůly vhodné výšky a min. dvěma úvazky 
-bude odstraněna stávající vyžilá zemina záhonu, provedeno odplevelení a náhrada zeminy 
vhodným substrátem s hnojivy v mocnosti cca 25 cm 
-záhon o ploše cca 50 m2 bude osázen trvalkami a cibulovinami v určeném rozsahu 
-mulčování bude provedeno drcenou slámou nebo drobnou borkou ve vrstvě cca 10 cm 
 
Lešení 
-pro instalace a úpravu osvětlení na nádvoří a pro opravy omítek fasád bude využito lehkého 
pomocného lešení  
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce, 
klimatická oblast III 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů, 
Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.  
Dodavatel si zajistí způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty 
specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky.  
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby, 
Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně 
technologických přestávek. 
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f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů, 

Obecně platné zásady, která musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel 
stavby. Budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
Souhlas se zakrýváním konstrukcí (základy, zemní práce), jejich  kontrola a dílčí přejímky 
ukončených prací (především oboustranné provizorní podepření při bourání) bude 
zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software, 
Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné. 
Konstrukční řešení jednotlivých částí bude upřesněno po konzultacích s předpokládanými 
dodavateli stavebních prací. 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován 
projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora 
vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.   
 
1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
– viz samostatný oddíl PBŘ. 
 
1.3.1.  Technická zpráva 
a) popis a umístění stavby a jejích objektů, 
b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únik. cest, počet a umístění požárních výtahů, 
f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností, 
g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami, 
h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů, 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) zhodnocení technických zařízení stavby, 
k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. 
1.3.2. Výkresová část 
 
1.4.   Technika prostředí staveb  
1.4.1.   Technická zpráva 
a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní 

zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba 
systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,  

není, topná elektrická rohož pod dlažbou v přístavku pro obsluhu WC 
b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby 

paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, 
výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace 
a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární 
ochranu, zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o  jednotlivých 
vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění 
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spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení 
některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení 
chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a  
regulačních stanic,  

není 
c) vzduchotechnické zařízení -  základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 

prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady 
pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických   zařízení a jejich 
provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled 
navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví,  ochrany proti 
hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob 
ochrany životního prostředí,  zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu 
zařízení, 

není 
d) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, 

charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a 
prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace,  

 není požadováno   
e) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, 

provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické 
infrastruktury),  

viz část ZI 
f) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, 

technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o 
fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a 
měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění 
hlavního uzávěru plynu,  popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu 
plynu v budově, 

není 
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 

energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na 
veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a 
zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody  stručný popis zařízení, způsob provedení 
s uvedením místních uzemňovacích podmínek, 

viz část EI upravit režimy spínání osvětlení průjezdu a nádvoří 
nové nasvětlení průchodu (exponátů v nikách průchodu) a nádvoří 
h) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu 

požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči 
stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení, 

viz část EI  
i) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, 

pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, 
požární) s jejich základními parametry. 

Jde o část objektu v přízemí, výtah v této části není 
 
V Jindřichově Hradci  
Červenec-říjen  2017 až leden 2018      
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Fotodokumentace přílohou 
 
vstupní dvoukřídlá vrata, ozn. 01 

   
doplnit chybějící dřevěné části 
citlivá repase a oprava kovářských a zámečnických prvků 

  
 
včetně původního kování 
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Zábradlí u výklenků s exponáty 
-demontáž dřevěného zábradlí 
-exponáty odborně vyčistit odborným restaurátorem,  
-po konzultaci s dr. Psíkovou a pracovníky památkové péče 
-opět usadit na místo po opravě cihelné dlažby v nikách 
-osadit výrobek č. 03 a 04 jako clonu – viz výpis 

Ozn. 03  

Ozn. 04  
 

Umístění venkovního paravánu před WC  
(typ pro provedení dveří do přístavby pro obsluhu WC) 
A další fotodokumentace v digitální příloze 
 
 
 
 

Příloha – mobiliář pro nádvoří 


