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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB Ě 

Název stavby: Břilice – stavební úpravy úseku sběrače B 

Místo stavby: 

� stavební pozemky: 241/25, 1931/7  
� sousední pozemky: viz. situace stavbou dotčených pozemků 
� katastrální území: Břilice (615021) 
� obec: Břilice 
� kraj: Jihočeský 

Předmět dokumentace: 

� charakter stavby: stavební úpravy stávající kanalizace 

� druh stavby: inženýrské sítě 

• účel stavby: odvedení dešťových a splaškových vod 
 
 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Stavebník: 

� název subjektu: Město Třeboň 
� IČ: 00247618 
� sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
� zástupce: Ing. Pavel Hajna, odbor rozvoje a investic   
 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Projektant: 

� název subjektu: EKOEKO s.r.o. 
� IČ: 25184750 
� sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 
� zástupce: Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti 
 telefon: 385 775 112 
 e-mail: smazik@ekoeko.cz 
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 Ing. Jitka Čadová, hlavní inženýr projektu 
 telefon: 385 775 127 
 e-mail: cadova@ekoeko.cz 

autorizace ČKAIT číslo 0102078 
obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství   

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

� Zadání objednatele 

� Odborný posudek „Technická pomoc při řešení odkanalizování místní části 

Břilice, ul. Strouha“ 

� Územní plán města 

� Mapové podklady – katastrální mapa, základní mapa 1:10 000, ZABAGED 

� Mapové podklady – stávající kanalizační síť, vč. částečného zaměření území 

� Místní šetření a fotodokumentace 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  

 
a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v lokalitě Břilice, místní části města Třeboň, konkrétně 
ve východní zastavěné části ulice Strouha.  

 
b) dosavadní využití a zastav ěnost území 

Realizací zkapacitněním stávající kanalizace, jejíž trasa je soustředěná částečně 
v chodníku a částečně ve vozovce se využitelnost území oproti současnému stavu 
nezmění. 

 
c) údaje o ochran ě území  

Zájmové území se nachází v CHKO Třeboňsko – II. - IV. zóna.  

 
d) údaje o odtokových pom ěrech 

Povodí kanalizace v ulici Strouha zasahuje do ulice Přesecká, ulice Boční a je 
ovlivněno též extravilánovými vodami z polí v severní části posuzovaného území. 
Při přívalových deštích dochází u některých z napojených objektů ke zpětnému 
vzdutí do suterénů, což zapříčiňuje nekapacitní potrubí (téměř nulový sklon řešeného 
úseku sběrače B, zejména pak v místě zúžení potrubí z DN500 na DN400 v úseku 
cca 6m před Š12), z čehož vzniká tlakové proudění odpadních vod v potrubí a též 
mělce uložené potrubí sběrače B napomáhá rychlému vzdutí odpadních vod do 
napojených kanalizačních přípojek.  
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Navrženými stavebními úpravami dojde k zlepšení odtokových poměrů z dané 
lokality. 
 
e) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací  

Kanalizační sběrač bude zkapacitněn ve stávající trase, tudíž navržená stavba není 
v rozporu s územním plánem města.  

 
f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 

Stavba byla navržena v souladu s požadavky platné legislativy. Navržené technické 
řešení vyhovuje z hlediska stavebního provedení požadavkům platných technických 
norem.  

 
g) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Stanoviska dotčených orgánů státní správy budou připojena v samostatné příloze 
jako dokladová část Žádosti o územní rozhodnutí. 

Předložená dokumentace řeší komplexně veškeré požadavky platných legislativních 
předpisů, obsah záměru bude s dotčenými orgány v potřebném rozsahu projednán. 
Stanovení podmínek realizace záměru bude předmětem vydaných stanovisek.  

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro realizaci stavby nejsou navrženy žádné výjimky z obecně platných předpisů 
územních limitů nebo regulací. 

 
i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic 

Stavba nebude koordinována s další akcí ani podmiňující investicí. 

 
j) seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním stavby 

 
� Výpis pozemkových parcel KN, dotčených umístěním stavby: 

Parc. č. Výměra Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

241/25 1031 m2 Ostatní 
komunikace Ostatní plocha Město Třeboň, Palackého nám. 46, 

Třeboň II, 37901 Třeboň 

1931/7 457 m2 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní plocha 

 
Město Třeboň, Palackého nám. 46, 

Třeboň II, 37901 Třeboň 
 

 
 
� Seznam sousedních parcel KN: 

Sousední nemovitosti jsou zřejmé ze situace stavbou dotčených pozemků. 
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A.4 ÚDAJE O STAVB Ě 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí ve stejné trase, navržené potrubí bude 
uloženo ve větším podélném sklonu, stávající betonové potrubí bude zkapacitněno 
použitím potrubí PP DN600. 

V rámci stavby jsou navrženy stavební úpravy stávajícího úseku jednotné kanalizace 
– sběrače B.  

Součástí této dokumentace:  

SO 01 – Jednotná kanalizace – sběrač B, PP DN600 -  57,50 m; vč. přepojení stáv. 
přípojek – 5 ks 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem PVC DN150 – cca 12 m (2 ks) 

 
b) účel užívání stavby 

Hlavním cílem realizované stavby je zlepšení odtokových poměrů v ulici Strouha, což 
bude realizováno zvětšením profilu a podélného spádu kanalizačního potrubí. 
Výměnou kanalizace daného úseku bude vyřešen též špatný stav betonového 
potrubí a netěsné kanalizační šachty. 

Součástí navržené výměny stávající kanalizace a kanalizačních šachet bude i 
přepojení dvou uličních vpustí do kanalizačního sběrače A DN800 a do zatrubněné 
vodoteče D2. 

 

c) trvalá nebo do časná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) údaje o ochran ě stavby 

Budované objekty nebudou žádným zvláštním způsobem chráněny. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby, bezbariérové užívání 

Stavba byla navržena v souladu s požadavky platné legislativy. Je vhodná pro 
zamýšlené využití a splňuje základní požadavky vyhlášky na bezpečnost a užitné 
vlastnosti staveb.  
Navržené technické řešení vyhovuje z hlediska výhledového provozu i stavebního 
provedení požadavkům technických norem, stavba umožní splnit normové 
kvalitativní ukazatele. Bezbariérového užívání se stavba netýká. 
 
f) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a jiných požadavk ů 

Stanoviska dotčených orgánů státní správy k předložené dokumentaci stavby budou 
připojena v samostatné příloze jako dokladová část Žádosti o vydání společného 
územní rozhodnutí a stavebního povolení. Další požadavky, vyplývající z jiných 
právních předpisů, na daný typ stavby nejsou. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu navrženou dle předložené dokumentace nejsou uplatněny žádné výjimky 
z obecně platných předpisů nebo harmonizovaných a určených technických norem, 
úlevová řešení nebyla potřebná. 

 
h) navrhované kapacity stavby 

V rámci stavby jsou navrženy stavební úpravy stávajícího úseku jednotné kanalizace 
– sběrače B.  

Součástí této dokumentace:  

SO 01 – Jednotná kanalizace – sběrač B, PP DN600 -  57,50 m; vč. přepojení stáv. 
přípojek – 5 ks 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem PVC DN150 – cca 12 m (2 ks) 

  
i) základní bilance stavby 

Současná kapacita betonového potrubí DN500 je max. 100 l/s (při podélném spádu 
0,8‰), nově kapacita potrubí PP DN600 při sklonu potrubí 14,6‰ bude 1050 l/s. 
 
j) základní p ředpoklady výstavby  

Termíny zahájení a dokončení stavby budou dány smlouvou o dílo mezi stavebníkem 
a zhotovitelem stavby a s ohledem na lhůty souvisejících správních rozhodnutí 

Předpokládané termíny průběhu projektové přípravy a realizace stavby: 

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
       12/2017 
Vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení   
       04 / 2018 
 
k) orienta ční náklady stavby 

Investiční náklady stavby budou cca 600 tis. Kč. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

SO 01 – Jednotná kanalizace – sběrač B, PP DN600 -  57,50 m; vč. přepojení stáv. 
přípojek – 5 ks 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem PVC DN150 – cca 12 m (2 ks) 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba zasahuje zčásti asfaltovou vozovku východní části ulice Stoka a zčásti 
chodník ze zámkové dlažby. Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí v trase 
stávajícího. 
 
b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

� zákresy průběhu stávajících podzemních sítí z r. 2017 
� geodetické zaměření poskytnuté objednatelem z technické mapy města Třeboň  
� prohlídka a fotodokumentace staveniště 
 
Výše uvedené podklady byly použity pro zpracování dokumentace, jejich závěry byly 
zohledněny v návrhu.  
 
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Prováděním prací budou dotčena ochranná pásma některých stávajících 
podzemních vedení. Povinností zhotovitele stavby bude respektovat podmínky jejich 
správců při provádění stavebních prací. Návrh uložení podzemních vedení byl 
v dokumentaci proveden v souladu s ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení.  
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, chrán ěná území 

Lokalita se nenachází v záplavovém území. Zájmové území spadá do CHKO 
Třeboňsko – II. - IV. zóna. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizovaná stavba nebude mít při svém následném provozu žádný negativní vliv na 
okolní stavby a pozemky. Realizací nové jednotné kanalizace dojde ke zlepšení 
odtokových poměrů ve stávající jednotné kanalizační síti a tím eliminaci negativních 
dopadů z přetížené kanalizace na okolí a přilehlé nemovitosti.  
Při výstavbě dojde k časově omezenému zhoršení prostředí vlivem činnosti 
pracovních mechanizmů (hluk, prach, vibrace). Výrazným negativem může být i 
znečišťování přilehlých komunikací mechanizací. S ohledem na charakter prostředí 
je proto nutné, aby stavební firma zajistila denně průběžné čištění povrchů 
komunikací při jejich znečištění. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

- této stavby se požadavky na asanaci, demolici a kácení dřevin netýkají. 
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g) požadavky na maximální zábory zem ědělských a lesních pozemk ů 

Stavební úpravy kanalizace nejsou umístěny na pozemcích ZPF.  

 
h) územn ě technické podmínky 

Územně technické podmínky jsou splněny.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané a související 

investice 

Stavba nebude koordinována s další akcí ani podmiňující investicí. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH JEDNOTEK 

Účel užívání je dán charakterem stavebního objektu – odvádění splaškových a 
dešťových odpadních vod.  

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanistické řešení, územní regulace a kompozice 

- této stavby se netýká 

  
b) architektonické řešení, materiálové a barevné provedení 

- této stavby se netýká 

 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Dispoziční a provozní uspořádání bude obdobné jako u jiných srovnatelných staveb, 
odpovídá platným normám a předpisům. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

- této stavby se netýká 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Projektová příprava je navržena v souladu s platnou legislativou a technickými 
normami a předpisy, z kterých vyplývají i požadavky na bezpečnost při užívání 
realizované stavby. 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT Ů 

V následujícím textu je uveden přehledný popis řešeného stavebního objektu, jeho 
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podrobnost je přizpůsobena danému typu stavby a stupni projektové dokumentace. 

 
SO 01 – Kanalizace  
 
Cílem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy problematického úseku 
kanalizace sběrače B (téměř nulový sklon řešeného úseku sběrače B a zúžení 
potrubí z DN500 na DN400 v úseku cca 6m před Š12). Stávající betonové potrubí 
bude vyměněno za potrubí PP DN600, které bude uloženo ve sklonu 14,6 ‰ - bude 
vyústěno do dna kanalizační šachty Š12. 
Navrženými stavebními úpravami dojde k zlepšení odtokových poměrů dešťových a 
splaškových odpadních vod z dané lokality. 
Výměna stávajícího potrubí začne v kanalizační šachtě Š24, včetně. Do této šachty 
sběrače B je zaústěno kameninové potrubí DN300, které přivádí z extravilánu 
dešťové vody. Kanalizační šachta se nachází v chodníku. Dále je rekonstruovaný 
kanalizační sběrač směřován do šachty Š12, která bude též nově osazena. 
Stávající kanalizační šachta mezi Š12 a Š24 bude zrušena a přibližně v polovině 
rekonstruovaného úseku sběrače B bude osazena nová revizní šachta Š25a. 
Na kanalizační potrubí budou přepojeny stávající kanalizační přípojky v počtu 5 ks. 
 
Rozsah: 

SO 01 – Jednotná kanalizace – sběrač B, PP DN600 -  57,50 m; vč. přepojení stáv. 
přípojek – 5 ks 

 
SO 02 – Kanaliza ční přípojky  
 

Součástí navržené výměny stávající kanalizace a kanalizačních šachet bude i 
přepojení dvou uličních vpustí do kanalizačního sběrače A DN800, resp. do nové 
spojné šachty Š12- uliční vpust UV2, která bude v případě potřeby s ohledem na 
křížení se stávající kanalizační betonovou přípojkou DN250 posunuta o cca 0,5m 
k šachtě Š12. V případě posunutí uliční vpusti je nutné přizpůsobit spádování 
finálního asfaltového krytu vozovky. 

Druhá uliční vpust bude zaústěna do zatrubněné vodoteče D2. V současné době 
není známo, kam je stávající uliční vpust napojena, ale je žádoucí, aby dešťové vody 
byly v největší možné míře zaústěny do kapacitní zatrubněné vodoteče, k čemuž je 
možné využít potrubí DN500 – současný zazděný propoj šachet Š24 a Š28. Tento 
propoj bude při výměně Š24 za novou zrušen. Zatrubněná vodoteč je vyústěná do 
Kaňovského potoka. 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem PVC DN150 – cca 12 m (2 ks) 

 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

- této stavby se netýká.  
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B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení se této stavby netýká. V rámci stavby bude řešen 
pouze kanalizační sběrač. 
 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

- této stavby se netýká.  

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY, PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ P ROSTŘEDÍ 

- této stavby se netýká. 
 

B.2.11 OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

� Protipovodňová ochrana: 

Staveniště se nenachází v záplavovém území. 

� Poddolování a sesuvy půdy: 

- této stavby se netýká 

� Bludné proudy: 

V lokalitě se neočekává výskyt bludných proudů 

� Vliv seizmicity: 

- této stavby se netýká 

� Vliv radonu: 

V rámci navržené stavby nebudou zřizovány žádné pobytové prostory, tudíž se 
posouzení vlivu radonu nevyžaduje. 

� Vliv hluku: 

Realizovaná stavba nebude zdrojem žádného hlukového zatížení pro okolí. 
Vzhledem k jejímu charakteru inženýrské stavby nemůže být ani žádným případným 
vnějším zdrojem hluku negativně ovlivněna. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

- této stavby se netýká.  

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stávající dopravní řešení zůstane po dokončení stavby zachováno. Dopravně 
inženýrské opatření po dobu stavby bude řešeno v následujícím stupni projektové 
dokumentace.  
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Navržené stavební úpravy kanalizace budou probíhat v asfaltové komunikaci a 
chodníky, jejichž terén bude před dokončením upraven do původního stavu. 

  

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

� Vliv na životní prostředí: 

Realizovaná stavba nebude mít žádný negativní účinek na životní prostředí, či zdraví 
obyvatel. 
Při výstavbě dojde k časově omezenému zhoršení prostředí vlivem činnosti 
pracovních mechanizmů (hluk, prach, vibrace). Výrazným negativem může být i 
znečišťování přilehlých komunikací mechanizací. Je proto nutné, aby stavební firma 
zajistila denně průběžné čištění povrchů komunikací při jejich znečištění. 

� Vliv na přírodu a krajinu: 

- této stavby se netýká. 
 
� Ochranná a bezpečnostní pásma: 

Pokládkou kanalizace bude vymezeno ochranné pásmo vyplývající z příslušných 
ČSN. Ve výkresové příloze dokumentace se tato pásma nevyznačují.  
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

� Požadavky civilní ochrany: 

Vzhledem k charakteru navržené stavby nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska 
zájmů civilní obrany. 

� Havarijní plánování: 

- této stavby se netýká. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Do doby zahájení stavebních prací určí investor plochy pro objekty zařízení 
staveniště a deponie materiálu. Možnosti napojení na stávající inženýrské sítě pro 
potřebu realizace stavby si zajistí samostatně zhotovitel stavby.  

Zhotovitel stavby zabezpečí, aby jeho činností nedocházelo k poškozování a 
znečišťování veřejných komunikací.  

Při provádění stavebních a montážních prací budou dodržovány veškeré požadavky 
platných legislativních přepisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), 
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 Architektonické řešení 
Této stavby se netýká. 

1.2 Bezbariérové užívání stavby 
Této stavby se netýká. 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

2.1 SO 01 - Jednotná kanalizace 

SO 02 - Přípojky k uli čním vpustem  

• Popis stavebního objektu 

Cílem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy problematického úseku 
kanalizace sběrače B (téměř nulový sklon řešeného úseku sběrače B a zúžení potrubí 
z DN500 na DN400 v úseku cca 6m před Š12). Stávající betonové potrubí bude 
vyměněno za potrubí PP DN600, které bude uloženo ve sklonu 14,6 ‰ - bude 
vyústěno do dna nové kanalizační šachty Š12. Navrženými stavebními úpravami dojde 
k zlepšení odtokových poměrů dešťových a splaškových odpadních vod z dané lokality. 
Stavba bude splňovat platné normy, zejména pak: 
ČSN 75 6101 – stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6110 – venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
• Projektované kapacity 

SO 01 – Jednotná kanalizace – sběrač B, PP DN600 -  57,50 m; vč. přepojení stáv. 
přípojek – 5 ks 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem PVC DN150 – cca 12 m (2 ks) 

  

• Trasa 

Výměna stávajícího potrubí začne v kanalizační šachtě Š24, včetně. Do této šachty 
sběrače B je zaústěno kameninové potrubí DN300, které přivádí z extravilánu dešťové 
vody. Kanalizační šachta se nachází v chodníku. Dále je rekonstruovaný kanalizační 
sběrač směřován do šachty Š12, která se nachází v asfaltové vozovce a bude též nově 
osazena. 
Stávající kanalizační šachta mezi Š12 a Š24 bude zrušena a přibližně v polovině 
rekonstruovaného úseku sběrače B bude osazena nová revizní šachta Š25a. 
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Na kanalizační potrubí budou přepojeny stávající kanalizační přípojky v počtu 5 ks. 
Přípojky jsou orientačně zakresleny v situaci. Přesná poloha a počet bude určena po 
vykopání. Na kanalizaci budou přepojeny všechny - stavbou odhalené – přípojky. 
Přípojky budou přepojeny a obnoveny v rámci výkopu. 
Na kanalizaci bude po jejím dokončení provedena kamerová prohlídka nahrazující 
zkoušku vodotěsnosti.  

 
• Trubní materiál kanalizace a p řípojek 

Gravitační potrubí je navrženo z korugovaného PP potrubí, pevnostní třídy SN12, 
dimenze DN600. Trouby budou hrdlové. Alternativně by bylo možné použít i potrubí 
z jiných materiálů shodných, nebo lepších technických vlastností. 
Na kanalizační potrubí budou přepojeny stávající kanalizační přípojky různých dimenzí 
v počtu 5 ks. Na sběrač z PP budou kanalizační přípojky napojeny pomocí sedlových 
plastových odboček 45° s hrdlem.  
 

• Uložení a t ěsnění potrubí 

Uložení potrubí z PP potrubí je navrženo standardní do štěrkopískového lože se 
štěrkopískovým hutněným obsypem dle technických podmínek výrobce a vzorového 
řezu ve výkresové části dokumentace. Pro odvedení atmosférických srážek, příp. 
podzemní vody, pokud by byla zastižena, je ve dně výkopu navržena dočasná drenáž 
DN 100 mm. Těsnění potrubí je zajištěno pomocí gumových těsnících kroužků. 

V souladu s ČSN 736006 budou potrubí krytá výstražnou fólií šedé barvy. Detaily 
uložení potrubí jsou zřejmé z výkresové části dokumentace. 

Na kanalizaci bude po jejím dokončení provedena kamerová prohlídka. 
Při provádění lože, obsypů a zásypů potrubí je nutné řídit se Technickými podmínkami 
pro pokládku výrobce potrubí. To je zásadní pro dosažení optimální kvality ukládaného 
potrubí. 
 
• Zásady provád ění kanaliza čních p řípojek pro uli ční vpusti 

Součástí navržené výměny stávající kanalizace a kanalizačních šachet bude i přepojení 
dvou uličních vpustí do kanalizačního sběrače A DN800, resp. do nové spojné šachty 
Š12- uliční vpust UV2, která bude v případě potřeby s ohledem na křížení se stávající 
kanalizační betonovou přípojkou DN250 posunuta o cca 0,5m k šachtě Š12. V případě 
posunutí uliční vpusti je nutné přizpůsobit spádování finálního asfaltového krytu 
vozovky. 

Druhá uliční vpust bude zaústěna do zatrubněné vodoteče D2. V současné době není 
známo, kam je stávající uliční vpust napojena, ale je žádoucí, aby dešťové vody byly 
v největší možné míře zaústěny do kapacitní zatrubněné vodoteče, k čemuž je možné 
využít potrubí DN500 – současný, u šachty Š24 zazděný propoj šachet Š24 a Š28. Toto 
propojení na šachtu Š24 bude při výměně Š24 za novou zrušen.  

Zatrubněná vodoteč je na konci obce vyústěná do Kaňovského potoka. 

Přípojky uličních vpustí budou vyměněny včetně uličních vpustí.  
Potrubí přípojky bude pokládáno pokud možno v jednotném sklonu v souladu 
s ČSN 75 6101, geodeticky zaměřeno a zasypáno. Zaměřit je nutné veškeré směrové a 
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výškové lomy, ukončení a místo napojení na sběrač. Pokud bude na přípojce výškový 
lom, bude realizován pomocí kolen. 
Přípojky uličních vpustí budou rovněž provedeny z PP trub s plným žebrováním (plné 
žebro v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním, pevnostní třídy SN10, nebo 
potrubí z PVC s kompaktní stěnou SN10, dimenze DN150 mm. 
Pro ukládání potrubí přípojek a zemní práce platí obdobné zásady jako pro potrubí 
hlavního sběrače. 

• Revizní šachty 

Šachty Š24 a Š25a jsou navrženy jako prefabrikované revizní šachty z betonových 
kruhových dílců DN1000  (tl. stěny min. 120mm) včetně spodní části (tl. stěny min. 
150mm) a s kónusem, nebo přechodovou deskou v horní části pod poklopem.  
Šachta Š12 je navržena též jako prefabrikované revizní šachty z betonových kruhových 
dílců DN1000  (tl. stěny min. 120mm), šachtové dno však bude atypické prefabrikované, 
příp. monolitické, bude přechodovou deskou pro následné použití betonových 
kruhových dílců DN1000. 
Pro potřebu dorovnání výšek mezi kónusem a poklopem budou osazeny prefabrikované 
vyrovnávací prstence. Šachty budou kryty litinovými poklopy z tvárné litiny pro zatížení 
D400, průměru 600mm. 
Šachty budou realizovány jako vodotěsné, těsnění mezi prefabrikáty je zajištěno 
pomocí těsnících profilů výrobce, nebo použitím vhodného vodotěsného tmelu. Těsnění 
mezi případnými vyrovnávacími prstenci a spáry mezi kónusem a rámem poklopu bude 
zajištěno vodotěsným tmelem.  
Pro vstup do šachet budou do prefabrikátů výrobcem osazena kramlová ocelová 
stupadla s PE povrchovou úpravou, v přechodové skruži bude osazeno kapsové 
stupadlo.  

• Vodot ěsnost 

Kanalizace (potrubí, šachty) bude provedena jako vodotěsná a musí vyhovovat 
požadavkům ČSN EN 1610 – „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení“. Vodotěsnost bude prokázána před uvedením do provozu kamerovou 
zkouškou dle ČSN 75 6114. 
 

• Zemní práce a uložení potrubí 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné provedení vytýčení stávajících 
podzemních inženýrských sítí na staveništi a v jeho nejbližším okolí. Zákresy sítí 
v přílohách tohoto projektu neslouží  jako jejich vytyčovací výkres.  
Zemní práce budou probíhat v pažené rýze. Druh a způsob pažení použije dodavatel 
adekvátně k zastižené zemině. Vytěžená hornina z výkopu bude dle možnosti ukládána 
podél výkopů, případně bude hornina odvážena na meziskládky, odkud bude 
po dokončení stavebních prací přivážena pro obsyp a zpětný zásyp výkopů, příp. 
přebytečná zemina bude odvezena na skládku.  
Pro odvodnění výkopu bude ve dně v případě potřeby provedena podélná drenáž – ta 
bude po dokončení prací zrušena.  
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Pokládka potrubí kanalizace i přípojek bude probíhat dle vzorových řezů. Pažení bude 
vytahováno postupně při provádění obsypů a zásypu. Potrubí bude vždy ukládáno na 
urovnané lože, bude obsypáno zrnitým materiálem frakce s ohledem na použitý trubní 
materiál. Předpokládáme obsyp ze štěrkopísku. Musejí být dodrženy technologické 
předpisy výrobce. Zásyp bude proveden hutněný po vrstvách, 300mm nad troubu 
nebude použito k hutnění těžkých mechanismů.  
Nad potrubím bude položena ochranná fólie dle ČSN 73 6006 (pro kanalizaci je šedá 
barva). 
Veškeré výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny proti pádu osob a před vstupem 
osob nepovolaných. 
Při provádění zemních i montážních prací budou dodržovány veškeré, v současné době 
platné, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci budou 
řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky.  
Před záhozem budou nové sítě výškově a směrově geodeticky zaměřeny.  
 
• Vytyčení stavby 

V situaci jsou vytyčeny středy šachet pomocí souřadnic v souřadnicovém systému 
JTSK. Výškově bude gravitační kanalizační sběrač umístěn dle podélného profilu. Před 
záhozem bude geodeticky zaměřen skutečný stav kanalizačního potrubí a konce 
přípojek (polohově i výškově). 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVBY 
      

D1.1 Normy a technické p ředpisy 

Při realizaci stavby bude zhotovitel respektovat níže uvedené soubory dokumentů 
v této sestupné míře závaznosti: 
 
 
a/ české technické normy ( § 4 zák. č.22/1997 Sb., ve znění zák. č.71/2000 Sb. a 

zák. č. 205/2002 Sb. ) přejímající evropské normy, nebo jiné národní technické 
normy přejímající evropské normy 

b/ české technické normy 
c/ v době realizace platná evropská, nebo národní nařízení, technické podmínky, 

schválení a specifikace, stavební technická osvědčení, předpisy, zákony a 
vyhlášky  

D1.2 Zařízení staveništ ě 

Dle potřeby zhotovitel zajistí případná potřebná povolení pro výstavbu dočasných 
objektů zařízení staveniště. Prostor pro jejich umístění určí investor nejpozději při 
předání staveniště. Mezideponie materiálu pro zpětné zásypy výkopů si zajistí 
zhotovitel samostatně.  
Zhotovitel v průběhu provádění stavebních prací nedotkne stavební činností jiné 
pozemky, než pozemky určené k realizaci stavby (dáno prostorem staveniště). Po 
dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění, údržbu objektů zařízení staveniště a 
deponií materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení 
staveniště nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a 
životního prostředí. Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty a provozu na 
staveništi a za odstranění veškerých nečistot a případného odpadu, který se na 
staveništi nashromáždí. 
Dopravní prostředky musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny 
od zeminy. Veřejné komunikace bude zhotovitel užívat v souladu s platnými 
předpisy, v případě vzniku škod za ně odpovídá zhotovitel. 
Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro 
realizaci stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí a 
nese ze svého náklady na ně až do doby, kdy je příslušná část díla uvedena do 
provozu. U součástí díla, jejichž zkoušení event. zahrnuje zkušební provoz, nese 
zhotovitel náklady na média v rozsahu, v jakém je jejich potřeba vyvolána úkony 
překračujícími potřebu trvalého provozu.  
V rámci zařízení staveniště budou, kromě výše uvedeného, zřizovány i mostky a 
lávky v prostoru staveniště, oplocení, či ohrazení staveniště, provizorní osvětlení a 
další objekty a prováděny i další činnosti, potřebné ke zdárnému a úplnému 
dokončení díla.  
Po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného 
stavu včetně likvidace veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude 
vyklizeno do 30-ti dní po předání a převzetí stavby. 
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D1.3  Nakládání s odpady, skládky 

Zhotovitel zajistí likvidaci všech odpadů (přebytečná zemina, suť, podkladní a krycí 
vrstvy komunikací, či chodníků, obaly atp.) vznikajících při výstavbě a do ceny díla 
zahrne veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů na úhradu potřebných 
poplatků za skládkovné. S odpady bude naloženo v souladu s platnou legislativou. 
 

D1.4 Fotodokumentace 
 
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby pořízení podrobného 
videozáznamu a fotodokumentace celého staveniště včetně přilehlých pozemků, 
budov, oplocení a komunikací. Záznam bude zhotoven na nosiči CD, nebo DVD, 
jedna kopie záznamu a fotodokumentace na CD budou předány investorovi. 
Pokud jsou zřejmé poruchy zdiva na okolních stavbách před zahájením výkopových 
prací, bude pořízená psaná a fotografická dokumentace potvrzena majiteli objektů. 
Fotodokumentace o průběhu výstavby – bude vyhotovena jedna sada barevných 
fotografií (min. 30 ks, min. rozměr 9 x 13 cm) a jedna sada digitálních záznamů na 
CD za každý měsíc výstavby, dokumentujících postup výstavby. Fotografie budou 
uspořádány do alb (týká se i fotodokumentace zhotovené před zahájením stavebních 
prací). 
 

D1.5 Publicita - informace pro ve řejnost  

- nebude realizováno 
 

D1.6 Pravomoci a povinnosti zhotovitele 

1. V pravomoci zhotovitele stavby je, kromě jiného, i návrh stavebních jam a rýh 
včetně technologie provádění, způsobu pažení a zajištění odvodnění pro stavbu, 
s převzetím zodpovědnosti za navržená řešení. Způsob snížení hladiny podzemní 
vody je věcí zhotovitele stavby do té míry, do které jím není negativně ovlivněno 
okolní území.  

2. V pravomoci zhotovitele je rovněž volba konkrétních výrobků zabudovaných do 
stavby v té míře, v jaké souvisí s návrhem jednotlivých konstrukcí dle prováděcí 
dokumentace. Návrh konkrétních výrobků bude před prováděním stavebních prací 
odsouhlasen investorem a budoucím provozovatelem. Jakékoliv zhotovitelem 
navrhované materiálové změny oproti prováděcí dokumentaci musí být předem 
odsouhlaseny projektantem, investorem a provozovatelem. 

 

D1.7 Dokumentace skute čného provedení a geodetická dokumentace 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení a předá ji nejméně deset dnů 
před předpokládaným termínem předání dokončené stavby investorovi. Investor si 
vyhrazuje právo tuto dokumentaci překontrolovat a do deseti dnů uplatnit své 
případné připomínky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších deseti 
dnů. 
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Rozsah a způsob zpracování dokumentace skutečného provedení díla budou 
následující: 
 
• Změny provedené během výstavby budou z výkresů dokumentace skutečného 

provedení zřejmé a budou podrobně popsány v technických zprávách. Rozsah, 
obsah a náležitosti dokumentace budou provedeny v souladu s Vyhláškou 
499/2006  O dokumentaci staveb. 

• Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v českém jazyce, ve 
čtyřech tištěných vyhotoveních a dále v digitální formě ve formátu PDF ve dvou 
vyhotoveních na CD, nebo DVD.  

 
K dokumentaci skutečného provedení bude přiložena geodetická dokumentace 
zaměření realizované stavby zpracovaná oprávněným geodetem; její rozsah bude 
následující: 
 
• Technická zpráva ve dvou výtiscích a v digitální formě (formát DOC, nebo TXT) 
• Seznam souřadnic a výšek s kódováním a popisem měřených bodů ve dvou 

výtiscích a v digitální formě (formát DOC, nebo TXT) 
• Situace ve dvou výtiscích a v digitální formě (formát DGN) 
• Podélný profil kanalizace ve dvou výtiscích a v digitální formě (formát DGN) 
Digitálně budou tyto dokumenty předány na CD nebo DVD. 
  
Geodetické zaměření podzemních vedení musí být prováděno před záhozem nebo 
jiným zakrytím měřeného zařízení. Předmětem měření je trasa, lomové body, změna 
materiálu a světlosti potrubí, armatury, šachty, části objektů, ke kterým jsou měřené 
body vztaženy atd.. U podzemních vedení musí být v popisu bodů jasně uvedeno, 
zda byl změřen horní, nebo dolní líc vedení, event. dno potrubí. Po dokončení stavby 
budou zaměřeny veškeré vnější znaky podzemních vedení (poklopy kanalizační 
atp.), dále pak obruby komunikací a chodníků, niveleta komunikací, vjezdy a 
zatravněné pruhy. 
Elaborát geodetického zaměření bude obsahovat i zaměření stávajících podzemních 
vedení (polohově i výškově), která byla v rámci stavby vyřazena z provozu, ale byla 
ponechána v zemi. 
Podrobnosti pravidel pro zpracování geodetického zaměření z pohledu 
provozovatele kanalizace jsou uvedeny na jeho internetových stránkách, přičemž 
podmínky v něm uvedené budou zpracovatelem rovněž respektovány. 
 

D1.8 Individuální a komplexní zkoušky 

Této stavby se netýká. 
 

D1.9 Návrh provozního řádu 

Této stavby se netýká. 
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D1.10 Zkušební provoz  

Této stavby se netýká. 

D1.11 Doklady požadované k p ředání a p řevzetí díla 

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a předá je 
spolu s dílem investorovi ve třech vyhotoveních. Náklady spojené s jejich získáním 
nese zhotovitel.  
Požadované doklady budou rozčleněny podle jednotlivých stavebních objektů. 
Rozsah dokladů nebude užší než tento: 
- dokumentace skutečného provedení a geodetická dokumentace 
- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zákona č.22/97 

Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek 
- atesty dodaných materiálů na stavbu v českém jazyce 
- doklady a zápisy o komplexních a individuelních zkouškách, zkouškách 

vodotěsnosti, tlakových zkouškách, videozáznam z prohlídky gravitačních částí 
kanalizačních stok (včetně protokolu) na CD, popř. další doklady požadované 
dalšími normami a obecně platnými předpisy a nařízeními  

- souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách 

- souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady 
o předepsaných zkouškách 

- doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou  
- doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci 
- geometrický plán vypracovaný oprávněnou osobou (je-li zapotřebí) 
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu 

se zák.185/2001 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- doklady o zpětném předání dotčených pozemků majitelům 
- doklady o provedení technických přejímek dokončených objektů provozovateli 
- doklady o předání stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí jejich 

správcům 
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení 
- zpráva o splnění podmínek stavebního povolení 
- stavební deník 
- event. další doklady potřebné ke kolaudaci díla v souladu s požadavky 

stavebního a vodoprávního úřadu 
 

D1.12 Zkoušky, revize 

• Kanalizace –  kvalita provedení prací bude dokladována prohlídkou průmyslovou 
kamerou. Tato prohlídka bude nahrazovat standardní zkoušku vodotěsnosti. 
Zkoušky míry zhutnění obsypů a zásypů – platí shodné zásady výše uvedené u 
vodovodu. Zkoušky zajišťuje zhotovitel stavby. 
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D1.13 Součinnost geologa 

Pro potvrzení vhodnosti vytěžených zemin pro zpětné zásypy a dosažení 
požadovaných únosností po zhutnění, zajistí zhotovitel nejpozději před zahájením 
zásypů přítomnost geologa. Vhodnost zemin bude potvrzena zápisem do stavebního 
deníku. 

D1.14 Výškové body 

Zhotovitel předá investorovi seznam výšek a polohy základních měřičských bodů, jež 
hodlá používat. Zhotovitel si ověří, zda výškové úrovně těchto bodů, jsou v souladu 
s projektovou dokumentací. Má-li pochybnosti, upozorní investora a projektanta, aby 
se příp. provedli potřebná kontrolní měření zodpovědným geodetem.  

 

D1.15 Ochrana p řed škodami 

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku škod na 
komunikacích, půdě, majetku, stromech a dalším a během provádění stavebních 
prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců. 
Jde-li nějaká část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo 
podchází, zhotovitel stavebních prací je zajistí a ochrání a v jejich okolí nebo 
sousedství bude konat práce předepsaným způsobem tak, aby zabránil škodám, 
únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 
Dojde-li k nějakým únikům nebo škodám, je zhotovitel povinen vyrozumět investora, 
majitele a správce dotčeného zařízení a podniknout veškeré potřebné kroky k opravě 
nebo odstranění škod. 
 

D1.16 Veřejnoprávní instituce, silni ční úřady a další 

Zhotovitel vstoupí v kontakt se všemi dotčenými správci veřejných zařízení, správou 
silnic a dalšími správci a vlastníky zařízení ještě před tím, než započne jakékoliv 
výkopové práce a potvrdí si vytyčením přesnou polohu stávajících zařízení, která 
budou, nebo by mohla být dotčena prováděním stavebních prací. 
Zákresy podzemních sítí a zařízení, vyznačené na situačních výkresech stavby, jsou 
pouze orientační. Zhotovitel stavby se upozorňuje na možnost výskytu dalších, 
nedokumentovaných podzemních sítí a zařízení, případně na odchylky v polohovém 
či výškovém umístění zakreslených tras. Povinností zhotovitele stavby bude zajištění 
identifikace veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru celého staveniště 
obesláním jejich správců se žádostí o vyjádření k existenci sítí a jejich následné 
vytyčení v terénu a označení dle platných předpisů. Neověřené průběhy sítí je 
zapot řebí ověřit pomocí ru čně kopaných sond . O vytýčení jednotlivých zařízení a 
sítí bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběmi stranami 
(zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel 
plnou zodpovědnost. 

Ověřené polohy stávajících sítí a nově zaměřené trasy podzemních zařízení, zjištěné 
v rámci přípravy stavby, zhotovitel doplní do výkresů situačních příloh při zpracování 
skutečného provedení stavby. 
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D1.17 Požadavky na dopravu 

Zhotovitel je povinen jednat v souladu s příslušnými platnými zákony a vyhláškami. 
Před zahájením jakýchkoli prací, dotýkajících se silničního provozu, je zhotovitel 
povinen zavčas požádat příslušný odbor dopravy o povolení uzavírky, nebo omezení 
provozu.  
Vyžádá-li si provádění prací dočasnou objížďku stávající silnice, pěšiny nebo veřejně 
přístupné cesty, zřídí zhotovitel a bude udržovat provizorium, které musí být funkční 
již před zásahem do stávající komunikace. 
Zhotovitel musí zřídit můstky a lávky, a udržovat ve stavu, odpovídajícím ve všech 
směrech provozu chodců, je využívajících. Náklady na ně bude zahrnovat položka 
Objekty zařízení staveniště. Po celou dobu trvání stavby bude zhotovitel průběžně 
zajišťovat schůdnost chodníků, minimálně pro lázeňské pacienty.  
Zhotovitel podnikne všechny potřebné kroky, aby zabránil vozidlům vjíždějícím/ 
vyjíždějícím na nebo ze staveniště, ve znečištění povrchu vozovek, nebo pěšin 
blátem či úlomky, a má za povinnost průběžně případné znečištění odstraňovat. 
 

D1.18 Trvalé dopravní zna čení  

Této stavby se netýká. 

 

D1.19 Bezpečnost práce 

Před zahájením prací bude provedeno poučení pracovníků z předpisů o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci. Pracovníci budou upozorněni na situace, které 
mohou při realizaci stavby nenadále nastat a budou poučeni, jak v takové situaci 
postupovat.  
Práce budou provedeny v souladu s platnými a souvisejícími předpisy a ČSN. 
Výkopy budou řádně paženy a ohrazeny, na noc osvětleny, dle podmínek bude celé 
staveniště ohrazeno pevným oplocením proti přístupu nepovolaných osob. 
Před zahájením prací budou případná místní podzemní vedení a sítě vyhledány, 
vytýčeny a označeny jednotlivými provozovateli.  
 

D1.20 Postup výstavby 

Na postup výstavby vypracuje zhotovitel podrobný věcný i časový harmonogram, 
který bude předán k odsouhlasení zástupci investora ve lhůtě min. 15 dnů před 
zahájením stavebních prací. Předběžný harmonogram bude součástí nabídky 
uchazeče. 

 

D1.21 Havarijní opat ření 

Zhotovitel zavede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo 
pravidelnou pracovní dobu, pro případ potřeby jakýchkoliv prací, řešících nouzové 
nebo havarijní stavy, vyvolané jeho pracovní činností, nebo živelní pohromou. 
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Investorovi předá adresy a telefonní čísla svého personálu, běžně odpovědného za 
organizaci havarijních prací. 
Zhotovitel seznámí sebe i své zaměstnance s jakýmkoliv podstatným místním 
opatřením ve vztahu k havarijním situacím. 
 

D1.22 Výbušniny a ostatní nebezpe čné látky 

 
Bez předchozího souhlasu investora nesmí zhotovitel dovážet na staveniště 
výbušniny, trhaviny nebo jiné nebezpečné látky a ani je za jakýmkoliv účelem 
používat. 
Umístění jakéhokoliv skladu výbušnin nebo jiných nebezpečných látek na staveništi 
musí předem písemně odsouhlasit investor. 
Případné uskladňování trhavin na staveništi bude provedeno v souladu s 
podmínkami zhotoviteli uděleného úředního povolení k jejich použití a s 
ustanoveními platné legislativy. 
V případě jakéhokoliv nálezu při výkopových pracích, který by mohl naznačovat, že 
se jedná o válečnou, či jinou munici, budou ihned zastaveny práce, pracovníci opustí 
místo nálezu, prostor bude v bezpečné vzdálenosti zajištěn a neprodleně bude 
přivolaná policie. 


