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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB Ě 

Název stavby: Třeboň – odvedení dešťových vod – lokalita U Světa 

Místo stavby: 

� stavební pozemky: viz. str. 5 
� sousední pozemky: viz. katastrální situační výkres 
� katastrální území: Třeboň (770230) 
� obec: Třeboň 
� kraj: Jihočeský 

Předmět dokumentace: 

� charakter stavby: novostavba, stavební úpravy stávající kanalizace 

� druh stavby: inženýrské sítě 

• účel stavby: odvedení dešťových vod, přeložka kanalizace 
 
 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Stavebník: 

� název subjektu: Město Třeboň 
� IČ: 00247618 
� sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 
� zástupce: Ing. Pavel Hajna, odbor rozvoje a investic   
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A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Projektant: 

� název subjektu: EKOEKO s.r.o. 
� IČ: 25184750 
� sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 
� zástupce: Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti 
 telefon: 385 775 112 
 e-mail: smazik@ekoeko.cz 

  
 Ing. Jitka Čadová, hlavní inženýr projektu 
 telefon: 385 775 127 
 e-mail: cadova@ekoeko.cz 

autorizace ČKAIT číslo 0102078 
obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství   

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

� Zadání objednatele 
� Odborný posudek „Třeboň – kanalizace, posouzení odkanalizování města 

Třeboň“ 
� Územní plán města 
� Zastavovací studie „Pláž Třeboň, veřejné koupaliště“ (JK Stavprojekt s.r.o., 

06/2016) 
� Mapové podklady – katastrální mapa, základní mapa 1:10 000, ZABAGED 
� Mapové podklady – stávající kanalizační síť, vč. částečného zaměření území 
� Závěry z výrobního výboru projektu, místní šetření a fotodokumentace 
� Územní rozhodnutí vydané dne 14. 11. 2017 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  

 
a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v jižní části města Třeboň, podél rybníka Svět, v ulici „U 
Světa.  

 
b) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 

Rybník Svět je nedílnou součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční 
soustava. Vyústění nové dešťové kanalizace v severní části rybníka se jeví 
z hlediska památkové péče, jako minimální, téměř zanedbatelný zásah jak do 
stavební podstaty, tak do vzhledu břehu. Je však potřeba, aby po realizaci byl 
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upraven okolní terén do původní podoby. 

Projekt bude realizován na území s archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu, že 
projekt zasáhne i do historické oblasti plochy třeboňského předměstí, nelze vyloučit, 
že při zemních pracích budou zachyceny archeologické nálezy a souvrství, proto 
bude nutné provést archeologický výzkum formou odborného dohledu. 

Při realizaci stavby dojde ke kontaktu s ochrannými pásmy technické infrastruktury. 

 
c) údaje o odtokových pom ěrech 

Pokládkou nové oddílné dešťové kanalizace v zájmovém území dojde k podstatnému 
zlepšení v současnosti nevyhovujících odtokových poměrů v kanalizaci z okolní 
zástavby. Ke zkapacitnění potrubí pojde i při přeložení stávající jednotné kanalizace, 
která v současnosti prochází pod budovou šaten a nad stávající trasou je výhledově 
uvažovaný objekt bufetu (součást projektu: „Pláž Třeboň, veřejné koupaliště“).   

 
d) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 

Na navrženou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 14. 11. 2017. 
Dokumentace je zpracována v souladu s tímto rozhodnutím. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím  

viz. odstavec d). 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 

Stavba byla navržena v souladu s požadavky platné legislativy. Navržené technické 
řešení vyhovuje z hlediska stavebního provedení požadavkům platných technických 
norem.  

 
g) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Stanoviska dotčených orgánů státní správy budou připojena v samostatné příloze 
jako dokladová část Žádosti o stavební povolení. 

Předložená dokumentace řeší komplexně veškeré požadavky platných legislativních 
předpisů, obsah záměru bude s dotčenými orgány v potřebném rozsahu projednán. 
Stanovení podmínek realizace záměru bude předmětem vydaných stanovisek.  

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro realizaci stavby nejsou navrženy žádné výjimky z obecně platných předpisů 
územních limitů nebo regulací. 

 
i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic 

Stavba oddílné dešťové kanalizace a přeložky jednotné kanalizace bude 
koordinována s plánovanou rekonstrukcí městského koupaliště. 
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j) seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním stavby 

 
� Výpis pozemkových parcel KN, dotčených umístěním stavby: 

Parc. č. Výměra Typ parcely Druh pozemku Vlastnické právo 

993/1 1890 m2 

 
parcela katastru 

nemovitostí 
 

ostatní plocha 

 
Město Třeboň, Palackého nám. 46, 

Třeboň II, 37901 Třeboň 
 

993/13 1742 m2 parcela katastru 
nemovitostí ostatní plocha 

 
Město Třeboň, Palackého nám. 46, 

Třeboň II, 37901 Třeboň 
 

1011/1 18779 m2 parcela katastru 
nemovitostí 

ostatní plocha 
 

Město Třeboň, Palackého nám. 46, 
Třeboň II, 37901 Třeboň 

 

1026/3 4606 m2 parcela katastru 
nemovitostí 

ostatní plocha 
 

Město Třeboň, Palackého nám. 46, 
Třeboň II, 37901 Třeboň 

 

1079/2 1046 m2 parcela katastru 
nemovitostí ostatní plocha 

 
Město Třeboň, Palackého nám. 46, 

Třeboň II, 37901 Třeboň 
 

1000/1 8667 m2 parcela katastru 
nemovitostí 

ostatní plocha 

 
Město Třeboň, Palackého nám. 46, 

Třeboň II, 37901 Třeboň 
 

1098/1 19776 m2  
parcela katastru 

nemovitostí ostatní plocha 
 

Město Třeboň, Palackého nám. 46, 
Třeboň II, 37901 Třeboň 

  
 
� Seznam sousedních parcel KN: 

Sousední nemovitosti jsou zřejmé ze situace stavbou dotčených pozemků. 

 

A.4 ÚDAJE O STAVB Ě 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Navržená oddílná dešťová kanalizace je novostavba. Součástí této dokumentace je i 
přeložka části stávající jednotné kanalizace. 

 

SO 01– Oddílná dešťová kanalizace D1, PP DN400     -  232,0 m 

  – Oddílná dešťová kanalizace D2, PP DN300             -  163,0 m  

– Přeložka jednotné kanalizace A-2, PP DN400          -      72,0 m 

 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem a odvodňovacím žlabům 

PP (PVC) DN250 – cca 40 m  
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    PP (PVC) DN200 – cca 20 m  

    PP (PVC) DN150 – cca 66 m  

 
b) účel užívání stavby 

Hlavním cílem realizované stavby je opatření, které zredukuje odtok srážkových vod 
ze zpevněných ploch povodí do páteřního sběrače „A“ DN600 v maximálním 
možném objemu, tak, aby nadále nedocházelo k tlakovému proudění odpadní vody 
(dále OV) v potrubí a při vydatnějších deštích následnému vylití OV na terén 
v nejnižším místě povodí sběrače „A“, tj. v křižovatce ul. U Světa a ul. Sportovní a na 
pláži. Odpadní vody poté ohrožují nejen provoz na komunikacích, ale i přilehlé 
nemovitosti a znečišťují městskou pláž. 

Realizací oddílné dešťové kanalizace bude alespoň částečně zamezeno mísení 
srážkových vod, jejichž kvalita je na úrovni povrchových vod, se splaškovými 
odpadními vodami v jednotné kanalizaci, kde poté dochází k odlehčení do recipientu. 

Podchycené srážkové vody do navržené dešťové kanalizace budou mechanicky 
předčištěné v koších, osazených v uličních vpustích a sedimenty budou zachyceny 
v prohloubeném šachtovém dně, které bude osazené na nové kanalizaci. 

 

c) trvalá nebo do časná stavba. 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) údaje o ochran ě stavby podle jiných prvních p ředpis ů 

Budované objekty nebudou žádným zvláštním způsobem chráněny. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby, bezbariérové užívání 

Stavba byla navržena v souladu s požadavky platné legislativy. Je vhodná pro 
zamýšlené využití a splňuje základní požadavky vyhlášky na bezpečnost a užitné 
vlastnosti staveb.  
Navržené technické řešení vyhovuje z hlediska výhledového provozu i stavebního 
provedení požadavkům technických norem, stavba umožní splnit normové 
kvalitativní ukazatele. Bezbariérového užívání se stavba netýká. 

 
f) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a jiných požadavk ů 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. 
Stávající inženýrské sítě budou v místě navrhované stavby řádně vytýčeny před 
zahájení výkopových prací.  
Další požadavky, vyplývající z jiných právních předpisů, na daný typ stavby nejsou. 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu navrženou dle předložené dokumentace nejsou uplatněny žádné výjimky 
z obecně platných předpisů nebo harmonizovaných a určených technických norem, 
úlevová řešení nebyla potřebná. 
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h) navrhované kapacity stavby 

SO 01– Oddílná dešťová kanalizace D1, PP DN400     -  232,0 m 

  – Oddílná dešťová kanalizace D2, PP DN300             -  163,0 m  

– Přeložka jednotné kanalizace A-2, PP DN400          -      72,0 m 

 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem a odvodňovacím žlabům 

PP (PVC) DN250 – cca 40 m  

    PP (PVC) DN200 – cca 20 m  

    PP (PVC) DN150 – cca 66 m  

  
i) základní bilance stavby 

• Bilance deš ťových vod  
 
Bilance dešťových vod odváděných navrženou kanalizací byla převzata 
z hydrotechnických výpočtů provedené studie na tuto lokalitu („Třeboň – studie 
odkanalizování části města“).  
 
Q  = Ψ. S. q 
Ψ = součinitel odtoku 
S =  plocha povodí (ha) 
q = intenzita patnáctiminutového deště periodicity 0,5 (q = 166 l/ s/ ha) 
Sr = redukovaná plocha povodí 
 
Qcelk = Q6 + Q16 + Q19 + Q22 + Q23 + Q24 + Q27 + Q28 
Q  = 40+8+17+10+11+12+4+4 
Q  = 106 l/s 
 
j) základní p ředpoklady výstavby  

Termíny zahájení a dokončení stavby budou dány smlouvou o dílo mezi stavebníkem 
a zhotovitelem stavby a s ohledem na lhůty souvisejících správních rozhodnutí 

Předpokládané termíny průběhu projektové přípravy a realizace stavby: 

Dokumentace k územnímu řízení     03 / 2017 
Vydání územního rozhodnutí     11 / 2017 
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 12 / 2017 
Vydání stavebního povolení     04 / 2018 
 
k) orienta ční náklady stavby 

Investiční náklady budou naceněny položkovým rozpočtem. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

Členění stavby je výše uvedeno v odst. A4, písm. a),h). 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v jižní části města Třeboň, u rybníka Svět. Navržená 
kanalizace je situována částečně v komunikaci. Na navrženou dešťovou kanalizaci 
jsou napojeny uliční vpusti z vozovky, společně s uličními vpustmi z parkoviště. Zbylá 
část navrženého kanalizačního potrubí prochází prostorem městského koupaliště, 
kdy vyústí do rybníka Svět. 
 
b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

� zákresy průběhu stávajících podzemních sítí z r. 2017. 
� Geodetické zaměření řešeného území  
� prohlídka a fotodokumentace staveniště 
 
Výše uvedené podklady byly použity pro zpracování dokumentace, jejich závěry byly 
zohledněny v návrhu.  
 
c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Prováděním prací budou dotčena ochranná pásma některých stávajících 
podzemních vedení, v prostoru ulice U Světa. Povinností zhotovitele stavby bude 
respektovat podmínky správců vedení při provádění stavebních prací. Návrh uložení 
podzemních vedení byl v dokumentaci proveden v souladu s ČSN 736005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

Při realizaci stavby v prostoru koupaliště bude respektována norma ČSN 839061 
(Technologie vegetačních úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a vegetač. ploch 
při stavebních pracích) a to zejména tyto části: Ochrana stromů před mechanickým 
poškozením, Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů, Ochrana 
kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení.  

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, chrán ěná území 

Lokalita se nenachází v záplavovém území.  

Rybník Svět je nedílnou součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční 
soustava. Vyústění nové dešťové kanalizace v severní části rybníka se jeví 
z hlediska památkové péče, jako minimální, téměř zanedbatelný zásah jak do 
stavební podstaty, tak do vzhledu břehu. Je však potřeba, aby po realizaci byl 
upraven okolní terén do původní podoby. 

Projekt bude realizován na území s archeologickými nálezy. Vzhledem k tomu, že 
projekt zasáhne i do historické oblasti plochy třeboňského předměstí, nelze vyloučit, 
že při zemních pracích budou zachyceny archeologické nálezy a souvrství, proto 
bude nutné provést archeologický výzkum formou odborného dohledu. 
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e) vliv na okolní stavby a pozemky 

Realizovaná stavba nebude mít při svém následném provozu žádný negativní vliv na 
okolní stavby a pozemky. Realizací nové oddílné dešťové kanalizace dojde ke 
zlepšení odtokových poměrů ve stávající jednotné kanalizační síti a tím eliminaci 
negativních dopadů z přetížené kanalizace na okolí a přilehlé nemovitosti. Srážkové 
vody, jejichž kvalita je na úrovni povrchových vod, budou podchyceny pomocí 
uličních vpustí, které budou opatřeny košem na splaveniny a poté vyústěny do 
povrchových vod – rybníka Svět. Kanalizační šachta Š4 je před zaústěním 
povrchových vod do rybníka Svět opatřena prohloubeným dnem pro usazení příp. 
sedimentů. 
Při výstavbě dojde k časově omezenému zhoršení prostředí vlivem činnosti 
pracovních mechanizmů (hluk, prach, vibrace). Výrazným negativem může být i 
znečišťování přilehlých komunikací mechanizací při výjezdu ze staveniště. Je proto 
nutné, aby stavební firma zajistila denně průběžné čištění povrchů komunikací při 
jejich znečištění. 

Při realizaci stavby v prostoru koupaliště budou dle potřeby v okolí stromů, či křovin 
probíhat výkopové práce ručně a v souladu s ČSN 839061 (Technologie vegetačních 
úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a vegetač. ploch při stavebních pracích). 
Realizační firma zajistí odborný arboristický dozor. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

- této stavby se požadavky na asanaci a demolici netýkají. 

V rámci pokládky kanalizačního potrubí dojde ke kácení a prořezání okrasných keřů 
podél plotu koupaliště v délce cca 2m. Trasa kanalizačního potrubí je v prostoru 
koupaliště vedena v blízkosti stromů, kde budou výkopové práce prováděny ručně. V 
případě stavebních prací v blízkosti stávajících stromů musí být práce prováděny tak, 
aby tyto stromy nebyly poškozeny včetně kořenového systému, v souladu s ČSN 
839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině, Ochrana stromů, porostů a 
vegetač. ploch při stavebních pracích). Realizační firma zajistí odborný arboristický 
dozor. 

 
g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 

pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 

Navržená stavba nezasáhne pozemky ZPF.  

 
h) územn ě technické podmínky 

Územně technické podmínky jsou splněny.  
 
i) věcné a časové vazby, podmi ňující, vyvolané a související investice 

Stavba oddílné dešťové kanalizace a přeložky jednotné kanalizace bude 
koordinována s plánovanou rekonstrukcí městského koupaliště. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH JEDNOTEK 

Účel užívání je dán charakterem stavebního objektu – odvádění odpadních vod.  

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus 

- této stavby se netýká 

  
b) architektonické řešení  

- této stavby se netýká 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Dispoziční a provozní uspořádání bude obdobné jako u jiných srovnatelných staveb, 
odpovídá platným normám a předpisům. 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

- této stavby se netýká 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Projektová příprava je navržena v souladu s platnou legislativou a technickými 
normami a předpisy, z kterých vyplývají i požadavky na bezpečnost při užívání 
realizované stavby. 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT Ů 

V následujícím textu je uveden přehledný popis řešeného stavebního objektu, jeho 
podrobnost je přizpůsobena danému typu stavby a stupni projektové dokumentace. 

 
SO 01 – Kanalizace  
 
S ohledem na spádové poměry zájmového území je oddílná dešťová kanalizace 
navržená v daném rozsahu, při dodržení min. sklonu kanalizačního potrubí. Nová 
dešťová kanalizace je situována v ul. U Světa, od křižovatky s ul. Sportovní po místo 
na úrovni budovy loděnice. Z ulice U Světa je kanalizace směřována přes městské 
koupaliště k vyústění do rybníka Svět.  

Součástí projektové dokumentace je i přeložka stávajícího jednotného kanalizačního 
sběrače, který je v současnosti situován pod budovou šaten. Při přeložení jednotné 
kanalizace bude zvětšen spád potrubí, čímž dojde k zvýšení kapacity potrubí. 
Přeložené potrubí bude napojené na páteřní jednotnou kanalizaci do 
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nové kanalizační šachty.  
Stávající kanalizace bude mezi budovou šaten a ul. U Světa přerušena, úsek potrubí 
pod budovou bude zachován jako kanalizační přípojka šaten. 
 
Výstavba nového kanalizačního potrubí a přeložky stávající kanalizace je nutné 
koordinovat s plánovaným sportovním a relaxačním areálem a koupalištěm.  
 
Dešťová kanalizace bude vyústěna na břehu rybníka svět. Podle ČSN 75 9010 je pro 
podchycené dešťové vody vypočtený retenční objem cca 155m3, což je zanedbatelné 
množství pro daný recipient - rybník Svět a toto množství nemůže rybník v žádné 
případě negativně ovlivnit. Terénní úpravy v okolí výústního objektu budou 
konzultovány a koordinovány s objednatelem (město Třeboň) a se zhotovitelem PD 
„Zastavovací studie - Pláž Třeboň, veřejné koupaliště“, obetonované potrubí 
obložené kamenem u výústního objektu bude příp. zakryt molem. 
 
Rozsah: 

SO 01– Oddílná dešťová kanalizace D1, PP DN400     -  232,0 m 

  – Oddílná dešťová kanalizace D2, PP DN300             -  163,0 m  

– Přeložka jednotné kanalizace A-2, PP DN400          -      72,0 m 

 

SO 02 – Kanaliza ční přípojky  
 

Na vybudované potrubí nové dešťové kanalizace budou přepojeny stávající uliční 
vpusti a liniové žlaby, včetně nově navržené uliční vpusti. Nová uliční vpust doplňuje 
současný stav tak, aby byl zajištěn lepší odtok ze zpevněné plochy parkoviště do 
kanalizace. Stav stávajících uličních vpustí včetně poklopu a kalového koše bude 
zkontrolován, příp. opraven, nebo vyměněn.  

Podchycené srážkové vody do navržené dešťové kanalizace budou mechanicky 
předčištěné v koších, osazených v uličních vpustích a případné sedimenty budou 
zachyceny v prohloubeném šachtovém dně, kterým bude vybavená kanalizační 
šachta Š4. Je nutné zkontrolovat stav stávajících kalových košů v uličních vpustech a 
novou uliční vpust tímto košem vybavit. Kalové koše by měli být v hlubokém 
provedení a je nutné jejich pravidelná kontrola, příp. čištění. Mříže uličních vpustí 
budou zajištěny proti odcizení, průliny budou osazeny kolmo na směr jízdy.  

Rozsah: 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem a odvodňovacím žlabům 

PP (PVC) DN250 – cca 40 m  

    PP (PVC) DN200 – cca 20 m  

    PP (PVC) DN150 – cca 66 m  

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNO LOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

- této stavby se netýká.  
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B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení se této stavby netýká. V rámci stavby bude řešena 
pouze kanalizace. 
 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

- této stavby se netýká.  

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA  PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

- této stavby se netýká. 
 

B.2.11 OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

V rámci navržené stavby nebudou zřizovány žádné pobytové prostory, tudíž se 
posouzení vlivu radonu nevyžaduje. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

V lokalitě se neočekává výskyt bludných proudů 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

- této stavby se netýká 

d) Ochrana před hlukem: 

Realizovaná stavba nebude zdrojem žádného hlukového zatížení pro okolí. 
Vzhledem k jejímu charakteru inženýrské stavby nemůže být ani žádným případným 
vnějším zdrojem hluku negativně ovlivněna. 

e) Protipovodňová opatření: 

Staveniště se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Přeložka jednotné kanalizace DN400 bude napojena na stávající jednotnou 
betonovou kanalizaci DN600, do nové kanalizační šachty Šs1.  
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Stávající dopravní řešení zůstane po dokončení stavby zachováno.  
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci zaústění kanalizačního potrubí – sběrače D1 do rybníka Svět, budou 
provedeny mírné terénní úpravy vyvolané obetonováním potrubí.  

Rybník Svět je nedílnou součástí národní kulturní památky Rožmberská rybniční 
soustava. Vyústění nové dešťové kanalizace v severní části rybníka se jeví 
z hlediska památkové péče, jako minimální, téměř zanedbatelný zásah jak do 
stavební podstaty, tak do vzhledu břehu. Je však potřeba, aby po realizaci byl 
upraven okolní terén břehu do původní podoby. 

  

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí: 

Realizovaná stavba nebude mít žádný negativní účinek na životní prostředí, či zdraví 
obyvatel. 
Při výstavbě dojde k časově omezenému zhoršení prostředí vlivem činnosti 
pracovních mechanizmů (hluk, prach, vibrace). Výrazným negativem může být i 
znečišťování přilehlých komunikací mechanizací při výjezdu ze staveniště. Je proto 
nutné, aby stavební firma zajistila denně průběžné čištění povrchů komunikací při 
jejich znečištění. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 

V současnosti jsou srážkové vody ze zájmového území napojené, společně se 
splaškovými vodami, do jednotné kanalizace. Nově budou realizací oddílné dešťové 
kanalizace dešťové vody separovány a směřovány do rybníka Svět. Oddělení 
dešťových vod od splaškových a jejich následné vypouštění do krajiny je pozitivní. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Zájmové území není součástí soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma: 

Pokládkou kanalizace bude vymezeno ochranné pásmo vyplývající z příslušných 
ČSN. Ve výkresové příloze dokumentace se tato pásma nevyznačují.  
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru navržené stavby nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska 
zájmů civilní obrany. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Z časových a věcných důvodů je nutné zajistit koordinaci staveb navržené dešťové 
kanalizace, přeložka kanalizace a plánovaného sportovního a relaxačního areálu 
a koupaliště. 

Do doby zahájení stavebních prací určí investor plochy pro objekty zařízení 
staveniště a deponie materiálu. Možnosti napojení na stávající inženýrské sítě pro 



Část B - Souhrnná technická zpráva  EKOEKO s.r.o. 
 

Zak. číslo 1632-61, Třeboň – odvedení dešťových vod – lokalita U Světa                          str. 14/14 
 

potřebu realizace stavby si zajistí samostatně zhotovitel stavby.  

Zhotovitel stavby zabezpečí, aby jeho činností nedocházelo k poškozování a 
znečišťování veřejných komunikací.  

Při provádění stavebních a montážních prací budou dodržovány veškeré požadavky 
platných legislativních přepisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce),  
zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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1. OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁD ĚNÍ STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ 

- Jednotlivé stavební práce obsahují kromě vlastní dodávky, montáže, montážního a 
spojovacího materiálu i potřebný rozsah mimostaveništní a vnitrostaveništní 
přepravy, skladování, kompletační činnost zhotovitele včetně zpřístupnění 
pracovního prostoru a zhotovení potřebných pomocných konstrukcí. 

- Zabudované výrobky a materiály musejí svými vlastnostmi i způsobem aplikace 
vyhovovat předepsaným požadavkům, což zhotovitel doloží příslušnými dokumenty 
(prohlášení o shodě, hygienické atesty, průkazní zkoušky, apod.). Použití 
alternativních postupů a technických řešení podléhá souhlasu projektanta. 

- Při provádění stavebních a montážních prací musejí být dodržovány platné normy a 
technologické předpisy (pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, zkoušení), 
stanovené výrobci u jednotlivých zařízení nebo materiálů.  

- Na své náklady a vhodným způsobem provede dodavatel stavby taková opatření 
ve formě dočasných konstrukci, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání 
s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a 
požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných 
prací. 

- Zhotovitel stavby je povinen dbát dodržování předpisů BOZP. Obsluhu a údržbu 
vyhrazených zařízení budou provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací. 
Součástí stavby bude doplnění potřebného bezpečnostního značení. 

- Materiál a profily jednotlivých úseků potrubí musejí odpovídat požadavkům 
uvedeným v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky: pomocné a montážní 
materiály (těsnění, spojovací přípravky, podkladní prvky, ochranné vrstvy, výstražné 
fólie, signalizační vodiče,…). 

- U všech úseků gravitačních potrubí a revizních šachet se provede zkouška 
vodotěsnosti kamerovou prohlídkou.  

 

2. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 Architektonické řešení 
Této stavby se netýká. 

2.2 Bezbariérové užívání stavby 
Této stavby se netýká. 

3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

3.1 SO 01  - oddílná deš ťová kanalizace 

   - přeložka jednotné kanalizace 
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SO 02  Přípojky k uli čním vpustem a odvod ňovacím žlab ům  
(není sou části stavebního řízení) 

• Popis stavebního objektu 
Hlavním cílem realizované stavby je opatření, které zredukuje odtok srážkových vod ze 
zpevněných ploch povodí do páteřního sběrače „A“ DN600 v maximálním možném 
objemu, tak, aby nadále nedocházelo k tlakovému proudění odpadní vody (dále OV) 
v potrubí a při vydatnějších deštích následnému vylití OV na terén v nejnižším místě 
povodí sběrače „A“, tj. v křižovatce ul. U Světa a ul. Sportovní a na pláži. Odpadní vody 
poté ohrožují nejen provoz na komunikacích, ale i přilehlé nemovitosti a znečišťují 
městskou pláž. 

Součástí dokumentace je i přeložka stávající jednotné kanalizace, která je situována 
pod zděnou budovou. 

Stavba bude splňovat platné normy, zejména pak: 
ČSN 75 6101 – stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6110 – venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 
• Projektované kapacity 

 SO 01– Oddílná dešťová kanalizace D1, PP DN400     -  232,0 m 

  – Oddílná dešťová kanalizace D2, PP DN300             -  163,0 m  

– Přeložka jednotné kanalizace A-2, PP DN400          -      72,0 m 

 

SO 02- Přípojky k uličním vpustem a odvodňovacím žlabům 

PP (PVC) DN250 – cca 40 m  

    PP (PVC) DN200 – cca 20 m  

    PP (PVC) DN150 – cca 66 m  

• Trasa 

Navržený dešťový sběrač D1 PP DN400 začíná v křižovatce ulic Sportovní a U Světa, 
kde jsou do koncové šachty podchyceny uliční vpusti z parkoviště přepojením na novou 
přípojku P1 DN250. V rámci výstavby nové přípojky bude vybudována uliční vpust UV1 
v rohu parkoviště. 
 
Trasa dešťového sběrače pokračuje v ul. U Světa v asfaltové vozovce, v souběhu mezi 
stávající jednotnou kanalizací a stávajícím vodovodem, cca 1,6m od chodníku. 
Na novou oddílnou dešťovou kanalizaci D1 budou přepojeny stávající uliční vpusti a 
liniové žlaby. Uliční vpusti a liniové žlaby budou na kanalizační potrubí napojeny přímo, 
příp. společnou přípojkou pro více vpustí – přípojky P1, P2, P3. 
 
Z kanalizační šachty Š5 bude sběrač směřovat přes městské koupaliště a pláž do 
rybníka Svět, na jehož břehu bude zaústěn – výústní objekt VO.  



Zak. číslo 1632-61, Třeboň – odvedení dešťových vod – lokalita U Světa                                               str. 3/7 

 

Kanalizační šachta Š4 bude opatřena prohloubeným dnem hl. 0,6m pro zachycení 
případných sedimentů, ačkoliv veškeré napojené uliční vpusti budou osazeny kalové 
koše v hlubokém provedení, které budou pravidelně čistěny.  
 
Oddílná dešťová kanalizace – sběrač D2 PP DN300, je veden v ul. U Světa, od 
loděnice směrem ke sběrači D1, do kterého je v kanalizační šachtě Š5 napojen. Nově 
navržený dešťový sběrač je soustředěn v asfaltové komunikaci, mezi stávající 
jednotnou kanalizaci a stávající vodovodní řad, ve vzdálenosti cca 1,7m od chodníku. 
 
Součástí projektové dokumentace je i přeložka stávajícího jednotného kanalizačního 
sběrače A-2 DN400, který je v současnosti situován pod budovou šaten. Potrubí bude 
přeloženo z rekonstruované šachty Šs3 v ul. U Světa a bude napojeno na páteřní 
jednotnou kanalizaci - sběrač A, BET DN600 v nově vybudované šachtě Šs1.  
Úsek potrubí DN400 pod budovou bude zachován jako kanalizační přípojka šaten. Na 
tuto přípojku bude nově osazena revizní šachta Šs4, která bude sloužit jako koncová, 
úsek mez i šachtami Šs3 a Šs4 bude zrušena zaplněním popílkocementové směsi. 
 
Na kanalizaci bude po jejím dokončení provedena kamerová prohlídka nahrazující 
zkoušku vodotěsnosti.  
 

• Trubní materiál kanalizace a p řípojek 

Gravitační potrubí je navrženo z žebrovaných PP trub s plným žebrováním (plné žebro 
v řezu stěny) s masivním profilovaným těsněním, pevnostní třídy min. SN12, dimenze 
DN300, DN400. Trouby budou hrdlové. Alternativně by bylo možné použít i potrubí 
z jiných materiálů shodných, nebo lepších technických vlastností. 
Přípojky uličních vpustí a liniových žlabů budou z PVC s kompaktní stěnou pevnostní 
třídy SN10 dimenze DN150 – DN250. SN10.  
 

• Uložení a t ěsnění potrubí 

Uložení potrubí z PP potrubí je navrženo standardní do štěrkopískového lože se 
štěrkopískovým hutněným obsypem dle technických podmínek výrobce a vzorového 
řezu ve výkresové části dokumentace. Pro odvedení atmosférických srážek, příp. 
podzemní vody, pokud by byla zastižena, je ve dně výkopu navržena dočasná drenáž 
DN 100 mm. Těsnění potrubí je zajištěno pomocí gumových těsnících kroužků. 

V souladu s ČSN 736006 budou potrubí krytá výstražnou fólií šedé barvy. Detaily 
uložení potrubí jsou zřejmé z výkresové části dokumentace. 

Na kanalizaci bude po jejím dokončení provedena kamerová prohlídka. 
Při provádění lože, obsypů a zásypů potrubí je nutné řídit se Technickými podmínkami 
pro pokládku výrobce potrubí. To je zásadní pro dosažení optimální kvality ukládaného 
potrubí. 
 
• Zásady provád ění kanaliza čních p řípojek 

V rámci SO 02 budou nově přepojeny stávající uliční vpusti a liniové žlaby z jednotné 
kanalizace na navrženou dešťovou kanalizaci. Potrubí bude ukládáno pokud možno v 
trase stávajících přípojek, které budou vyjmuty. Přípojky jsou zakresleny v situaci. Na 
kanalizaci budou přepojeny všechny - stavbou odhalené – přípojky uličních vpustí a 
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liniových žlabů v zájmovém území. Přípojky budou vyměněny po stávající uliční vpusti, 
jejichž stav včetně poklopu a kalového koše bude zkontrolován, příp. opraven, nebo 
vyměněn. V rámci stavby bude na parkovišti osazena nová uliční vpust UV1 – skladba 
vpusti viz. výkresová část. 
Potrubí přípojky bude pokládáno pokud možno v jednotném sklonu v souladu 
s ČSN 75 6101, bude geodeticky zaměřeno a zasypáno. Zaměřit je nutné veškeré 
směrové a výškové lomy a místo napojení na sběrač. Pokud bude na přípojce výškový 
lom, bude realizován pomocí kolen. 
Materiál a uložení přípojek viz. odstavec výše.  
Pro ukládání potrubí přípojek a zemní práce platí obdobné zásady jako pro potrubí 
hlavního sběrače. 
Na nový sběrač z PP budou kanalizační přípojky napojeny pomocí odboček.  

• Napojení deš ťových svod ů 

V případě zastižení přípojky dešťového svodu na jednotnou kanalizaci je žádoucí 
přepojit i tyto povrchové vody ze střech na navrženou dešťovou kanalizaci. 
Upozorn ění: charakter napojovaných p řípojek je oddílný, ryze deš ťový. P řípojky 
jiného druhu nelze do nov ě budované kanalizace napojovat ! 
Materiál a uložení bude stejné jako u přípojek pro uliční vpusti.  
 

• Revizní šachty 

Jsou navrženy prefabrikované revizní šachty z betonových kruhových dílců DN1000  (tl. 
stěny min. 120mm)  včetně spodní části (tl. stěny min. 150mm) a s kónusem v horní 
části pod poklopem, při malé hloubce s přechodovou deskou. Kanalizační spojovací 
šachta Šs1, která bude nově osazená na páteřním betonovém sběrači A, DN600 bude 
mít betonové prefabrikované dno DN1200.  
Pro potřebu dorovnání výšek mezi kónusem a poklopem budou osazeny prefabrikované 
vyrovnávací prstence.  Šachty v komunikaci budou kryty litinovými poklopy z tvárné 
litiny D400, průměru 600mm v nezpevněném terénu pro zatížení B125. 
Šachty budou realizovány jako vodotěsné, těsnění mezi prefabrikáty je zajištěno 
pomocí těsnících profilů výrobce, nebo použitím vhodného vodotěsného tmelu. Těsnění 
mezi případnými vyrovnávacími prstenci a spáry mezi kónusem a rámem poklopu bude 
zajištěno vodotěsným tmelem.  
Pro vstup do šachet budou do prefabrikátů výrobcem osazena kramlová ocelová 
stupadla s PE povrchovou úpravou, v přechodové skruži bude osazeno kapsové 
stupadlo.  
Šachty budou založeny do otevřené jámy na štěrkový podsyp tl. 150mm a betonovou 
desku C12/15 tl. 100mm. Zásyp bude proveden řádně hutněným, vhodným materiálem. 
 
Šachta Š4 bude sloužit pro zachycení a těžení případných sunutých nečistot – písku. 
Tato šachta bude provedena jako standardní, s totožnou úrovní přítoku a odtoku, avšak 
se dnem zahloubeným o 0,6m. 
 
Na potrubí kanalizační přípojky P3 (v prostoru parkoviště) bude osazena plastová 
revizní lomová šachta Š13 DN400, která je navržena jako sestava plastových dílců 
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(šachtové dno, korugovaná roura, teleskopický adaptér, litinový poklop D400; vše 
včetně těsnění). Uložení šachty Š13 bude totožné se šachtami betonovými. 
Osazení šachet jednotlivých dimenzí je patrné ze situací stavby a podélných profilů. 
Detailní řešení jednotlivých šachet bude součástí podrobné dodavatelské dokumentace 
stavby. 
 
Specifikace:  

- šachty DN 1000 … 15 ks 

- šachty DN 1200 … 1ks 

- šachta DN 400 … 1ks 

• Vodot ěsnost 

Kanalizace (potrubí, šachty) bude provedena jako vodotěsná a musí vyhovovat 
požadavkům ČSN EN 1610 – „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení“. Vodotěsnost bude prokázána před uvedením do provozu kamerovou 
zkouškou dle ČSN 75 6114. 
 

• Zemní práce a uložení potrubí 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné provedení vytýčení stávajících 
podzemních inženýrských sítí na staveništi a v jeho nejbližším okolí. Zákresy sítí 
v přílohách tohoto projektu neslouží  jako jejich vytyčovací výkres. Vzhledem k tomu, že 
nivelety stávajících inženýrských sítí nejsou přesně známy, zejména stávající 
kanalizace, budou před zahájením stavby ov ěřeny hloubky uložení a profil 
stávajících kanalizací v míst ě křížení s navrženou kanalizací a s přípojkou P1. 
Zemní práce jsou uvažovány jako rýhy s použitím pažení, způsob vhodného pažení pro 
jednotlivé úseky zváží zhotovitel stavby a bude plně zodpovědný za statiku stěn výkopů. 
Pro stavbu nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum, předpokládá se hloubení 
v horninách 3. a 4. třídy těžitelnosti (podíl 60/40 %) s možností zastižení podzemní vody 
Pro odvodnění výkopu bude ve dně provedena podélná drenáž – ta bude po dokončení 
prací zrušena.  
Pokládka potrubí kanalizace i přípojek bude probíhat dle vzorových řezů. Pažení bude 
vytahováno postupně při provádění obsypů a zásypu. Potrubí bude vždy ukládáno na 
urovnané lože, bude obsypáno zrnitým materiálem frakce s ohledem na použitý trubní 
materiál. Předpokládáme obsyp ze štěrkopísku. Musejí být dodrženy technologické 
předpisy výrobce. Zásyp bude proveden hutněný po vrstvách, 300mm nad troubu 
nebude použito k hutnění těžkých mechanismů. 
Potrubí dešťové kanalizace bude od výústního objektu po šachtu Š1 obetonováno (v 
úseku stan. 0,0-35,5m). Nad potrubí bude do betonu kladena kari síť – viz. výkresová 
část. 
  
Nad potrubím bude položena ochranná fólie dle ČSN 73 6006 (pro kanalizaci je šedá 
barva). 
Veškeré výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny proti pádu osob a před vstupem 
osob nepovolaných. 
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Při provádění zemních i montážních prací budou dodržovány veškeré, v současné době 
platné, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci budou 
řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky.  
Před záhozem budou nové sítě výškově a směrově geodeticky zaměřeny.  
 
• Výústní objekt 

Povrchové vody budou odvedeny ze zájmového území dešťovou kanalizací do rybníka 
Svět, kde budou vyústěny na břehu pomocí výústního objektu VO. Objekt vyústění je 
navržen jako monolitický s šikmým čelem (viz. výkresová příloha).  
Při realizaci výústního objektu bude nutné místo objektu zahrázkovat a prosakující 
vodu ze stavební jámy čerpat.  
 

• Vytyčení stavby 

V situaci jsou vytyčeny středy šachet pomocí souřadnic v souřadnicovém systému 
JTSK. Výškově budou gravitační kanalizační sběrače umístěny dle podélných profilů. 
Před záhozem bude geodeticky zaměřen skutečný stav kanalizačního potrubí a místo 
napojení přípojek, včetně lomů a odbočení (polohově i výškově). 
Vzniklá spára bude opatřena pružnou asfaltovou zálivkou.  
 
• Pokládka potrubí v místní komunikaci  

Potrubí nové kanalizace, včetně přepojení přípojek uličních vpustí a liniových žlabů 
bude probíhat po úsecích.  
Z hlediska vhodnosti použití vytěžených zemin pro zpětné zásypy rýh tak, aby bylo 
v úrovni pláně dosaženo požadovaného modulu přetvárnosti, bude nutné zeminy 
nevhodné a podmínečně vhodné separovat a pro zpětné zásypy používat pouze 
zeminy vhodné, zhutnitelné, nenamrzavé. Za účelem stanovení vhodnosti zemin pro 
zpětné zásypy rýh a pro podloží komunikace, by měl být na staveništi periodicky 
přítomen geolog, který by průběžně zeminy vyhodnocoval.  
Po proříznutí stmelených vrstev na šířku rýhy + 0,20 m, budou vybourány a vytěženy 
následující stávající konstrukční vrstvy pouze na šířku rýhy. Poté budou provedeny 
pažené výkopy. Po uložení potrubí a zkoušce těsnosti bude proveden obsyp a zásyp 
potrubí do úrovně pláně komunikace. Ta bude upravena do požadovaného stavu. 
Hutnění na zemní pláni komunikace bude min. 102 % PS.  
Přebytečný materiál bude odvezen na vhodnou skládku, uvažuje se do 10 km.  
Nové konstrukční vrstvy budou provedeny v odstraněném rozsahu do úrovně -10 cm 
pod horní líc komunikace (tj. bez vrchního AB krytu).  
Následovat bude dočasné zasypání recyklátem výkopu.  
Po dokončení pokládky kanalizace v celé délce bude z rýhy odstraněna dočasná vrstva 
recyklátu a bude dokončena konstrukční vrstva v odstraněném rozsahu výkopu do 
úrovně -4 cm pod horní líc komunikace (tj. bez vrchního AB krytu). Poté proběhne 
odfrézování stmelených vrstev vrchní vrstvy AB krytu tl. 4 cm v celé šíři vozovky. 
Následovat bude celoplošně proveden spojovací postřik a obnova vrchní vrstvy AB 
krytu tl. 4 cm v celé šíři vozovky.  
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Konstrukce vozovky bude provedena ve složení: 
Štěrkodrť 0/63  ŠD 250 mm 
Mechanicky zpevněné kamenivo    MZK 150 mm   
Asfaltový beton  ACP 16+     60 mm 
Spojovací postřik   0,40 kg/m2 
Asfaltový beton  ACO 11+     40 mm 

• Úprava nezpevn ěného terénu  

Po dokončení zásypů v nezpevněném terénu budou povrchy uvedeny do původního 
stavu. U původně zatravněných úseků bude opětovně rozprostřena ornice v tl. 20cm a 
poté osetí travní směsí. 
 



















 

 

Dopravně inženýrské opatření 

/DIO/ 

 

Požadavek:  Částečná uzavírka 1/2 komunikace ve městě Třeboň 

Důvod:   Výstavba kanalizace v obci a obnova povrchu komunikace 

Termín:  Přesný termín stavby není prozatím stanoven 

Příloha:  Situace s umístěním dopravního omezení, schéma dopravního omezení 

Objízdná trasa:  Před částečnou uzavírkou 1/2 komunikace bude osazeno DZ č. A15 s DZ 

   č. B20a ("30") a DZ č.A6b. Pracovní místo bude lemováno směrovacími                         

   deskami DZ č. Z4 s roztečí max. 10,0m. V jízdním pruhu, kde se bude nacházet 

   zúžení vozovky, bude směrovací deska doplněna DZ č. C4b. Za pracovním 

   místem bude vždy osazena DZ č. B20b. 

Komentář:  Částečná uzavírka (dl. 106m + 163m) bude rozdělena na pracovní úseky, které 

   nebudou delší než 30,0m. Průjezdný profil na komunikaci neklesne pod 

   hodnotu 3,00m. V případě využití přilehlé zatravněné plochy pro převedení 

   dopravy bude pruh zeleně uveden do původního stavu. Výkop bude vždy 

   zajištěn proti sesunutí. 

 

Objednavatel:  Město Třeboň 

   Městský úřad Palackého nám. 16/II 

   379 01 Třeboň  

 

Vypracoval:  Ing. Josef Sauko 

   EKO EKO s.r.o. 

   Senovážné náměstí 1 

   České Budějovice 

 

Vyjádření Policie ČR:  

 

 

 

 

Vyjádření správce komunikace: 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVBY 
      

1.1 Normy a technické p ředpisy 

Při realizaci stavby bude zhotovitel respektovat níže uvedené soubory dokumentů 
v této sestupné míře závaznosti: 
 
 
a/ české technické normy ( § 4 zák. č.22/1997 Sb., ve znění zák. č.71/2000 Sb. a 

zák. č. 205/2002 Sb. ) přejímající evropské normy, nebo jiné národní technické 
normy přejímající evropské normy 

b/ české technické normy 
c/ v době realizace platná evropská, nebo národní nařízení, technické podmínky, 

schválení a specifikace, stavební technická osvědčení, předpisy, zákony a 
vyhlášky  

1.2 Zařízení staveništ ě 

Dle potřeby zhotovitel zajistí případná potřebná povolení pro výstavbu dočasných 
objektů zařízení staveniště. Prostor pro jejich umístění určí investor nejpozději při 
předání staveniště. Mezideponie materiálu pro zpětné zásypy výkopů si zajistí 
zhotovitel samostatně.  
Zhotovitel v průběhu provádění stavebních prací nedotkne stavební činností jiné 
pozemky, než pozemky určené k realizaci stavby (dáno prostorem staveniště). Po 
dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění, údržbu objektů zařízení staveniště a 
deponií materiálu a jejich ostrahu. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení 
staveniště nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a 
životního prostředí. Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty a provozu na 
staveništi a za odstranění veškerých nečistot a případného odpadu, který se na 
staveništi nashromáždí. 
Dopravní prostředky musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny 
od zeminy. Veřejné komunikace bude zhotovitel užívat v souladu s platnými 
předpisy, v případě vzniku škod za ně odpovídá zhotovitel. 
Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro 
realizaci stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí a 
nese ze svého náklady na ně až do doby, kdy je příslušná část díla uvedena do 
provozu. U součástí díla, jejichž zkoušení event. zahrnuje zkušební provoz, nese 
zhotovitel náklady na média v rozsahu, v jakém je jejich potřeba vyvolána úkony 
překračujícími potřebu trvalého provozu.  
V rámci zařízení staveniště budou, kromě výše uvedeného, zřizovány i mostky a 
lávky v prostoru staveniště, oplocení, či ohrazení staveniště, provizorní osvětlení a 
další objekty a prováděny i další činnosti, potřebné ke zdárnému a úplnému 
dokončení díla.  
Po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného 
stavu včetně likvidace veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude 
vyklizeno do 30-ti dní po předání a převzetí stavby. 
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1.3  Nakládání s odpady, skládky 

Zhotovitel zajistí likvidaci všech odpadů (přebytečná zemina, suť, podkladní a krycí 
vrstvy komunikací, či chodníků, obaly atp.) vznikajících při výstavbě a do ceny díla 
zahrne veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů na úhradu potřebných 
poplatků za skládkovné. S odpady bude naloženo v souladu s platnou legislativou. 
 

1.4 Fotodokumentace 
 
Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby pořízení podrobného 
videozáznamu a fotodokumentace celého staveniště včetně přilehlých pozemků, 
budov, oplocení a komunikací. Záznam bude zhotoven na nosiči CD, nebo DVD, 
jedna kopie záznamu a fotodokumentace na CD budou předány investorovi. 
Pokud jsou zřejmé poruchy zdiva na okolních stavbách před zahájením výkopových 
prací, bude pořízená psaná a fotografická dokumentace potvrzena majiteli objektů. 
Fotodokumentace o průběhu výstavby – bude vyhotovena jedna sada barevných 
fotografií (min. 30 ks, min. rozměr 9 x 13 cm) a jedna sada digitálních záznamů na 
CD za každý měsíc výstavby, dokumentujících postup výstavby. Fotografie budou 
uspořádány do alb (týká se i fotodokumentace zhotovené před zahájením stavebních 
prací). 
 

1.5 Publicita - informace pro ve řejnost  

- nebude realizováno 
 

1.6 Pravomoci a povinnosti zhotovitele 

1. V pravomoci zhotovitele stavby je, kromě jiného, i návrh stavebních jam a rýh 
včetně technologie provádění, způsobu pažení a zajištění odvodnění pro stavbu, 
s převzetím zodpovědnosti za navržená řešení. Způsob snížení hladiny podzemní 
vody je věcí zhotovitele stavby do té míry, do které jím není negativně ovlivněno 
okolní území.  

2. V pravomoci zhotovitele je rovněž volba konkrétních výrobků zabudovaných do 
stavby v té míře, v jaké souvisí s návrhem jednotlivých konstrukcí dle prováděcí 
dokumentace. Návrh konkrétních výrobků bude před prováděním stavebních prací 
odsouhlasen investorem a budoucím provozovatelem. Jakékoliv zhotovitelem 
navrhované materiálové změny oproti prováděcí dokumentaci musí být předem 
odsouhlaseny projektantem, investorem a provozovatelem. 

 

1.7 Dokumentace skute čného provedení a geodetická dokumentace 

Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení a předá ji nejméně deset dnů 
před předpokládaným termínem předání dokončené stavby investorovi. Investor si 
vyhrazuje právo tuto dokumentaci překontrolovat a do deseti dnů uplatnit své 
případné připomínky. Zhotovitel je povinen opravit dokumentaci do dalších deseti 
dnů. 
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Rozsah a způsob zpracování dokumentace skutečného provedení díla budou 
následující: 
 
• Změny provedené během výstavby budou z výkresů dokumentace skutečného 

provedení zřejmé a budou podrobně popsány v technických zprávách. Rozsah, 
obsah a náležitosti dokumentace budou provedeny v souladu s Vyhláškou 
499/2006  O dokumentaci staveb. 

• Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v českém jazyce, ve 
čtyřech tištěných vyhotoveních a dále v digitální formě ve formátu PDF ve dvou 
vyhotoveních na CD, nebo DVD.  

 
K dokumentaci skutečného provedení bude přiložena geodetická dokumentace 
zaměření realizované stavby zpracovaná oprávněným geodetem; její rozsah bude 
následující: 
 
• Technická zpráva ve dvou výtiscích a v digitální formě (formát DOC, nebo TXT) 
• Seznam souřadnic a výšek s kódováním a popisem měřených bodů ve dvou 

výtiscích a v digitální formě (formát DOC, nebo TXT) 
• Situace ve dvou výtiscích a v digitální formě (formát DGN) 
Digitálně budou tyto dokumenty předány na CD nebo DVD. 
  
Geodetické zaměření podzemních vedení musí být prováděno před záhozem nebo 
jiným zakrytím měřeného zařízení. Předmětem měření je trasa, lomové body, změna 
materiálu a světlosti potrubí, armatury, šachty, části objektů, ke kterým jsou měřené 
body vztaženy atd.. U podzemních vedení musí být v popisu bodů jasně uvedeno, 
zda byl změřen horní, nebo dolní líc vedení, event. dno potrubí. Po dokončení stavby 
budou zaměřeny veškeré vnější znaky podzemních vedení (poklopy kanalizační 
atp.), dále pak obruby komunikací a chodníků, niveleta komunikací, vjezdy a 
zatravněné pruhy. 
Elaborát geodetického zaměření bude obsahovat i zaměření stávajících podzemních 
vedení (polohově i výškově), která byla v rámci stavby vyřazena z provozu, ale byla 
ponechána v zemi. 
Podrobnosti pravidel pro zpracování geodetického zaměření z pohledu 
provozovatele kanalizace jsou uvedeny na jeho internetových stránkách, přičemž 
podmínky v něm uvedené budou zpracovatelem rovněž respektovány. 
 

1.8 Individuální a komplexní zkoušky 

Této stavby se netýká. 
 

1.9 Návrh provozního řádu 

Této stavby se netýká. 
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1.10 Zkušební provoz  

Této stavby se netýká. 

1.11 Doklady požadované k p ředání a p řevzetí díla 

K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady a předá je 
spolu s dílem investorovi ve třech vyhotoveních. Náklady spojené s jejich získáním 
nese zhotovitel.  
Požadované doklady budou rozčleněny podle jednotlivých stavebních objektů. 
Rozsah dokladů nebude užší než tento: 
- dokumentace skutečného provedení a geodetická dokumentace 
- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zákona č.22/97 

Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek 
- atesty dodaných materiálů na stavbu v českém jazyce 
- doklady a zápisy o komplexních a individuelních zkouškách, videozáznam 

z prohlídky gravitačních částí kanalizačních stok (včetně protokolu) na CD, popř. 
další doklady požadované dalšími normami a obecně platnými předpisy a 
nařízeními  

- souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách 

- souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady 
o předepsaných zkouškách 

- doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou  
- doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci 
- geometrický plán vypracovaný oprávněnou osobou (je-li zapotřebí) 
- doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu 

se zák.185/2001 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- doklady o zpětném předání dotčených pozemků majitelům 
- doklady o provedení technických přejímek dokončených objektů provozovateli 
- doklady o předání stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí jejich 

správcům 
- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení 
- zpráva o splnění podmínek stavebního povolení 
- stavební deník 
- event. další doklady potřebné ke kolaudaci díla v souladu s požadavky 

stavebního a vodoprávního úřadu 
 

1.12 Zkoušky, revize 

• Kanalizace –  kvalita provedení prací bude dokladována prohlídkou průmyslovou 
kamerou. Tato prohlídka bude nahrazovat standardní zkoušku vodotěsnosti. 
Zkoušky míry zhutnění obsypů a zásypů – platí shodné zásady výše uvedené u 
vodovodu. Zkoušky zajišťuje zhotovitel stavby. 
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1.13 Součinnost geologa 

Pro potvrzení vhodnosti vytěžených zemin pro zpětné zásypy a dosažení 
požadovaných únosností po zhutnění, zajistí zhotovitel nejpozději před zahájením 
zásypů přítomnost geologa. Vhodnost zemin bude potvrzena zápisem do stavebního 
deníku. 

1.14 Výškové  body 

Zhotovitel předá investorovi seznam výšek a polohy základních měřičských bodů, jež 
hodlá používat. Zhotovitel si ověří, zda výškové úrovně těchto bodů, jsou v souladu 
s projektovou dokumentací. Má-li pochybnosti, upozorní investora a projektanta, aby 
se příp. provedli potřebná kontrolní měření zodpovědným geodetem.  

 

1.15 Ochrana p řed škodami 

Zhotovitel provede všechna potřebná opatření, aby zabránil vzniku škod na 
komunikacích, půdě, majetku, stromech a dalším a během provádění stavebních 
prací bude neprodleně projednávat jakoukoliv stížnost vlastníků nebo nájemců. 
Jde-li nějaká část prací v blízkosti stávajících veřejných zařízení, kříží je nebo 
podchází, zhotovitel stavebních prací je zajistí a ochrání a v jejich okolí nebo 
sousedství bude konat práce předepsaným způsobem tak, aby zabránil škodám, 
únikům nebo ohrožení a zajistil jejich nepřetržitou funkci. 
Dojde-li k nějakým únikům nebo škodám, je zhotovitel povinen vyrozumět investora, 
majitele a správce dotčeného zařízení a podniknout veškeré potřebné kroky k opravě 
nebo odstranění škod. 
 

1.16 Veřejnoprávní instituce, silni ční úřady a další 

Zhotovitel vstoupí v kontakt se všemi dotčenými správci veřejných zařízení, správou 
silnic a dalšími správci a vlastníky zařízení ještě před tím, než započne jakékoliv 
výkopové práce a potvrdí si vytyčením přesnou polohu stávajících zařízení, která 
budou, nebo by mohla být dotčena prováděním stavebních prací. 
Zákresy podzemních sítí a zařízení, vyznačené na situačních výkresech stavby, jsou 
pouze orientační. Zhotovitel stavby se upozorňuje na možnost výskytu dalších, 
nedokumentovaných podzemních sítí a zařízení, případně na odchylky v polohovém 
či výškovém umístění zakreslených tras. Povinností zhotovitele stavby bude zajištění 
identifikace veškerých stávajících podzemních sítí v prostoru celého staveniště 
obesláním jejich správců se žádostí o vyjádření k existenci sítí a jejich následné 
vytyčení v terénu a označení dle platných předpisů. Neověřené průběhy sítí je 
zapot řebí ověřit pomocí ru čně kopaných sond . O vytýčení jednotlivých zařízení a 
sítí bude proveden zápis do stavebního deníku, podepsaný oběmi stranami 
(zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození nese zhotovitel 
plnou zodpovědnost. 

Ověřené polohy stávajících sítí a nově zaměřené trasy podzemních zařízení, zjištěné 
v rámci přípravy stavby, zhotovitel doplní do výkresů situačních příloh při zpracování 
skutečného provedení stavby. 
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1.17 Požadavky na dopravu 

Zhotovitel je povinen jednat v souladu s příslušnými platnými zákony a vyhláškami. 
Před zahájením jakýchkoli prací, dotýkajících se silničního provozu, je zhotovitel 
povinen zavčas požádat příslušný odbor dopravy o povolení uzavírky, nebo omezení 
provozu.  
Vyžádá-li si provádění prací dočasnou objížďku stávající silnice, pěšiny nebo veřejně 
přístupné cesty, zřídí zhotovitel a bude udržovat provizorium, které musí být funkční 
již před zásahem do stávající komunikace. 
Zhotovitel musí zřídit můstky a lávky, a udržovat ve stavu, odpovídajícím ve všech 
směrech provozu chodců, je využívajících. Náklady na ně bude zahrnovat položka 
Objekty zařízení staveniště. Po celou dobu trvání stavby bude zhotovitel průběžně 
zajišťovat schůdnost chodníků, minimálně pro lázeňské pacienty.  
Zhotovitel podnikne všechny potřebné kroky, aby zabránil vozidlům vjíždějícím/ 
vyjíždějícím na nebo ze staveniště, ve znečištění povrchu vozovek, nebo pěšin 
blátem či úlomky, a má za povinnost průběžně případné znečištění odstraňovat. 
 

1.18 Trvalé dopravní zna čení  

Této stavby se netýká. 

 

1.19 Bezpečnost práce 

Před zahájením prací bude provedeno poučení pracovníků z předpisů o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci. Pracovníci budou upozorněni na situace, které 
mohou při realizaci stavby nenadále nastat a budou poučeni, jak v takové situaci 
postupovat.  
Práce budou provedeny v souladu s platnými a souvisejícími předpisy a ČSN. 
Výkopy budou řádně paženy a ohrazeny, na noc osvětleny, dle podmínek bude celé 
staveniště ohrazeno pevným oplocením proti přístupu nepovolaných osob. 
Před zahájením prací budou případná místní podzemní vedení a sítě vyhledány, 
vytýčeny a označeny jednotlivými provozovateli.  
 

1.20 Postup výstavby 

Na postup výstavby vypracuje zhotovitel podrobný věcný i časový harmonogram, 
který bude předán k odsouhlasení zástupci investora ve lhůtě min. 15 dnů před 
zahájením stavebních prací. Předběžný harmonogram bude součástí nabídky 
uchazeče. 

 

1.21 Havarijní opat ření 

Zhotovitel zavede opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo 
pravidelnou pracovní dobu, pro případ potřeby jakýchkoliv prací, řešících nouzové 
nebo havarijní stavy, vyvolané jeho pracovní činností, nebo živelní pohromou. 
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Investorovi předá adresy a telefonní čísla svého personálu, běžně odpovědného za 
organizaci havarijních prací. 
Zhotovitel seznámí sebe i své zaměstnance s jakýmkoliv podstatným místním 
opatřením ve vztahu k havarijním situacím. 
 

1.22 Výbušniny a ostatní nebezpe čné látky 

 
Bez předchozího souhlasu investora nesmí zhotovitel dovážet na staveniště 
výbušniny, trhaviny nebo jiné nebezpečné látky a ani je za jakýmkoliv účelem 
používat. 
Umístění jakéhokoliv skladu výbušnin nebo jiných nebezpečných látek na staveništi 
musí předem písemně odsouhlasit investor. 
Případné uskladňování trhavin na staveništi bude provedeno v souladu s 
podmínkami zhotoviteli uděleného úředního povolení k jejich použití a s 
ustanoveními platné legislativy. 
V případě jakéhokoliv nálezu při výkopových pracích, který by mohl naznačovat, že 
se jedná o válečnou, či jinou munici, budou ihned zastaveny práce, pracovníci opustí 
místo nálezu, prostor bude v bezpečné vzdálenosti zajištěn a neprodleně bude 
přivolaná policie. 


