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a)   Účel objektu 

Navržená stavba bude sloužit jako zimní stadion (SO 01) pro hokej a veřejné bruslení. Součástí 
zimního stadionu bufet pro občerstvení chlazenými nápoji a balenými potravinami, šatny pro hokej a 
veřejné bruslení. 

b)   Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Architektonické a výtvarné řešení: 

Zastřešení ledové plochy tvoří sedlová střecha se sklonem 2,5% podepřená ocelovými vazníky. 

Fasáda hlavního objektu, resp. opláštění je tvořena tepelněizolačními panely tl. 150 mm s povrchovou 
úpravou lakovaného plechu. 

Fasáda přístavby v prvním nadzemním podlaží je kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 150 mm 
s povrchovou úpravou světle hnědé omítky s okny s tmavými rámy. Pásová okna (do šaten) jsou 
umístěna v pruhu omítky v tmavošedém odstínu. 

Fasáda v druhém nadzemním podlaží je z velké části prosklená. Prosklení je doplněno obkladem 
keramickým páskem v cihlově hnědém odstínu s kontaktním zateplením shodným jako v přízemí.  

Ve 2NP je terasa, která je přístupná pro hosty bufetu a tvoří příjemné prostory pro posezení v 
druhém nadzemním podlaží s výhledem na venkovní sportoviště a do okolí. 

Funkční využití, dispoziční řešení: 

Zimní stadion tvoří ledová plocha, šatny, tribuny se zázemím, technologie provozu, bufet s terasou. 
Vstupy pro sportovce jsou navrženy dva. Všechny vstupy jsou na úrovni ± 0,000. Jako hlavní vstup 
(z parkoviště) je navržen prostřední z nich, na východní straně objektu (přístup od hlavního 
parkoviště), tento vstup slouží pro bezbariérový přístup do celého objektu, jelikož nedaleko za 
vstupem je umístěn výtah. V prostorách 1NP jsou umístěné šatny s hygienickým zázemím (většinou 
pro dvě šatny společným), zázemí pro rozhodčí, trenéry, sportovce a návštěvníky veřejného 
bruslení. V jihovýchodní části přízemí je umístěná technologie provozu ledové plochy. V jihovýchodní 
části druhého nadzemního podlaží je navržen bufet, který je svým prosklením otevřen k venkovní 
ploše parkoviště a vnitřní herní ploše zimního stadionu. První nadzemní podlaží a druhé nadzemní 
podlaží je spojeno dvěma vnitřními schodišti na ochozu a jedním vnitřním hlavním schodištěm 
v blízkosti vstupu do ZS. Z druhého nadzemního podlaží je přístup na tribunu pro diváky. Dále je v 
prostorách 2NP umístěn bufet a zázemí pro diváky ZS a hosty bufetu. Bufet je rozdělen na vnitřní 
krytou část a venkovní terasovou část. 

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu: 

Objekt je jako celek řešen s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Veškeré vstupy do 1.NP 
(pro veřejnost) odpovídají požadavkům této vyhlášky, min. š=1250mm. U nejbližšího vstupu z hlavního 
parkoviště je umístěn výtah, který bezbariérově spojuje 1NP a 2NP. Hygienická zázemí pro veřejnost 
jsou ve 2NP vybavena dvěma kabinami pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (ženy, 
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muži). U hygienických zázemí pro sportovce (bruslaře) není uvažováno se speciálními požadavky pro 
imobilní, tedy tzn. sledge hokejisty. Na tribuně je vyhrazeno 5 míst pro vozíčky, vyhrazená stání 
pro imobilní jsou navržena i na stávajícím parkovišti a to v celkovém počtu 3 vyhrazených 
parkovacích stání. Vybavení objektu pro zrakově a sluchově postižené bude odpovídat vyhlášce č. 
398/2009 Sb - veškeré prosklené plochy budou vybaveny značeným dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Vegetační úpravy:  

Bude použita výsadba doplňující stávající vzrostlou zeleň tj. stromy lokálního zařazení jako je javor. 
Vegetační prvky extenzivních zelených střech jsou popsány níže.  

Terénní úpravy v okolí nového objektu zimního stadionu budou respektovat stávající zpevněné i 
zelené plochy. Stavba respektuje stávající vzrostlou zeleň. Pouze v západní části stávajícího 
parkoviště se nachází skupina stromů zejména bříz, které budou muset být pokáceny. Pokácené 
stromy budou nahrazeny náhradní výsadbou stromů stejného typu (javor) doplňující linii aleje podél 
cesty k fotbalovému hřišti a sportovní hale. 

Nové zpevněné plochy vzniknou kolem objektu zimního stadionu jako přístupové a příjezdové 
komunikace. Okolní nezpevněné plochy budou částečně přespádovány a zpětně osety travním 
semenem. 

c)   Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

Počty pracovníků: 

Jeden stálý zaměstnanec (Velín). 
Jeden stálý zaměstnanec (Technologie) 
Počet návštěvníků hokeje (kapacita tribun) 168 + 5  
Bufet – předpokládaný počet návštěvníků 65 + 1 obsluha. 
 

Zastavěná plocha [m2] Plocha celkem 

SO 01 – Zimní stadion [m2] 3109 

Obestavěný prostor [m3] Kubatura celkem 

SO 01 – Zimní stadion [m3] 28 950 

Účelové jednotky: 

Počet šaten:  
6 šaten pro sportovce 
1 šatna pro veřejné bruslení 
1 šatna pro rozhodčí a trenéry 
1 šatna pro obsluhu zimního stadionu 
1 šatna pro pracovníky bufetu 
1 dílna s brusírnou 
Podlahová plocha 1NP: 2881,89 m2 



Zimní stadion Třeboň 

 

 5 z 26 

 

Podlahová plocha 2NP: 486,88 m2 

Celková podlahová plocha: 3368,77 m2 

Orientace: 

Objekt zimního stadionu je orientován podélnou osou směrem sever – jih. 

Osvětlení, oslunění: 

Osvětlení je zajištěno přirozeně okenními výplněmi. V prostoru bufetu 2NP budou instalovány žaluzie 
na straně exteriéru. Do prostoru ledové plochy je zajištěno denní osvětlení pouze minimálně 
z důvodu kvality a snížení energetické náročnosti výroby ledu. Denní osvětlení okny bude doplněno 
soustavou umělého osvětlení.  

Intenzita osvětlení: 

Během zkušebního provozu je nutné provést na základě skutečných světelných poměrů provést 
případnou korekci osvětlovací soustavy. 

Projektová nula: 
+-0,000 = 441,25 m n. m. Bpv. a vychází z geodetického zaměření okolí objektu zimního stadionu. 
 

d)   Technické a konstrukční řešení objektu 

Konstrukční a materiálové řešení 

Nosná konstrukce budovy je prefabrikovaná železobetonová halová ocelovými střešními vazníky. 
Výška atiky je + 10,500 m. Vnitřní světlá výška je navržena 7,1 m pod vazník. Nosnou konstrukci 
přístavby tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet (sloupy, průvlaky a stropní panely) s 
vyzdívkami z tvarovek z lehkého keramického betonu a přesných pórobetonových tvárnic. Konstrukce 
tribuny je navržena prefabrikovaná železobetonová. Obálka přístavby bude zateplená a to jak z 
exteriérové strany, tak ze strany zimního stadionu pomocí tepelněizolačního zdiva (interiér) a 
kontaktního zateplovacího systému (exteriér). Založení objektu je navrženo pomocí soustav pilot 
ukončených hlavicemi s kalichy, doplněnými prefabrikovanými základovými prahy. 

Hlavní nosnou konstrukci zimního stadionu tvoří prefabrikované betonové sloupy s ocelovými 
příhradovými střešními vazníky. Samotné zastřešení bude tvořené trapézovým plechem s 
hydroizolačním a tepelně izolačním souvrstvím. Hala bude opláštěná sendvičovými panely s jádrem 
IPN, které splňují veškeré požadavky na obvodový plášť (tepelně izolační, požární odolnost apod.). 
Vnitřní a obvodové zdivo tl. 200 a 100 mm je navrženo z tvarovek z lehkého keramického betonu a 
přesných pórobetonových tvárnic. Strop nad zázemím šaten je prefabrikovaný z předpjatých 
železobetonových panelů. V části letní terasy je navržená pochozí střecha z betonových dlaždic. 
Střechy jsou navrženy jako ploché s tepelně izolačním a hydroizolačním souvrstvím. 

Dělící konstrukce (příčky) jsou navrženy zděné z přesných pórobetonových tvárnic. 

Vnitřní stěna (tl. 250 mm) 1NP a 2NP oddělující studený provoz zimního stadionu (ledová plocha) a 
teplý provoz (šatny, zázemí, atd) bude provedena jako tepelně izolační z keramických bloků s 
vloženou tepelnou izolací.  



Zimní stadion Třeboň 

 

 6 z 26 

 

Stěny pod úrovní terénu jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem soklovým tl. 140 mm. 

Zemní práce 

V bezprostřední blízkosti novostavby zimního stadionu byl proveden v červenci 2016 (ENVIREX, spol. 
s.r.o.) inženýrsko-geologický průzkum zahrnující tři vrtané sondy do hloubky cca 12,0m.  

Pod vrstvou drnu se nachází pokryvné útvary zastoupené téměř výhradně jemnozrnnými kvartérními 
deluviálními a deluvio-fluviálními sedimenty (svahovinami). Zrnitostně se jedná zpočátku o tuhé 
písčité hlínu (F3 MS). Poněkud hlouběji se vyskytují tuhé jíly písčité (F4 CS) a jíly slabě až středně 
plastické (F6 CL, CI). Jedná se o přemístěné sedimenty z místa svého původního vzniku. Báze 
kvartérních sedimentů je v hloubce 1,1 až 2,0 m (průměr 1,4 m) pod úrovní současného terénu. 

Podzemní voda byla během vrtných prací pozorována ve všech vrtech. Cirkuluje v průlinově 
propustných partiích, zhruba na úrovni cca 6,60 až 7,00 m pod terénem. Byly pozorovány poměrně 
vydatné přítoky do vrtů. Voda není tlaková. Odvodnění se děje přirozenou cestou skrytými přírony 
do povrchové vody v místních vodotečích. Lokalita není součástí záplavového území. 

Průzkum byl prováděn na začátku letního období, kterému předcházelo jarní, srážkově vcelku 
průměrné období. Stavy hladin podzemní vody by tak měly odrážet spíše průměr. Jarní tání a 
vydatné srážky a naopak dlouhodobější suchá období budou způsobovat kolísání hladiny podzemních 
vod. 

Deluviální a deluviofluviální jemnozrnné zeminy kvartérního stáří řadíme dle ČSN 73 3050 Zemné 
práce, do 2. třídy těžitelnosti. Jejich průměrná mocnost v lokalitě činí 1,4 m. Nezpevněné sedimenty 
svrchní křídy v pásmu nesaturované zóny řadíme do 3. třídy těžitelnosti. Jejich průměrná mocnost 
činí 5,4 m. Sedimenty svrchní křídy v pásmu zvodnění (v průměru od hloubky 6,8 m) řadíme do 2. 
třídy těžitelnosti. 

Stěny dočasných výkopů hlubších jak 1,3 m musí být zajištěny pažením proti sesuvu. V hloubce 6-7 
m předpokládáme poměrně vydatné přítoky do stavební jámy. Lokalita není ohrožena sesuvnými jevy 
a nepatří do seismicky aktivní oblasti. 

Základové poměry hodnotíme jako složité. Lokalita je charakteristická poměrně širokou škálou 
zrnitosti zastoupení základových půd a jejich pestrým střídáním. Z tohoto byl vyvozen závěr, že 
pro zakládání objektu se použije hlubinné založení. 

Použije se pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. V případě výskytu 
nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. Strojně vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy 
se strmými svahy, do kterých nebudou pracovníci vstupovat se mohou nechat nezapažené. Okraje 
nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, automobily atd., jinak je třeba 
také pažit. Zához rýh nedoporučujeme provádět zeminou vytěženou při hloubení rýh.  

Zásypy výkopů, k základů atd. provádět vhodným nenamrzavým materiálem po max. 0,3 m a na tuto 
výšku je nutné provádět hutnění.  

Je nutno zdůraznit, že odtěžené zeminy (navážky a jílovité zeminy) nelze vzhledem k jejich 
charakteru a nehomogenitě použít do násypů. 
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Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru 
až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do hloubky cca 2 m p.t. je možno navrhovat v poměru 1 : 2. 

Před zahájením výkopových prací zabezpečí zhotovitel stavby na vlastní náklady ve spolupráci se 
správci jednotlivých sítí vytýčení a ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí, aby 
nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození. Případně budou provedeny ručně kopané kontrolní 
sondy pro ověření polohy inženýrských sítí. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu podzemních 
sítí je nutno provádět ručně, při dodržení zásad bezpečnosti práce a stanoviska příslušných 
správců. 

Na staveništi bude proveden v rámci HTU v převážné míře výkop zeminy. Tato zemina je nevhodná 
do zpětných násypů a bude odvezena na řízenou skládku dle dispozic města Třeboň. 

Pod zpevněnými plochami na úrovni HTÚ musí násyp dosahovat deformačního modulu 
min. Edef2=45MPa a pod objektem min. Edef2=60MPa (ledová plocha). 

Výkopy je nutno provést do hloubek označených ve výkresech. Pokud se ukáže, že navrhovaná 
hloubka základové spáry nedosáhne únosného terénu, základy je nutné prohloubit na únosný. 
Základové spáry musí být únosné, nenarušené, a před betonáží vyčištěné a musí být v min. 
nezámrzné hloubce od upraveného terénu. Při provádění výkopů je nutné chránit zeminu v základové 
spáře před rozbřídáním vlivem atmosférických srážek. 

Základovou spáru převezme oprávněný geolog pro ověření geomechanických vlastností, 
předpokládaných ve zprávě a statickém výpočtu. Pokud bude zjištěna odchylka od předpokladů ve 
statickém výpočtu, budou přijata opatření, navržená ve spolupráci statikem a geologem. 

Při provádění zemních prací pro založení objektu je nutné v úrovni základové spáry uložit zemnící 
pásku FeZN. 

Základové konstrukce 

Založení objektu je navrženo pomocí soustav pilot ukončených hlavicemi s kalichy, doplněnými 
prefabrikovanými základovými prahy. 

Hlubinné založení objektu: 

Na základě sondážních prací (viz.hydrogeologické poměry v místě stavby) bude budoucí objekt 
založen na velkoprůměrových pilotách ø 1600/1200, 1400/900, 1300/900 a 1300/600 mm . 

Profil a délka pilot jsou dány velikostí zatížení a geologickým profilem. V dané geologii je zatížení 
přenášeno třením na plášti a patou piloty. 

Piloty budou vrtány z upravené pracovní roviny. Vrty pro piloty bude pravděpodobně nutné částečně 
pažit.  

Při provádění pilot je nutná přítomnost geologa nejméně u 6 pilot (v různých částech staveniště). 
Piloty budou vetknuty do vrstev písků tř. S3 - S2 (Edef = min. 15 MPa). 

V rozšířených hlavách pilot (ø 1300, 1400 a 1600 mm) bude vytvořen kalich pro uložení a zakotvení 
prefabrikovaných železobetonových sloupů o průřezu 300x400, 650x500 a 500x400 mm. Kalich bude v 
hlavách pilot vytvořen pomocí ocelové formy. 
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V průběhu betonování piloty bude betonáž před osazením formy pro kalich přerušena. Před další 
betonáží musí být pracovní spára řádně ošetřena (bude-li to nutné). Šramování znehodnoceného 
betonu v úrovni pracovní spáry je nutné pouze v případě, že spára bude znečištěna zeminou nebo v 
případě zapažení vrtu bentonitovou suspenzí. V případě, že ve vrtu bude voda, bude v pracovní 
spáře odšramována pouze tenká (několikacentimetrová) vrstva cementového povlaku (v případě 
suchého vrtu není nutné pracovní spáru upravovat). 

Projektant nosné kostrukce požaduje, aby stěny kalichu byly řádně zdrsněny. Požadované zdrsnění 
bude vytvořeno přiložením profilované fólie "DELTA MS" na vnější líc formy pro kalich. Fólie musí 
být řádně k formě připevněna, aby nedošlo při betonáži hlavy piloty k jejímu vyplavení nebo 
posunutí. Po odbednění kalichu musí být ze stěn kalichu odstraněny rovněž zbytky fólie. 

Dodavatel hlubinného založení musí průběžně informovat projektanta o úrovni únosného podloží v 
místě již provedených pilot. Na základě získaných informací mohou být upraveny délky následujících 
pilot (zkráceny nebo prodlouženy). 

Při provádění pilot je nutné postupovat podle normy ČSN EN 1536   "Provádění speciálních 
geotechnických  prací – vrtané piloty" 

Obecné zásady při provádění pilot (bude upřesněno v technolog. předpisu dodavatele): 

- Nutná přítomnost geologa nejméně u 8 pilot. Piloty budou vrtány pravděpodobně částečně s 
použitím ocelové výpažnice. 

- V případě , že ve vrtu bude voda, musí betonáž probíhat plynule pomocí betonovacích rour  
(trvale ponořenými min. 2 m pod povrchem beton. směsi ve vrtu). 

- V případě , že vrt bude suchý musí být betonáž provedena tak, aby se zabránilo roztřídění 
betonu. Betonovat se musí pomocí usměrňovací roury s násypkou umístěné ve středu vrtu 
tak, aby proud betonu nenarážel na výztuž piloty a stěny vrtu. 

- Pro piloty bude použit beton  min. C 30/37- XA1 (CEM II B-S 32.5) s konzistencí 160-190 mm 
dle Abramse.  

- Betonáž piloty musí být zahájena do 2 hod. po osazení armokoše do vrtu a musí být 
dokončena v co nejkratším čase po zahájení. 

- Je-li úroveň čistého betonu hlavy piloty max. 1 m pod úrovní pracovní roviny, odebírá se 
beton znehodnocený stykem s vodou při dokončení betonáže piloty v čerstvém stavu. 

- V případě, že úroveň čistého betonu hlavy piloty bude v hloubce větší než 1 m bude úroveň 
hlavy piloty přebetonována min. o 30 cm. Po provedení definitivního výkopu v místě piloty 
bude tato 30 cm vrstva odšramována a povrch piloty musí být před další betonáží očištěn 
stlačeným vzduchem. 

- Piloty budou provedeny dle normy ČSN EN 1536 Provádění spec. geotechnických  prací – 
vrtané piloty 

Dovolené odchylky 

Při vrtání a betonáži pilot je nutno pracovat s povolenými odchylkami oproti projektu: 

půdorysná odchylka osy vrtu hlavy piloty max. ± 50 mm 
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půdorysná odchylka osy vrtu dříku piloty max. ± 100 mm 

odklon od svislice max. 1.5 % délky vrtu 

odchylky v rozmístění výztuže ± 50 mm, 

výšková odchylka osazení armokoše ± 50 mm 

tolerance kalichu - půdorys. rozměry   ± 50 mm 

                   - výška   ± 50 mm 

výšková tolerance hlavy piloty ± 10 mm 

Kontrola prací: 

Před zahájením vrtných prací musí být provedena kontrola souřadnic jednotlivých pilot. Při 
provádění vrtů pro piloty je nutno kontrolovat geologickou skladbu území. Podle zastižených 
geologických poměrů lze upravit délku pilot (zkrátit nebo prodloužit) po dohodě s projektantem.  

Kontrola kvality použitých hmot je předepsána příslušnými normami a předpisy. 

Betonová směs, která neodpovídá požadavkům projektu, nesmí být do piloty uložena. 

Při všech pracích dokumentovaných tímto projektem je nutno dodržet příslušné normy a závazné 
technologické předpisy (vypracuje dodavatel spec. prací). 

Závěr: 

Projektová dokumentace byla zpracována podle platných předpisů na základě předaných podkladů a 
požadavků G.P. 

V případě změn je nutné informovat projektanta hlubinného založení. 

 

Návrh pilot je proveden tak, aby sedání jednotlivých pilot se pohybovalo 

v rozmezí hodnot 6 až 10 mm. 

Podrobnější informace o zakládání objektu jsou patrné v části dokumentace stavebně konstrukční 
řešení. 

Základová spára, mimo sněžnou jámu, je navržena v hloubce 1,2m od podlahy 1NP. 

Součástí základových konstrukcí je provedení sněžné jámy (dno a stěny) z monolitického 
vodostavebního železobetonu v provedení jako „bílá vana“. Veškeré prostupy pro TZB těmito 
konstrukcemi musí být ošetřeny manžetami proti působení tlakové vody. 

Další součástí základů jsou armaturní šachty a prohlubeň výtahu provedené z monolitických 
železobetonových stěn a desky o tl.200 - 250mm, vše z vodostavebního betonu. 

Ledová plocha a její skladba jsou od okolních konstrukcí odděleny železobetonovou monolitickou 
obrubou š = 300 mm. 

Pod železobetonovými podkladními deskami tl. 150 mm z betonu C16/20 vyztužených ocelovou 
svařovanou sítí, sněžnou jámou a bezpečnostní vanou bude proveden vyrovnávací hutněný podsyp 
drtí fr. 0-32 mm mocnosti 150mm. 



Zimní stadion Třeboň 

 

 10 z 26 

 

Pod skladbu ledové plochy musí být provedeno zhutněné podloží (rovinatost – tolerance +-20 mm), 
Edef2=85MPa, poměr Edef2/Edef1=2,1 na řádně zhutněnou a upravenou zemní pláň. Toto podloží bude 
tvořeno nenasákavým materiálem (drtí) fr. 0 – 32  mm tl.150mm a nenasákavým materiálem (drtí) 
fr.0-64mm tl.350mm a nenasákavým materiálem (drtí) fr.0-64mm tl.240mm. 

Násypy a zásypy k základovým konstrukcím provádět po vrstvách max. 300 mm a dokonale zhutnit. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci zimního stadionu tvoří železobetonové monolitické stěny (výtahová šachta) a žel. 
bet. sloupy. Obvodové stěny zázemí na úrovni 1NP a vnitřní dělící stěny mezi šatnami jsou 
z tvarovek z lehkého keramického betonu. Tyto betonové tvárnice budou ve většině prostorů 
pohledové a proto je nutné tyto tvárnice pokládat na lepidlo. 

Zdivo oddělující teplé a chladné prostory zimního stadionu je navrženo jako tepelně izolační stěny 
tl.250mm z keramických bloků (247x250x249mm), pevnost v tlaku min.10MPa s vloženou tepelnou 
izolací (R=min.3,74 m2K/W) zděných maltou pro tenkou spáru. 

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO. 

Nosné svislé konstrukce viz detailněji oddíl PD D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 

Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní dělící konstrukce –příčky budou provedeny z tvarovek z lehkého keramického betonu 
tl. 100 mm a přesných pórobetonových tvárnic tl.100 a 150mm pevnosti P2-400, na tenkovrstvou 
zdící maltu. Přizdívky v tl.100 a 150mm, po provedení instalací a nosných modulů zařizovacích 
předmětů, jsou navrženy z přesných pórobetonových tvárnic pevnosti P2-400, na tenkovrstvou zdící 
maltu. 

Stoupací vedení jednotlivých instalací (ZTI, VZT, ÚT atd.), které je viditelné bude obezděno přesnými 
pórobetonovými tvárnicemi tl.50 mm pevnosti P2-400, na tenkovrstvou zdící maltu. 

Napojení příček na železobetonové stěny, sloupy a keramické vnitřní nosné zdivo bude provedeno 
pomocí plochých pozinkovaných ocelových stěnových spon vkládaných do ložných spár zdiva. 

Provedení těchto konstrukcí musí odpovídat technologickým předpisům výrobce. 

Sanitární příčky v sociálních zázemích budou provedeny z desek DTD s oboustranně zalisovaným 
HPL laminátem tl. 25mm, voděodolné, výška 1950mm a 150mm od podlahy, nosná konstrukce z 
hliníkových profilů, s otevíravými dveřmi 600/2000mm, osazeny zámkem s ukazatelem „VOLNO – 
OBSAZENO“ včetně nouzového otevírání z vnější strany. 

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní desky nad 1NP a 2NP jsou provedeny ze skládaných žel. bet. předpjatých panelů tl. 250 mm. 
Panely jsou neseny železobetonovými průvlaky. 

Konstrukce vnitřní tribuny zimního stadionu je navržena z železobetonových prefabrikovaných dílců 
tl.150mm včetně schodišť, uložených na prefabrikované žel. bet nosníky (s ozuby). Tyto nosníky jsou 
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neseny žel. bet. sloupy. Konstrukce tribuny bude z vnitřní strany obložena tepelnou izolací 
z polystyrenu tl.80mm opatřeným stěrkovou omítkou s výztužnou textilií. Tento polystyren musí 
probíhat, ve svislé části, přes nosnou železobetonovou konstrukci. Ve vodorovné části, v místě 
uložení prvků tribuny, bude polystyren nahrazen bloky pěnoskla v tl.80mm.  

Na této tribuně budou osazeny plastové sklopné sedačky bez opěrek rukou, horní řada bude 
osazena včetně vlastní ocelové pozinkované nosné konstrukce. 

Nadpraží otvorů v nosných svislých konstrukcích bude provedeno typovými železobetonovými 
prefabrikovanými popřípadě monolitickými překlady v délce dle světlosti otvorů včetně předepsaného 
minimálního uložení. 

Nadpraží otvorů u vnitřních dělících stěn od tl.150 mm tvoří překlady z lehkého keramického betonu 
a nenosné pórobetonové překlady v délce dle světlosti otvorů včetně předepsaného minimálního 
uložení. Nad otvory v keramických TI zdech budou požity nosné keramické překlady. 

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO. 

Nosné vodorovné konstrukce viz detailněji oddíl PD D.1.2. Stavebně konstrukční řešení. 

Prostupy, drážky, otvory 

Prostupy, drážky a otvory stavebními konstrukcemi pro rozvody ZTI, VZT, elektroinstalací apod. 
budou prováděny a koordinovány dle výkresové dokumentace příslušné profese. Veškeré prostupy 
požárními konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. 

Schodiště, rampy, žebříky a zábradlí 

Pro vertikální komunikaci v objektu jsou navrženy 3 vnitřní schodiště.  

Vnitřní železobetonové prefabrikované schodiště propojující 1NP s 2NP v centrální části je 
dvouramenné s mezipodestou, opatřené keramickou schodovou dlažbou. Zbývající dvě vnitřní 
schodiště slouží jako propojení ochozu ledové plochy s tribunou. Jsou ocelová dvouramenná 
s mezipodestou, jejich konstrukci tvoří ocelové pozinkované schodnice, stupnice a podstupnice. 

Výlezy na jednotlivé střechy jsou zajištěn pomocí ocelových pozinkovaných žebříků s ochranným 
košem a bezpečným prodlouženým výstupem na střechu za atiky. Situování těchto žebříků je patrný 
z výkresové části projektové dokumentace. 

Schodišťová ramena musí být opatřena nalepovacími páskami s výrazným bezpečnostním označením 
nástupních a výstupních stupňů v rameni dle příslušné vyhlášky a souvisejících ČSN. 

Veškerá schodiště, schodišťové a vyvýšené prostory nad 500 mm od podlahy s výjimkou jednotlivých 
stupňů tribuny musí být opatřeny zábradlím v = 1000 mm. Zábradlí je navrženo z ocelových 
pozinkovaných uzavřených profilů 60/40/5mm (sloupky a´=1,0m), 60/30/3mm (madlo) a s vodorovnou 
výplní pomocí pozinkovaných lanek o nosnosti 150kg (vodorovná vzdálenost max.180mm osově). 
Sloupky zábradlí budou kotveny pomocí patních plechů tl.8mm a 4ks chemických kotev M12 do 
podkladních betonových konstrukcí. 

Jednotlivá schodiště musí mít požární odolnost dle PBŘO. 
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Nosné konstrukce schodišť viz detailněji oddíl PD D.1.2. Stavebně konstrukční řešení.  

Výtahy 

Vnitřní výtah, železobetonová prefabrikovaná výtahová šachta 

V objektu je umístěn elektrický trakční výtah o nosnosti 630kg / 8 osob se dvěma neprůchozími 
nástupními stanicemi. Výtah není určen pro evakuaci osob. Výtah má svou vlastní výtahovou šachtu 
provedenou z prefabrikovaného železobetonu, pohon je umístěn na výtahové kabině a výtahový 
rozvaděč v zárubni šachetních dveří 2NP. 

Výtahová šachta je navržena jako těleso uvnitř objektu. Výtahová šachta je v úrovni podlahy 1NP 
prohloubena o 1,4m ukončena hlavou v 2NP do výšky 3,60m. Stěny výtahové šachty budou opatřeny 
nátěrem proti sprašování. Výtahová šachta musí svým vybavením a rozměry odpovídat požadavkům 
dodavatele výtahu. 

Výtahová kabina je navržena s povrchovou úpravou Polyrey (lišty, doplňky a ovládací panel -leštěný 
nerez) s  rozměry 1100x1400x2100mm, s protiskluznou podlahou, s nepřímým osvětlením v podhledu a 
je vybavena směrovou světelnou signalizací, digitálním zobrazením polohy, gongem, prosvětleným 
antivandalním tlačítkovým ovladačem, nouzovou signalizací, telefonem pro oboustrannou hlasovou 
komunikaci se servisní službou s GSM bránou včetně aktivace telefonního spojení a napojení na 
dohledové centrum, s automatickou kontrolou stavu oboustranné komunikace každé tři dny v souladu 
s EN 81-28 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a 
nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a 
nákladů. Kabina bude dále vybavena nouzovým osvětlením při výpadku el. energie, vážením pro 
ochranu proti přetížení, v případě vypadnutí elektrické energie musí kabina klesnout do nejnižšího 
podlaží a otevřít dveře. Nástupní stanice jsou vybaveny směrovou světelnou signalizací a digitálním 
zobrazení polohy v nerezovém provedení s indikací přijetí volby. Kabina je vybavena automatickými 
dveřmi š=900mm s komaxitovým nátěrem, nástupní stanice automatickými dveřmi 900x2000mm v barvě 
dle interiéru a s požární odolností dle požární zprávy. Výtahová kabina musí umožňovat přepravu 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně náležitého vybavení! 

Střešní konstrukce 

Střecha nad hlavní halou bude tvořená trapézovým plechem s hydroizolačním a tepelně izolačním 
souvrstvím. Skladba střechy je patrná ve výkresové části projektové dokumentace. 

Pochozí vrstvu terasy v úrovni 2NP tvoří betonové dlaždice na gumových podložkách ve skladbě: 
-betonové dlaždice 400x400x40mm (vodorovné) 
-gumové vyrovnávací podložky (terče) 
-separační geotextilie 500g/m2 
-vrchní asfaltový modifikovaný SBS pás s polyesterovou vložkou a posypem tl.5mm (celoplošně 
natavený) vytažený min.150mm na obvodové zdi a krytý lakovaným krycím plechem 
-podkladní asfaltový modifikovaný SBS pás s polyesterovou vložkou tl.4mm (celoplošně přilepený) 
-tepelná izolace polystyrenem EPS 200 tl.220mm (lepený) 
-spádový polystyren EPS 200 tl. 20-90mm (lepený) 
-parotěsná zábrana asfaltovým modifikovaným SBS pásem s vložkou ze skleněné tkaniny tl.4mm 
(celoplošně natavený) 
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-asfaltový modifikovaný penetrační nátěr 
-ŽB stropní předpjaté panely tl.250mm 
 
Pochozí vrstvu plochých střech v úrovni 2NP a nad 2NP tvoří extenzivní zelená střecha: 
Skladba střechy viz výkresová část projektové dokumentace. 
Ploché střechy nad sociálním zázemím budou opatřeny zelenou extenzivní střechou, kromě prostoru 
venkovní terasy. 
Extenzivní zelená střecha má řadu nezanedbatelných ekologických a ekonomických výhod : 

- Prodlužuje životnost hydroizolační vrstvy střechy, protože ji chrání před UV zářením a 
extrémními teplotními rozdíly. 

- Přispívá k lepší tepelné izolaci stavby, čímž snižuje energetickou náročnost stavby. 
- Snižuje odtok srážkové vody, přebytečná voda odtéká postupně. 
- Její povrch zachycuje a filtruje prach a jiné škodliviny, což je v této konkrétní lokalitě jistě 

žádoucí. 
-Vysazené rostliny zlepšují mikroklima tím, že ochlazují a zvlhčují okolní vzduch, pohledově z 

okolních budov působí uklidňujícím dojmem. 
- Díky měkké vegetační vrstvě je zvuk pohlcován, čímž se snižuje hlučnost. 
- Vytváří nový životní prostor pro živočichy i rostliny a zlepšuje tím bilanci zeleně v centru 

města. 
 
Použitému extenzivnímu typu osázení stačí použitá nosná vrstva pro vegetaci (substrát) o tloušťce 
40-80 mm. Vegetace nevyžaduje dodávání živin a vody a vytváří trvalý uzavřený rostlinný pokryv. 
Jeho hmotnost je menší než 160 kg/ m2. Vegetaci tvoří rostliny odolné vůči suchu a mrazu, které 
vyžadují minimální péči a umějí se přizpůsobit extrémním podmínkám. Znamená to, že je třeba použít 
rostliny s vysokou schopností regenerace: 
 
Allium molly (česnek zlatožlutý), Allium schoneprassum (česnek pažitka), Alyssum montanum (tařice 
horská), Cerastium tomentosum (rožec plstnatý), Dianthus carthusianorum ( hvozdík kartouzek), 
Hellianthemum nummularium (devaterník obecný), Thymus serphyllum (mateřídouška obecná), Sedum 
sp.( rozchodníky)… 
Aby byl estetický i stavebně fyzikální a ekologický účinek úplný, měl by být vegetační polštář co 
nejhustší a v celé ploše přibližně stejně vysoký. Byliny sázíme skupinově, 25 kusů/m2 do substrátu 
určeného pro extenzivní ozelenění. Veškerá povýsadbová péče spočívá v odplevelování výsadeb až 
do jejich zapojení. Zapojený porost je pochozí, takže pohyb údržby objektu není v tomto pohledu 
omezen. 
 
Hlava atik terasy, plochých střech bude zateplena polystyrenem XPS tl.100 mm s povrchovou 
úpravou stěrkovou omítkou s výztužnou sklotextilní tkaninou. Vnitřní strany, v případě atik pod 
štíty vnější strany, těchto atik budou zatepleny polystyrenem XPS s povrchovou úpravou stěrkovou 
omítkou s výztužnou sklotextilní tkaninou. Atika hlavní střechy nad ledovou plochou bude mít 
nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných profilů opláštěných TI panely tl. 60 mm. Detailně viz 
výkresová část proj. dokumentace. 
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Dešťové vody z plochých střech a terasy jsou sváděny, pomocí vyhřívaných dvoustupňových 
střešních vpustí do vnitřní dešťové kanalizace s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci. 
Střešní vpusti v zelené střeše jsou opatřeny ochranným košem. Pro přístup k jednotlivým 
technologickým zařízením (VZT jednotky a suchý chladič) budou osazeny betonové dlaždice na 
gumových podložkách tvořící přístupový chodníček. U atiky hlavní střechy budou osazeny 
protispádové klíny minerální vaty. 

Součástí střešních konstrukcí bude osazení bleskosvodné soustavy. 

Plochá střecha nad 1NP a 2NP bude vybavena zabezpečovacím systémem proti pádu osob z důvodu 
bezpečnosti při provádění pravidelné revize střechy a přístupu k VZT jednotkám. Systém je navržen 
jako horizontální lanový zabezpečovací systém s pevnými kotvícími body s přerušeným tepelným 
mostem pro úvaz – tyčové profily z nerez oceli s horním okem. Bude použito pouze certifikovaného 
zabezpečovacího systému proti pádu osob pro ploché střechy. Rozmístění kotvících bodů a 
konkrétní systém bude upřesněn dodavatelskou firmou. Detailněji popsáno níže. 

Veškeré prostupy a ukončení na atikách, stěnách musí být provedeno vodotěsně včetně tepelné 
izolace a souvisejících klempířských detailů. 

Jednotlivé konstrukce musí mít požární odolnost dle PBŘO. 

Vnitřní úpravy povrchů 

V interiéru jsou konstrukce opatřeny stěrkovou a vápenocementovou štukovou omítkou. Stěny 
z tvarovek z lehkého keramického betonu a pohledové betonové konstrukce budou ponechány jako 
pohledové a budou opatřeny barevným impregnačním nátěrem proti sprašování. Betonové stropy 
budou ponechány jako pohledové a budou opatřeny barevným impregnačním nátěrem proti sprašování. 

Před prováděním omítek je nutné opatřit (vyztužit) styk příček, stěn a stropů včetně zaplněných 
drážek po instalacích a rohy okenních, dveřních otvorů výztužnou sklotextilní síťovinou. Veškeré 
vnější rohy budou opatřeny rohovými podomítkovými plechovými pozinkovanými profily. Při provádění 
omítek je nutné dodržovat a dbát pokynů dodavatelů (výrobců). Při provádění omítek ostění a 
nadpraží fasádních otvorů použít rohové odtrhávací lišty sloužící jako dilatace a přichycení zakrytí 
výplní otvorů fóliemi. 

Kolem zařizovacích předmětů do označených výšek, v sociálních zařízeních, a kde je vyznačeno jsou 
navrženy keramické obklady a soklíky. Keramické obklady budou ukončeny a na vnějších rozích 
opatřeny plastovými lištami. Velikost a barva budou určeny v rámci interiéru. Pod keramickou dlažbu 
v sociálních zařízeních a prostorách s výskytem vlhkosti bude provedena plastická hydroizolační 
stěrka určená pod keramickou dlažbu s vytažením na obvodové kce do výšky min.100mm, v prostoru 
sprch tato hydroizolační stěrka bude vytažena min. do výšky 2100mm. Styk podlahy a stěny včetně 
dilatačních spár, před aplikací hydroizolační stěrky, bude opatřen těsnícím provazcem. 

Jak bylo výše uvedeno, vnitřní strana prefabrikovaných tribun je průběžně (nad nosnými stěnami) 
zateplena polystyrenem tl.120 mm (λ= min. 0,039W/m2K) s vyztuženou stěrkovou omítkou. Na ložných 
plochách nosných stěn bude použito bloků z pěnoskla v = 50 mm a svislých plochách polystyrenu tl. 
50 mm. 
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Železobetonové konstrukce vystupující ve 2NP do interiéru zimního stadiónu, které jsou na rozmezí 
studeného a teplého provozu budou zatepleny minerální vatou tl.50 a 100 mm (λ= min. 0,039W/m2K) 
s vyztuženou stěrkovou omítkou (sloupy, průvlaky, tepelněizolační zdivo). 

Železobetonové stěny vymezující kraje tribuny budou ze strany tribun zatepleny minerální vatou 
tl.80 mm (λ= min. 0,039W/m2K) s vyztuženou stěrkovou omítkou. 

Tepelně izolační panely budou v jejich spodní části ukončeny min. 50 mm nad upraveným terénem 
resp. 50 mm nad vrchní vrstvou ploché střechy. 

Všechny prostory budou opatřeny barevnou otěruvzdornou malbou včetně penetrace nebo barevným 
nátěrem betonových konstrukcí proti sprašování. 

Podhledy 

Podhledy budou instalovány ve vybraných prostorách 1NP a ve vybraných prostorách 2NP. V 1NP se 
jedná o sociální zařízení u šaten a prostory v blízkosti centrálního vstupu zimního stadionu. 

Budou osazeny kazetové minerální podhledy 600x600mm ze skelných vláken do viditelného 
zavěšeného rastru. 

Vnější úpravy povrchů 

Povrch hlavní části objektu je opláštění tvořeno TI panely s povrchovou úpravou lakovaného plechu 
v antracitově šedém odstínu. Panely budou ve spodní části ukončeny min 50 mm nad povrchovou 
úpravou spodní konstrukce (plochá střecha, upravený terén). 

Obvodové stěny objektu budou opatřeny vnějším zateplovacím systémem (ETICS), s deskami 
z fasádního polystyrenu tl.150 mm (λ= min. 0,039W/m2K), tl.30 mm u ostění, nadpraží, parapetů, a 
říms (λ= min. 0,039W/m2K) a povrchovou úpravou silikonovou probarvenou střednězrnnou taženou 
omítkou o velikosti zrn 2,0 mm. 

Soklové zdivo do výšky 300 mm od terénu je zatepleno vnějším zateplovacím systémem (ETICS) s 
expandovaným polystyrenem (soklovým) tl.140 mm (λ= min.0,039W/m2K) a povrchovou úpravou 
mozaikovou střednězrnou soklovou omítkou (barevná pryskyřice a kamínky.. Polystyren XPS bude 
zatažen 1200 mm pod terén (zateplení základového zdiva) a v místě terasy a plochých střech až na 
úroveň stropních konstrukcí. 

Zateplení základového zdiva pod terénem bude ochráněno plastovou nopovou folií ukončenou nad 
terénem přítlačnou lištou z lakovaného plechu. 

Před prováděním kotvení izolace je nutné provést výtažné zkoušky plastových hmoždinek z 
jednotlivých druhů obvodového pláště a na základě jejich výsledků ověřit počet navržených 
hmoždinek. Odtrhovou zkouškou je třeba zjistit, jestli zvolený typ lepicí hmoty bude vykazovat 
dostatečnou soudržnost s podkladem. Výtažné zkoušky a odtrhovou zkoušku zajistí dodavatel 
stavby včetně kotevního plánu hmoždinek. 

Způsob lepení, kotvení a stěrkování s výztužnou síťovinou musí odpovídat technologickým postupům 
výrobce zateplovacího systému. Součástí zateplení musí být rohové lišty, okolo fasádních výplní 
otvorů začišťovací lišty, dilatační lišty apod. (dle systémových detailů výrobce). Barevné řešení 
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jednotlivých fasád viz výkresová část projektové dokumentace – v rámci autorského dozoru bude 
provedeno odsouhlasení reálných barevných vzorků na ploše min 500 x 500 mm. 

Veškeré vnější ocelové konstrukce budou opatřeny povrchovou úpravou žárové zinkování. 

Veškeré vnější železobetonové konstrukce budou provedeny jako pohledové. 

Na jihovýchodním štítě objektu bude instalován plastický barevný nápis „ZIMNÍ STADION TŘEBOŇ“. 

Označení vstupů „A“, „B“ bude provedeno barevným nátěrem na fasádní omítku. 

Podlahy 

Podlahové krytiny jsou zastoupeny keramickou dlažbou, PVC, gumou na bázi kaučuku, recyklovanou 
gumou, epoxidovými nátěry, vinylem, betonovým potěrem a vnitřními čistícími zónami. 

Nosné vrstvy podlah musí být oddilatovány od obvodových konstrukcí, sloupů, příček páskem z 
měkčeného PVC tl.5mm. Podlahy na úrovni 1NP jsou tl. 200 mm. Podlahy na úrovni 2NP jsou tl. 
150 mm. Skladby podlah jsou popsány ve výkresové části této dokumentace. 

Vnitřní výplně otvorů 

Jsou zastoupeny dřevěnými a ocelovými dveřmi jednokřídlovými, dvoukřídlovými plnými i prosklenými 
do ocelových zárubní bez prahu osazených do zdiva, prosklenými hliníkovými interiérovými stěnami a 
plastovými okny. 

Vnitřní dřevěné dveře budou opatřeny oboustranným HPL laminátem. Veškeré vnitřní výplně otvorů 
včetně zárubní budou v barevném provedení dle interiéru, budou opatřeny rozetovým kováním a 
zámky pro generální klíč (min. čtyřstupňový). 

Prosklené dveře a stěny budou opatřeny bezpečnostním izolačním dvojsklem čirým.  

Dveře oddělující jednotlivé požární úseky budou provedeny s požární odolností dle PBŘO včetně 
samozavíračů v liště. Pro kompletní požární uzávěr musí být dodán atest. 

Dveře na únikových cestách musí být opatřeny panikovým kováním (panikovými klikami) ve směru 
úniku včetně vybavení dle ČSN 73 0831. Dveře opatřit samozavírači v liště, u dvoukřídlových s 
koordinací zavírání. 

Dveře na rozhraní studeného a teplého provozu jsou navrženy jako hliníkové zateplené s hliníkovou 
rámovou zárubní s děleným tepelným mostem a těsnou prahovou lištou včetně samozavíračů v liště. 

Rolovací vrata do rolbárny jsou navržena ocelová zateplená v protipožárním provedení. 

Prosklené dveře a stěny opatřit vodorovným kontrastním označením dle standard vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Detailněji viz tabulková část projektové dokumentace. 
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Vnější výplně otvorů 

Vnější výplně otvorů jsou zastoupeny plastovými a hliníkovými výrobky.  

Okna jsou navržena plastová z vícekomorových profilů s oboustrannou fólií v antracitově šedém 
odstínu (se zasklením izolačním dvojsklem čirým, Uw= min. 1,1 W/m2K (rám + sklo), kování včetně 
systémových klik v barvě bílé. Fasádní výplně otvorů budou doplněny plastovými parapety v barvě 
bílé o šířce dle osazení oken.  

Prosklené hliníkové stěny jsou tvořeny hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem, hliníkové 
profily budou v tmavě šedém odstínu v RAL 7016 (antracitově šedá) a zasklení bude provedeno 
čirým izolačním bezpečnostním trojsklem. 

Velkoplošné zasklení je navrženo z fasádního hliníkového systému (sloupky + příčníky) 
s přerušeným tepelným mostem a pohledovou šířkou 50mm. Zasklení v těchto stěnách tvoří 
bezpečnostní izolační trojsklo, g= min. 50%. 

Do prosklených hliníkových stěn jsou integrovány prosklené nebo plné dveře, otevíravá a sklápěcí 
okna. Dveře na únikových cestách musí být opatřeny panikovým kováním (panikové kliky) ve směru 
úniku včetně vybavení dle ČSN 73 0831. Dveře opatřit samozavírači v liště, u dvoukřídlových s 
koordinací pohybu zavírání. 

Členění a způsob otevírání je patrné z projektové dokumentace. 

Dalšími vnějšími výplněmi jsou sekční hliníková zateplená vrata a dvoukřídlová hliníková zateplená 
vrata sloužící pro přívod vzduchu, výjezd rolby a přístup k technologii zimního stadionu 
s povrchovou úpravou v barevném odstínu antracitově šedá. Dvoukřídlová vrata budou vybavena 
náhradním zdrojem a samozavírači s elektrickými magnety pro otevření na základě signálu ZOTK. 

Prosklené stěny a dveře musí být zaskleny bezpečnostním izolačním trojsklem. Prosklené dveře a 
stěny opatřit vodorovným kontrastním označením dle standard vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Dodavatel výplní otvorů musí zpracovat kotevní plán pro jednotlivé velikosti oken a dveří včetně 
předložení způsobu kotvení výplní otvorů. 

Detailněji viz tabulková část projektové dokumentace. 

Konstrukce zámečnické 

Vnitřní a vnější zámečnické prvky budou opatřeny povrchovou úpravou žárové zinkování. V převážné 
většině jde o atypické prvky. Zámečnické prvky jsou detailně popsány v tabulkové části projektu pro 
provádění stavby. Jedná se o odvodňovací žlaby u ledové plochy, zakrytí armaturních šachet 
technologie chlazení, zakrytí sněžné jámy (rošt a plný plech), ocelová zarážka rolby, nosné rámy 
VZT jednotek a suchého chladiče na střechách objektu a zábradlí. Zábradlí nad prostorem střídaček 
doplněné o vodorovný ocelový uzavřený profil 60/40/5mm tvořící nosnou konstrukci pro 
makrolonové desky sloužící jako ochrana před házením předmětů na hráče z tribuny a další. 

Konstrukce truhlářské 

Jsou zastoupeny vnitřními plastovými parapety v barvě bílé a šířce dle osazení otvorových výplní.  
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Truhlářské prvky jsou detailně popsány v tabulkové části projektové dokumentace. 

Konstrukce klempířské 

Klempířské prvky musí být provedeny na všech částech, kde dojde ke styku vody a vodorovných 
konstrukcí ve vnějším prostředí. Klempířské prvky budou kompletně provedeny z lakovaného 
pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, v antracitově šedém odstínu. Tvarové provedení musí odpovídat 
ČSN 73 36 10. Klempířské prvky jsou detailně popsány v tabulkové části projektu pro provádění 
stavby.  

Izolace proti pronikání vlhkosti a radonu 

V objektu je navržena vodorovná a svislá hydroizolace proti pronikání zemní vlhkosti a radonu ve 
skladbě: 
-asfaltový modifikovaný penetrační nátěr 
-2x asfaltový modifikovaný SBS pás s polyesterovou vložkou tl. 2x5mm (celoplošně natavené). 

Izolace tepelné 

Jsou zastoupeny expandovaným a extrudovaným polystyrenem s λ= min. 0,039W/m2K. Umístění a 
tloušťky jsou patrné z výkresové dokumentace. 
V prostoru zimního stadionu je pro zateplení betonových konstrukcí a pro přerušení tepelného 
mostu použita minerální vata λ= min. 0,039W/m2K. Umístění a tloušťky jsou patrné z výkresové 
dokumentace. 

Zádržný a záchytný systém 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních 
dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí 
pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila 
provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 
Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou 
zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, 
ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí 
v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití 
prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a 
počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb údržby, 
a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale 
osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití tzv. 
„montážního lana“, které se mezi jednotlivé lanové úchyty napne pouze v případě práce na střeše. 
Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné kotvící vedení z textilního lana“ 
umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se 
pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano 
vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo. Toto montážní lano lze použít pouze v místech 
střechy, kde lze provést osazení montážního lana, aniž by pracovník vstupoval do pásu 
nebezpečného okraje. U předmětné stavby by toto kompromisní řešení bylo možno použít pouze v 
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několika málo místech po obvodu. Toto řešení nedoporučujeme kvůli sklonu střechy a s tím 
souvisejícímu nebezpečí sklouznutí při osazování montážního lana. 
K oběma výše uvedeným lanovým systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti pádu z 
výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky připojit osobní 
ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 
 
Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako pochůzí 
(nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické 
pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do 
hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících 
bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání 
stavby. 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v 
průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do 
hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou 
únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále 
jen BOZP). 
Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební 
konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být 
vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 
 
Účel záchytného systému: 
-Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci stavby) 
-Odstraňování sněhu 
-Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše 
-Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše 
 
Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím 
pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem 
dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži 
zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o 
montáži. 
Jelikož lanové úchyty ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné 
provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude 
zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem 
střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých lanových úchytů na jednotlivé prostupující 
lanové úchyty (speciální tvarovky). Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační 
vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.   
 
První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně 
provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 
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Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkům, 
kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpečovacího systému 
proti pádu z výšky a do hloubky.  
Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za 
vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ 
zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je 
možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek. 
 
Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 
1.Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou délku, 
aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. 
2.Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání 
3.Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 
4.Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 
5.Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde nehrozí 
pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 
 
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou 
definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
 

e)   Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-
bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů 
výrobce resp. příslušné dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP. 

Zařízení, technologie, pracovní postupy na stavbě a bezpečnost a ochrana pracovníků se musí řídit 
ustanovením zákona č. 309/2006 „Zákon o BOZP“ (který navazuje na dřívější vyhlášky a předpisy, 
č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb.), nařízení vlády č.178/2001, 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí se řídí vyhláškou ČÚBP č. 
48/1982 Sb. novelizované vyhláškou č. 192/2005 Sb.. 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem prokazatelně seznámeni s 
riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí staveniště. Pracovnici musí být 
provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními 
předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné bezpečnostních 
předpisy: 

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
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- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů a technických zařízení 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 

technických zařízení. 

f)   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Objekt je po stránce stavební fyziky včetně obálky domu navržen tak, aby splňoval tepelně 
technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů a odpovídal vyhláškám a předpisům se 
součiniteli prostupu tepla platnými v době návrhu. 

Návrh je řešen dle ČSN 73 0540-2:2011. 

Energetická náročnost stavby: 

Svým charakterem se jedná o stavbu, která dle Sb. zákona 61/2008, o hospodaření energií vyžaduje 
splnění požadavků na energetickou náročnost stavby tzv. Průkaz energetické náročnosti budovy. Ten 
je součástí projektové dokumentace. 

g)   Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IGP a HGP 

Způsob založení objektu a závěry z provedeného IGP jsou popsány výše. 

h)   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavební pozemek katastrální území Třeboň, pozemek číslo 1085/1,1085/5 má podle výsledků měření 
uvedených v tomto protokolu, ve smyslu zákona č. 18/1977 Sb. a vyhlášky SÚJB č.307/2002Sb., ve 
znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. radonový index pozemku střední. Pro ochranu staveb na středním 
radonovém indexu se za dostatečné protiradonové opatření dle ČSN 73 0601 považuje provedení 
všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. Konstrukce 1. kategorie těsnosti je stavební 
konstrukce, výrazně omezující konvekci vzduchu a snižující transport radonu difuzí po hodnoty, 
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vypočtené dle ČSN 73 0601 a obsahuje vždy nejméně jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace 
s plynotěsně provedenými prostupy. 

Ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v prostoru ohroženém bludnými proudy. 

Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v prostoru ohroženém zvýšenou geologickou ani technickou seizmicitou. 

Ochrana před hlukem 

Na základě akustického posudku zpracovaného firmou Studio D – akustika s.r.o., U Sirkárny 467/2a, 
370 04 České Budějovice ze dne 1.16.2017 musí výplně otvorů splňovat zvukovou váženou 
neprůzvučnost Rw = 30 – 25 dB. Každé VZT potrubí v chodu, v době noční, bude opatřeno tlumiči 
hluku v takovém počtu, aby 2m před fasádou nejbližších obytných objektů nebyla hladina akustického 
tlaku vyšší než Lt=40 dB a v případě, že bude mít hluk tónový charakter Lt=35 dB a v akusticky 
chráněných místnostech (obytných místnostech) nebyla hladina akustického tlaku vyšší než La=30 dB 
a v případě, že bude mít hluk tónový charakter La=25 dB. Zásobování bufetu (manipulace se 
zbožím) musí probíhat jen v době denní a bude trvat max. 30min v průběhu 8 nejhlučnějších 
souvisejících hodin denně. 

Výfuky od VZT jednotek jsou utlumeny na 50 db (A). 

Rekonstrukce parkoviště na severovýchodní straně zimního stadionu není předmětem této PD, bude 
řešeno samostatnou PD. V rámci této rekonstrukce musí být na vjezdu parkoviště osazena dopravní 
značka s omezením rychlosti na 15 km/hod, DP se zákazem vjezdu od 22.00-6.00 hod nebo osazena 
závora a dopravní značka se zákazem vjezdu nákladních aut.  

Součástí této PD je posouzení hluku ze stavební činnosti. 

Protipovodňová opatření 

Dotčené území se nenacházejí v záplavové oblasti. 

i)   Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Součástí projektové dokumentace je oddíl D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení, jehož závěry a 
požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

j)   Požadovaná jakost navrhovaných materiálů a jakost provedení 

Provádění stavby se musí řídit např. těmito normami včetně jejich změn, doplňků a norem jich 
nahrazujících 

ČSN EN 1996-2 Eurokód6: Navrhování zděných konstrukcí - část 2: Volba materiálu, konstruování a 
provádění zdiva 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
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ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební 

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 

Část 1: Vnější omítky 

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 

Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 

ČSN P 730600 Hydroizolace staveb 

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 

ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení 

ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava 
návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

ČSN 73 3440 - Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 

ČSN 73 3450 + Změna č.1 - Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 

a další. 

k)   Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

Výstavba bude prováděna tradičními technologickými postupy bez zvláštních požadavků. Provádění a 
jakost viz odstavec j). 

l)   Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 

Dílenská dokumentace bude zhotovitelem vypracována na veškeré atypické zámečnické, truhlářské a 
klempířské prvky. Dále bude vypracována na vnější a vnitřní výplně otvorů, monolitické a 
prefabrikované betonové konstrukce a ocelové konstrukce. Tato dokumentace bude před zahájením 
výroby předložena projektantovi, investorovi a TDO k odsouhlasení min. 14 dní před objednáním 
materiálu pro výrobu. 

m)   Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek 

Kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky musí být prováděny dle příslušných 
technologických předpisů a norem. 
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Před zahájením osazování fasádních výplní otvorů bude provedeno vzorové osazení a začištění. 

n)   Přehled použitých vyhlášek a norem 

Musí být respektovány základní předpisy určené pro všechny druhy staveb realizovaných v České 
republice např.: zákon č. 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 
platném znění a s ním spojené prováděcí předpisy. 

Projektová dokumentace pro stavební povolení respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. – o technických 
požadavcích na stavby v platném znění, vyhlášku č.501/2006 o obecných požadavcích na využívání 
území v platném znění a vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. 

Při návrhu stavebních úprav bylo postupováno např. dle následujících ČSN a vyhlášek ve znění 
pozdějších předpisů: 

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0540-2  – Tepelná ochrana budov 

ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí 

ČSN EN 1996-2 Eurokód6: Navrhování zděných konstrukcí - část 2: Volba materiálu, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební 

ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 

Část 1: Vnější omítky 

ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek 

Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3451 - Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 

ČSN P 730600 - Hydroizolace staveb 

ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 

ČSN 74 4505 – Podlahy - společná ustanovení 

ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: 

Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

ČSN 73 3440 - Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 

a další. 
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Vyhláška č. 23/2008 Sb. - o technických podmínkách požární ochrany stavebVyhláška č. 361/2007 
Sb. - podmínky ochrany zdraví při práci 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.- o obecných a technických požadavcích zabezpečujících   bezbariérové 
užívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. - o obecných požadavcích na využívání území. 

Vyhláška č. 523/2002 Sb. – hygienické požadavky na pracovní prostředí 

NV č. 361/2007, kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci  

a další. 

o)   Přehled použitých vyhlášek a norem 

Je nutné brát na zřetel poznámky a upozornění na jednotlivých výkresech. 

Zákresy podzemních zařízení (sítí) ve výkresu situace neslouží jako vytyčovací výkres. Před 
zahájením stavebních prací je nutné zajistit jejich vytýčení a označení podle platných předpisů. 

Pro zachování architektonických a technických kvalit je vhodné veškeré změny konzultovat s 
autorem a zpracovatelem projektu. 

Pro zachování architektonických a technických kvalit objektu je nutné veškeré změny konzultovat s 
projektantem. Především pak při samotné realizaci stavby. 

- v případě, že budou v projektové dokumentaci zjištěny rozpory, u nichž není jasné správné řešení, 
a dále v případě, že budou odborným zaměstnancem dodavatele (autorizovaný zástupce, 
stavbyvedoucí, mistr apod.) během provádění stavby odhaleny nedostatky v PD nebo chybějící 
informace, je třeba před provedením sporných prací kontaktovat projektanta a vyžádat si jeho 
vysvětlení nebo stanovisko. 

- dodavatel stavby si před aplikací technologií konkrétních výrobců vyžádá písemný doklad, že za 
navržené technologie uznávají záruku a to zvláště v případě kombinace technologií od různých 
výrobců. V případě negativního výsledku – tj. neuznání záruk se dodavatel obrátí na projektanta, 
který určí technologii jinou. 

- dodavatel je povinen řídit se technologickými předpisy a postupy udanými výrobci nebo distributory 
konkrétních výrobků a materiálů platnými v době realizace a je-li to vhodné, přizvat zástupce 
těchto subjektů ke konzultacím případně k převzetí prací souvisejících s těmito výrobky a 
materiály. 

- tam, kde jsou v projektu popsány finální nebo převažující úpravy povrchů, rozumí se tím aplikace 
ucelených technologických postupů spojených s těmito úpravami (tzn. např. navíc základní nátěr pod 
email nebo následná výmalba) doporučených příslušnými výrobci konkrétních materiálů nebo 
vyplývajících z odborných znalostí pracovníků prováděcí firmy včetně řádně vyschlého podkladu. 
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- připouští se alternativní řešení materiálů od jiných výrobců, než jsou projektantem navrženi za 
předpokladu, že jde o výrobky svými vlastnostmi a kvalitou srovnatelné a výrobce přebírá příslušné 
záruky. 

- před výrobou truhlářských, zámečnických výrobků, nosníků a jiných prvků, které budou zabudovány 
do otvorů a konstrukcí, je nutné přeměřit rozměry těchto otvorů a konstrukcí. 

- je třeba respektovat vyjádření veřejnoprávních institucí ke stavebnímu povolení a požadavky ve 
stavebním povolení. 

- před objednáním a zabudováním protipožárních výrobků, materiálů a konstrukcí je třeba 
prostudovat poslední verzi zprávy požárního specialisty. 

- technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen 
zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb., § 4 odst. 3. 

- součástí dodávky je vyhotovení písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. 

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O 

NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A 
JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ. 

 
 

 

 

 

Vypracoval 

   Michal Tomášek 
V Pelhřimově 11/2017 
 


