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VŠEOBECNĚ 
 
Projektová dokumentace řeší vnitřní vodovod a kanalizace akce „ZIMNÍ 

STADION TŘEBOŇ“. Novostavba zimního stadionu je situována západně od 
historického jádra města v lokalitě stávajících sportovišť, kde se nachází fotbalové 
hřiště, sportovní hala a tenisové kurty, v těsné blízkosti ulice Sportovní. Nedaleko 
sportovišť směrem na jih se nachází rybník svět a směrem na západ se nachází 
lázně Aurora.  

V místě stávající zelené plochy mezi ulicí sportovní a fotbalovým hřištěm se 
nově vybuduje zimní stadion s ledovou plochou o rozměrech 27×59 m se zázemím 
pro sportovce, tribunou pro diváky a prostorem pro občerstvení situováno do druhého 
nadzemního podlaží.  

V části vodovod je řešeno zajištění dodávky pitné, užitkové a požární vody v 
objektu. 
V části kanalizace je řešen odvod  splaškových a dešťových vod z objektu.  

Dokumentace je zpracována pro provedení stavby. 
 
a) bilance pot řeby vody, popis m ěření odb ěru 
 
a1) BILANCE POTŘEBY VODY 
 
Je řešena dle Vyhl. č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, s upřesněním 
dle zkušeností z provozu obdobných zařízení.  

1. Zaledování plochy (cca 2x za rok - jednorázov ě) 
(cca 2x za rok – jednorázově) 
Qr = 2 x 50m3/rok = 100,0 m3 rok   

2. Letní provoz 
- technologie chlazení - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. Provozu - 0,8 
m3/hod) 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. provozu -
1,0m3/den) 
Qp=10h x 0,8m3/h + 1,0m3 = 9,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 9,0 :10= 0,9 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 9,0 m3 x 365:12x3 = 821,2 m3/ rok 

3. Zimní provoz 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 5 měs. Provozu -1,0 
m3/den) 
Qp= 1,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 1,0 :10= 0,1 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 1,0 m3 x 365:12x5 = 152,1 m3/ rok 

4. Zaměstnanci 
administrativní pracovník : 1 z ( 60 l/den) (5x týdně) 
manuální prac. : 1 z (80 l/den) (7xtýdně) 
Qp= (1z x 60 l/z.d)+(1z x 80 /z.) = 140 l/d = 0,14 m3/d 
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Qhmax = (max. 50% Qp) = 0,5 x 0,14 m3/d = 0,07 m3/hod 
Qr= (0,06 m3 x 250d) + (0,08 x 365) = 44,2 m3/ rok 

5. Hokej zápas  (3xtýdně, 8 měsíců) 
40 sportovců - 60 l/os.d 
6 doprovod - 15 l/os.d 
120 veřejnost - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp =(40os. x 60 l/os.+6os. x15 l/os+ 120n. x 3 l/n. + 1z x 300 l/z.sm.) 
 = 3150 l= 3,2 m3/den 
Qhmax(50%)=3,2x0,5 = 1,6 m3/hod 
Qr=3,2 x 3 x (52:12x8)= 332,8 m3/rok 

6. Hokej trenink (5xtýdně, 8 měsíců) 
20 sportovců - 60 l/os.d 
2 doprovod - 15 l/os.d 
Qp=(20os. x 60 l/os.+2os. x15 l/os.) = 1230 l = 1,2 m3/den 
Qhmax(50%)=1,2x0,5 = 0,6 m3/hod 
Qr=1,2 x 5 x (52:12x8)= 208,0 m3/rok 

7. Veřejné bruslení (3xtýdně, 8 měsíců) 
200 osob - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp=(200os. x 3 l/os. +1z x 300 l/z) = 900 l= 0,90 m3 

Qhmax(50%)= 0,90 x 0,5 = 0,45 m3/h 
Qr= 0,45 x 3 x (52:12x8) =46,8 m3/rok 
 
Max. hodinová spot řeba (nejvyšší souběh pol.4,5) 
Qhmax=0,07 m3/hod + 1,6 m3/hod´=1,67 m3/hod 
 
Roční spot řeba (pol. 1-10) 
Qr= 100,0 m3+ 821,2 m3 + 152,1 m3+44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 = 
1705,1 m3 
 
Qdenní  (průměr z roční spotřeby – provoz 8 měsíců) 
Qp = 1705,1 : (365x8/12)= 7,0 m3 
 
BILANCE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY  
Orientační odhad potřeby TUV  
Q tuv, denní = 60 % Q denní  = 7,0m3/den x 0,6 = 4,2 m3/den 
Q tuv, roční = 60 % Q roční  = (44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 ) x 0,6 = 
379,08 m3/rok 
 
a3) MĚŘENÍ ODBĚRU, ÚPRAVA  
 
 Fakturační měření odběru je zajištěno pro nově navržený objekt vodoměrnou 
sestavou umístěnou v technické místnosti v objektu –– řešeno v rámci inženýrského 
objektu Vodovodní přípojka a areálový rozvod vody. 
 
 
 



4 

 

b) popis tlakových pom ěrů vodovodu, popis čerpacích za řízení 
 
Tlakové poměry 

 
Tlakové a průtočné poměry jsou dle vyjádření investora dostatečné. Napojení 

na veřejný řad v ulici Sportovní bude provedeno novou vodovodní přípojkou. 
Pro objekt není třeba zřizovat čerpací zařízení na zvýšení tlaku. V důsledku 

napojení na řad ve vyšším tlakovém pásmu jenavrženo osazení regulátoru tlaku na 
přívodním potrubí, nastavený tlak 0,4 MPa. 
 
Výpočet  průtoku v potrubí :  
 
Dimenze potrubí hlavní přípojovací trasy je navržena  dle požadavků normy vnitřní 
vodovod ČSN 755455  
(je podstatné pro stanovení průtoku a dimenze vodovodních tras,  nikoliv celkových 
odběrů)  
výpočet proveden pro budovy s nárazovým odběrem, s max. využitím 75 %. 
 
Q = qi x  ni x ʄi =  9,66 l/s,  
Qskut. = 9,66 l/s x 0,75 = 7,25 l/s 
d= 35,7 √(7,25 l/s : 1,8m/s) = 71,6 mm , hlavní připojovací trasa DN 80 vyhovuje  
 
Qp -dle ČSN Zásobování požární vodou se předpokládá současné použití 2 vnitřních 
hydrantů na jednom stoupacím potrubí, maximálně 3 odběrních míst při více 
stoupacích potrubích   
 
Qp  požarní  
3 x hydrant DN 25 :  3 x 0,5 l/s = 1,5 l/s 
d= 35,7 √(1,5 l/s : 1,8 m/s) = 32,6 mm , hlavní páteřní trasa DN 50 vyhovuje  
 
 
c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiál ů,, popis a 
podmínky p řipojení na ve řejný řad, systém rozvodu, vybavení 
 
Všeobecně 

 
Vnitřní vodovod navazuje na venkovní část vodovodu, který bude ukončen 

hlavním uzávěrem vody v objektu (m.č.1NP33) a příslušně označen. Na přívodním 
potrubí se předpokládá osazení proplach. filtru a regulátoru tlaku (z důvodu vyššího 
tlaku v přívodním řadu) 

 
Dále je vedena hlavní páteřní  trasa pod stropem centrální chodby v 1.NP. 

Na tuto navazují vedlejší trasy zásobující odběrná místa v 1.NP a 2.NP (pro sociální 
zázemí sportovců, návštěvníků a zaměstnanců), dále samostatná trasa pro potřeby 
technologie, pro doplňování systému využívání dešťové vody pro WC a samostatná 
trasa požární vody. Jednotlivé trasy jsou vedeny pod stropem nebo v drážkách ve 
zdivu. 

. Konkrétní provedení - viz. výkres. dokumentace. 
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Rozvody studené a teplé vody 
 
Vodovodní potrubí studené vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr PN16) 

, teplé vody, smíchané vody a cirkulace bude provedeno z plast. potrubí (vrstvené 
s čedič. vláknem) s odpovídajícím atestem pro styk s pitnou vodou  a bude opatřeno 
typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhl. 
193 Sb - 2007.  
 
Příprava TUV 

 
Příprava TUV je zajišťována centrálně,  – koordinovaně s řešením systému 

ÚT a chlazení - akumulační zásobník TV 4000 l (součást projektu technologie 
chlazení ) doplněný topnou vložkou - viz. ÚT . Trasy teplé vody jsou doplněny 
cirkulací (cirkulační smyčka s cirkulačním čerpadlem s časovým spínáním a 
termostatem. 

 
Rozvody studené užitkové vody vody 

 
Na základě požadavku investora je řešeno využívání dešťové vody pro 

splachování  WC. Systém je kompletně oddělen od rozvodů pitné vody. 
 V rámci IO 04 venkovní vodovod, areálový vodovod je v blízkosti venkovní 

retenční nádrže RN osazena typová nádrž s technologií pro využívání dešťové vody. 
Její doplňování je zajištěno přepadem z nádrže (pouze v případě jejího naplnění), 
čerpadlem z nádrže anebo samostatnou trasou z objektu ZS. Technologicky je nádrž 
řešena tak , že nemůže dojít ke smíšení dešťových vod a pitné vody. Z nádrže pro 
využívání vod NDV je voda čerpána do samostatného rozvodu užitkové vody. 
Dešťová voda je v typové nádrži mechanicky předčištěna , na trase uvnitř budovy 
budou osazeny  automat. proplachovací filtry. 

   Vodovodní potrubí užitkové vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr 
PN16) a bude opatřeno typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude 
provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007.  

Na nátoku užitkové vody do objektu bude osazen podr. vodoměr s přenosem 
dat. Vzhledem k tomu, že tento systém může být v případě nedostatku dešťové vody 
doplňován ze systému pitné vody – měřeno již hlavním vodoměrem, bude na 
samostatné trase doplňování osazen druhý vodoměr s přenosem dat. Rozdíl hodnot 
naměřených na těchto vodoměrech je množstvím dodávané užitkové vody. 

Současně budou hodnoty z doplňování nádrže pitnou vodou (v případě 
nedostatku dešťové vody)  vyhodnocovány (vodoměr na potrubí) v souvislosti 
s hladinou v NDV a vyhodnocovány řídící jednotkou – ta uzavře elektroventil při 
vyhodnocení nadměrné spotřeby pitné vody při doplňování NDV. 

 
Upozorn ění : 
Autor projektu upozorňuje investora na závislost chodu systému na přívodu 

el. energie, v případě jejího výpadku budou v provozu pouze WC napojená na 
systém pitné vody. A dále na nutnost  častější údržby zařizovacích předmětů – 
vzhledem k tomu , že se jedná pouze o mechanické předčištění (nejedná se o chem. 
úpravu vody) - dešťová voda může způsobovat zanášení jemných částí zařizovacích 
předmětů a potrubí a také může páchnout. 
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Rozvody požární vody 
 
V rámci řešení PD ZTI jsou zásobovány domovní skříně certifikovaného 

požárního systému D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m - dle požadavku PBŘ. 
Rozvody vnitřní požární vody budou vedeny samostatnými větvemi odděleně 

od ostatních tras vodovodu. Budou z trub. pozink s izolací typiz. návleky.  
 
Venkovní požární voda je řešena stávajícím způsobem – hydranty na 

veřejných řadech.  
 
Poznámka : 

 
Kompenzace na vodov.  potrubí provést dle montážních a technologických 

podkladů výrobce potrubí. Trasy koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je 
v rámci stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 

 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou vnitřní vodovody ČSN 
755455 a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními předpisy 
výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí. 
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
d) popis technického řešení kanalizace, materiál ů, popis a podmínky p řipojení 
na veřejné sít ě, popis navrhovaného systému a vybavení 
 
Všeobecně 
 

Kanalizace v rámci objektu  řeší odvedení splaškových vod  od jednotlivých 
míst spotřeby a technologických splaškových vod a dešťových vod ze střechy 
objektu. Kanalizace je v rámci objektu řešena jako oddělená.  

Kanalizační splaškové trasy z objektu jsou svedeny do venkovní areálové 
trasy a přípojkou do veřejné kanalizace. 

Kanalizační dešťové trasy jsou svedeny do venkovní areálové dešť. 
kanalizace a dále do retenční nádrže RN (a dále využívány pro plnění nádrže využití 
dešťových vod NDV). Z nádrže (RN) je vyvedena přípojka dešťových vod ve funkci 
bezpečnostního přepadu do dešťové kanalizace u fotbalového stadionu. 
 
Splašková kanalizace : 

 
Řešení splaškové kanalizace spočívá v odvedení splaškových vod od skupiny 

zařizovacích předmětů v rámci sociálních zařízení  personálu a  návštěvníků, šaten 
obslužného a manipulačního personálu, technického zázemí a potřeb technologie.  
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Pro potřeby technologie jsou stanovena předávací místa, - technologie 
zimního stadionu je řešena samostatnými projekty. V rámci odkanalizování těchto 
souborů nejsou napojena žádná zařízení mající negativní vliv na životní prostředí. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny plastovým 
připojovacím potrubím do stoupacích potrubí. Jednotlivá stoupací potrubí jsou 
zaústěna do ležaté objektové kanalizace. Potrubí je vedeno v drážkách ve zdi, 
instalačních předstěnách nebo jako podvěšené pod stropem v 1.NP.  Pokládka 
páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé 
větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Kanalizace od zařizovacích předmětů je navržena ze systému HT. Ležatá 

kanalizace je navržena z trub PVC SN 4 pro ležatou kanalizaci.  
 
Předpokládá se odvětrání stoupacích potrubí nad střechu pomocí vent. hlavic 

nebo osazení přivětrávacích ventilů .  Stoupací potrubí opatřit cca 1 m nad podlahou 
čistícími kusy přístupnými plastovými dvířky.  

 
Kanalizace dešťová vnitřní  

 
Svedení dešťových vod ze střechy  objektu je z větší části řešeno podtlakovou 

kanalizací s dešťovými vyhřívanými vpustěni. Takto je řešena hlavní hala, i převážná 
část střech nad 1.NP a 2.NP přístavku. Jedná se o „zelenou střechu“ nad 2.NP a  
„zelenou střechu“ nad 1.NP v zadní části, a dále o terasu nad 1.NP v přední části. 
Trasy pro jednotlivé typy střech jsou vedeny odděleně, z důvodu jiného průběhu 
odtoku.  

Malá zelená střecha nad 1.NP v přední části je odkanalizována gravitačně. 
 
Dešťová kanalizace uvnitř objektu  je navržena ze svařovaného PE potrubí pro 

dešťovou kanalizaci – systém podtlakový a systém gravitační. Cca 1 m nad podlahou 
budou umístěny čistící kusy přístupné plast. dvířky. Potrubí bude opatřeno tepelnou 
izolací návlekovou s AL folií. 

Potrubí je většinou vedeno jako podvěšené pod stropem a nebo jako stoupací. 
Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaústěna do ležaté objektové kanalizace. 

Pokládka páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, 
jednotlivé větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Poznámka : 

 
Trasy kanalizace koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je v rámci 

stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 
 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Minimální spády ležaté kanalizace odvádějící dešťové a čisté technol. vody je 
1%, min. spád ležaté splaškové kanalizace (do DN 200) 2%, nad DN 200 dle ČSN 
756101. Přípojovací potrubí jsou navržena v min. spádu 3%. Kanalizace podtlaková 
je bezespadá. 
  



8 

 

 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou Vnitřní kanalizace ČSN 
736760, Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN756101  a Prostorové uspořádání 
sítí ČSN 736005, a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními 
předpisy výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí .  
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
 
e) výpo čtové množství vypoušt ěných splaškových , deš ťových a 
průmyslových odpadních vod a jejich úprava 
 
BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD 

Celková bilance splaškových vod odpovídá v hlavních parametrech bilanci 
spotřeby vody (viz. výše). 

 
VÝPOČET PRŮTOKU 
 
Výpočet celkového průtoku dle ČSN  736760 (slouží pro návrh dim. potrubí, ne pro 
určení celkových bilancí) 
Qrw(dimenzační) = k √(DU) = 8,4 l/s  
Odvedení splaškových  vod je řešeno trasou s dostatečnou kapacitou. 
 
PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 
 V objektu nevznikají žádné odpadní průmyslové vody. 
 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 
Je řešena komplexně v rámci inženýrského objektu D.2.2 Kanalizační přípojka a 
venkovní kanalizace 

 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 

Bilance deš ťových vod 
 Návrhový déšť    i  = 133 l/s.ha   (0,0133 l/m2) p=1 
  

 
Č. 

 
Druh plochy 

 
Plocha (m2) 

 
Odtok 
součinitel              
y 

 
Redukov. plocha 
(m2) 

1.1 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – povrch 
folie 

2572,0 0,9 2314,8 

1.2 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – zelená 
střecha 

537,0 0,5 268,5 
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2 Zastavěná plocha - 
střecha – přístřešek 

25,0 0,9 22,5 

3 Zpevněná plocha   - 
dlažba   

997 0,6 598,2 

4 Zpevň. plocha -
zatravň. Dlaždice 

355,0 0,4 142 

5 Ochran. pl. - kačírek 112 0,3 33,6 
6 Zatrávněné plochy – 

povrch. zasakování 
1685 0,1 168,5 

 celkem   3548,1 

 
       Celková bilance: 
         Qd = (2314,8+268,5+22,5+598,2+142+33,6+168,5) m2 x 0,0133 l/m2 
             = 3548,1 m2 x 0,0133 l/m2 = 47,19 l/s 
 Položky 2-6 jsou povrchově zasakovány v zelených plochách 
 
        Do kanalizace napojeno (pol. 1 – čisté dešťové vody ze střechy obj. ZS) 
        Qds= 2583,3 m2 x 0,0133 l/m2 = 34,4 l/s 
 
f) případné požadavky na etapizaci 
 
 Nepředpokládá se etapizace výstavby. 
 
h) popis za řizovacích p ředmětů, zařizující p ředměty  zajiš ťujících užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

 
Nové zařizovací předměty budou typové, přesný typ a standard bude 

upřesněn investorem při realizaci po výběru dodavatele. Předpokládá se použití 
standardních zařízení a to zejména osazení pákových umývadlových a dřezových  
baterií, tlačných směšovacích sprchových baterií, senzorových splachovačů pisoárů. 
Vlastní zařizovací předměty (WC, umývadla, výlevky, pisoáry apod.) jsou keramické, 
klozety jsou navrženy závěsné. 

Pro výtoky sprchových baterií v šatnách sportovců bude použit systém 
dodávky smíchané teplé vody (jednotrubkový) s tlačnými ventily a směšovacími 
termosk. ventily. 

Autor projektu upozorňuje na nutnost použití speciálních zařizovacích 
předmětů v sociálních zařízeních pro tělesně postižené. 

 
V objektu nebude osazen drtič odpadků. 

 
Poznámka :  
 

Součástí realizačních prací zhotovitele ( pokud to z charakteru těchto prací 
vyplývá) jsou veškeré další dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické 
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud je pro podrobnosti 
nutné zpracovat některou z těchto dokumentací. 

A dále pokud to z podmínek provádění vyplývá stanovení zvláštních podmínek 
pro provádění, montáž nebo technologické postupy. 

Součástí, jsou i práce , které bylo možné předvídat, vyplývající z charakteru 
prací, v PD jinak nespecifikované. 
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Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné průzkumy,  
zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. Tyto 
průzkumy, zkoušky, měření, atesty a revize jsou nedílnou součástí díla. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností po 
odkrytí stávaj. k-cí,  je nutno projednat s projektantem a investorem. 
 
Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové části 
dokumentace. 
 
Požadavky na ostatní profese : 

 
V rámci stavební části zajistit zemní práce , průrazy, drážky a prostupy potrubí ve 

stavebních k-cích. Současně stavební část zajišťuje koordinační výkres profesí 
 
V části Chlazení a ÚT zajistit přípravu TV.  
V rámci jednotlivých profesí provádět koordinaci se ZTI.  
 
V části elektro, Mar zajistit připojení čerpadel a ovládacích prvků a regulaci cirkulace 

napouštění a dopouštění užitkové vody, vyhodnocení event. poruch, napojení senzorů 
pisoarů, připojení vyhř. střešních vpustí.  

 
- Pisoáry  : 1NP27, 1NP14, 1NP09, 1NP05, 2NP05 
 
- Vpusti vyhřív. podtlak. Geberit : D1.1-10 (10ks), D2.1-10 (10KS), D4.1-3 (3ks),  
             D3.2-D3.5 (4ks), D4.1-3(3 ks) 
  
-  Vpusti vyhřív. gravitační HL D5.1,D6.1(2ks)  
 
- Cirkulační čerpadlo TV 1NP25  (200W, 230V, s integr. časovačem a termostatem) 
 
- Čerpadlo v retenční nádrži RN (400V,0,75W, ) kontrola hladiny, (pilíř spínání čerpadla 
v blízkosti nádrže 
- Napojení nádrže využití dešť. vod NDV  (čerp. 230V – osazena rezerva 400V, 1,2 kW) 
  
Funkce systému : 
 
Čerpadlo v retenční nádrži RN bude doplňovat dešťovou vodu z retenční nádrže RN do 
nádrže užívání dešťové vody NDV , napouštění bude řízeno hladinou v NDV (MAR dodá – 
hlad. spínač v NDV řídící chod čerpadla v RN, hladin. spínač v RN ( (ochrana chodu 
nasucho, hlášení že je nedostatek vody v RN a může být použita pitná voda (otevření 
el.ventilu v NDV). 
V případě , že nebude voda v nádrži NDV a nebude v RN bude doplňování řešeno otevřením 
elektroventilu v NDV a doplňování pitnou vodou.  
Součástí systému bude osazení inteligentního systému ochrany (úniku pitné vody použité 
pro doplňování NDV. Obsahuje havarijní elektroventil a vodoměr s přenosem dat a řídící 
jednotku (1NP33) – systém umí uzavřít elektroventil v objektu na základě vyhodnocení 
nadměrného množství pitné vody pro doplňování NDV (napojit do MAR).  
 
Součástí systému je měření dodávky užitkové vody do objektu – v místnosti (1NP33) osazen 
vodoměr s přenosem dat, (toto investor požaduje aby si mohl vytvořit rozdíl mezi dodávkou 
pitné vody do NDV a dodávkou užitkové vody do objektu (pitná + dešťová) aby byl schopen 
vyhodnotit jaké množství užitkové vody bylo vytvořeno z dešťové vody a jaké z pitné 
(účtování vodného a stočného). 
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VŠEOBECNĚ 
 
Projektová dokumentace řeší vnitřní vodovod a kanalizace akce „ZIMNÍ 

STADION TŘEBOŇ“. Novostavba zimního stadionu je situována západně od 
historického jádra města v lokalitě stávajících sportovišť, kde se nachází fotbalové 
hřiště, sportovní hala a tenisové kurty, v těsné blízkosti ulice Sportovní. Nedaleko 
sportovišť směrem na jih se nachází rybník svět a směrem na západ se nachází 
lázně Aurora.  

V místě stávající zelené plochy mezi ulicí sportovní a fotbalovým hřištěm se 
nově vybuduje zimní stadion s ledovou plochou o rozměrech 27×59 m se zázemím 
pro sportovce, tribunou pro diváky a prostorem pro občerstvení situováno do druhého 
nadzemního podlaží.  

V části vodovod je řešeno zajištění dodávky pitné, užitkové a požární vody v 
objektu. 
V části kanalizace je řešen odvod  splaškových a dešťových vod z objektu.  

Dokumentace je zpracována pro provedení stavby. 
 
a) bilance pot řeby vody, popis m ěření odb ěru 
 
a1) BILANCE POTŘEBY VODY 
 
Je řešena dle Vyhl. č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, s upřesněním 
dle zkušeností z provozu obdobných zařízení.  

1. Zaledování plochy (cca 2x za rok - jednorázov ě) 
(cca 2x za rok – jednorázově) 
Qr = 2 x 50m3/rok = 100,0 m3 rok   

2. Letní provoz 
- technologie chlazení - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. Provozu - 0,8 
m3/hod) 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. provozu -
1,0m3/den) 
Qp=10h x 0,8m3/h + 1,0m3 = 9,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 9,0 :10= 0,9 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 9,0 m3 x 365:12x3 = 821,2 m3/ rok 

3. Zimní provoz 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 5 měs. Provozu -1,0 
m3/den) 
Qp= 1,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 1,0 :10= 0,1 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 1,0 m3 x 365:12x5 = 152,1 m3/ rok 

4. Zaměstnanci 
administrativní pracovník : 1 z ( 60 l/den) (5x týdně) 
manuální prac. : 1 z (80 l/den) (7xtýdně) 
Qp= (1z x 60 l/z.d)+(1z x 80 /z.) = 140 l/d = 0,14 m3/d 
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Qhmax = (max. 50% Qp) = 0,5 x 0,14 m3/d = 0,07 m3/hod 
Qr= (0,06 m3 x 250d) + (0,08 x 365) = 44,2 m3/ rok 

5. Hokej zápas  (3xtýdně, 8 měsíců) 
40 sportovců - 60 l/os.d 
6 doprovod - 15 l/os.d 
120 veřejnost - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp =(40os. x 60 l/os.+6os. x15 l/os+ 120n. x 3 l/n. + 1z x 300 l/z.sm.) 
 = 3150 l= 3,2 m3/den 
Qhmax(50%)=3,2x0,5 = 1,6 m3/hod 
Qr=3,2 x 3 x (52:12x8)= 332,8 m3/rok 

6. Hokej trenink (5xtýdně, 8 měsíců) 
20 sportovců - 60 l/os.d 
2 doprovod - 15 l/os.d 
Qp=(20os. x 60 l/os.+2os. x15 l/os.) = 1230 l = 1,2 m3/den 
Qhmax(50%)=1,2x0,5 = 0,6 m3/hod 
Qr=1,2 x 5 x (52:12x8)= 208,0 m3/rok 

7. Veřejné bruslení (3xtýdně, 8 měsíců) 
200 osob - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp=(200os. x 3 l/os. +1z x 300 l/z) = 900 l= 0,90 m3 

Qhmax(50%)= 0,90 x 0,5 = 0,45 m3/h 
Qr= 0,45 x 3 x (52:12x8) =46,8 m3/rok 
 
Max. hodinová spot řeba (nejvyšší souběh pol.4,5) 
Qhmax=0,07 m3/hod + 1,6 m3/hod´=1,67 m3/hod 
 
Roční spot řeba (pol. 1-10) 
Qr= 100,0 m3+ 821,2 m3 + 152,1 m3+44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 = 
1705,1 m3 
 
Qdenní  (průměr z roční spotřeby – provoz 8 měsíců) 
Qp = 1705,1 : (365x8/12)= 7,0 m3 
 
BILANCE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY  
Orientační odhad potřeby TUV  
Q tuv, denní = 60 % Q denní  = 7,0m3/den x 0,6 = 4,2 m3/den 
Q tuv, roční = 60 % Q roční  = (44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 ) x 0,6 = 
379,08 m3/rok 
 
a3) MĚŘENÍ ODBĚRU, ÚPRAVA  
 
 Fakturační měření odběru je zajištěno pro nově navržený objekt vodoměrnou 
sestavou umístěnou v technické místnosti v objektu –– řešeno v rámci inženýrského 
objektu Vodovodní přípojka a areálový rozvod vody. 
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b) popis tlakových pom ěrů vodovodu, popis čerpacích za řízení 
 
Tlakové poměry 

 
Tlakové a průtočné poměry jsou dle vyjádření investora dostatečné. Napojení 

na veřejný řad v ulici Sportovní bude provedeno novou vodovodní přípojkou. 
Pro objekt není třeba zřizovat čerpací zařízení na zvýšení tlaku. V důsledku 

napojení na řad ve vyšším tlakovém pásmu jenavrženo osazení regulátoru tlaku na 
přívodním potrubí, nastavený tlak 0,4 MPa. 
 
Výpočet  průtoku v potrubí :  
 
Dimenze potrubí hlavní přípojovací trasy je navržena  dle požadavků normy vnitřní 
vodovod ČSN 755455  
(je podstatné pro stanovení průtoku a dimenze vodovodních tras,  nikoliv celkových 
odběrů)  
výpočet proveden pro budovy s nárazovým odběrem, s max. využitím 75 %. 
 
Q = qi x  ni x ʄi =  9,66 l/s,  
Qskut. = 9,66 l/s x 0,75 = 7,25 l/s 
d= 35,7 √(7,25 l/s : 1,8m/s) = 71,6 mm , hlavní připojovací trasa DN 80 vyhovuje  
 
Qp -dle ČSN Zásobování požární vodou se předpokládá současné použití 2 vnitřních 
hydrantů na jednom stoupacím potrubí, maximálně 3 odběrních míst při více 
stoupacích potrubích   
 
Qp  požarní  
3 x hydrant DN 25 :  3 x 0,5 l/s = 1,5 l/s 
d= 35,7 √(1,5 l/s : 1,8 m/s) = 32,6 mm , hlavní páteřní trasa DN 50 vyhovuje  
 
 
c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiál ů,, popis a 
podmínky p řipojení na ve řejný řad, systém rozvodu, vybavení 
 
Všeobecně 

 
Vnitřní vodovod navazuje na venkovní část vodovodu, který bude ukončen 

hlavním uzávěrem vody v objektu (m.č.1NP33) a příslušně označen. Na přívodním 
potrubí se předpokládá osazení proplach. filtru a regulátoru tlaku (z důvodu vyššího 
tlaku v přívodním řadu) 

 
Dále je vedena hlavní páteřní  trasa pod stropem centrální chodby v 1.NP. 

Na tuto navazují vedlejší trasy zásobující odběrná místa v 1.NP a 2.NP (pro sociální 
zázemí sportovců, návštěvníků a zaměstnanců), dále samostatná trasa pro potřeby 
technologie, pro doplňování systému využívání dešťové vody pro WC a samostatná 
trasa požární vody. Jednotlivé trasy jsou vedeny pod stropem nebo v drážkách ve 
zdivu. 

. Konkrétní provedení - viz. výkres. dokumentace. 
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Rozvody studené a teplé vody 
 
Vodovodní potrubí studené vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr PN16) 

, teplé vody, smíchané vody a cirkulace bude provedeno z plast. potrubí (vrstvené 
s čedič. vláknem) s odpovídajícím atestem pro styk s pitnou vodou  a bude opatřeno 
typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhl. 
193 Sb - 2007.  
 
Příprava TUV 

 
Příprava TUV je zajišťována centrálně,  – koordinovaně s řešením systému 

ÚT a chlazení - akumulační zásobník TV 4000 l (součást projektu technologie 
chlazení ) doplněný topnou vložkou - viz. ÚT . Trasy teplé vody jsou doplněny 
cirkulací (cirkulační smyčka s cirkulačním čerpadlem s časovým spínáním a 
termostatem. 

 
Rozvody studené užitkové vody vody 

 
Na základě požadavku investora je řešeno využívání dešťové vody pro 

splachování  WC. Systém je kompletně oddělen od rozvodů pitné vody. 
 V rámci IO 04 venkovní vodovod, areálový vodovod je v blízkosti venkovní 

retenční nádrže RN osazena typová nádrž s technologií pro využívání dešťové vody. 
Její doplňování je zajištěno přepadem z nádrže (pouze v případě jejího naplnění), 
čerpadlem z nádrže anebo samostatnou trasou z objektu ZS. Technologicky je nádrž 
řešena tak , že nemůže dojít ke smíšení dešťových vod a pitné vody. Z nádrže pro 
využívání vod NDV je voda čerpána do samostatného rozvodu užitkové vody. 
Dešťová voda je v typové nádrži mechanicky předčištěna , na trase uvnitř budovy 
budou osazeny  automat. proplachovací filtry. 

   Vodovodní potrubí užitkové vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr 
PN16) a bude opatřeno typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude 
provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007.  

Na nátoku užitkové vody do objektu bude osazen podr. vodoměr s přenosem 
dat. Vzhledem k tomu, že tento systém může být v případě nedostatku dešťové vody 
doplňován ze systému pitné vody – měřeno již hlavním vodoměrem, bude na 
samostatné trase doplňování osazen druhý vodoměr s přenosem dat. Rozdíl hodnot 
naměřených na těchto vodoměrech je množstvím dodávané užitkové vody. 

Současně budou hodnoty z doplňování nádrže pitnou vodou (v případě 
nedostatku dešťové vody)  vyhodnocovány (vodoměr na potrubí) v souvislosti 
s hladinou v NDV a vyhodnocovány řídící jednotkou – ta uzavře elektroventil při 
vyhodnocení nadměrné spotřeby pitné vody při doplňování NDV. 

 
Upozorn ění : 
Autor projektu upozorňuje investora na závislost chodu systému na přívodu 

el. energie, v případě jejího výpadku budou v provozu pouze WC napojená na 
systém pitné vody. A dále na nutnost  častější údržby zařizovacích předmětů – 
vzhledem k tomu , že se jedná pouze o mechanické předčištění (nejedná se o chem. 
úpravu vody) - dešťová voda může způsobovat zanášení jemných částí zařizovacích 
předmětů a potrubí a také může páchnout. 
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Rozvody požární vody 
 
V rámci řešení PD ZTI jsou zásobovány domovní skříně certifikovaného 

požárního systému D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m - dle požadavku PBŘ. 
Rozvody vnitřní požární vody budou vedeny samostatnými větvemi odděleně 

od ostatních tras vodovodu. Budou z trub. pozink s izolací typiz. návleky.  
 
Venkovní požární voda je řešena stávajícím způsobem – hydranty na 

veřejných řadech.  
 
Poznámka : 

 
Kompenzace na vodov.  potrubí provést dle montážních a technologických 

podkladů výrobce potrubí. Trasy koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je 
v rámci stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 

 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou vnitřní vodovody ČSN 
755455 a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními předpisy 
výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí. 
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
d) popis technického řešení kanalizace, materiál ů, popis a podmínky p řipojení 
na veřejné sít ě, popis navrhovaného systému a vybavení 
 
Všeobecně 
 

Kanalizace v rámci objektu  řeší odvedení splaškových vod  od jednotlivých 
míst spotřeby a technologických splaškových vod a dešťových vod ze střechy 
objektu. Kanalizace je v rámci objektu řešena jako oddělená.  

Kanalizační splaškové trasy z objektu jsou svedeny do venkovní areálové 
trasy a přípojkou do veřejné kanalizace. 

Kanalizační dešťové trasy jsou svedeny do venkovní areálové dešť. 
kanalizace a dále do retenční nádrže RN (a dále využívány pro plnění nádrže využití 
dešťových vod NDV). Z nádrže (RN) je vyvedena přípojka dešťových vod ve funkci 
bezpečnostního přepadu do dešťové kanalizace u fotbalového stadionu. 
 
Splašková kanalizace : 

 
Řešení splaškové kanalizace spočívá v odvedení splaškových vod od skupiny 

zařizovacích předmětů v rámci sociálních zařízení  personálu a  návštěvníků, šaten 
obslužného a manipulačního personálu, technického zázemí a potřeb technologie.  
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Pro potřeby technologie jsou stanovena předávací místa, - technologie 
zimního stadionu je řešena samostatnými projekty. V rámci odkanalizování těchto 
souborů nejsou napojena žádná zařízení mající negativní vliv na životní prostředí. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny plastovým 
připojovacím potrubím do stoupacích potrubí. Jednotlivá stoupací potrubí jsou 
zaústěna do ležaté objektové kanalizace. Potrubí je vedeno v drážkách ve zdi, 
instalačních předstěnách nebo jako podvěšené pod stropem v 1.NP.  Pokládka 
páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé 
větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Kanalizace od zařizovacích předmětů je navržena ze systému HT. Ležatá 

kanalizace je navržena z trub PVC SN 4 pro ležatou kanalizaci.  
 
Předpokládá se odvětrání stoupacích potrubí nad střechu pomocí vent. hlavic 

nebo osazení přivětrávacích ventilů .  Stoupací potrubí opatřit cca 1 m nad podlahou 
čistícími kusy přístupnými plastovými dvířky.  

 
Kanalizace dešťová vnitřní  

 
Svedení dešťových vod ze střechy  objektu je z větší části řešeno podtlakovou 

kanalizací s dešťovými vyhřívanými vpustěni. Takto je řešena hlavní hala, i převážná 
část střech nad 1.NP a 2.NP přístavku. Jedná se o „zelenou střechu“ nad 2.NP a  
„zelenou střechu“ nad 1.NP v zadní části, a dále o terasu nad 1.NP v přední části. 
Trasy pro jednotlivé typy střech jsou vedeny odděleně, z důvodu jiného průběhu 
odtoku.  

Malá zelená střecha nad 1.NP v přední části je odkanalizována gravitačně. 
 
Dešťová kanalizace uvnitř objektu  je navržena ze svařovaného PE potrubí pro 

dešťovou kanalizaci – systém podtlakový a systém gravitační. Cca 1 m nad podlahou 
budou umístěny čistící kusy přístupné plast. dvířky. Potrubí bude opatřeno tepelnou 
izolací návlekovou s AL folií. 

Potrubí je většinou vedeno jako podvěšené pod stropem a nebo jako stoupací. 
Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaústěna do ležaté objektové kanalizace. 

Pokládka páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, 
jednotlivé větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Poznámka : 

 
Trasy kanalizace koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je v rámci 

stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 
 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Minimální spády ležaté kanalizace odvádějící dešťové a čisté technol. vody je 
1%, min. spád ležaté splaškové kanalizace (do DN 200) 2%, nad DN 200 dle ČSN 
756101. Přípojovací potrubí jsou navržena v min. spádu 3%. Kanalizace podtlaková 
je bezespadá. 
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 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou Vnitřní kanalizace ČSN 
736760, Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN756101  a Prostorové uspořádání 
sítí ČSN 736005, a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními 
předpisy výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí .  
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
 
e) výpo čtové množství vypoušt ěných splaškových , deš ťových a 
průmyslových odpadních vod a jejich úprava 
 
BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD 

Celková bilance splaškových vod odpovídá v hlavních parametrech bilanci 
spotřeby vody (viz. výše). 

 
VÝPOČET PRŮTOKU 
 
Výpočet celkového průtoku dle ČSN  736760 (slouží pro návrh dim. potrubí, ne pro 
určení celkových bilancí) 
Qrw(dimenzační) = k √(DU) = 8,4 l/s  
Odvedení splaškových  vod je řešeno trasou s dostatečnou kapacitou. 
 
PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 
 V objektu nevznikají žádné odpadní průmyslové vody. 
 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 
Je řešena komplexně v rámci inženýrského objektu D.2.2 Kanalizační přípojka a 
venkovní kanalizace 

 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 

Bilance deš ťových vod 
 Návrhový déšť    i  = 133 l/s.ha   (0,0133 l/m2) p=1 
  

 
Č. 

 
Druh plochy 

 
Plocha (m2) 

 
Odtok 
součinitel              
y 

 
Redukov. plocha 
(m2) 

1.1 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – povrch 
folie 

2572,0 0,9 2314,8 

1.2 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – zelená 
střecha 

537,0 0,5 268,5 
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2 Zastavěná plocha - 
střecha – přístřešek 

25,0 0,9 22,5 

3 Zpevněná plocha   - 
dlažba   

997 0,6 598,2 

4 Zpevň. plocha -
zatravň. Dlaždice 

355,0 0,4 142 

5 Ochran. pl. - kačírek 112 0,3 33,6 
6 Zatrávněné plochy – 

povrch. zasakování 
1685 0,1 168,5 

 celkem   3548,1 

 
       Celková bilance: 
         Qd = (2314,8+268,5+22,5+598,2+142+33,6+168,5) m2 x 0,0133 l/m2 
             = 3548,1 m2 x 0,0133 l/m2 = 47,19 l/s 
 Položky 2-6 jsou povrchově zasakovány v zelených plochách 
 
        Do kanalizace napojeno (pol. 1 – čisté dešťové vody ze střechy obj. ZS) 
        Qds= 2583,3 m2 x 0,0133 l/m2 = 34,4 l/s 
 
f) případné požadavky na etapizaci 
 
 Nepředpokládá se etapizace výstavby. 
 
h) popis za řizovacích p ředmětů, zařizující p ředměty  zajiš ťujících užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

 
Nové zařizovací předměty budou typové, přesný typ a standard bude 

upřesněn investorem při realizaci po výběru dodavatele. Předpokládá se použití 
standardních zařízení a to zejména osazení pákových umývadlových a dřezových  
baterií, tlačných směšovacích sprchových baterií, senzorových splachovačů pisoárů. 
Vlastní zařizovací předměty (WC, umývadla, výlevky, pisoáry apod.) jsou keramické, 
klozety jsou navrženy závěsné. 

Pro výtoky sprchových baterií v šatnách sportovců bude použit systém 
dodávky smíchané teplé vody (jednotrubkový) s tlačnými ventily a směšovacími 
termosk. ventily. 

Autor projektu upozorňuje na nutnost použití speciálních zařizovacích 
předmětů v sociálních zařízeních pro tělesně postižené. 

 
V objektu nebude osazen drtič odpadků. 

 
Poznámka :  
 

Součástí realizačních prací zhotovitele ( pokud to z charakteru těchto prací 
vyplývá) jsou veškeré další dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické 
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud je pro podrobnosti 
nutné zpracovat některou z těchto dokumentací. 

A dále pokud to z podmínek provádění vyplývá stanovení zvláštních podmínek 
pro provádění, montáž nebo technologické postupy. 

Součástí, jsou i práce , které bylo možné předvídat, vyplývající z charakteru 
prací, v PD jinak nespecifikované. 
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Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné průzkumy,  
zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. Tyto 
průzkumy, zkoušky, měření, atesty a revize jsou nedílnou součástí díla. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností po 
odkrytí stávaj. k-cí,  je nutno projednat s projektantem a investorem. 
 
Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové části 
dokumentace. 
 
Požadavky na ostatní profese : 

 
V rámci stavební části zajistit zemní práce , průrazy, drážky a prostupy potrubí ve 

stavebních k-cích. Současně stavební část zajišťuje koordinační výkres profesí 
 
V části Chlazení a ÚT zajistit přípravu TV.  
V rámci jednotlivých profesí provádět koordinaci se ZTI.  
 
V části elektro, Mar zajistit připojení čerpadel a ovládacích prvků a regulaci cirkulace 

napouštění a dopouštění užitkové vody, vyhodnocení event. poruch, napojení senzorů 
pisoarů, připojení vyhř. střešních vpustí.  

 
- Pisoáry  : 1NP27, 1NP14, 1NP09, 1NP05, 2NP05 
 
- Vpusti vyhřív. podtlak. Geberit : D1.1-10 (10ks), D2.1-10 (10KS), D4.1-3 (3ks),  
             D3.2-D3.5 (4ks), D4.1-3(3 ks) 
  
-  Vpusti vyhřív. gravitační HL D5.1,D6.1(2ks)  
 
- Cirkulační čerpadlo TV 1NP25  (200W, 230V, s integr. časovačem a termostatem) 
 
- Čerpadlo v retenční nádrži RN (400V,0,75W, ) kontrola hladiny, (pilíř spínání čerpadla 
v blízkosti nádrže 
- Napojení nádrže využití dešť. vod NDV  (čerp. 230V – osazena rezerva 400V, 1,2 kW) 
  
Funkce systému : 
 
Čerpadlo v retenční nádrži RN bude doplňovat dešťovou vodu z retenční nádrže RN do 
nádrže užívání dešťové vody NDV , napouštění bude řízeno hladinou v NDV (MAR dodá – 
hlad. spínač v NDV řídící chod čerpadla v RN, hladin. spínač v RN ( (ochrana chodu 
nasucho, hlášení že je nedostatek vody v RN a může být použita pitná voda (otevření 
el.ventilu v NDV). 
V případě , že nebude voda v nádrži NDV a nebude v RN bude doplňování řešeno otevřením 
elektroventilu v NDV a doplňování pitnou vodou.  
Součástí systému bude osazení inteligentního systému ochrany (úniku pitné vody použité 
pro doplňování NDV. Obsahuje havarijní elektroventil a vodoměr s přenosem dat a řídící 
jednotku (1NP33) – systém umí uzavřít elektroventil v objektu na základě vyhodnocení 
nadměrného množství pitné vody pro doplňování NDV (napojit do MAR).  
 
Součástí systému je měření dodávky užitkové vody do objektu – v místnosti (1NP33) osazen 
vodoměr s přenosem dat, (toto investor požaduje aby si mohl vytvořit rozdíl mezi dodávkou 
pitné vody do NDV a dodávkou užitkové vody do objektu (pitná + dešťová) aby byl schopen 
vyhodnotit jaké množství užitkové vody bylo vytvořeno z dešťové vody a jaké z pitné 
(účtování vodného a stočného). 
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VŠEOBECNĚ 
 
Projektová dokumentace řeší vnitřní vodovod a kanalizace akce „ZIMNÍ 

STADION TŘEBOŇ“. Novostavba zimního stadionu je situována západně od 
historického jádra města v lokalitě stávajících sportovišť, kde se nachází fotbalové 
hřiště, sportovní hala a tenisové kurty, v těsné blízkosti ulice Sportovní. Nedaleko 
sportovišť směrem na jih se nachází rybník svět a směrem na západ se nachází 
lázně Aurora.  

V místě stávající zelené plochy mezi ulicí sportovní a fotbalovým hřištěm se 
nově vybuduje zimní stadion s ledovou plochou o rozměrech 27×59 m se zázemím 
pro sportovce, tribunou pro diváky a prostorem pro občerstvení situováno do druhého 
nadzemního podlaží.  

V části vodovod je řešeno zajištění dodávky pitné, užitkové a požární vody v 
objektu. 
V části kanalizace je řešen odvod  splaškových a dešťových vod z objektu.  

Dokumentace je zpracována pro provedení stavby. 
 
a) bilance pot řeby vody, popis m ěření odb ěru 
 
a1) BILANCE POTŘEBY VODY 
 
Je řešena dle Vyhl. č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, s upřesněním 
dle zkušeností z provozu obdobných zařízení.  

1. Zaledování plochy (cca 2x za rok - jednorázov ě) 
(cca 2x za rok – jednorázově) 
Qr = 2 x 50m3/rok = 100,0 m3 rok   

2. Letní provoz 
- technologie chlazení - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. Provozu - 0,8 
m3/hod) 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. provozu -
1,0m3/den) 
Qp=10h x 0,8m3/h + 1,0m3 = 9,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 9,0 :10= 0,9 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 9,0 m3 x 365:12x3 = 821,2 m3/ rok 

3. Zimní provoz 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 5 měs. Provozu -1,0 
m3/den) 
Qp= 1,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 1,0 :10= 0,1 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 1,0 m3 x 365:12x5 = 152,1 m3/ rok 

4. Zaměstnanci 
administrativní pracovník : 1 z ( 60 l/den) (5x týdně) 
manuální prac. : 1 z (80 l/den) (7xtýdně) 
Qp= (1z x 60 l/z.d)+(1z x 80 /z.) = 140 l/d = 0,14 m3/d 
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Qhmax = (max. 50% Qp) = 0,5 x 0,14 m3/d = 0,07 m3/hod 
Qr= (0,06 m3 x 250d) + (0,08 x 365) = 44,2 m3/ rok 

5. Hokej zápas  (3xtýdně, 8 měsíců) 
40 sportovců - 60 l/os.d 
6 doprovod - 15 l/os.d 
120 veřejnost - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp =(40os. x 60 l/os.+6os. x15 l/os+ 120n. x 3 l/n. + 1z x 300 l/z.sm.) 
 = 3150 l= 3,2 m3/den 
Qhmax(50%)=3,2x0,5 = 1,6 m3/hod 
Qr=3,2 x 3 x (52:12x8)= 332,8 m3/rok 

6. Hokej trenink (5xtýdně, 8 měsíců) 
20 sportovců - 60 l/os.d 
2 doprovod - 15 l/os.d 
Qp=(20os. x 60 l/os.+2os. x15 l/os.) = 1230 l = 1,2 m3/den 
Qhmax(50%)=1,2x0,5 = 0,6 m3/hod 
Qr=1,2 x 5 x (52:12x8)= 208,0 m3/rok 

7. Veřejné bruslení (3xtýdně, 8 měsíců) 
200 osob - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp=(200os. x 3 l/os. +1z x 300 l/z) = 900 l= 0,90 m3 

Qhmax(50%)= 0,90 x 0,5 = 0,45 m3/h 
Qr= 0,45 x 3 x (52:12x8) =46,8 m3/rok 
 
Max. hodinová spot řeba (nejvyšší souběh pol.4,5) 
Qhmax=0,07 m3/hod + 1,6 m3/hod´=1,67 m3/hod 
 
Roční spot řeba (pol. 1-10) 
Qr= 100,0 m3+ 821,2 m3 + 152,1 m3+44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 = 
1705,1 m3 
 
Qdenní  (průměr z roční spotřeby – provoz 8 měsíců) 
Qp = 1705,1 : (365x8/12)= 7,0 m3 
 
BILANCE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY  
Orientační odhad potřeby TUV  
Q tuv, denní = 60 % Q denní  = 7,0m3/den x 0,6 = 4,2 m3/den 
Q tuv, roční = 60 % Q roční  = (44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 ) x 0,6 = 
379,08 m3/rok 
 
a3) MĚŘENÍ ODBĚRU, ÚPRAVA  
 
 Fakturační měření odběru je zajištěno pro nově navržený objekt vodoměrnou 
sestavou umístěnou v technické místnosti v objektu –– řešeno v rámci inženýrského 
objektu Vodovodní přípojka a areálový rozvod vody. 
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b) popis tlakových pom ěrů vodovodu, popis čerpacích za řízení 
 
Tlakové poměry 

 
Tlakové a průtočné poměry jsou dle vyjádření investora dostatečné. Napojení 

na veřejný řad v ulici Sportovní bude provedeno novou vodovodní přípojkou. 
Pro objekt není třeba zřizovat čerpací zařízení na zvýšení tlaku. V důsledku 

napojení na řad ve vyšším tlakovém pásmu jenavrženo osazení regulátoru tlaku na 
přívodním potrubí, nastavený tlak 0,4 MPa. 
 
Výpočet  průtoku v potrubí :  
 
Dimenze potrubí hlavní přípojovací trasy je navržena  dle požadavků normy vnitřní 
vodovod ČSN 755455  
(je podstatné pro stanovení průtoku a dimenze vodovodních tras,  nikoliv celkových 
odběrů)  
výpočet proveden pro budovy s nárazovým odběrem, s max. využitím 75 %. 
 
Q = qi x  ni x ʄi =  9,66 l/s,  
Qskut. = 9,66 l/s x 0,75 = 7,25 l/s 
d= 35,7 √(7,25 l/s : 1,8m/s) = 71,6 mm , hlavní připojovací trasa DN 80 vyhovuje  
 
Qp -dle ČSN Zásobování požární vodou se předpokládá současné použití 2 vnitřních 
hydrantů na jednom stoupacím potrubí, maximálně 3 odběrních míst při více 
stoupacích potrubích   
 
Qp  požarní  
3 x hydrant DN 25 :  3 x 0,5 l/s = 1,5 l/s 
d= 35,7 √(1,5 l/s : 1,8 m/s) = 32,6 mm , hlavní páteřní trasa DN 50 vyhovuje  
 
 
c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiál ů,, popis a 
podmínky p řipojení na ve řejný řad, systém rozvodu, vybavení 
 
Všeobecně 

 
Vnitřní vodovod navazuje na venkovní část vodovodu, který bude ukončen 

hlavním uzávěrem vody v objektu (m.č.1NP33) a příslušně označen. Na přívodním 
potrubí se předpokládá osazení proplach. filtru a regulátoru tlaku (z důvodu vyššího 
tlaku v přívodním řadu) 

 
Dále je vedena hlavní páteřní  trasa pod stropem centrální chodby v 1.NP. 

Na tuto navazují vedlejší trasy zásobující odběrná místa v 1.NP a 2.NP (pro sociální 
zázemí sportovců, návštěvníků a zaměstnanců), dále samostatná trasa pro potřeby 
technologie, pro doplňování systému využívání dešťové vody pro WC a samostatná 
trasa požární vody. Jednotlivé trasy jsou vedeny pod stropem nebo v drážkách ve 
zdivu. 

. Konkrétní provedení - viz. výkres. dokumentace. 
 
 



5 

 

Rozvody studené a teplé vody 
 
Vodovodní potrubí studené vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr PN16) 

, teplé vody, smíchané vody a cirkulace bude provedeno z plast. potrubí (vrstvené 
s čedič. vláknem) s odpovídajícím atestem pro styk s pitnou vodou  a bude opatřeno 
typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhl. 
193 Sb - 2007.  
 
Příprava TUV 

 
Příprava TUV je zajišťována centrálně,  – koordinovaně s řešením systému 

ÚT a chlazení - akumulační zásobník TV 4000 l (součást projektu technologie 
chlazení ) doplněný topnou vložkou - viz. ÚT . Trasy teplé vody jsou doplněny 
cirkulací (cirkulační smyčka s cirkulačním čerpadlem s časovým spínáním a 
termostatem. 

 
Rozvody studené užitkové vody vody 

 
Na základě požadavku investora je řešeno využívání dešťové vody pro 

splachování  WC. Systém je kompletně oddělen od rozvodů pitné vody. 
 V rámci IO 04 venkovní vodovod, areálový vodovod je v blízkosti venkovní 

retenční nádrže RN osazena typová nádrž s technologií pro využívání dešťové vody. 
Její doplňování je zajištěno přepadem z nádrže (pouze v případě jejího naplnění), 
čerpadlem z nádrže anebo samostatnou trasou z objektu ZS. Technologicky je nádrž 
řešena tak , že nemůže dojít ke smíšení dešťových vod a pitné vody. Z nádrže pro 
využívání vod NDV je voda čerpána do samostatného rozvodu užitkové vody. 
Dešťová voda je v typové nádrži mechanicky předčištěna , na trase uvnitř budovy 
budou osazeny  automat. proplachovací filtry. 

   Vodovodní potrubí užitkové vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr 
PN16) a bude opatřeno typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude 
provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007.  

Na nátoku užitkové vody do objektu bude osazen podr. vodoměr s přenosem 
dat. Vzhledem k tomu, že tento systém může být v případě nedostatku dešťové vody 
doplňován ze systému pitné vody – měřeno již hlavním vodoměrem, bude na 
samostatné trase doplňování osazen druhý vodoměr s přenosem dat. Rozdíl hodnot 
naměřených na těchto vodoměrech je množstvím dodávané užitkové vody. 

Současně budou hodnoty z doplňování nádrže pitnou vodou (v případě 
nedostatku dešťové vody)  vyhodnocovány (vodoměr na potrubí) v souvislosti 
s hladinou v NDV a vyhodnocovány řídící jednotkou – ta uzavře elektroventil při 
vyhodnocení nadměrné spotřeby pitné vody při doplňování NDV. 

 
Upozorn ění : 
Autor projektu upozorňuje investora na závislost chodu systému na přívodu 

el. energie, v případě jejího výpadku budou v provozu pouze WC napojená na 
systém pitné vody. A dále na nutnost  častější údržby zařizovacích předmětů – 
vzhledem k tomu , že se jedná pouze o mechanické předčištění (nejedná se o chem. 
úpravu vody) - dešťová voda může způsobovat zanášení jemných částí zařizovacích 
předmětů a potrubí a také může páchnout. 
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Rozvody požární vody 
 
V rámci řešení PD ZTI jsou zásobovány domovní skříně certifikovaného 

požárního systému D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m - dle požadavku PBŘ. 
Rozvody vnitřní požární vody budou vedeny samostatnými větvemi odděleně 

od ostatních tras vodovodu. Budou z trub. pozink s izolací typiz. návleky.  
 
Venkovní požární voda je řešena stávajícím způsobem – hydranty na 

veřejných řadech.  
 
Poznámka : 

 
Kompenzace na vodov.  potrubí provést dle montážních a technologických 

podkladů výrobce potrubí. Trasy koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je 
v rámci stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 

 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou vnitřní vodovody ČSN 
755455 a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními předpisy 
výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí. 
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
d) popis technického řešení kanalizace, materiál ů, popis a podmínky p řipojení 
na veřejné sít ě, popis navrhovaného systému a vybavení 
 
Všeobecně 
 

Kanalizace v rámci objektu  řeší odvedení splaškových vod  od jednotlivých 
míst spotřeby a technologických splaškových vod a dešťových vod ze střechy 
objektu. Kanalizace je v rámci objektu řešena jako oddělená.  

Kanalizační splaškové trasy z objektu jsou svedeny do venkovní areálové 
trasy a přípojkou do veřejné kanalizace. 

Kanalizační dešťové trasy jsou svedeny do venkovní areálové dešť. 
kanalizace a dále do retenční nádrže RN (a dále využívány pro plnění nádrže využití 
dešťových vod NDV). Z nádrže (RN) je vyvedena přípojka dešťových vod ve funkci 
bezpečnostního přepadu do dešťové kanalizace u fotbalového stadionu. 
 
Splašková kanalizace : 

 
Řešení splaškové kanalizace spočívá v odvedení splaškových vod od skupiny 

zařizovacích předmětů v rámci sociálních zařízení  personálu a  návštěvníků, šaten 
obslužného a manipulačního personálu, technického zázemí a potřeb technologie.  
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Pro potřeby technologie jsou stanovena předávací místa, - technologie 
zimního stadionu je řešena samostatnými projekty. V rámci odkanalizování těchto 
souborů nejsou napojena žádná zařízení mající negativní vliv na životní prostředí. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny plastovým 
připojovacím potrubím do stoupacích potrubí. Jednotlivá stoupací potrubí jsou 
zaústěna do ležaté objektové kanalizace. Potrubí je vedeno v drážkách ve zdi, 
instalačních předstěnách nebo jako podvěšené pod stropem v 1.NP.  Pokládka 
páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé 
větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Kanalizace od zařizovacích předmětů je navržena ze systému HT. Ležatá 

kanalizace je navržena z trub PVC SN 4 pro ležatou kanalizaci.  
 
Předpokládá se odvětrání stoupacích potrubí nad střechu pomocí vent. hlavic 

nebo osazení přivětrávacích ventilů .  Stoupací potrubí opatřit cca 1 m nad podlahou 
čistícími kusy přístupnými plastovými dvířky.  

 
Kanalizace dešťová vnitřní  

 
Svedení dešťových vod ze střechy  objektu je z větší části řešeno podtlakovou 

kanalizací s dešťovými vyhřívanými vpustěni. Takto je řešena hlavní hala, i převážná 
část střech nad 1.NP a 2.NP přístavku. Jedná se o „zelenou střechu“ nad 2.NP a  
„zelenou střechu“ nad 1.NP v zadní části, a dále o terasu nad 1.NP v přední části. 
Trasy pro jednotlivé typy střech jsou vedeny odděleně, z důvodu jiného průběhu 
odtoku.  

Malá zelená střecha nad 1.NP v přední části je odkanalizována gravitačně. 
 
Dešťová kanalizace uvnitř objektu  je navržena ze svařovaného PE potrubí pro 

dešťovou kanalizaci – systém podtlakový a systém gravitační. Cca 1 m nad podlahou 
budou umístěny čistící kusy přístupné plast. dvířky. Potrubí bude opatřeno tepelnou 
izolací návlekovou s AL folií. 

Potrubí je většinou vedeno jako podvěšené pod stropem a nebo jako stoupací. 
Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaústěna do ležaté objektové kanalizace. 

Pokládka páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, 
jednotlivé větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Poznámka : 

 
Trasy kanalizace koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je v rámci 

stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 
 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Minimální spády ležaté kanalizace odvádějící dešťové a čisté technol. vody je 
1%, min. spád ležaté splaškové kanalizace (do DN 200) 2%, nad DN 200 dle ČSN 
756101. Přípojovací potrubí jsou navržena v min. spádu 3%. Kanalizace podtlaková 
je bezespadá. 
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 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou Vnitřní kanalizace ČSN 
736760, Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN756101  a Prostorové uspořádání 
sítí ČSN 736005, a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními 
předpisy výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí .  
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
 
e) výpo čtové množství vypoušt ěných splaškových , deš ťových a 
průmyslových odpadních vod a jejich úprava 
 
BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD 

Celková bilance splaškových vod odpovídá v hlavních parametrech bilanci 
spotřeby vody (viz. výše). 

 
VÝPOČET PRŮTOKU 
 
Výpočet celkového průtoku dle ČSN  736760 (slouží pro návrh dim. potrubí, ne pro 
určení celkových bilancí) 
Qrw(dimenzační) = k √(DU) = 8,4 l/s  
Odvedení splaškových  vod je řešeno trasou s dostatečnou kapacitou. 
 
PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 
 V objektu nevznikají žádné odpadní průmyslové vody. 
 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 
Je řešena komplexně v rámci inženýrského objektu D.2.2 Kanalizační přípojka a 
venkovní kanalizace 

 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 

Bilance deš ťových vod 
 Návrhový déšť    i  = 133 l/s.ha   (0,0133 l/m2) p=1 
  

 
Č. 

 
Druh plochy 

 
Plocha (m2) 

 
Odtok 
součinitel              
y 

 
Redukov. plocha 
(m2) 

1.1 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – povrch 
folie 

2572,0 0,9 2314,8 

1.2 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – zelená 
střecha 

537,0 0,5 268,5 
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2 Zastavěná plocha - 
střecha – přístřešek 

25,0 0,9 22,5 

3 Zpevněná plocha   - 
dlažba   

997 0,6 598,2 

4 Zpevň. plocha -
zatravň. Dlaždice 

355,0 0,4 142 

5 Ochran. pl. - kačírek 112 0,3 33,6 
6 Zatrávněné plochy – 

povrch. zasakování 
1685 0,1 168,5 

 celkem   3548,1 

 
       Celková bilance: 
         Qd = (2314,8+268,5+22,5+598,2+142+33,6+168,5) m2 x 0,0133 l/m2 
             = 3548,1 m2 x 0,0133 l/m2 = 47,19 l/s 
 Položky 2-6 jsou povrchově zasakovány v zelených plochách 
 
        Do kanalizace napojeno (pol. 1 – čisté dešťové vody ze střechy obj. ZS) 
        Qds= 2583,3 m2 x 0,0133 l/m2 = 34,4 l/s 
 
f) případné požadavky na etapizaci 
 
 Nepředpokládá se etapizace výstavby. 
 
h) popis za řizovacích p ředmětů, zařizující p ředměty  zajiš ťujících užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

 
Nové zařizovací předměty budou typové, přesný typ a standard bude 

upřesněn investorem při realizaci po výběru dodavatele. Předpokládá se použití 
standardních zařízení a to zejména osazení pákových umývadlových a dřezových  
baterií, tlačných směšovacích sprchových baterií, senzorových splachovačů pisoárů. 
Vlastní zařizovací předměty (WC, umývadla, výlevky, pisoáry apod.) jsou keramické, 
klozety jsou navrženy závěsné. 

Pro výtoky sprchových baterií v šatnách sportovců bude použit systém 
dodávky smíchané teplé vody (jednotrubkový) s tlačnými ventily a směšovacími 
termosk. ventily. 

Autor projektu upozorňuje na nutnost použití speciálních zařizovacích 
předmětů v sociálních zařízeních pro tělesně postižené. 

 
V objektu nebude osazen drtič odpadků. 

 
Poznámka :  
 

Součástí realizačních prací zhotovitele ( pokud to z charakteru těchto prací 
vyplývá) jsou veškeré další dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické 
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud je pro podrobnosti 
nutné zpracovat některou z těchto dokumentací. 

A dále pokud to z podmínek provádění vyplývá stanovení zvláštních podmínek 
pro provádění, montáž nebo technologické postupy. 

Součástí, jsou i práce , které bylo možné předvídat, vyplývající z charakteru 
prací, v PD jinak nespecifikované. 
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Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné průzkumy,  
zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. Tyto 
průzkumy, zkoušky, měření, atesty a revize jsou nedílnou součástí díla. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností po 
odkrytí stávaj. k-cí,  je nutno projednat s projektantem a investorem. 
 
Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové části 
dokumentace. 
 
Požadavky na ostatní profese : 

 
V rámci stavební části zajistit zemní práce , průrazy, drážky a prostupy potrubí ve 

stavebních k-cích. Současně stavební část zajišťuje koordinační výkres profesí 
 
V části Chlazení a ÚT zajistit přípravu TV.  
V rámci jednotlivých profesí provádět koordinaci se ZTI.  
 
V části elektro, Mar zajistit připojení čerpadel a ovládacích prvků a regulaci cirkulace 

napouštění a dopouštění užitkové vody, vyhodnocení event. poruch, napojení senzorů 
pisoarů, připojení vyhř. střešních vpustí.  

 
- Pisoáry  : 1NP27, 1NP14, 1NP09, 1NP05, 2NP05 
 
- Vpusti vyhřív. podtlak. Geberit : D1.1-10 (10ks), D2.1-10 (10KS), D4.1-3 (3ks),  
             D3.2-D3.5 (4ks), D4.1-3(3 ks) 
  
-  Vpusti vyhřív. gravitační HL D5.1,D6.1(2ks)  
 
- Cirkulační čerpadlo TV 1NP25  (200W, 230V, s integr. časovačem a termostatem) 
 
- Čerpadlo v retenční nádrži RN (400V,0,75W, ) kontrola hladiny, (pilíř spínání čerpadla 
v blízkosti nádrže 
- Napojení nádrže využití dešť. vod NDV  (čerp. 230V – osazena rezerva 400V, 1,2 kW) 
  
Funkce systému : 
 
Čerpadlo v retenční nádrži RN bude doplňovat dešťovou vodu z retenční nádrže RN do 
nádrže užívání dešťové vody NDV , napouštění bude řízeno hladinou v NDV (MAR dodá – 
hlad. spínač v NDV řídící chod čerpadla v RN, hladin. spínač v RN ( (ochrana chodu 
nasucho, hlášení že je nedostatek vody v RN a může být použita pitná voda (otevření 
el.ventilu v NDV). 
V případě , že nebude voda v nádrži NDV a nebude v RN bude doplňování řešeno otevřením 
elektroventilu v NDV a doplňování pitnou vodou.  
Součástí systému bude osazení inteligentního systému ochrany (úniku pitné vody použité 
pro doplňování NDV. Obsahuje havarijní elektroventil a vodoměr s přenosem dat a řídící 
jednotku (1NP33) – systém umí uzavřít elektroventil v objektu na základě vyhodnocení 
nadměrného množství pitné vody pro doplňování NDV (napojit do MAR).  
 
Součástí systému je měření dodávky užitkové vody do objektu – v místnosti (1NP33) osazen 
vodoměr s přenosem dat, (toto investor požaduje aby si mohl vytvořit rozdíl mezi dodávkou 
pitné vody do NDV a dodávkou užitkové vody do objektu (pitná + dešťová) aby byl schopen 
vyhodnotit jaké množství užitkové vody bylo vytvořeno z dešťové vody a jaké z pitné 
(účtování vodného a stočného). 
 



1 

 

  

   

ZIMNÍ STADION TŘEBOŇ 

díl :  D.1  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 

část :  D.1.4.1  Zdravotn ě technické instalace 
 

projekt pro provedení stavby  
 

D.1.4.1.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 
 
 
Investor :  Město T řeboň 
   Palackého nám. 45/II, T řeboň  
     

 
Místo stavby : Třeboň 

 
Datum :  Únor 2017 
 

 
 
 
 
 
 

Zodp. projektant:    .................................. 
      Ing. Jaroslav Ková ř 
      Lípová 781 
      675 31,  Jemnice,  
      IČO 461 83 191                                                   
 
 
 
 



2 

 

VŠEOBECNĚ 
 
Projektová dokumentace řeší vnitřní vodovod a kanalizace akce „ZIMNÍ 

STADION TŘEBOŇ“. Novostavba zimního stadionu je situována západně od 
historického jádra města v lokalitě stávajících sportovišť, kde se nachází fotbalové 
hřiště, sportovní hala a tenisové kurty, v těsné blízkosti ulice Sportovní. Nedaleko 
sportovišť směrem na jih se nachází rybník svět a směrem na západ se nachází 
lázně Aurora.  

V místě stávající zelené plochy mezi ulicí sportovní a fotbalovým hřištěm se 
nově vybuduje zimní stadion s ledovou plochou o rozměrech 27×59 m se zázemím 
pro sportovce, tribunou pro diváky a prostorem pro občerstvení situováno do druhého 
nadzemního podlaží.  

V části vodovod je řešeno zajištění dodávky pitné, užitkové a požární vody v 
objektu. 
V části kanalizace je řešen odvod  splaškových a dešťových vod z objektu.  

Dokumentace je zpracována pro provedení stavby. 
 
a) bilance pot řeby vody, popis m ěření odb ěru 
 
a1) BILANCE POTŘEBY VODY 
 
Je řešena dle Vyhl. č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, s upřesněním 
dle zkušeností z provozu obdobných zařízení.  

1. Zaledování plochy (cca 2x za rok - jednorázov ě) 
(cca 2x za rok – jednorázově) 
Qr = 2 x 50m3/rok = 100,0 m3 rok   

2. Letní provoz 
- technologie chlazení - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. Provozu - 0,8 
m3/hod) 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. provozu -
1,0m3/den) 
Qp=10h x 0,8m3/h + 1,0m3 = 9,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 9,0 :10= 0,9 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 9,0 m3 x 365:12x3 = 821,2 m3/ rok 

3. Zimní provoz 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 5 měs. Provozu -1,0 
m3/den) 
Qp= 1,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 1,0 :10= 0,1 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 1,0 m3 x 365:12x5 = 152,1 m3/ rok 

4. Zaměstnanci 
administrativní pracovník : 1 z ( 60 l/den) (5x týdně) 
manuální prac. : 1 z (80 l/den) (7xtýdně) 
Qp= (1z x 60 l/z.d)+(1z x 80 /z.) = 140 l/d = 0,14 m3/d 
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Qhmax = (max. 50% Qp) = 0,5 x 0,14 m3/d = 0,07 m3/hod 
Qr= (0,06 m3 x 250d) + (0,08 x 365) = 44,2 m3/ rok 

5. Hokej zápas  (3xtýdně, 8 měsíců) 
40 sportovců - 60 l/os.d 
6 doprovod - 15 l/os.d 
120 veřejnost - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp =(40os. x 60 l/os.+6os. x15 l/os+ 120n. x 3 l/n. + 1z x 300 l/z.sm.) 
 = 3150 l= 3,2 m3/den 
Qhmax(50%)=3,2x0,5 = 1,6 m3/hod 
Qr=3,2 x 3 x (52:12x8)= 332,8 m3/rok 

6. Hokej trenink (5xtýdně, 8 měsíců) 
20 sportovců - 60 l/os.d 
2 doprovod - 15 l/os.d 
Qp=(20os. x 60 l/os.+2os. x15 l/os.) = 1230 l = 1,2 m3/den 
Qhmax(50%)=1,2x0,5 = 0,6 m3/hod 
Qr=1,2 x 5 x (52:12x8)= 208,0 m3/rok 

7. Veřejné bruslení (3xtýdně, 8 měsíců) 
200 osob - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp=(200os. x 3 l/os. +1z x 300 l/z) = 900 l= 0,90 m3 

Qhmax(50%)= 0,90 x 0,5 = 0,45 m3/h 
Qr= 0,45 x 3 x (52:12x8) =46,8 m3/rok 
 
Max. hodinová spot řeba (nejvyšší souběh pol.4,5) 
Qhmax=0,07 m3/hod + 1,6 m3/hod´=1,67 m3/hod 
 
Roční spot řeba (pol. 1-10) 
Qr= 100,0 m3+ 821,2 m3 + 152,1 m3+44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 = 
1705,1 m3 
 
Qdenní  (průměr z roční spotřeby – provoz 8 měsíců) 
Qp = 1705,1 : (365x8/12)= 7,0 m3 
 
BILANCE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY  
Orientační odhad potřeby TUV  
Q tuv, denní = 60 % Q denní  = 7,0m3/den x 0,6 = 4,2 m3/den 
Q tuv, roční = 60 % Q roční  = (44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 ) x 0,6 = 
379,08 m3/rok 
 
a3) MĚŘENÍ ODBĚRU, ÚPRAVA  
 
 Fakturační měření odběru je zajištěno pro nově navržený objekt vodoměrnou 
sestavou umístěnou v technické místnosti v objektu –– řešeno v rámci inženýrského 
objektu Vodovodní přípojka a areálový rozvod vody. 
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b) popis tlakových pom ěrů vodovodu, popis čerpacích za řízení 
 
Tlakové poměry 

 
Tlakové a průtočné poměry jsou dle vyjádření investora dostatečné. Napojení 

na veřejný řad v ulici Sportovní bude provedeno novou vodovodní přípojkou. 
Pro objekt není třeba zřizovat čerpací zařízení na zvýšení tlaku. V důsledku 

napojení na řad ve vyšším tlakovém pásmu jenavrženo osazení regulátoru tlaku na 
přívodním potrubí, nastavený tlak 0,4 MPa. 
 
Výpočet  průtoku v potrubí :  
 
Dimenze potrubí hlavní přípojovací trasy je navržena  dle požadavků normy vnitřní 
vodovod ČSN 755455  
(je podstatné pro stanovení průtoku a dimenze vodovodních tras,  nikoliv celkových 
odběrů)  
výpočet proveden pro budovy s nárazovým odběrem, s max. využitím 75 %. 
 
Q = qi x  ni x ʄi =  9,66 l/s,  
Qskut. = 9,66 l/s x 0,75 = 7,25 l/s 
d= 35,7 √(7,25 l/s : 1,8m/s) = 71,6 mm , hlavní připojovací trasa DN 80 vyhovuje  
 
Qp -dle ČSN Zásobování požární vodou se předpokládá současné použití 2 vnitřních 
hydrantů na jednom stoupacím potrubí, maximálně 3 odběrních míst při více 
stoupacích potrubích   
 
Qp  požarní  
3 x hydrant DN 25 :  3 x 0,5 l/s = 1,5 l/s 
d= 35,7 √(1,5 l/s : 1,8 m/s) = 32,6 mm , hlavní páteřní trasa DN 50 vyhovuje  
 
 
c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiál ů,, popis a 
podmínky p řipojení na ve řejný řad, systém rozvodu, vybavení 
 
Všeobecně 

 
Vnitřní vodovod navazuje na venkovní část vodovodu, který bude ukončen 

hlavním uzávěrem vody v objektu (m.č.1NP33) a příslušně označen. Na přívodním 
potrubí se předpokládá osazení proplach. filtru a regulátoru tlaku (z důvodu vyššího 
tlaku v přívodním řadu) 

 
Dále je vedena hlavní páteřní  trasa pod stropem centrální chodby v 1.NP. 

Na tuto navazují vedlejší trasy zásobující odběrná místa v 1.NP a 2.NP (pro sociální 
zázemí sportovců, návštěvníků a zaměstnanců), dále samostatná trasa pro potřeby 
technologie, pro doplňování systému využívání dešťové vody pro WC a samostatná 
trasa požární vody. Jednotlivé trasy jsou vedeny pod stropem nebo v drážkách ve 
zdivu. 

. Konkrétní provedení - viz. výkres. dokumentace. 
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Rozvody studené a teplé vody 
 
Vodovodní potrubí studené vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr PN16) 

, teplé vody, smíchané vody a cirkulace bude provedeno z plast. potrubí (vrstvené 
s čedič. vláknem) s odpovídajícím atestem pro styk s pitnou vodou  a bude opatřeno 
typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhl. 
193 Sb - 2007.  
 
Příprava TUV 

 
Příprava TUV je zajišťována centrálně,  – koordinovaně s řešením systému 

ÚT a chlazení - akumulační zásobník TV 4000 l (součást projektu technologie 
chlazení ) doplněný topnou vložkou - viz. ÚT . Trasy teplé vody jsou doplněny 
cirkulací (cirkulační smyčka s cirkulačním čerpadlem s časovým spínáním a 
termostatem. 

 
Rozvody studené užitkové vody vody 

 
Na základě požadavku investora je řešeno využívání dešťové vody pro 

splachování  WC. Systém je kompletně oddělen od rozvodů pitné vody. 
 V rámci IO 04 venkovní vodovod, areálový vodovod je v blízkosti venkovní 

retenční nádrže RN osazena typová nádrž s technologií pro využívání dešťové vody. 
Její doplňování je zajištěno přepadem z nádrže (pouze v případě jejího naplnění), 
čerpadlem z nádrže anebo samostatnou trasou z objektu ZS. Technologicky je nádrž 
řešena tak , že nemůže dojít ke smíšení dešťových vod a pitné vody. Z nádrže pro 
využívání vod NDV je voda čerpána do samostatného rozvodu užitkové vody. 
Dešťová voda je v typové nádrži mechanicky předčištěna , na trase uvnitř budovy 
budou osazeny  automat. proplachovací filtry. 

   Vodovodní potrubí užitkové vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr 
PN16) a bude opatřeno typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude 
provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007.  

Na nátoku užitkové vody do objektu bude osazen podr. vodoměr s přenosem 
dat. Vzhledem k tomu, že tento systém může být v případě nedostatku dešťové vody 
doplňován ze systému pitné vody – měřeno již hlavním vodoměrem, bude na 
samostatné trase doplňování osazen druhý vodoměr s přenosem dat. Rozdíl hodnot 
naměřených na těchto vodoměrech je množstvím dodávané užitkové vody. 

Současně budou hodnoty z doplňování nádrže pitnou vodou (v případě 
nedostatku dešťové vody)  vyhodnocovány (vodoměr na potrubí) v souvislosti 
s hladinou v NDV a vyhodnocovány řídící jednotkou – ta uzavře elektroventil při 
vyhodnocení nadměrné spotřeby pitné vody při doplňování NDV. 

 
Upozorn ění : 
Autor projektu upozorňuje investora na závislost chodu systému na přívodu 

el. energie, v případě jejího výpadku budou v provozu pouze WC napojená na 
systém pitné vody. A dále na nutnost  častější údržby zařizovacích předmětů – 
vzhledem k tomu , že se jedná pouze o mechanické předčištění (nejedná se o chem. 
úpravu vody) - dešťová voda může způsobovat zanášení jemných částí zařizovacích 
předmětů a potrubí a také může páchnout. 
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Rozvody požární vody 
 
V rámci řešení PD ZTI jsou zásobovány domovní skříně certifikovaného 

požárního systému D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m - dle požadavku PBŘ. 
Rozvody vnitřní požární vody budou vedeny samostatnými větvemi odděleně 

od ostatních tras vodovodu. Budou z trub. pozink s izolací typiz. návleky.  
 
Venkovní požární voda je řešena stávajícím způsobem – hydranty na 

veřejných řadech.  
 
Poznámka : 

 
Kompenzace na vodov.  potrubí provést dle montážních a technologických 

podkladů výrobce potrubí. Trasy koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je 
v rámci stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 

 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou vnitřní vodovody ČSN 
755455 a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními předpisy 
výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí. 
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
d) popis technického řešení kanalizace, materiál ů, popis a podmínky p řipojení 
na veřejné sít ě, popis navrhovaného systému a vybavení 
 
Všeobecně 
 

Kanalizace v rámci objektu  řeší odvedení splaškových vod  od jednotlivých 
míst spotřeby a technologických splaškových vod a dešťových vod ze střechy 
objektu. Kanalizace je v rámci objektu řešena jako oddělená.  

Kanalizační splaškové trasy z objektu jsou svedeny do venkovní areálové 
trasy a přípojkou do veřejné kanalizace. 

Kanalizační dešťové trasy jsou svedeny do venkovní areálové dešť. 
kanalizace a dále do retenční nádrže RN (a dále využívány pro plnění nádrže využití 
dešťových vod NDV). Z nádrže (RN) je vyvedena přípojka dešťových vod ve funkci 
bezpečnostního přepadu do dešťové kanalizace u fotbalového stadionu. 
 
Splašková kanalizace : 

 
Řešení splaškové kanalizace spočívá v odvedení splaškových vod od skupiny 

zařizovacích předmětů v rámci sociálních zařízení  personálu a  návštěvníků, šaten 
obslužného a manipulačního personálu, technického zázemí a potřeb technologie.  
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Pro potřeby technologie jsou stanovena předávací místa, - technologie 
zimního stadionu je řešena samostatnými projekty. V rámci odkanalizování těchto 
souborů nejsou napojena žádná zařízení mající negativní vliv na životní prostředí. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny plastovým 
připojovacím potrubím do stoupacích potrubí. Jednotlivá stoupací potrubí jsou 
zaústěna do ležaté objektové kanalizace. Potrubí je vedeno v drážkách ve zdi, 
instalačních předstěnách nebo jako podvěšené pod stropem v 1.NP.  Pokládka 
páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé 
větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Kanalizace od zařizovacích předmětů je navržena ze systému HT. Ležatá 

kanalizace je navržena z trub PVC SN 4 pro ležatou kanalizaci.  
 
Předpokládá se odvětrání stoupacích potrubí nad střechu pomocí vent. hlavic 

nebo osazení přivětrávacích ventilů .  Stoupací potrubí opatřit cca 1 m nad podlahou 
čistícími kusy přístupnými plastovými dvířky.  

 
Kanalizace dešťová vnitřní  

 
Svedení dešťových vod ze střechy  objektu je z větší části řešeno podtlakovou 

kanalizací s dešťovými vyhřívanými vpustěni. Takto je řešena hlavní hala, i převážná 
část střech nad 1.NP a 2.NP přístavku. Jedná se o „zelenou střechu“ nad 2.NP a  
„zelenou střechu“ nad 1.NP v zadní části, a dále o terasu nad 1.NP v přední části. 
Trasy pro jednotlivé typy střech jsou vedeny odděleně, z důvodu jiného průběhu 
odtoku.  

Malá zelená střecha nad 1.NP v přední části je odkanalizována gravitačně. 
 
Dešťová kanalizace uvnitř objektu  je navržena ze svařovaného PE potrubí pro 

dešťovou kanalizaci – systém podtlakový a systém gravitační. Cca 1 m nad podlahou 
budou umístěny čistící kusy přístupné plast. dvířky. Potrubí bude opatřeno tepelnou 
izolací návlekovou s AL folií. 

Potrubí je většinou vedeno jako podvěšené pod stropem a nebo jako stoupací. 
Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaústěna do ležaté objektové kanalizace. 

Pokládka páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, 
jednotlivé větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Poznámka : 

 
Trasy kanalizace koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je v rámci 

stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 
 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Minimální spády ležaté kanalizace odvádějící dešťové a čisté technol. vody je 
1%, min. spád ležaté splaškové kanalizace (do DN 200) 2%, nad DN 200 dle ČSN 
756101. Přípojovací potrubí jsou navržena v min. spádu 3%. Kanalizace podtlaková 
je bezespadá. 
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 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou Vnitřní kanalizace ČSN 
736760, Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN756101  a Prostorové uspořádání 
sítí ČSN 736005, a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními 
předpisy výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí .  
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
 
e) výpo čtové množství vypoušt ěných splaškových , deš ťových a 
průmyslových odpadních vod a jejich úprava 
 
BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD 

Celková bilance splaškových vod odpovídá v hlavních parametrech bilanci 
spotřeby vody (viz. výše). 

 
VÝPOČET PRŮTOKU 
 
Výpočet celkového průtoku dle ČSN  736760 (slouží pro návrh dim. potrubí, ne pro 
určení celkových bilancí) 
Qrw(dimenzační) = k √(DU) = 8,4 l/s  
Odvedení splaškových  vod je řešeno trasou s dostatečnou kapacitou. 
 
PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 
 V objektu nevznikají žádné odpadní průmyslové vody. 
 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 
Je řešena komplexně v rámci inženýrského objektu D.2.2 Kanalizační přípojka a 
venkovní kanalizace 

 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 

Bilance deš ťových vod 
 Návrhový déšť    i  = 133 l/s.ha   (0,0133 l/m2) p=1 
  

 
Č. 

 
Druh plochy 

 
Plocha (m2) 

 
Odtok 
součinitel              
y 

 
Redukov. plocha 
(m2) 

1.1 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – povrch 
folie 

2572,0 0,9 2314,8 

1.2 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – zelená 
střecha 

537,0 0,5 268,5 
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2 Zastavěná plocha - 
střecha – přístřešek 

25,0 0,9 22,5 

3 Zpevněná plocha   - 
dlažba   

997 0,6 598,2 

4 Zpevň. plocha -
zatravň. Dlaždice 

355,0 0,4 142 

5 Ochran. pl. - kačírek 112 0,3 33,6 
6 Zatrávněné plochy – 

povrch. zasakování 
1685 0,1 168,5 

 celkem   3548,1 

 
       Celková bilance: 
         Qd = (2314,8+268,5+22,5+598,2+142+33,6+168,5) m2 x 0,0133 l/m2 
             = 3548,1 m2 x 0,0133 l/m2 = 47,19 l/s 
 Položky 2-6 jsou povrchově zasakovány v zelených plochách 
 
        Do kanalizace napojeno (pol. 1 – čisté dešťové vody ze střechy obj. ZS) 
        Qds= 2583,3 m2 x 0,0133 l/m2 = 34,4 l/s 
 
f) případné požadavky na etapizaci 
 
 Nepředpokládá se etapizace výstavby. 
 
h) popis za řizovacích p ředmětů, zařizující p ředměty  zajiš ťujících užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

 
Nové zařizovací předměty budou typové, přesný typ a standard bude 

upřesněn investorem při realizaci po výběru dodavatele. Předpokládá se použití 
standardních zařízení a to zejména osazení pákových umývadlových a dřezových  
baterií, tlačných směšovacích sprchových baterií, senzorových splachovačů pisoárů. 
Vlastní zařizovací předměty (WC, umývadla, výlevky, pisoáry apod.) jsou keramické, 
klozety jsou navrženy závěsné. 

Pro výtoky sprchových baterií v šatnách sportovců bude použit systém 
dodávky smíchané teplé vody (jednotrubkový) s tlačnými ventily a směšovacími 
termosk. ventily. 

Autor projektu upozorňuje na nutnost použití speciálních zařizovacích 
předmětů v sociálních zařízeních pro tělesně postižené. 

 
V objektu nebude osazen drtič odpadků. 

 
Poznámka :  
 

Součástí realizačních prací zhotovitele ( pokud to z charakteru těchto prací 
vyplývá) jsou veškeré další dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické 
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud je pro podrobnosti 
nutné zpracovat některou z těchto dokumentací. 

A dále pokud to z podmínek provádění vyplývá stanovení zvláštních podmínek 
pro provádění, montáž nebo technologické postupy. 

Součástí, jsou i práce , které bylo možné předvídat, vyplývající z charakteru 
prací, v PD jinak nespecifikované. 
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Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné průzkumy,  
zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. Tyto 
průzkumy, zkoušky, měření, atesty a revize jsou nedílnou součástí díla. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností po 
odkrytí stávaj. k-cí,  je nutno projednat s projektantem a investorem. 
 
Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové části 
dokumentace. 
 
Požadavky na ostatní profese : 

 
V rámci stavební části zajistit zemní práce , průrazy, drážky a prostupy potrubí ve 

stavebních k-cích. Současně stavební část zajišťuje koordinační výkres profesí 
 
V části Chlazení a ÚT zajistit přípravu TV.  
V rámci jednotlivých profesí provádět koordinaci se ZTI.  
 
V části elektro, Mar zajistit připojení čerpadel a ovládacích prvků a regulaci cirkulace 

napouštění a dopouštění užitkové vody, vyhodnocení event. poruch, napojení senzorů 
pisoarů, připojení vyhř. střešních vpustí.  

 
- Pisoáry  : 1NP27, 1NP14, 1NP09, 1NP05, 2NP05 
 
- Vpusti vyhřív. podtlak. Geberit : D1.1-10 (10ks), D2.1-10 (10KS), D4.1-3 (3ks),  
             D3.2-D3.5 (4ks), D4.1-3(3 ks) 
  
-  Vpusti vyhřív. gravitační HL D5.1,D6.1(2ks)  
 
- Cirkulační čerpadlo TV 1NP25  (200W, 230V, s integr. časovačem a termostatem) 
 
- Čerpadlo v retenční nádrži RN (400V,0,75W, ) kontrola hladiny, (pilíř spínání čerpadla 
v blízkosti nádrže 
- Napojení nádrže využití dešť. vod NDV  (čerp. 230V – osazena rezerva 400V, 1,2 kW) 
  
Funkce systému : 
 
Čerpadlo v retenční nádrži RN bude doplňovat dešťovou vodu z retenční nádrže RN do 
nádrže užívání dešťové vody NDV , napouštění bude řízeno hladinou v NDV (MAR dodá – 
hlad. spínač v NDV řídící chod čerpadla v RN, hladin. spínač v RN ( (ochrana chodu 
nasucho, hlášení že je nedostatek vody v RN a může být použita pitná voda (otevření 
el.ventilu v NDV). 
V případě , že nebude voda v nádrži NDV a nebude v RN bude doplňování řešeno otevřením 
elektroventilu v NDV a doplňování pitnou vodou.  
Součástí systému bude osazení inteligentního systému ochrany (úniku pitné vody použité 
pro doplňování NDV. Obsahuje havarijní elektroventil a vodoměr s přenosem dat a řídící 
jednotku (1NP33) – systém umí uzavřít elektroventil v objektu na základě vyhodnocení 
nadměrného množství pitné vody pro doplňování NDV (napojit do MAR).  
 
Součástí systému je měření dodávky užitkové vody do objektu – v místnosti (1NP33) osazen 
vodoměr s přenosem dat, (toto investor požaduje aby si mohl vytvořit rozdíl mezi dodávkou 
pitné vody do NDV a dodávkou užitkové vody do objektu (pitná + dešťová) aby byl schopen 
vyhodnotit jaké množství užitkové vody bylo vytvořeno z dešťové vody a jaké z pitné 
(účtování vodného a stočného). 
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VŠEOBECNĚ 
 
Projektová dokumentace řeší vnitřní vodovod a kanalizace akce „ZIMNÍ 

STADION TŘEBOŇ“. Novostavba zimního stadionu je situována západně od 
historického jádra města v lokalitě stávajících sportovišť, kde se nachází fotbalové 
hřiště, sportovní hala a tenisové kurty, v těsné blízkosti ulice Sportovní. Nedaleko 
sportovišť směrem na jih se nachází rybník svět a směrem na západ se nachází 
lázně Aurora.  

V místě stávající zelené plochy mezi ulicí sportovní a fotbalovým hřištěm se 
nově vybuduje zimní stadion s ledovou plochou o rozměrech 27×59 m se zázemím 
pro sportovce, tribunou pro diváky a prostorem pro občerstvení situováno do druhého 
nadzemního podlaží.  

V části vodovod je řešeno zajištění dodávky pitné, užitkové a požární vody v 
objektu. 
V části kanalizace je řešen odvod  splaškových a dešťových vod z objektu.  

Dokumentace je zpracována pro provedení stavby. 
 
a) bilance pot řeby vody, popis m ěření odb ěru 
 
a1) BILANCE POTŘEBY VODY 
 
Je řešena dle Vyhl. č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, s upřesněním 
dle zkušeností z provozu obdobných zařízení.  

1. Zaledování plochy (cca 2x za rok - jednorázov ě) 
(cca 2x za rok – jednorázově) 
Qr = 2 x 50m3/rok = 100,0 m3 rok   

2. Letní provoz 
- technologie chlazení - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. Provozu - 0,8 
m3/hod) 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 3 měs. provozu -
1,0m3/den) 
Qp=10h x 0,8m3/h + 1,0m3 = 9,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 9,0 :10= 0,9 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 9,0 m3 x 365:12x3 = 821,2 m3/ rok 

3. Zimní provoz 
- Ztráta při úpravě ledu - (denně v době provozu cca 10 hod , 5 měs. Provozu -1,0 
m3/den) 
Qp= 1,0 m3 den (z toho odpad - 1,0 m3 den) 
Qh = 1,0 :10= 0,1 m3/hod (započteno pouze do max. hod. bilance násl. činností) 
Qr= 1,0 m3 x 365:12x5 = 152,1 m3/ rok 

4. Zaměstnanci 
administrativní pracovník : 1 z ( 60 l/den) (5x týdně) 
manuální prac. : 1 z (80 l/den) (7xtýdně) 
Qp= (1z x 60 l/z.d)+(1z x 80 /z.) = 140 l/d = 0,14 m3/d 
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Qhmax = (max. 50% Qp) = 0,5 x 0,14 m3/d = 0,07 m3/hod 
Qr= (0,06 m3 x 250d) + (0,08 x 365) = 44,2 m3/ rok 

5. Hokej zápas  (3xtýdně, 8 měsíců) 
40 sportovců - 60 l/os.d 
6 doprovod - 15 l/os.d 
120 veřejnost - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp =(40os. x 60 l/os.+6os. x15 l/os+ 120n. x 3 l/n. + 1z x 300 l/z.sm.) 
 = 3150 l= 3,2 m3/den 
Qhmax(50%)=3,2x0,5 = 1,6 m3/hod 
Qr=3,2 x 3 x (52:12x8)= 332,8 m3/rok 

6. Hokej trenink (5xtýdně, 8 měsíců) 
20 sportovců - 60 l/os.d 
2 doprovod - 15 l/os.d 
Qp=(20os. x 60 l/os.+2os. x15 l/os.) = 1230 l = 1,2 m3/den 
Qhmax(50%)=1,2x0,5 = 0,6 m3/hod 
Qr=1,2 x 5 x (52:12x8)= 208,0 m3/rok 

7. Veřejné bruslení (3xtýdně, 8 měsíců) 
200 osob - 3 l/návšť. 
1 x výčep (1 zam.) - 300 l/zam.sm. 
Qp=(200os. x 3 l/os. +1z x 300 l/z) = 900 l= 0,90 m3 

Qhmax(50%)= 0,90 x 0,5 = 0,45 m3/h 
Qr= 0,45 x 3 x (52:12x8) =46,8 m3/rok 
 
Max. hodinová spot řeba (nejvyšší souběh pol.4,5) 
Qhmax=0,07 m3/hod + 1,6 m3/hod´=1,67 m3/hod 
 
Roční spot řeba (pol. 1-10) 
Qr= 100,0 m3+ 821,2 m3 + 152,1 m3+44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 = 
1705,1 m3 
 
Qdenní  (průměr z roční spotřeby – provoz 8 měsíců) 
Qp = 1705,1 : (365x8/12)= 7,0 m3 
 
BILANCE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY  
Orientační odhad potřeby TUV  
Q tuv, denní = 60 % Q denní  = 7,0m3/den x 0,6 = 4,2 m3/den 
Q tuv, roční = 60 % Q roční  = (44,2 m3  +332,8 m3 +208,0 m3 +46,8 m3 ) x 0,6 = 
379,08 m3/rok 
 
a3) MĚŘENÍ ODBĚRU, ÚPRAVA  
 
 Fakturační měření odběru je zajištěno pro nově navržený objekt vodoměrnou 
sestavou umístěnou v technické místnosti v objektu –– řešeno v rámci inženýrského 
objektu Vodovodní přípojka a areálový rozvod vody. 
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b) popis tlakových pom ěrů vodovodu, popis čerpacích za řízení 
 
Tlakové poměry 

 
Tlakové a průtočné poměry jsou dle vyjádření investora dostatečné. Napojení 

na veřejný řad v ulici Sportovní bude provedeno novou vodovodní přípojkou. 
Pro objekt není třeba zřizovat čerpací zařízení na zvýšení tlaku. V důsledku 

napojení na řad ve vyšším tlakovém pásmu jenavrženo osazení regulátoru tlaku na 
přívodním potrubí, nastavený tlak 0,4 MPa. 
 
Výpočet  průtoku v potrubí :  
 
Dimenze potrubí hlavní přípojovací trasy je navržena  dle požadavků normy vnitřní 
vodovod ČSN 755455  
(je podstatné pro stanovení průtoku a dimenze vodovodních tras,  nikoliv celkových 
odběrů)  
výpočet proveden pro budovy s nárazovým odběrem, s max. využitím 75 %. 
 
Q = qi x  ni x ʄi =  9,66 l/s,  
Qskut. = 9,66 l/s x 0,75 = 7,25 l/s 
d= 35,7 √(7,25 l/s : 1,8m/s) = 71,6 mm , hlavní připojovací trasa DN 80 vyhovuje  
 
Qp -dle ČSN Zásobování požární vodou se předpokládá současné použití 2 vnitřních 
hydrantů na jednom stoupacím potrubí, maximálně 3 odběrních míst při více 
stoupacích potrubích   
 
Qp  požarní  
3 x hydrant DN 25 :  3 x 0,5 l/s = 1,5 l/s 
d= 35,7 √(1,5 l/s : 1,8 m/s) = 32,6 mm , hlavní páteřní trasa DN 50 vyhovuje  
 
 
c) popis technického řešení vodovodu, popis použitých materiál ů,, popis a 
podmínky p řipojení na ve řejný řad, systém rozvodu, vybavení 
 
Všeobecně 

 
Vnitřní vodovod navazuje na venkovní část vodovodu, který bude ukončen 

hlavním uzávěrem vody v objektu (m.č.1NP33) a příslušně označen. Na přívodním 
potrubí se předpokládá osazení proplach. filtru a regulátoru tlaku (z důvodu vyššího 
tlaku v přívodním řadu) 

 
Dále je vedena hlavní páteřní  trasa pod stropem centrální chodby v 1.NP. 

Na tuto navazují vedlejší trasy zásobující odběrná místa v 1.NP a 2.NP (pro sociální 
zázemí sportovců, návštěvníků a zaměstnanců), dále samostatná trasa pro potřeby 
technologie, pro doplňování systému využívání dešťové vody pro WC a samostatná 
trasa požární vody. Jednotlivé trasy jsou vedeny pod stropem nebo v drážkách ve 
zdivu. 

. Konkrétní provedení - viz. výkres. dokumentace. 
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Rozvody studené a teplé vody 
 
Vodovodní potrubí studené vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr PN16) 

, teplé vody, smíchané vody a cirkulace bude provedeno z plast. potrubí (vrstvené 
s čedič. vláknem) s odpovídajícím atestem pro styk s pitnou vodou  a bude opatřeno 
typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude provedena v souladu s vyhl. 
193 Sb - 2007.  
 
Příprava TUV 

 
Příprava TUV je zajišťována centrálně,  – koordinovaně s řešením systému 

ÚT a chlazení - akumulační zásobník TV 4000 l (součást projektu technologie 
chlazení ) doplněný topnou vložkou - viz. ÚT . Trasy teplé vody jsou doplněny 
cirkulací (cirkulační smyčka s cirkulačním čerpadlem s časovým spínáním a 
termostatem. 

 
Rozvody studené užitkové vody vody 

 
Na základě požadavku investora je řešeno využívání dešťové vody pro 

splachování  WC. Systém je kompletně oddělen od rozvodů pitné vody. 
 V rámci IO 04 venkovní vodovod, areálový vodovod je v blízkosti venkovní 

retenční nádrže RN osazena typová nádrž s technologií pro využívání dešťové vody. 
Její doplňování je zajištěno přepadem z nádrže (pouze v případě jejího naplnění), 
čerpadlem z nádrže anebo samostatnou trasou z objektu ZS. Technologicky je nádrž 
řešena tak , že nemůže dojít ke smíšení dešťových vod a pitné vody. Z nádrže pro 
využívání vod NDV je voda čerpána do samostatného rozvodu užitkové vody. 
Dešťová voda je v typové nádrži mechanicky předčištěna , na trase uvnitř budovy 
budou osazeny  automat. proplachovací filtry. 

   Vodovodní potrubí užitkové vody bude provedeno z plast. potrubí (PPr 
PN16) a bude opatřeno typiz. tepel. izolačními pouzdry . Izolace potrubí bude 
provedena v souladu s vyhl. 193 Sb - 2007.  

Na nátoku užitkové vody do objektu bude osazen podr. vodoměr s přenosem 
dat. Vzhledem k tomu, že tento systém může být v případě nedostatku dešťové vody 
doplňován ze systému pitné vody – měřeno již hlavním vodoměrem, bude na 
samostatné trase doplňování osazen druhý vodoměr s přenosem dat. Rozdíl hodnot 
naměřených na těchto vodoměrech je množstvím dodávané užitkové vody. 

Současně budou hodnoty z doplňování nádrže pitnou vodou (v případě 
nedostatku dešťové vody)  vyhodnocovány (vodoměr na potrubí) v souvislosti 
s hladinou v NDV a vyhodnocovány řídící jednotkou – ta uzavře elektroventil při 
vyhodnocení nadměrné spotřeby pitné vody při doplňování NDV. 

 
Upozorn ění : 
Autor projektu upozorňuje investora na závislost chodu systému na přívodu 

el. energie, v případě jejího výpadku budou v provozu pouze WC napojená na 
systém pitné vody. A dále na nutnost  častější údržby zařizovacích předmětů – 
vzhledem k tomu , že se jedná pouze o mechanické předčištění (nejedná se o chem. 
úpravu vody) - dešťová voda může způsobovat zanášení jemných částí zařizovacích 
předmětů a potrubí a také může páchnout. 
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Rozvody požární vody 
 
V rámci řešení PD ZTI jsou zásobovány domovní skříně certifikovaného 

požárního systému D25 s tvarově stálou hadicí dl. 30 m - dle požadavku PBŘ. 
Rozvody vnitřní požární vody budou vedeny samostatnými větvemi odděleně 

od ostatních tras vodovodu. Budou z trub. pozink s izolací typiz. návleky.  
 
Venkovní požární voda je řešena stávajícím způsobem – hydranty na 

veřejných řadech.  
 
Poznámka : 

 
Kompenzace na vodov.  potrubí provést dle montážních a technologických 

podkladů výrobce potrubí. Trasy koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je 
v rámci stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 

 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou vnitřní vodovody ČSN 
755455 a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními předpisy 
výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a 
správců sítí. 
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
d) popis technického řešení kanalizace, materiál ů, popis a podmínky p řipojení 
na veřejné sít ě, popis navrhovaného systému a vybavení 
 
Všeobecně 
 

Kanalizace v rámci objektu  řeší odvedení splaškových vod  od jednotlivých 
míst spotřeby a technologických splaškových vod a dešťových vod ze střechy 
objektu. Kanalizace je v rámci objektu řešena jako oddělená.  

Kanalizační splaškové trasy z objektu jsou svedeny do venkovní areálové 
trasy a přípojkou do veřejné kanalizace. 

Kanalizační dešťové trasy jsou svedeny do venkovní areálové dešť. 
kanalizace a dále do retenční nádrže RN (a dále využívány pro plnění nádrže využití 
dešťových vod NDV). Z nádrže (RN) je vyvedena přípojka dešťových vod ve funkci 
bezpečnostního přepadu do dešťové kanalizace u fotbalového stadionu. 
 
Splašková kanalizace : 

 
Řešení splaškové kanalizace spočívá v odvedení splaškových vod od skupiny 

zařizovacích předmětů v rámci sociálních zařízení  personálu a  návštěvníků, šaten 
obslužného a manipulačního personálu, technického zázemí a potřeb technologie.  
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Pro potřeby technologie jsou stanovena předávací místa, - technologie 
zimního stadionu je řešena samostatnými projekty. V rámci odkanalizování těchto 
souborů nejsou napojena žádná zařízení mající negativní vliv na životní prostředí. 

Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny plastovým 
připojovacím potrubím do stoupacích potrubí. Jednotlivá stoupací potrubí jsou 
zaústěna do ležaté objektové kanalizace. Potrubí je vedeno v drážkách ve zdi, 
instalačních předstěnách nebo jako podvěšené pod stropem v 1.NP.  Pokládka 
páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, jednotlivé 
větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Kanalizace od zařizovacích předmětů je navržena ze systému HT. Ležatá 

kanalizace je navržena z trub PVC SN 4 pro ležatou kanalizaci.  
 
Předpokládá se odvětrání stoupacích potrubí nad střechu pomocí vent. hlavic 

nebo osazení přivětrávacích ventilů .  Stoupací potrubí opatřit cca 1 m nad podlahou 
čistícími kusy přístupnými plastovými dvířky.  

 
Kanalizace dešťová vnitřní  

 
Svedení dešťových vod ze střechy  objektu je z větší části řešeno podtlakovou 

kanalizací s dešťovými vyhřívanými vpustěni. Takto je řešena hlavní hala, i převážná 
část střech nad 1.NP a 2.NP přístavku. Jedná se o „zelenou střechu“ nad 2.NP a  
„zelenou střechu“ nad 1.NP v zadní části, a dále o terasu nad 1.NP v přední části. 
Trasy pro jednotlivé typy střech jsou vedeny odděleně, z důvodu jiného průběhu 
odtoku.  

Malá zelená střecha nad 1.NP v přední části je odkanalizována gravitačně. 
 
Dešťová kanalizace uvnitř objektu  je navržena ze svařovaného PE potrubí pro 

dešťovou kanalizaci – systém podtlakový a systém gravitační. Cca 1 m nad podlahou 
budou umístěny čistící kusy přístupné plast. dvířky. Potrubí bude opatřeno tepelnou 
izolací návlekovou s AL folií. 

Potrubí je většinou vedeno jako podvěšené pod stropem a nebo jako stoupací. 
Jednotlivá stoupací potrubí jsou zaústěna do ležaté objektové kanalizace. 

Pokládka páteřních ležatých svodů bude instalována pod úrovní podlahy 1. NP, 
jednotlivé větve jsou napojeny do areálové jednotné kanalizace. 

 
Poznámka : 

 
Trasy kanalizace koordinovat s ostatními profesemi. Pro objekt je v rámci 

stavební části zpracován koordinační výkres jednotlivých profesí. 
 
 Veškeré prostupy potrubí procházející požárně dělícímí  k-cemi protipožárně 
zatěsnit. Bude provedeno  dle požadavků zpracovatele PBŘ a techn. podkladů 
výrobců těchto zařízení.  
 
 Minimální spády ležaté kanalizace odvádějící dešťové a čisté technol. vody je 
1%, min. spád ležaté splaškové kanalizace (do DN 200) 2%, nad DN 200 dle ČSN 
756101. Přípojovací potrubí jsou navržena v min. spádu 3%. Kanalizace podtlaková 
je bezespadá. 
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 Veškeré práce budou provedeny v souladu s normou Vnitřní kanalizace ČSN 
736760, Stokové sítě a kanalizační přípojky ČSN756101  a Prostorové uspořádání 
sítí ČSN 736005, a dalšími souvisejícími normami, technologickými a montážními 
předpisy výrobců, bezpečnostními předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí .  
 Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové 
části dokumentace. 
 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností,  je nutno 
projednat s projektantem. 
 
 
e) výpo čtové množství vypoušt ěných splaškových , deš ťových a 
průmyslových odpadních vod a jejich úprava 
 
BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD 

Celková bilance splaškových vod odpovídá v hlavních parametrech bilanci 
spotřeby vody (viz. výše). 

 
VÝPOČET PRŮTOKU 
 
Výpočet celkového průtoku dle ČSN  736760 (slouží pro návrh dim. potrubí, ne pro 
určení celkových bilancí) 
Qrw(dimenzační) = k √(DU) = 8,4 l/s  
Odvedení splaškových  vod je řešeno trasou s dostatečnou kapacitou. 
 
PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY 
 V objektu nevznikají žádné odpadní průmyslové vody. 
 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 
Je řešena komplexně v rámci inženýrského objektu D.2.2 Kanalizační přípojka a 
venkovní kanalizace 

 
BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD 

Bilance deš ťových vod 
 Návrhový déšť    i  = 133 l/s.ha   (0,0133 l/m2) p=1 
  

 
Č. 

 
Druh plochy 

 
Plocha (m2) 

 
Odtok 
součinitel              
y 

 
Redukov. plocha 
(m2) 

1.1 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – povrch 
folie 

2572,0 0,9 2314,8 

1.2 Zastavěná plocha - 
střecha – Zimní 
stadion – zelená 
střecha 

537,0 0,5 268,5 
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2 Zastavěná plocha - 
střecha – přístřešek 

25,0 0,9 22,5 

3 Zpevněná plocha   - 
dlažba   

997 0,6 598,2 

4 Zpevň. plocha -
zatravň. Dlaždice 

355,0 0,4 142 

5 Ochran. pl. - kačírek 112 0,3 33,6 
6 Zatrávněné plochy – 

povrch. zasakování 
1685 0,1 168,5 

 celkem   3548,1 

 
       Celková bilance: 
         Qd = (2314,8+268,5+22,5+598,2+142+33,6+168,5) m2 x 0,0133 l/m2 
             = 3548,1 m2 x 0,0133 l/m2 = 47,19 l/s 
 Položky 2-6 jsou povrchově zasakovány v zelených plochách 
 
        Do kanalizace napojeno (pol. 1 – čisté dešťové vody ze střechy obj. ZS) 
        Qds= 2583,3 m2 x 0,0133 l/m2 = 34,4 l/s 
 
f) případné požadavky na etapizaci 
 
 Nepředpokládá se etapizace výstavby. 
 
h) popis za řizovacích p ředmětů, zařizující p ředměty  zajiš ťujících užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

 
Nové zařizovací předměty budou typové, přesný typ a standard bude 

upřesněn investorem při realizaci po výběru dodavatele. Předpokládá se použití 
standardních zařízení a to zejména osazení pákových umývadlových a dřezových  
baterií, tlačných směšovacích sprchových baterií, senzorových splachovačů pisoárů. 
Vlastní zařizovací předměty (WC, umývadla, výlevky, pisoáry apod.) jsou keramické, 
klozety jsou navrženy závěsné. 

Pro výtoky sprchových baterií v šatnách sportovců bude použit systém 
dodávky smíchané teplé vody (jednotrubkový) s tlačnými ventily a směšovacími 
termosk. ventily. 

Autor projektu upozorňuje na nutnost použití speciálních zařizovacích 
předmětů v sociálních zařízeních pro tělesně postižené. 

 
V objektu nebude osazen drtič odpadků. 

 
Poznámka :  
 

Součástí realizačních prací zhotovitele ( pokud to z charakteru těchto prací 
vyplývá) jsou veškeré další dokumentace pro pomocné práce, výrobně technické 
dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pokud je pro podrobnosti 
nutné zpracovat některou z těchto dokumentací. 

A dále pokud to z podmínek provádění vyplývá stanovení zvláštních podmínek 
pro provádění, montáž nebo technologické postupy. 

Součástí, jsou i práce , které bylo možné předvídat, vyplývající z charakteru 
prací, v PD jinak nespecifikované. 
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Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné průzkumy,  
zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. Tyto 
průzkumy, zkoušky, měření, atesty a revize jsou nedílnou součástí díla. 
 Veškeré změny, které mohou vyplynout z nově vzniklých skutečností po 
odkrytí stávaj. k-cí,  je nutno projednat s projektantem a investorem. 
 
Ostatní podrobnosti neuvedené v technické zprávě jsou zřejmé z výkresové části 
dokumentace. 
 
Požadavky na ostatní profese : 

 
V rámci stavební části zajistit zemní práce , průrazy, drážky a prostupy potrubí ve 

stavebních k-cích. Současně stavební část zajišťuje koordinační výkres profesí 
 
V části Chlazení a ÚT zajistit přípravu TV.  
V rámci jednotlivých profesí provádět koordinaci se ZTI.  
 
V části elektro, Mar zajistit připojení čerpadel a ovládacích prvků a regulaci cirkulace 

napouštění a dopouštění užitkové vody, vyhodnocení event. poruch, napojení senzorů 
pisoarů, připojení vyhř. střešních vpustí.  

 
- Pisoáry  : 1NP27, 1NP14, 1NP09, 1NP05, 2NP05 
 
- Vpusti vyhřív. podtlak. Geberit : D1.1-10 (10ks), D2.1-10 (10KS), D4.1-3 (3ks),  
             D3.2-D3.5 (4ks), D4.1-3(3 ks) 
  
-  Vpusti vyhřív. gravitační HL D5.1,D6.1(2ks)  
 
- Cirkulační čerpadlo TV 1NP25  (200W, 230V, s integr. časovačem a termostatem) 
 
- Čerpadlo v retenční nádrži RN (400V,0,75W, ) kontrola hladiny, (pilíř spínání čerpadla 
v blízkosti nádrže 
- Napojení nádrže využití dešť. vod NDV  (čerp. 230V – osazena rezerva 400V, 1,2 kW) 
  
Funkce systému : 
 
Čerpadlo v retenční nádrži RN bude doplňovat dešťovou vodu z retenční nádrže RN do 
nádrže užívání dešťové vody NDV , napouštění bude řízeno hladinou v NDV (MAR dodá – 
hlad. spínač v NDV řídící chod čerpadla v RN, hladin. spínač v RN ( (ochrana chodu 
nasucho, hlášení že je nedostatek vody v RN a může být použita pitná voda (otevření 
el.ventilu v NDV). 
V případě , že nebude voda v nádrži NDV a nebude v RN bude doplňování řešeno otevřením 
elektroventilu v NDV a doplňování pitnou vodou.  
Součástí systému bude osazení inteligentního systému ochrany (úniku pitné vody použité 
pro doplňování NDV. Obsahuje havarijní elektroventil a vodoměr s přenosem dat a řídící 
jednotku (1NP33) – systém umí uzavřít elektroventil v objektu na základě vyhodnocení 
nadměrného množství pitné vody pro doplňování NDV (napojit do MAR).  
 
Součástí systému je měření dodávky užitkové vody do objektu – v místnosti (1NP33) osazen 
vodoměr s přenosem dat, (toto investor požaduje aby si mohl vytvořit rozdíl mezi dodávkou 
pitné vody do NDV a dodávkou užitkové vody do objektu (pitná + dešťová) aby byl schopen 
vyhodnotit jaké množství užitkové vody bylo vytvořeno z dešťové vody a jaké z pitné 
(účtování vodného a stočného). 
 


