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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavba: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – BRANNÁ
Místo  stavby: k.ú. Branná, par.č. 2827/1, 2866/1, 4358, 4788
Investor: MĚSTO TŘEBOŇ, PALACKÉHO NÁM. 46/II, 379 01 TŘEBOŇ



A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Veřejné osvětlení – Branná
Místo stavby: Kraj: Jihočeský

Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Třeboň
Katastrální území: Třeboň

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI
Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 třeboň

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
Josef Chrt, DiS.
se sídlem: Květinová 400/12, 373 71 Rudolfov
IČO: 706 65 729
DIČ: CZ7606271255
tel: 775 971 960
e-mail: chrt.josef@volny.cz

Oprávnění k podnikatelské činnosti:
Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou u Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města České Budějovice

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Projektová a poradenská činnost v oborech informatika, počítačová grafika a elektronika
Živnostenský list: ev. č. 330101-37845-00
Vzniku oprávnění provozovat živnost: 6. 9. 2000 

Zpracovatel dokumentace: Josef Chrt, DiS.
Autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT – 0101647

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování PD byly použity tyto podklady:
- katastrální mapa
- územní plán města Třeboň
- ZÚR Jihočeského kraje
- stávající inženýrské sítě

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

A - místo stavby ,,Veřejné osvětlení – Branná“ bude sloužit k veřejnému osvětlení části obce Branná, konkrétně část komunikace,
která vede z návsi směrem k obci Domanín od budovy staré původní školy ke stávající distribuční trafostanici na parc.č.  4384 v
k.ú. Branná. Dojde k demontáži stávajícího veřejného osvětlení (dále jen VO) v dotčeném území a k následnému osazení nových
stožárů  VO  s  kabelovým  vedením  (2x  kabel  CYKY)  a  jednou  rezervní  chráničkou.  Dotčené  místo  stavby  se  nachází  ve
stabilizovaných plochách – dopravní infrastrukura / v ploše místní komunikace (dle ÚP) a ostatní komunikace – ostatní plocha a
jiná  plocha – ostatní  plocha (dle  KN).   Jedná se  o novostavbu  celkem osmi kusů  osvětlovacích  bodů  výšky 7,0m a dvou
paralelních kabelových vedení + rezervní chráničky v délce 253m v nové trase a 50m ve stávající trase ve stávající chráničce.

B - stavba je navrhována ve stávajících zatravněných plochách, 2866/1, 2827/1 a 4358 ostatní komunikace – ostatní plocha a 4788
jiná plocha – ostatní plocha a vzhledem k tomu je dopad stavby na okolí stavby minimální.

C - popis zásahu, způsobu ochrany a podmínek umístění stavby, vstupu a provádění stavebních prací: zájmové území se nachází v
rozsáhlém chráněném území,  národní kulturní památky a jejich soubory se v zájmovém území stavby nenacházejí  ani žádný
krajinný prvek se v zájmovém území nenachází.

D -  vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) vodních  toků a  odtokových  poměrů – nedojde ke  změnám vodních toků a
odtokových poměrů

E - stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Třeboň
Dotčené místo stavby se nachází ve stabilizovaných plochách – dopravní infrastrukura / v ploše místní komunikace (dle ÚP).

F – stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území

G – viz. dokladová část



H – nejsou úlevové výjimky a řešení 

I – nejsou související a podmiňující investice

J – stavbou budou dotčeny následující pozemky
2827/1 – Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň
2866/1 – Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň
4358 – Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň
4788 – Podešva Zdeněk, Branná 83, 379 01 Třeboň

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

A – jedná se o novostavbu celkem osmi kusů osvětlovacích bodů výšky 7,0m  a dvou paralelních kabelových vedení + rezervní
chráničky v délce 253m v nové trase a 50m ve stávající trase ve stávající chráničce.

B – stavba ,,Veřejné osvětlení – Branná“ bude sloužit k veřejnému osvětlení části obce Branná, konkrétně část komunikace, která
vede z návsi směrem k obci Domanín od budovy staré původní školy ke stávající distribuční trafostanici na parc.č.  4384 v k.ú.
Branná. Dojde k demontáži stávajícího veřejného osvětlení (dále jen VO) v dotčeném území a k následnému osazení nových
stožárů  VO  s  kabelovým  vedením  (2x  kabel  CYKY)  a  jednou  rezervní  chráničkou.  Dotčené  místo  stavby  se  nachází  ve
stabilizovaných plochách – dopravní infrastrukura / v ploše místní komunikace (dle ÚP) a ostatní komunikace – ostatní plocha a
jiná  plocha – ostatní  plocha (dle  KN).   Jedná se  o novostavbu  celkem osmi kusů  osvětlovacích  bodů  výšky 7,0m a dvou
paralelních kabelových vedení + rezervní chráničky v délce 253m v nové trase a 50m ve stávající trase ve stávající chráničce.

C – jedná se o trvalou stavbu – zemní kabelové vedení, osm stožárů ve svítidly

D – stavba není a nebude chráněná podle jiných právních předpisů – nejedná se o kulturní památku apod.

E – zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - navržené řešení zpětných úprav
zpevněných ploch je navrženo v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

F – viz. dokladová část

G – pro stavbu nejsou výjimky a úlevová řešení

H – stavba bude tvořena osmy kusy osvětlovacích bodů výšky 7,0m a kabelovým vedením a dvou paralelních kabelových vedení
+ rezervní chráničky v délce 253m v nové trase a 50m ve stávající trase ve stávající chráničce.

I – pro realizační práce stavby se předpokládá použití autonomních zdrojů energií (mobilní elektrocentrála, mobilní kompresor,
minirypadlo). Vlastní  podrobné řešení staveniště bude řešeno zhotovitelem stavby.  Materiálové nároky vycházejí  z použitých
konstrukcí.
V průběhu provozu stavby se předpokládá produkce odpadů při čištění komunikace a okolních ploch. Zatravněné plochy budou
pravidelně sekány.  Nakládání s odpady bude zajišťovat provozovatel stavby.  Nakládání s odpady bude probíhat v souladu se
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících prováděcích právních předpisů.
Celý systém nakládání s odpady a jejich evidence bude vedena v rozsahu stanoveném platnou Vyhláškou MŽP ČR. 
Evidenční  formuláře odpadů,  výsledky veškerých  laboratorních  rozborů odpadů a  výsledky všech  případných  kontrol  budou
archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským
a inspekčním orgánům jako podkladový materiál.
Zatřídění a kategorizace generovaných odpadů v rámci stavby
V průběhu stavby budou vznikat odpady, které nelze dále na stavbě využít nebo recyklovat při provádění zemních prací. Rovněž
vzniknou odpady z plastových obalů stavebních hmot, které nelze recyklovat. Všechny tyto odpady lze zatřídit ve smyslu vyhlášky
MŽP a MZ č. 376/01 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, respektive - vyhlášky MŽP č. 381/01 Sb., kterou se
stanoví katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů do skupiny č. 17 „Stavební a demoliční odpady vč. vytěžené zeminy“,
přičemž veškeré specifikované druhy odpadů jsou klasifikovány jako „O“ – ostatní. Nebezpečné odpady - „N“ nebudou stavbou
generovány.
Pokud se během stavby vygenerují další druhy odpadů, se kterými zde není dopředu uvažováno, (např. zemina kontaminovaná
ropnými látkami apod.), je jejich původce (stavba) ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. povinen zařadit tyto podle druhu a kategorie
dle katalogu odpadů a ve spolupráci s příslušnými orgány st. správy a samosprávy zajistit jejich zneškodnění, respektive uložení
na stanoveném místě tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo narušení veřejného nebo soukromého vlastnictví.
Hospodaření s odpady vzniklým v rámci stavby
S přebytečným materiálem, který nebude recyklován nebo dále využit v rámci celé stavby, bude naloženo podle shora uvedených
zásad jako s odpadem.  Po jeho vytřídění a zatřídění podle katalogu odpadů bude odvezen a uložen na řízenou skládku.

J  –  předpokládané  datum  realizace  je  naplánováno  na  léto/podzim  roku  2019.  Stavba  nebude  členěna  na  etapy.  Při
bezproblémovém průběhu územního řízení může dojít k zahájení výstavby v létě roku 2019. Jelikož se nejedná o rozsáhlou stavbu,
bude celková doba výstavby činit zhruba 7 dnů. Vlastní délka výstavby bude záležet na samotném dodavateli a je proto potřeba



věnovat tomuto procesu náležitou pozornost. Ukončení stavby se předpokládá do konce roku 2019.

K – předpokládaný náklad je 600 tisíc korun českých bez DPH

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

Jelikož se jedná pouze o stavbu zemního kabelového vedení nn 0,4 kV a osmi stožárů se svítidly VO, není nutné členění na
jednotlivé objekty.

V Rudolfově, 07/2019
Josef Chrt, DiS.


