

V Českých Budějovicích 18. 8. 2020

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2020-024445

Datum zahájení zadávacího řízení: 15. 7. 2020

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 16. 7. 2020

Název veřejné zakázky:

ROZŠÍŘENÍ WELLNESS CENTRA LÁZNÍ AURORA

ZADAVATEL Č. 1 NEBO VEDOUcí SPOLEČNÍK:

Město Třeboň

zastoupené starostou města, panem PaedDr. Janem Váňou

Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

ZADAVATEL Č. 2 NEBO SPOLEČNÍK:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem prof. JUDr. Vilémem Kahounem

Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň

IČ: 25179896

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

IČ: 62508822

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace sdělujeme odpovědi na dotazy dodavatelů:

Dotaz č. 1:

Při sestavování cenové nabídky na elektroinstalace část silnoproud objekt SO02- HTU, Podzemní objekty, bazény, jsme narazili na položky, ke kterým chybí dostatečně dopracovaná PD. Jedná se o:

SO02 HTU- pol. č. 18 Rozvaděč RK- VK, komplet viz výkres 4.703, pol. č. 19 Aktivní bleskovod vč. uzemnění a zemních prací, pol. č. 20 Přeložka kabelu VO vč. zemních prací

SO21 EL 704- pol. č. 1 Rozvaděč RH-T1-T2, komplet viz výkres 4.703, pol. č. 3 doplnění el. instalace stáv. biokotelný-velín.

Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1 (odpověď tučně):

SO02 HTU:

pol. č. 18 Rozvaděč RK- VK, komplet viz výkres 4.703 – **rozváděč nacenit dle výkresu jednopólového schéma (výkres 703, list 1-2).**

pol. č. 19 Aktivní bleskovod vč. uzemnění a zemních prací – **podrobný popis a sestava aktivního bleskosvodu včetně uzemnění je uvedena na výkrese 704 (SO02).**

pol. č. 20 Přeložka kabelu VO vč. zemních prací – **již bylo vysvětleno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 11. 8. 2020 – viz dotaz/odpověď č. 16.**

SO21 EL 704:

pol. č. 1 Rozvaděč RH-T1-T2, komplet viz výkres 4.703 – **rozváděč nacenit dle výkresu jednopólového schéma (výkres 703, list 1-2).**

pol. č. 3 doplnění el. instalace stáv. biokotelny-velín – **již bylo vysvětleno v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 11. 8. 2020 – viz dotaz/odpověď č. 14.**

Dotaz č. 2:

Prosíme o vysvětlení ke zveřejněným dodatečným informacím č. 4 ze dne 11. 8. 2020. Ve výkazu položky SO 02 - stavební 146, rozdělena na A a B.

Dne 14.8. byly zveřejněny dodatečné informace č. 5 s tímto stejným výkazem, ale zde rozdělení na sekci A a B již není.

Prosíme o zaslání nového výkazu nebo zdůvodnění proč je tato změna?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zasíláme opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na „SO 02 – stavební“ *(projektant omylem provedl příslušné úpravy vydané v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 14. 8. 2020 do předchozí verze upravovaného soupisu).*

Dotaz č. 3:

Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 (v rámci dotazu č. 8) byl nový výkaz výměr, kam byla zadavatelem doplněna chybějící položka 146b pro Dodávku a montáž hydraulického zvedáku pro imobilní. V novém výkazu výměr zasláném jako příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 tato položka opět chybí.

Žádáme o kontrolu a případné zaslání správného výkazu.

Odpověď na dotaz č. 3:

viz odpověď na dotaz/odpověď č. 2.

Dotazy č. 4:

- dle dodatečných informací č. 5 je odstraněna položka č. 146b ve výkazu výměr oddílu SO 02 - 1.000, ač byla doplněna v dodatečných informacích č. 4. Žádáme o prověření.

146b	469- Rpol.02	Dodávka a montáž hydraulického zvedáku pro imobilní	kus	1,00000
------	--------------	---	-----	---------

- dle dodatečných informací č. 5 je položka č. 49 ve výkazu výměr oddílu SO 02 - 1.000 s nulovou výměrou, ač byla v dodatečných informacích č. 4 s výměrou 0,509500 t. Žádáme o prověření.

49417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B500 B	t	0,00000
----------------	--	---	---------

Odpověď na dotazy č. 4:

viz odpověď na dotaz/odpověď č. 2.

Dotazy č. 5:

V rámci VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 byl doložen opravený výkaz výměr. Zjistili jsme, že poslední opravy byly provedeny do špatného výkazu výměr (ve kterém nejsou předcházející úpravy z Vysvětlení ZD č. 4).

Žádáme o aktuální výkaz výměr, kde budou všechny úpravy správně!!!

Konkrétně se jedná o tyto úpravy:

1) SO 02 stavební – položka 49 – opět chybí (již dříve doplněná) výměra:

SO 02 stavební v opraveném VV zaslaném v DI 4 doplněná výměra, v novém výkazu dle DI 5 opět výměra chybí					
49	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B500 B	t	0,00000	0,00
		Začátek provozního součtu			
		Výztuž z betonářské oceli B500 B:			
		Viz výkres číslo: TZ, 2.016:			
		Rozměry - Nadzemní úprava vody:			
		profil 6:94,07		94,07000	
		profil 8:22,83		22,83000	
		profil 10:298,87		298,87000	
		profil 16:93,73		93,73000	
		Konec provozního součtu			
		Výpočet v tunách:0			
49	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B500 B	t	0,50950	0,00
		Začátek provozního součtu			
		Výztuž z betonářské oceli B500 B:			
		Viz výkres číslo: TZ, 2.016:			
		Rozměry - Nadzemní úprava vody:			
		profil 6:94,07		94,07000	
		profil 8:22,83		22,83000	
		profil 10:298,87		298,87000	
		profil 16:93,73		93,73000	
		Konec provozního součtu			
		Výpočet v tunách:0			

2) SO 02 stavební – položka 146 – opět chybí (již dříve doplněná) položka 146b:

dle DI 4 doplněná položka 146b D+M hydraulického zvedáku, v novém výkazu dle DI 5 pol. chybí					
Díl:	790	Vnitřní a venkovní vybavení			0,00
146	469-Rpol01	Dodávka a montáž zvedací plošiny	kus	1,00000	0,00
		Začátek provozního součtu			
		Dodávka a montáž zvedací plošiny, včetně veškerého navazujícího materiálu (spoj, kotevní apod.):			
		Viz výkres číslo: TZ, tabulky výrobků:			
		Bližší specifikace viz tabulky výrobků:			
		Konec provozního součtu			
		Počet kusů:1		1,00000	
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí			0,00

146a } 2
146b }

PŘÍLOHY:

- opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na „SO 02 – stavební“
- opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na „SO 05 Sadové úpravy“