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 B.1  Popis území stavby 
 

a, charakteristika stavebního pozemku 

 Zájmovou lokalitu pro stavbu tvoří intravilán části Branná - místní částí města Třeboň. 
Řešené území leží v zastavěném části a je dáno navrženou trasou kanalizace 
 Hlavní koncentrace zástavby (převážně rodinných domků a stavení venkovského typu) 

je soustředěna oboustranně podél asfaltové komunikace II/154 Nové Hrady - Třeboň výběžek 
zástavby je potom situován podél komunikace na Kojákovice. 
 Středová zástavba obce leží v přirozené údolnici zájmového území. Recipientem, 
protékajícím středem obce, je Opatovická stoka, vytékající nad obcí z rybníku Jamský. Stoka 
napájí 3 návesní nádrže v centru obce, do nichž jsou dále svedeny jednak dešťové vody 
z obce (přirozeně po povrchu či částečným zatrubněním), jednak dešťové vody ze 
severovýchodní části extravilánu (stejným způsobem). Průtok ve stoce je regulován 
manipulací s uzávěry výpustního objektu Jamského rybníku. 

Domovní odpadní vody jsou předčišťovány v septicích či akumulovány v jímkách na 

vyvážení. Soustavnou kanalizaci obec vybudovánu nemá výjimkou jsou dílčí větve jednotné 
kanalizace, svedené do návesních rybníků a záchytné příkopy dešťových vod, svedené 
tamtéž. 

Objekty v obci jsou připojeny na vodovod. Na východním okraji zástavby je pak 
vybudována malá vodní (dříve požární) nádrž. 

Obec se nachází v CHKO Třeboňsko. 
 
b, výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologie, hydrologie, stavebně historický 
průzkum) 
 Geologické poměry 

V rámci projektové přípravy byl v lednu 2006 proveden geologický průzkum firmou 
Geologie a geotechnika – Ing. Martin Janda, Ing. Lubomír Šetina, České Budějovice. Bylo 
provedeno a rozboru podrobeno celkem 6 ks vrtaných sond hloubky 2.5 – 5.0 m dle 
požadavků projektanta; ze sondy v místě budoucí ČOV byl odebrán vzorek podzemní vody a 
podroben zkoušce agresivity na betonové konstrukce (zkušební laboratoř AQUATEST a.s., 
Praha). 

Území se nachází v centrální části třeboňské pánve. V projektovaných hloubkách 
budou zastiženy přemístěné sedimenty klikovských vrstev, t.j. jíly (s organickou příměsí 
rašeliny), jílovité písky a písky. Díky vysoké hladině podzemní vody a jejímu průlinovému 
proudění vykazují jíly vysokou plasticitu a místy až kašovitou konsistenci; silně zvodnělé písky 
jsou v kategorii tekoucích písků. V prostoru zájmového území je terén upraven různě mocnou 
vrstvou navážek (0.5 – 1.0 m). Vrchní vrstvy pokryvu jsou humózní o mocnosti ~ 20 cm, 
v komunikacích jsou tvořeny navezenou asfaltovou drtí balenou (~ 10 cm).  

Hladina podzemní vody je ovlivněna bezprostřední blízkostí Opatovické stoky, v jejíž 
blízkosti se při sondáži ustálila již 0.1 m pod úrovní terénu. S rostoucí vzdáleností lze 
očekávat přiměřené zahloubení hladiny; při práci v komunikaci II. třídy lze však počítat i s  
dosavadním spolehlivým odvodněním její pláně, které může být porušeno při výstavbě. 

Podzemní voda je velmi měkká, slabě kyselá; díky vysokému obsahu CO2 je silně 
agresivní na betonové konstrukce. Obecně jsou poměry v trase nepříznivé. 

 
Dle dosavadních zkušeností s výstavbou v obci se předpokládá, že zemina v obci je 

převážně hlinito-jílovitá lepivá tř.3 v rozsahu 60%, tř.2 v rozsahu 30% a 10% předpokládáme 
tř.5, hlavně ve spodních partiích výkopu. 
Zhotovitel bude muset při výstavbě provést zvýšená opatření při provádění zemních pracích. 
Musí brát v úvahu spodní vodu a možné tekoucí písky. 
   
c, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
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 Plánovaná stavba je navržena tak, aby nedošlo k narušení stávajících staveb.  
Ochranná pásma inženýrských sítí: 

Ochranné 

pásmo       

[m]

Poznámka

1,5 Zákon č. 274/2001 Sb.

2,5 Zákon č. 274/2001 Sb.

2,5 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

4,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

7,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

12,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

15,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

20,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

30,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

2,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,0 Zákon č. 458/2000 Sb.

1,5 Zákon č. 127/2005 Sb.

100,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

50,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

15,0 Zákon č. 13/1997 Sb.

60 m (30 m) Zákon č. 266/1994 Sb.

Poku není uvedeno jinak jsou myšlena ochranná pásma od osy na obě strany uvedených sítí.

Nadzemní el. vedení VN nad 110 kV do 220 kV vč.

Nadzemní el. vedení VN nad 220 kV do 400 kV vč.

Nadzemní el. vedení VN nad 400 kV vč.

Závěsné kabelové vedení 110 kV

Krajská komunikace II. a III. třídy

Dráha celostátní a regionální od osy krajní koleje (min. od obvodu dráhy)

Zařízení vlastní telekomunikační sítě - závěsné

Podzemní telekomunikační vedení (po stranách krajního vedení)

Dálnice (od osy přilehlého pruhu) + do výšky 50 m

Krajská komunikace I. třídy

VTL plynovod  (od vnějšího líce)

Kabely el. vedení NN do 1kV

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - vodiče bez izolace

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - s izolací základní

Nadzemní el. vedení VN nad 1kV do 35 kV - závěsná kabelová vedení

Nadzemní el. vedení VN nad 35 kV do 110 kV vč.

Název inženýrské sítě

Vodovodní a kanalizační potrubí do DN 500 (od vnějšího líce)

Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 500 (od vnějšího líce)

Teplovody (od vnějšího líce)

STL plynovod v zastavěném území obce (od vnějšího líce)

STL plynovod mimo zastavěné území obce (od vnějšího líce)

 

V místech souběhů a křížení bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Před zahájením vlastních prací budou veškeré dotčené sítě 
vytyčeny na místě příslušným provozovatelem. 

Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce 
prováděny ručně. 
 Nadzemní vedení jsou viditelná a během prací musí být respektována, včetně 
jednotlivých sloupů a lamp veřejného osvětlení. Nesmí dojít k porušení jednotlivých bodů 
státní nivelace. 
 Ochranné pásmo kanalizace je 1,5 m od líce potrubí na každou stranu pro potrubí 
vnitřního průměru do 499 mm, pro potrubí větších vnitřních průměrů bude ochranné pásmo 
kanalizace 2,5 m od líce potrubí na každou stranu.  
  
d, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 

e, vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

území 

 Jedná se o stavbu liniovou. Z celé stavby stokové kanalizační sítě budou viditelné 
pouze poklopy kanalizačních revizních šachet. Celkový dopad na životní prostředí, zejména 
na vodní toky, nádrže, bude pozitivní  
 
f, požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba je navržena tak, aby nebylo třeba bourat žádné stávající objekty.  
  
g, požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
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Při realizaci stavby dojde k dočasnému záboru zemědělské půdy, neboť doba výstavby 

včetně uvedení pozemků do původního stavu bude kratší než jeden rok. 
Jedná se o pozemky v k.ú. Branná   59; 153/2; 153/4; 154/1; 154/21; 160/1; 234/8; 

288; 429/19; 2790/11; 2791/6; 2827/1;  2827/4; 2827/5; 2827/6; 2827/25; 2827/36; 2827/40; 
2834/2; 2847/1; 2850/3; 2882; 2888/1; 4226; 4255; 4390; 4415/2  

 
Zásah bude projednán s majiteli a uživateli dotčených pozemků. Šířka stavebního 

pruhu v zemědělských pozemcích bude maximálně 5 m. Skrývka ornice bude pouze v šíři 
výkopu. Stavební práce musí být prováděny takovým způsobem, aby nedošlo ke 
znehodnocení ornice ostatní zeminou.  

Navrhované kanalizační řady jsou vedeny na pozemcích města a po soukromých 
pozemcích. 

 
Při výstavbě nedojde k odstraňování žádných staveb. Pro ukládání vytěžené zeminy a 

stavebních materiálů lze využít přilehlých obecních pozemků. 
 

Všechny dotčené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu. 
 

Investor je povinen na vlastní náklady zajistit skrývku ornice. Skrývka bude provedena 
do hloubky 0,15 m. Zahájení skrývky zeminy bude písemně oznámeno orgánu ochrany ZPF. 
Veškerá manipulace se zeminou musí být zaznamenána ve stavebním deníku. Rozprostření 
ornice musí být provedeno nejpozději ke dni kolaudace podle § 10 odstavce 2 vyhl. Č. 
13/1994 Sb. Po dobu uskladnění na mezideponii je investor povinen zajistit řádné ošetřování 
podle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
    
h, územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Zábor pozemků je závislý na jejich druhu. V polích, loukách a nezpevněných plochách 
budou zabrány následující pruhy: šíře výkopu, manipulační pruh pro stavební stroje, skládka 
výkopu. Maximální šíře pracovního pruhu bude 5 m.  
 

Před zahájením realizace stavby je nutné veškeré podzemní sítě vytyčit na místě 
provozovateli těchto sítí. Před zahájením strojních výkopů bude poloha vytyčených 
podzemních sítí ověřena kopanými sondami. V místech křížení bude dodržena ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zemní práce v místech křížení budou 
prováděny ručně. Veškeré zemní práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 6133 Zemní 
práce. 

Pro případ dešťů a vystoupání hladiny podzemní vody nad úroveň dna rýhy navrhuje 
projektant preventivní zajištění kalových čerpadel ke snižování hladiny podzemní vody (dále 
jen HPV). 

 
Příjezd k objektu ČOV bude umožněn účelovou komunikací, vybudovanou v rámci 

stavby jako samostatný stavební objekt a napojenou na koncový úsek stávající účelové 
komunikace. Ostatní stavební objekty jsou umístěny buď přímo v tělesech místních 
komunikací (resp. s silnici II. třídy) nebo v jejich bezprostřední blízkosti. 

ČOV bude napojena novou vodovodní přípojkou na stávající řad. Přípojka elektro je již 
ukončena v pilířku v budoucím oplocení. 
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B.2  Celkový popis stavby  

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účelem stavby je odkanalizování města Třeboň - místí části Branná. Odkanalizování 
bude provedeno pomocí hlavní dešťové kanalizace, oddílné kanalizace obecní a záchytné 
příkopy dešťových a čerpací stanice. 
 Čerpací stanice odpadních vod je navržena jako podzemní zasypaná, vzhledem ke své 
poloze v centru obce. 
 Poloha kanalizačních sběračů zajišťuje odvedení odpadních vod z přilehlých ploch a 
nemovitostí nejkratší možnou cestou do recipientu, resp. na ČOV.  
 Záchytné příkopy jsou navrženy v hydrograficky výhodných liniích tak, aby účinně 
ochránily níže ležící pozemky před účinky povrchových vod. 
 Dešťové vody z obce budou, v ulicích s nově vybudovanou dešťovou kanalizací, 
svedeny do této kanalizace; v ulicích, kde bude pokládána pouze splašková kanalizace, bude 
zachován stávající systém odvodnění (příkopy, rigoly, vpusti a potrubí vyústěná do rybníků); 
stávající kanalizace, sloužící doposud jako jednotná, nebude rušena – po přepojení 
domovních splaškových přípojek na splaškovou kanalizaci bude nadále sloužit pro odvedení 
dešťových vod ze střech a zpevněných ploch. Veškerá stávající potrubí v trase nových 
sběračů je dodavatel povinen zajistit, v případě porušení uvést do původního stavu a zajistit 
jejich provozuschopnost 
 
 
SO02 Čerpací stanice odpadních vod - je navržena betonová čerpací stanice o velikosti o 
průměru 5,2m x 4,33m(vnitřní výška)  

SO03-01 Hlavní dešťová kanalizace - je navrženo vybudování dešťových stok, 
konkrétně stoky DS-1, DS-1-1, DS-1-2, DS-1-3, DS-1-4 a DS-2.  

Celková délka kanalizace je 828,5m, stoky jsou navrženy z materiál PVC DN300, 
DN400, DN500 a DN700.  
 

SO03-2 Oddílná  kanalizace obecní - je navrženo vybudování gravitačních sběračů, 
konkrétně A, AA, AA-1, AA-2, AB, AC, AD, B, a BA, dále výtlačný kanalizační řad A a  čerpací 
stanice ČS.  

Celková délka kanalizace je 2669,0m z toho gravitační 2418,0m v profilu DN250 a 
tlakové 251,0 m v profilu dn9.  
 Navržená kanalizace bude svedena do nově navržené čistírny čerpacích vod ČOV 
Branná. 
 

SO04 - Záchytné příkopy dešťových - je navrženo vybudování příkopů, konkrétně ZP-1, 
ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5, ZP-6, Z-7, ZP-8, ZP-9 a ZP-10.  

Celková délka příkopů je 335,0m, z toho je 308,0m příkopů a 27,0m přípojky od 
lapačů splavenin a od uličních vpustí.  
   

Čistírna odpadních vod bude umístěna na pravém břehu Opatovického potoka, na 
severozápadním okraji obce cca 130 m od nejbližší stávající zástavby; umístění je 
odůvodněno zajištěním potřebného pásma ochrany prostředí, přirozenou polohou nejnižšího 
místa obce a vhodností vybraného pozemku z majetkoprávního hlediska. Objekt, do výhledu 
určený k čištění veškerých splaškových odpadních vod z obce Branná, je řešen jako 
malorozměrová stavba obdélníkového půdorysu v souladu s požadavky Správy Chráněné 
krajinné oblasti Třeboňsko. Pojížděné plochy budou zpevněny penetračním makadamem 
s asfaltovým nátěrem, venkovní pochůzné plochy dlažbou. Pruh mezi komunikačními 
plochami a oplocením, o šíři dostatečné k údržbě (sečení), bude zatravněn. Celý objekt bude 
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oplocen plotem s dřevěnými pohledovými prvky, barevně sladěnými s architektonickou 
koncepcí budovy; v oplocení bude osazen pilíř elektroměrového rozvaděče. Při patě tělesa 
násypu, vně oplocení, budou vysazeny vhodné dřeviny. Příjezdová komunikace umožňuje 
rovněž údržbu břehů Opatovického potoka. 

Čerpací stanice odpadních vod je navržena jako podzemní zasypaná, vzhledem ke své 
poloze v centru obce. 
 
Stavba kanalizační stoky 
 
 Stavba kanalizační stoky je navržena z PVC, pokládka do pískového lože tl. 100 mm a 
obsypem tl. 300 mm nad potrubí.  
 Osazení kanalizačních betonových revizních šachet DN1000 na štěrkopískový podsyp 
v tl. 100 mm 
 
  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a, urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba kanalizace toto řešení nevyžaduje, neboť se jedná o stavbu liniovou podzemní. 

b, architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Stavba kanalizace toto řešení nevyžaduje, neboť se jedná o stavbu liniovou. Z celé 
stavby stokové kanalizační sítě budou viditelné pouze poklopy kanalizačních revizních šachet. 

Nadzemní část ČOV se sedlovou střechou, a štítem s dřevěným obkladem bude 
obsahovat strojovnu, komunikační a obslužné prostory. V podzemní části budovy se nacházejí 
čerpací stanice a nádrže biologického čištění. Celý objekt bude kompletně zastřešen. 
Navržené barevné provedení odpovídá rázu okolní krajiny a blízké zástavby. Stavba je 
v souladu s požadavky Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Nadzemní část ČOV se sedlovou střechou, a štítem s dřevěným obkladem bude 
obsahovat strojovnu, komunikační a obslužné prostory. V podzemní části budovy se nacházejí 
čerpací stanice a nádrže biologického čištění.  

Výškové umístění budovy v násypu, v úrovni cca 1.5 m nad původním terénem, je 
vyvoláno nutností zajištění vhodných hydraulických poměrů čistírny a eliminace zatopení 
zpětným vzdutím povrchových vod. Výust vyčištěných vod, opatřená koncovou klapkou, je 
přitom navržena na úroveň nižšího břehu recipientu; před zatopením tak bude ČOV chráněna 
rozlivem přívalových vod na plochy protějšího břehu. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezbariérové řešení, tj. užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace (dodržení vyhl. 369/01 Sb. ve znění 492/2006 Sb.) tato dokumentace neobsahuje. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Po dokončení bude dílo předáno provozovatelovi a bude se řídit provozním řádem. 

Během stavby, ale i po uvedení do trvalého provozu, budou dodržovány podmínky 
bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek 
při výstavbě dle platných právních předpisů (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí a jeho 
prováděcí předpis nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích), směrnic a schválených ČSN. 
  
 Veškeré materiály použité na stavbu kanalizace a přeložky vodovodu jsou navrženy 
tak, aby odolávaly zemnímu prostředí. Kanalizační poklopy jsou navrženy z betonu a litiny pro 
komunikace s výskytem všech druhů vozidel. 
Zpětné zásypy budou prováděny s patřičným hutněním tak, aby bylo zaručeno zhutnění zemní 
pláně na požadovanou mez pro pokládku obnoveného povrchu nad rýhou. 
 V části poddolovaného území je stavba navržena v souladu s ČSN 730039 
„Navrhování objektu na poddolovaném území". 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

  
 ČOV –  Jedná se o jednoduchý přízemní objekt zastřešený sedlovou střechou nad 
obdélníkovým půdorysem. Zajištění stěn jámy je navrženo pomocí pažení štětovnicemi. Dno 
nádrží tvoří železobetonová deska tl. 400mm z vodostavebního betonu C30/37 XC4 XA3 
vyztuženého ocelí 10 505. Svislé stěny nádrží tl. 400mm a 300mm budou železobetonové 
z vodostavebního betonu C30/37 XC4 XA3 vyztuženého ocelí 10 505. Součástí monolitu 
budou stropní desky tl. 250 mm. Zděné konstrukce představují obvodové stěny tl. 400 mm 
z keramických bloků tepelně izolačních, vnitřní stěny tl. 300 mm (pro dmychárnu z prvků 
akusticky izolačních) a příčky tl. 100 mm. Nosná konstrukce sedlové střechy se sklonem 35° 
je tvořena příhradovými sbíjenými vazníky. Střešní plášť tvoří keramické tašky. Výplně otvorů 
představují plastová okna otevíravá a sklápěcí s tepelně izolačním dvojsklem, povrchová 
úprava v barvě dřeva. Vstupní dveře budou hladké plné plastové, zateplené, vrata 
do dmychárny budou stejného materiálového provedení, tepelně a zvukově izolační. Vnitřní 
dveře budou plastové a dřevěné bílé, příp. světle hnědé.  
 
 

Gravitační potrubí - Na trase gravitačních kanalizačních stok budou umístěny 
betonové šachty o průměru 1000mm ve vertikálních nebo horizontálních lomech, nebo 
v maximální vzdálenosti 50 m jako revizní šachty. Šachty budou zakryty litinovými poklopy 
s otvory pouze pro otevření šachet. Pro umístění do komunikací budou v provedení 
pojezdném o průměru 600 mm. Všechny šachty musí být vybaveny stupačkami.  

 
 Pokládka trubního vedení  
 Potrubí bude uloženo do výkopu na lože o tl. 10 cm ze štěrkopísku frakce 0-16 mm s 
plynulou křivkou zrnitosti. Lože pod potrubím bude rovné a zhutněné na 85% PS. Při pokládce 
potrubí je potřeba aby potrubí bylo podepřeno rovnoměrně po celé délce; aby  potrubí po 
pokládce pevně drželo; aby se neposouvalo při zasypávání; potrubí bylo dostatečně upevněno 
po stranách, aby se zabránilo nepříznivým deformacím. Po zkontrolované pokládce bude 
potrubí obsypáno štěrkopískem frakce 0-22 do výšky 30 cm nad potrubí, se zhutněním na 95 
% PS. Obsypává zemina se nesmí vyklápět přímo na potrubí, ale zahazovat opatrně mezi 
každým stlačením vrstvou o tloušťce nejvýše 30 cm, což odpovídá asi 20 cm tloušťce vrstvy 
po stlačení. Zbylá část výkopu bude zasypána výkopovou zeminou po odstranění velkých 
kamenů. Zhutnění bude prováděno po jednotlivých vrstvách. Tento zásyp bude rovněž 
zhutněn, míra zhutnění pláně bude 95%. Obsypová zemina bude sypána z přiměřené výšky, 
aby nedošlo k poškození potrubí. Násyp a hutnění se provádí po vrstvách vždy po obou 
stranách trubky. Vlastní hutnění bude prováděno ručně nebo lehkými strojními dusadly, 
nehutní se nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutné dbát na to, aby se potrubí výškově či 
směrově neposunulo, zvláště dobře je nutné hutnění zeminy do dosažení jedné třetiny trubky. 
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 Výkopové práce 
Jednotlivé výkopy jsou řešeny formou otevřeného paženého výkopu. Hloubky výkopů 

jsou uvedeny ve výkrese podélného profilu stoky a řadu, včetně druhu povrchu. Před 
započetím výkopových prací dojde v komunikaci k odstranění krytu vozovky a následně 
podkladních vrstev kameniva. V případě výskytu podzemní vody bude trasa výkopu čerpána, 
nebo pokud bude možno, bude vykopána rýha do vodoteče pro odvod podzemních vod.  

 
Pro zajištění stěn výkopu projekt navrhuje použít příložného pažení a to v celém 

rozsahu stavby, vzhledem k hloubkám potrubí.  
 

Výkop bude v celé hloubce dna široký min. 80 cm nebo průměr potrubí a 0,35 m na 
každou stranu od líce potrubí. Po pokládce potrubí a po jeho zasypání dojde k zásypu rýhy 
výkopovou zeminou bez větších kamenů se zhutněním po jednotlivých vrstvách. Tyto vrstvy 
nesmí být vyšší než 20 cm. Míra zhutnění bude 95% PS. Výkopy budou paženy. 
 

Výkopová zemina bude skladována vedle výkopu po dobu montáže potrubí a obsypu. 
Po ukončení zemních prací bude zbylý přebytečný výkopový materiál odvezen na skládku. 
 

B.2.7 Technická a technologická zařízení - zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby 
rozhodujících médií 
 
 V rámci stavby kanalizace jsou vyčleněny pouze stavební objekty. Technický ani 
technologický objekt není určen. 
  

Navržená ČOV pro 601 EO je koncipována tak, aby s dostatečnou rezervou zaručila 
kvalitu vyčištěných odpadních vod v souladu s platnou legislativou a zajistila vysokou účinnost 
čistícího procesu a stabilní a bezporuchový provoz při předpokládaném současném i 
výhledovém zatížení.  

Odpadní vody budou na ČOV přiváděny striktně oddílnou splaškovou kanalizací, které 
budou odváděny do objektu ČOV. 

 
Podstatou navržené technologie je biologické čištění mechanicky předčištěných 

odpadních vod nízkozátěžovou kulturou aktivovaného kalu. Čistírna odpadních vod bude 
uspořádána jako jedna biologická linka, zahrnující denitrifikační nádrž, nitrifikační nádrž a 
kruhovou vertikální dosazovací nádrž, která bude z důvodu úspor místa a investičních nákladů 
vsazena přímo do nádrže nitrifikační. Kal, separovaný ze systému v dosazovací nádrži, bude 
gravitačně částečně zahuštěn v zahušťovací nádrži a následně přečerpán do uskladňovací 
nádrže kalu. Z uskladňovací nádrže bude aerobně stabilizovaný kal odvážen fekavozem 
k další likvidaci.  

Veškerá zařízení ČOV, včetně provozní místnosti obsluhy se sociálním zázemím, 
budou situována do zastřešeného objektu, což zvýší životnost všech zařízení a odstraní 
případné problémy se zápachem a zimním provozem.  

Čistírna odpadních vod bude umístěna na pravém břehu Opatovického potoka, na 
severozápadním okraji obce; umístění je odůvodněno zajištěním potřebného pásma ochrany 
prostředí, přirozenou polohou nejnižšího místa obce a vhodností vybraného pozemku 
z majetkoprávního hlediska. Objekt, do výhledu určený k čištění veškerých splaškových 
odpadních vod z obce Branná, je řešen jako malorozměrová stavba obdélníkového půdorysu 
v souladu s požadavky Správy Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. 

 
Odpadní vody budou natékat nejprve do sedimentační jímky. V této jímce dojde 

k odstranění písku, který bude v časových intervalech těžen z jímky čerpadlem a ukládán do 
separátoru písku. Voda z usazeného písku bude odváděna do čerpací jímky. Ze sedimentační 
jímky budou odpadní vody přepadat do čerpací jímky. Tato jímka bude vybavena dvojicí 
čerpadel  o výkonu 2,2 l/s. Čerpadla budou pracovat v režimu 1+1 se vzájemným střídáním 
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provozu. Výtlačným potrubím budou odpadní vody zavedeny do prutových kolmých česlí.  
Hrubě předčištěné vody budou natékat do denitrifikační nádrže. V denitrifikaci bude 

osazeno míchadlo se spouštěcím zařízením a středobublinné provzdušnění. Promíchaná 
směs bude natékat do nitrifikační nádrže. Nitrifikace bude osazena jemnobublinným 
provzdušňovacím systémem. Z důvodu úspory místa bude do nádrže nitrifikace vsazena 
dosazovací nádrž. Dosazovací nádrž bude kruhová vertikální z nerez oceli, bude vybavena 
nátokem do středového válce, odtahem plovoucích nečistot a přebytečného kalu a odtokovými 
žlaby vyčištěné vody. 

Přebytečný kal bude z dosazovací nádrže odváděn do zahušťovací nádrže kalu, kde 
dojde ke gravitačnímu zahuštění. Kalová voda bude odčerpávána do denitrifikace. Nádrž bude 
vybavena středobublinným provzdušněním a zahuštěný kal bude ze dna čerpán do 
uskladňovací nádrže. Uskladňovací nádrž bude vybavena středobublinným provzdušněním a 
čerpadlem kalové vody se zaústěním do denitrifikace. Přebytečný kal bude fekavozem 
odvážen k další likvidaci. Zdrojem vzduchu pro všechna provzdušnění a mamutky budou 3 
dmychadla osazená ve dmychárně. Jedno dmychadlo bude sloužit pouze pro aeraci 
uskladňovací nádrže. Zbylá dvě dmychadla budou pracovat v režimu 1+1 a budou zásobovat 
ostatní nádrže. 

Množství vyčištěné vody bude měřeno v měrném objektu osazeném na odtoku z ČOV. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Podzemní části kanalizačního potrubí (šachty) jsou provedeny z nerezových materiálů 
( plast) a uloženy v zemi - není zde žádné požární riziko. 
 Nadzemní části objektů na kanalizačním potrubí tvoří pouze litinové či betonové 
poklopy tzn., že jsou provedeny z nehořlavých materiálů a rovněž zde není žádné požární 
riziko. 

Vzhledem k charakteru stavby ČOV není zvláštních požadavků. Zděný provozní objekt 
je zařazen do I. stupně požární bezpečnosti; ze všech provozních prostorů vede nechráněná 
úniková cesta do venkovního prostoru. Zdrojem vnější požární vody jsou blízké tři rybníky 
v centru obce, vnitřní požární vodu (hydranty) není nutno, vzhledem k charakteru stavby, 
zajišťovat. Provozní objekt bude vybaven novým hasícím práškovým přístrojem o hmotnosti 6 
kg. 

Přístup požární techniky včetně jejího otáčení bude umožněn po příjezdové 
komunikaci. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi - kritéria tepelně technického hodnocení 

a, kritéria tepelně technického hodnocení 

 neobsazeno 

b, energetická náročnost stavby 

 neobsazeno 

c, posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 neobsazeno 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 
zásady řešení parametrů stavby(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 

Kanalizace - jedná se o podzemní liniovou stavbu – není obsaženo. 
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 Během realizace lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění 
ovzduší oxidy dusíku při zemních pracích, dopravě zemin a materiálu a provozu stavebních 
strojů. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť a nebude mít 
dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné 

 

ČOV - Hygienická opatření spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním 

řádem zařízení.  

Čistírna odpadních vod bude zakrytý objekt bez tvorby aerosolů s bezzápachovou 

technologií (aerobní). 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí - pronikání 
radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 
 

 Povodně 

Stokovou síť nelze na povodňové stavy plně zabezpečit. 

 Sesuvy půdy 

S ohledem na charakter stavby a okolní terén nejsou v dokumentaci žádná opatření proti 
sesuvům půdy navrhována. Při výkopových pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce, 
výkopy budou paženy. 
 
 Poddolování 

V území nebyla prováděna důlní činnost. 

 Seizmicita 

V obci nebyly dosud zaznamenány žádné seizmické aktivity. 

 Radon 

Charakter stavby měření radonu nevyžaduje. 

 Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Před zahájením stavby musí dodavatel stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou 
technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 
 
Hluk, způsobený čerpací stanicí musí splňovat požadavky nařízení vlády č.272/2011. Reálný 
hluk způsobený čerpací stanicí bude nižší, než-li jsou limitní hodnoty uvedené v NV č. 
272/2011. Limitní hodnoty jsou pro: 
 
Venkovní chráněný prostor staveb (2 m od fasády domů): 
den (6.00 – 22.00 hod.) – LAeq8h = 50 dB 
noc (22.00 – 6.00 hod.) – LAeq1h = 40 dB 

Venkovní chráněný prostor (slouží k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a 
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť): 
den (6.00 – 22.00 hod.) – LAeq8h = 50 dB 
noc (22.00 – 6.00 hod.) – LAeq1h = 50 dB 

V případě existence tónové složky se uvedené hodnoty snižují o 5 dB.Skutečné typy 
čerpadel určí dodavatel stavby, který vzejde z výběrového řízení na dodavatele stavby. 
V případě potřeby bude reálný hluk jednotlivých čerpacích stanic změřen v průběhu 
zkušebního provozu a výsledek měření doložen při kolaudaci stavby. 
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B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a, napojovací místa technické infrastruktury, přeložky  

 Stavba kanalizace bude napojena na nově navrženou čistírnu odpadních vod ČOV 
Branná. 

 ČOV bude napojena novou vodovodní přípojkou na stávající řad. Přípojka elektro je již 
ukončena v pilířku v budoucím oplocení. 
 
 Při křížení a souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce 
prováděny ručně. Nadzemní vedení jsou viditelná a během prací musí být respektována, 
včetně jednotlivých sloupů a lamp veřejného osvětlení.  
 Nesmí dojít k porušení jednotlivých bodů státní nivelace. 
 Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů 
poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 
předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 Podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem budou dodrženy. 
 Před zahájením vlastních prací zhotovitel zajistí vytýčení všech dotčených 
inženýrských sítí na místě příslušným provozovatelem. 
 Nutno minimalizovat poruchy a poklesy komunikace. 
 Během výstavby nesmí být omezen provoz stávajících zařízení technické 
infrastruktury, ani přístup k nim.  
  
b, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Jedná se o výstavbu gravitačních stok, tlakové kanalizace a 1ks čerpací stanice 
svedených do nově navržené čistírny odpadních vod  ČOV 601 EO Branná. 
 

B.4  Dopravní řešení 

a, popis dopravního řešení 

Dotčení a následné opravy v komunikaci II.třídy a  místních komunikacích musí být v 
souladu s vydanými vyjádřeními a stanovisky příslušných majetkových a správních orgánu. 

 
Zpětnými úpravami nesmí dojít ke změně nivelety a spádových poměru silnice, 

odvodnění. 
Staveniště se nachází na veřejně přístupných pozemcích - místní komunikace, 

komunikaci II.třídy - II/154, nezpevněných plochách a pěší cesty. 
 
Tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel 

zajistit náležitý systém řízení dopravy včetně dopravních světel. Tento systém řízení dopravy 
bude příslušnému dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předložen zhotovitelem ve 
formě projektu dopravního značení k posouzení a schválení. Tento projekt dopravního 
značení bude obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která bude ovlivněná stavbou, o 
předpokládané době trvání prací a o způsobu řízení dopravy. Žádné práce v komunikaci 
nebudou zahájené, pokud zhotovitel nezíská od příslušných úřadů a správců písemné 
povolení pro užívání komunikace a pro provoz navrženého systému řízení dopravy. 

V některých úsecích krajské komunikace bude z hlediska technického (stávající 
uložení inženýrských sítí, malá šířka komunikace) a z důvodů technologie prováděných prací, 
výstavba vyžadovat úplnou uzávěru krajské komunikace.  

Úplná uzávěra krajských komunikací bude realizována vždy na minimální dobu, podle 
možností v dopoledních hodinách po odsouhlasení se správcem stavby a správcem 
komunikace. Odsouhlasena musí být i případná objízdná trasa. 
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Návrh organizace dopravy v průběhu stavby je povinen zhotovitel projednat s orgány 
státní správy, s investorem stavby, před započetím stavebních prací. 

 

1)      Objízdné trasy 
Částečné i úplné uzávěry budou značeny dle TP 66 „Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích“. 
Výstavba kanalizace v prostoru asfaltové místní komunikace bude prováděna za úplné 

uzávěry po jednotlivých úsecích. Obslužnost bude zajištěna z navazující sítě místních a 
krajské komunikace. 

V prostoru před křižovatkou bude osazena značka IP 10b …návěst před slepou 
pozemní komunikací.  

Na začátku uzavřené silnice bude umístěna značka IP 10a …slepá pozemní 
komunikace. Objížďková trasa bude vyznačena příslušnými tabulemi (dle místních podmínek) 
pro vyznačení objížďky IS 11c …směrová tabule pro vyznačení objížďky.  

Pracovní místo bude uzavřeno příčnými zábranami Z2.zábrana pro označení uzavírky, 
doplněno soupravou světel. Součástí uzavření pracovního místa je značka B.1 Zákaz vjezdu 
všech vozidel (oboustranné). 

 
Výstavba  v prostoru asfaltové komunikace III.třídy bude prováděna za částečné 

uzávěry i úplné uzávěry. 
Tam, kde bude jakýmkoli způsobem při stavbě omezená doprava, musí zhotovitel 

zajistit náležitý systém řízení dopravy včetně dopravních světel. Tento systém řízení dopravy 
bude příslušnému dopravnímu inspektorátu a správci komunikace předložen zhotovitelem ve 
formě projektu dopravního značení k posouzení a schválení. Tento projekt dopravního 
značení bude obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která bude ovlivněná stavbou, o 
předpokládané době trvání prací a o způsobu řízení dopravy. Žádné práce v komunikaci 
nebudou zahájené, pokud zhotovitel nezíská od příslušných úřadů a správců písemné 
povolení pro užívání komunikace a pro provoz navrženého systému řízení dopravy. 

V některých úsecích krajské komunikace bude z hlediska technického (stávající 
uložení inženýrských sítí, malá šířka komunikace) a z důvodů technologie prováděných prací, 
výstavba vyžadovat úplnou uzávěru krajské komunikace.  

Úplná uzávěra krajských komunikací bude realizována vždy na minimální dobu, podle 
možností v dopoledních hodinách po odsouhlasení se správcem stavby a správcem 
komunikace. Odsouhlasena musí být i případná objízdná trasa. 

Návrh organizace dopravy v průběhu stavby je povinen zhotovitel projednat s orgány 
státní správy, s investorem stavby, před započetím stavebních prací. 

 

2)     Obslužnost území 
 V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti 
svozovým vozem na odvoz komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic na místo 
přístupné pro svozový vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového 
plánu. 
Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní směny provede taková opatření, která umožní 
příjezd sanitních vozů a vozů hasičského sboru k nemovitostem. Toto je třeba, aby zhotovitel 
operativně zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 
 

 
Návrh organizace dopravy bude řešen až před zahájením stavby vybraným 

dodavatel stavby. Definitivní DIO bude realizační firmou navrženo ke schválení PČR.  
 

b, napojení území na stávající dopravní infrastruktury 

Liniová stavba kanalizace bude přístupná ze stávající místní komunikace, komunikaci 
II.třídy - II/154, nezpevněných plochách a pěší cesty. 
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Příjezd k objektu ČOV bude umožněn účelovou komunikací, vybudovanou v rámci 
stavby jako samostatný stavební objekt a napojenou na koncový úsek stávající účelové 
komunikace. 

 
c, doprava v klidu 

 neobsazeno 

 

d, pěší a cyklistické stezky 

 neobsazeno 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a, terénní úpravy 

Dotčené pozemky budou vráceny do původního stavu. 
Rozhodnutím ze dne 8.8.2005 (č.j. ŽP 15 201/2005, OP246-332Fl, MÚ Třeboň) bude 

v rámci stavby provedeno pokácení dřevin v místě budoucího objektu ČOV (dle rozhodnutí se 
jedná o 10 m2 topolu osiky a 4 ks dubu letního. Kácení musí být provedeno v období 30.10. – 
30.3. kalendářního roku. Náhradní výsadba je součástí SO 01-03 Zpevněné plochy a terénní 
úpravy. 
b, použité vegetační prvky 

 neobsazeno 

c, biotechnická opatření 

 neobsazeno 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a, vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 

 Výstavbou kanalizace dojde k vyřešení problému s odpadními vodami v dané lokalitě, 
budou zrušeny septiky a žumpy a jednotlivé objekty budou napojeny na kanalizační systém. 
Vliv stavby na životní prostředí je posuzován jako kladný - splašky nebudou unikat trativody ze 
septiků do okolního prostředí a místních vodotečí. 
  

Při realizaci je třeba dodržovat všechny předpisy o hygieně a bezpečnosti práce pro 
daný druh objektu. 

Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby se 
považují: 
 - hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
  - znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 - znečišťování komunikace blátem a zbytky stavebního materiálu 
 - zábor ploch pro zařízení staveniště a jeho provoz 
 - znečišťování vody 
 - poškozování zeleně 

Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je 
dodavatel povinen zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví. 
Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 6.00 - 18.00 hodin obvykle po 
dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je třeba zachovat 
noční klid. 
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Zbytky plastových materiálů a obaly od drobného materiálu nesmí být v žádném případě 
páleny na staveništi, ale musí být odvezeny na spalovnu komunálních odpadů nebo skládku 
stavebního odpadu. 

b, vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 neobsazeno 

 

c, vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 neobsazeno 

d, návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 neobsazeno 

e, navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

 Ochranné pásmo kanalizace je navrženo na 1,5m od vnější hrany potrubí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba stokové sítě není určena k využití pro ochranu civilního obyvatelstva. Jako prvek 
technické infrastruktury má plnit funkci hygienickou a je z hlediska civilní ochrany takto 
posuzována. Kanalizační síť je nepřístupna neodborné a nepovolané veřejnosti. Havarijní 
stavy, hygienická opatření a provoz spadají do kompetence provozovatelů a řídí se provozním 
řádem zařízení. 
 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a, potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Rozhodující hmotou při stavbě jsou zemní práce a to: 
  odstranění stávajících povrchů (asfaltových, nezpevněných či zadlážděných) 
  výkop zemní rýhy a odvoz na meziskládku 
  podsyp a obsyp potrubí uloženého do výkopu 
  zpětný zásyp 
  obnova povrchů nad rýhou včetně navazujících prací (stávající odvodnění, obrubníky, 
apod.) 
Výkopek bude nakládán na nákladní automobily a odvážen na meziskládku či skládku. 
Meziskládku (vzdálenost do 3 km) si zajistí zhotovitel stavby v rámci přípravy stavby. 
Předpokládaný odvoz na skládku ve vzdálenosti cca 10 km od staveniště 
 
b, odvodnění staveniště 

 V dané lokalitě je zvýšená hladina spodní vody - místy dle geologického průzkumu již 
od 1,2 m - bude nutné čerpání po dobu výstavby. Na dno výkopu bude osazeno provizorní 
drenážní potrubí, které zajistí svod vod ve výkopu do nejnižšího místa stavebního úseku 
(otevřeného výkopu) s následným odčerpáním. Voda ve výkopu bude odčerpána do nejbližší 
kanalizační šachty po dohodě s jejím správcem. 
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 Po dokončení pokládky stoky zůstane provizorní drenážní potrubí v zemi. Režim 
podzemních vod se následně po dokončení obnov povrchů vrátí do původního stavu. 

 

c, napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště se nachází na veřejně přístupných pozemcích - místní komunikace, 
komunikaci II.třídy - II/154, nezpevněných plochách a pěší cesty. 
 Staveniště bude rozděleno na jednotlivé úseky - bude zábor jednoho jízdního pruhu 
komunikace. 
 Vodu pro staveniště je možno získat ze stávajících vodovodních řadů po dohodě s 
provozovatelem. 
 Jako zdroj elektrické energie pro provozní účely se předpokládá použití mobilních 
generátorů. V případě dodatečné potřeby elektrické energie je možné využít jako zdroj 
odběrné místo určené správcem rozvodné sítě, nebo po dohodě s majitelem příslušného 
odběrného místa 
 
d, vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Během realizace dojde ke krátkodobému narušení životního prostředí zvýšenou 
prašností a hlukem v důsledku zvýšené nákladní dopravy a práce zemních strojů. Dále bude 
omezen volný pohyb v uzavřeném stavebním úseku. Doprava bude omezena na základě 
dočasného dopravního značení během stavby (stavebních etap respektive stavebních úseků 
v etapě). Přístupy a příjezdy k jednotlivým nemovitostem budou během výstavby omezeny, 
budou vytvořeny dočasné přechody a přejezdy přes výkop. 
 Dočasná obnova povrchu bude znamenat částečné zhoršení komfortu dopravy při 
projíždění/procházení tímto úsekem do doby konečné obnovy povrchu. 

 
e, ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se zejména o bláto, zbytky zeminy a stavebních hmot, které nejčastěji znečišťují 
okolí stavby. Znečišťování je nutné předcházet. Dodavatel stavby je povinen: 
 
1)  zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy 
2) zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na 

veřejné komunikace jen v nejnutnějším počtu 
3) zajistit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních 

prostředků a stavebních strojů od bláta 
4) odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a ostatních 

komunikacích 
5) očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z 

výroby betonových směsí, malt a pod. 
6) zajistit podmínky pro průjezd komunikacemi, nesmí dojít k úplné uzavírce 
7) zajistit podmínky pro zásah pohotovostních a požárních vozidel 
8) zajistit podmínky pro provoz vozidel zajišťujících svoz domovního odpadu 
9) zajistit podmínky pro přístup a příjezd k nemovitostem stavbou dotčených i sousedících 
10) při používání místních a krajských komunikací je třeba důsledně dbát dodržování 

pravidel silničního provozu a čistoty těchto komunikací.  
 
f, maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zábor pozemků bude pouze dočasný, jen po dobu výstavby kanalizačních stok. 
 
Odpady vzniklé během výstavby 
 
Během výstavby stokové sítě vzniknou následující kategorie odpadů z hlediska zákonu o 
odpadech č.185/2001 Sb. a  katalogu odpadů č. 96/2012 Sb.  



B. - Souhrnná technická zpráva 

 

17 
 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.     Tel. : 475 201 580 
V Podhájí 226/28        Fax : 474 720 561 
400 01 Ústí nad Labem        Web : www.provod.cz 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 03 Plasty 
 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel 
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
hlušina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03  

Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou uloženy na 
skládkových plochách v prostoru staveniště. Jedná se o např. o vybouranou dlažbu z vozovek 
a chodníků. 
 
Nakládání s odpady se musí řídit dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé během výstavby budou za 
poplatek uloženy na skládce stavebních odpadů. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy 
doklady o způsobu využití nebo odstranění odpadů, které vznikly během stavby.  
Zbytky plastových materiálů a obaly od drobného materiálu nesmí být v žádném případě 
páleny na staveništi, ale musí být odvezeny na spalovnu komunálních odpadů nebo skládku 
stavebního odpadu příp. předány na sběrný dvůr nebo jiné oprávněné osobě.  
 
h, bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Přebytečný výkopek bude tvořit více jak polovinu výkopku a bude odvážen na 
příslušnou skládku. Deponie, popř. mezideponii si zajistí zhotovitel v rámci přípravy stavby - 
po dohodě s investorem.  
 
i, ochrana životního prostředí při výstavbě 
 životní prostředí nebude při výstavbě narušeno 
 
j, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Výkopy v obydleném území a na veřejných prostorách musí být u okraje zajištěny proti 
nebezpečí pádu do výkopu. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 
považuje se za vyhovující zábranu dvoutyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 
m. Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich musí být opatřeny 
výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným 
výstražným světlem po obou stranách výkopu. Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit 
bezpečné přechody v minimální šířce 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na 
hloubku výkopu musí být přechody široké minimálně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým 
od 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. Okraje 
výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Při přerušení zemních 
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prací musí odpovědný pracovník zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, lávek, 
výstražných a osvětlovacích těles.  

Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení předpisů 
platných v oblasti bezpečnosti práce:  

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982  

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  

 Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

 Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  

 Tyto předpisy je nutné kombinovat s některými souvisejícími předpisy a ČSN 
v příslušném rozsahu.  

 
k, úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Bezbariérové řešení, tj. užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace (dodržení vyhl. 369/01 Sb. ve znění 492/2006 Sb.) tato dokumentace neobsahuje. 
 
l, zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 Při práci na podzemních zařízeních musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu. 
Musí být rovněž provedena opatření k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost veřejnosti před 
případným možným ohrožením (v důsledku provozu dopravních a speciálních prostředků, 
strojů atd. nebo proti možnosti pádu do otevřených kanalizačních objektů).  
 Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.  
 
m, stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby(provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat příslušné platné legislativní předpisy. Předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vycházejí ze Zákoníku práce 262/2006 Sb., 
zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o BOZP), vyhlášek, nařízení vlády (např. č. 378/2001 Sb. a 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích).), výnosů, směrnic, českých technických norem, technických pravidel, 
technických doporučení. Zhotovitel stavby musí při výstavbě dbát o to, aby realizace 
odpovídala nárokům na bezpečnost a hygienu práce ve smyslu platných předpisů.  

 Zhotovitel stavby musí při výstavbě dbát o to, aby realizace odpovídala nárokům na 
bezpečnost a hygienu práce ve smyslu platných předpisů. Vybavení staveniště je určuje § 14 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. a zejména nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  

 Zhotovitel bude dodržovat veškeré aplikovatelné bezpečnostní předpisy, dbát na 
bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na staveništi, vynakládat rozumné úsilí k 
tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 
poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí.  

 Zhotovitel prokazatelně seznámí a proškolí všechny své pracovníky s citovanými 
předpisy BOZP.  
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 Zhotovitel je povinen dodržovat a objednateli prokázat proškolení pracovníků znění 
Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., zejména § 102 odst. 3 a § 101 odst. 3  

 Zhotovitel je povinen dodržovat znění Zákona č. 309/2006 Sb., zejména část třetí, 
obsahující další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se 
podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 
n, postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Realizace stavby je závislá na získání finančních prostředků 
 
Plán kontrolních podmínek: 
 - kontrola základových spár - rýhy 
 - kontrola hutnění zásypů 
 - před provedení finálních povrchů 
 - po provedení finálních povrchů 
 
 
V Ústí nad Labem       Radka Mrkáčková 


