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Sběrný dvůr a areál technické služby Třeboň





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15

4 Montáž 11 16

5 "M" Dodávky 17

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Část C - Správní budova - 1.etapa   

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

   

Zařízení staveniště   

Mimostav. doprava   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Ostatní   

JKSO

EČO

Místo

IČ

Dne

25.11.2013
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Část C - Správní budova - 1.etapa Datum: 25.11.2013

Objednatel: Město Třeboň Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: Zpracoval:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS NUS KČ

13-506-9 Část C - Správní budova - 1.etapa   

00     00 Všeobecné položky   

13     13 Zpevněná plocha   

24     24 Správní budova   

24.-1.1             Bourací práce   

24.-1.2             Nová část   

24.-1.4.1             Zařízení zdravotně technických instalací   

24.-1.4.2             Zařízení pro vytápění staveb   

24.-1.4.3             Vzduchotechnické zařízení   

24.-1.4.4             Zařízení pro měření a regulaci   

24.-1.4.5             Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů   

24.-1.4.6             Zařízení slaboproudé elektrotechniky   

24.-1.4.7             Plynová zařízení   

27     27 Sadové úpravy   

Celkem
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

EČO

   Místo

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Dne

25.11.2013
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant CZ45272387

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   0,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   0,00%

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   0,00%

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Ing. Stupková

Dne

31.05.2013

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT a.s.   45272387

   

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

00 Všeobecné položky EČO

   Místo
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   00 Všeobecné položky Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   31.5.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,000

Celkem   0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   00 Všeobecné položky Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   31.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,000

1 R 02910a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ   KČ 1,000 0,00000 0,000

'skutečného provedení a jeho zpracování dle předpisu správce   

objektu kompletní'   

1   1,000

Celkem   0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 822 5

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

13 Zpevněná plocha EČO

   Místo

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Ing. Hradilová

Dne

31.05.2013
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   13 Zpevněná plocha Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   822 5 Datum:   31.5.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   123,631 18,900

1 Zemní práce   0,412 18,900

2 Zakládání   12,377 0,000

5 Komunikace   61,630 0,000

8 Trubní vedení   0,682 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   48,531 0,000

99 Přesun hmot   0,000 0,000

Celkem   123,631 18,900
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   13 Zpevněná plocha Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   822 5 Datum:   31.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV   123,631

1 Zemní práce   0,412

1 231 111104213 Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1   m2 357,000 0,00000 0,000

2 221 113107144 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm   m2 42,000 0,00000 0,000

3 001 122102203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 

v hornině tř. 1 a 2   m3 235,000 0,00000 0,000

4 001 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 166,585 0,00000 0,000

'na mezideponii pro zásyp SO 26' 166,585   166,585

5 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 68,415 0,00000 0,000

'přebytek výkopu na skládku' 235,0-166,585   68,415

6 001 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m   m3 342,075 0,00000 0,000

(15-10)*68,415   342,075

7 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 68,415 0,00000 0,000

8 001 171102111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů 

zhutněných v aktivní zóně   m3 102,000 0,00000 0,000

9 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 68,415 0,00000 0,000

10 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 123,147 0,00000 0,000

68,415*1,8   123,147

11 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 355,000 0,00000 0,000

42+204+109   355,000

12 001 181301103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5   m2 188,000 0,00000 0,000

188   188,000

13 001 181301118R Nákup ornice   m3 37,600 0,00000 0,000

37,6   37,600

14 231 183403311 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu do 1:1   m2 188,000 0,00000 0,000

188   188,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   13 Zpevněná plocha Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   822 5 Datum:   31.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 231 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici   m2 188,000 0,00064 0,120

188   188,000

16 231 183405291 Příplatek za mulčování současně s osevem   m2 188,000 0,00152 0,286

188   188,000

17 005 005724700 osivo směs travní krajinná - technická   kg 5,809 0,00100 0,006

188*0,03*1,03   5,809

18 231 184802311

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko ve svahu do 1:1   m2 282,000 0,00000 0,000

188*1,5   282,000

19 252 252340010 herbicid totální, bal. 1 l   litr 0,184 0,00100 0,000

357*0,0005*1,03   0,184

20 231 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1   m2 376,000 0,00000 0,000

188*2   376,000

21 231 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2   m3 4,080 0,00000 0,000

272*0,005*3   4,080

22 231 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m   m3 4,080 0,00000 0,000

2 Zakládání   12,377

23 271 212752214

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm 

včetně lože otevřený výkop   m 52,000 0,23801 12,377

5 Komunikace   61,630

24 221 564871112R Podklad ze štěrkodrti ŠD   m3 57,150 0,00000 0,000

'park. stání' 204*0,20   40,800

'chodník' 109*0,15   16,350

Součet   57,150

25 221 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm   m2 204,000 0,00000 0,000

26 221 565166112

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 

90 mm š do 3 m   m2 42,000 0,00000 0,000

27 221 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním   m3 1,180 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   13 Zpevněná plocha Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   822 5 Datum:   31.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'podél obruby' 59,0*0,02   1,180

28 221 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2   m2 42,000 0,00561 0,236

29 221 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2   m2 42,000 0,00061 0,026

30 221 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu   m2 42,000 0,00000 0,000

31 221 577165112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu   m2 42,000 0,00000 0,000

32 221 596212312

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A 

pl do 300 m2   m2 204,000 0,10503 21,426

33 592 592450011R dlažba zámková přírodní tl. 100 mm   m2 208,080 0,09000 18,727

204*1,02   208,080

34 221 596811222

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel 

do 0,25 m2 plochy do 300 m2   m2 109,000 0,10100 11,009

109   109,000

35 592 592450012R dlažba zámková přírodní tl. 60 mm   m2 113,404 0,09000 10,206

109*1,02   111,180

8 Trubní vedení   0,682

36 271 895941112R Napojení trativodu DN 200 do uliční vpusti kompletní vč. dodávky   kus 2,000 0,34090 0,682

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   48,531

37 221 914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu   kus 2,000 0,00070 0,001

38 404 404441030 značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 500 mm   kus 2,000 0,00140 0,003

39 221 914511111

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem   kus 2,000 0,10941 0,219

40 404 404452250 sloupek Zn 60 - 350   kus 2,020 0,00610 0,012

2*1.01   2,020

41 404 404452530 víčko plastové na sloupek 60   kus 2,020 0,00010 0,000

2*1.01   2,020

42 404 404452560 upínací svorka na sloupek US 60   kus 2,020 0,00035 0,001
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   13 Zpevněná plocha Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   822 5 Datum:   31.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2*1.01   2,020

43 221 915111111

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry 

souvislé   m 56,000 0,00007 0,004

10,0*4,5+2*5,5   56,000

44 221 915131111R

Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, 

symboly   kus 2,000 0,00060 0,001

45 221 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého   m 134,000 0,15555 20,844

46 592 592174920 obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm   kus 135,340 0,10200 13,805

134*1,01   135,340

47 221 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou 

do lože z betonu prostého   m 63,400 0,16858 10,688

48 592 592174120 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm   kus 64,000 0,04600 2,944

63,366 * 1,01   64,000

49 221 919121212

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu   m 42,000 0,00022 0,009

50 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 42,000 0,00000 0,000

51 221 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km   t 18,900 0,00000 0,000

52 221 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km   t 283,500 0,00000 0,000

(16-1)*18,9   283,500

53 221 979099145

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)   t 18,900 0,00000 0,000

99 Přesun hmot   0,000

54 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 18,900 0,00000 0,000

55 221 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů   t 359,100 0,00000 0,000

18,9*19   359,100

56 221 997221845

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)   t 18,900 0,00000 0,000

57 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným   t 123,631 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   13 Zpevněná plocha Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   822 5 Datum:   31.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Celkem   123,631

   Strana 13  z 99



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 802 4

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Dne

31.05.2013

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

   Místo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Ing. Menger

Dne

25.11.2013

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Bourací práce   Místo
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   381,867

1 Zemní práce   0,761

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   381,106

PSV Práce a dodávky PSV   37,676

713 Izolace tepelné   4,464

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,846

743 Elektromontáže - hrubá montáž   0,000

762 Konstrukce tesařské   0,918

764 Konstrukce klempířské   0,814

765 Konstrukce pokrývačské   10,159

766 Konstrukce truhlářské   1,403

771 Podlahy z dlaždic   14,313

776 Podlahy povlakové   0,233

781

Dokončovací práce - obklady 

keramické   4,526

784 Dokončovací práce - malby   0,000

Celkem   419,543
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV   0,000

1 Zemní práce   0,000

1 221 113106121R Rozebrání okapového chodníčku   m2 29,800 0,00000 0,000

'demolice chodníkčku z beton.dlaždic okolo objektu' 29,8*2*0,5   29,800

2 001 131203101

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 

3   m3 28,553 0,00000 0,000

'1.n.p. výkop pro základ schodů a vstupní podesty ((d.*š.)+(d.*š.))*hl.' 

((2,3*1,265)+(1,5*0,68))*0,9   3,537

'1.n.p. výkop podel stav. základů pro revizni šachtu (d.*š.*hl.*počet)' 

1,15*1,6*0,2*2   0,736

'1.n.p. výkop pro revizní šachtou (d.*š.*hl.)' 1,6*1,1*1,1   1,936

'okapový chodníček - odkop pro základ. zídku (hl.*š.*d.)' 0,4*0,6*91   21,840

'1.n.p. výkop pro základ schodiště (d.*š.*hloubka)' 1,2*1,2*0,35   0,504

Součet   28,553

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,000

3 013 961031411 Bourání základů cihelných na MC   m3 0,612 0,00000 0,000

'1.n.p. vodoměrna šachta stěny(d.*v.*tl.)' 3,4*0,9*0,2   0,612

4 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 0,110 0,00000 0,000

'1.n.p. vodoměrna šachta dno (d.*š.*tl.)' 1,1*0,5*0,2   0,110

5 013 961055111 Bourání základů ze ŽB   m3 2,034 0,00000 0,000

'1.n.p. bourání základu vstupních schodů vč. schodů' 

(1,4*1,2*0,3*2)+(0,57*1,8)   2,034

6 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 299,532 0,00000 0,000

'1.n.p. bouraní příček (délka*výška*počet)' 4,8*2,75*2   26,400

'1.n.p. bouraní příček ((d.*v.) - dveře(š.*v.))*počet' ((4,8*2,75)-

(0,8*2))*3   34,800

'1.n.p. bouraní příček(d.*v.) - dveře(š.*v.)' (6,55*2,75)-(0,8*2)   16,413

'1.n.p. bouraní příček(d.*v.)' 4,65*2,75   12,788
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'1.n.p.bouraní příček (d.*v.*počet)' 1,2*2,75*2   6,600

'1.n.p. - schod' 0,8*0,15   0,120

'1.n.p.bouraní příček(d.*v.) - dveře(š.*v.)' (5,9*2,75)-(0,6*2)   15,025

'1.n.p. bouraní příček(d.*v.)' 4,8*2,75   13,200

'1.n.p.bouraní příček(d.*v.) - dveře(š.*v.)' (4,8*2,75)-(0,8*2)   11,600

'1.n.p. bouraní příček(d.*v.) - okno+dveře (š.*v.)' (4,8*2,75)-

((1,2*1,2)+(0,8*2))   10,160

'1.n.p. bouraní příček ((d.*v.) - dveře(š.*v.))*počet' ((1,8*2,75)-

(0,8*2))*2   6,700

'1.n.p. bouraní příček(d.*v.)'4,8*2,75*2   26,400

'2.n.p. bouraní příček (d.*v.*počet)' 4,8*2,75*3   39,600

'2.n.p. bouraní příček ((d.*v.) - dveře(š.*v.))' (4,8*2,75)-(0,8*2)   11,600

'2.n.p. bouraní příček ((d.*v.) - dveře(š.*v.))' (1,8*2,75)-(0,8*2)   3,350

'2.n.p. bouraní kom. tělesa (d.*v.) ' (0,9*2+0,55)*2,75   6,463

'2.n.p. bouraní příček ((d.*v.) - dveře(š.*v.))' 

((1,2*3+2,4+3,7+1+0,9*3)*2,75)-(0,6*2*3+0,8*2)   31,650

'3.n.p. bouraní kom. tělesa ((d.*v.))' ((1,0*2+0,55*2)*4)   12,400

'rezerva na dočištění 5%' 0,05*285,266   14,263

Součet   299,532

7 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 14,638 0,00000 0,000

'2.n.p. bouraní příček(d.*v.)' 3,85*2,75   10,588

'2.n.p. bouraní příček(d.*v.)-dveře(š.*v.)' (1,8*2,75)-(0,8*2)   3,350

'rezerva na dočištění 5%' 0,05*14   0,700

8 013 962032231

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo 

MVC   m3 2,640 0,00000 0,000

'2.n.p. bouraní stěny tl.0,2 m (d.*v.*tl.)' 4,8*2,75*0,2   2,640

9 013 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC   m3 3,000 0,00000 0,000

'3.n.p. komíny (profil*délka*počet)' 0,3*5*2   3,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 013 963011511 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm   m2 3,087 0,00000 0,000

'2.n.p. vybourání prostupu pro schodiště (š.*d.*počet)' 0,35*4,9*1,8   3,087

11 013 963015131

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 

do hmotnosti 0,12 t   kus 1,000 0,00000 0,000

'1.n.p. vodoměrná šachta krycí deska'1   1,000

12 013 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2   m3 2,199 0,00000 0,000

'1.n.p.- podlahy - beton. mazanina - místnost 14 a 15 

(plocha*tl.)+(plocha*tl.)' (1,56*0,1)+(3,42*0,1)   0,498

'2.n.p.- podlahy - beton.potěr + beton - místnost 36, 

37(plocha*tl.)+(plocha*tl.)' (1,98*0,1)+(15,03*0,1)   1,701

13 013 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 39,887 0,00000 0,000

'1.n.p.- podlahy - beton. mazanina (celková plocha*tl.) - místnost 14 a 

15 (plocha*tl.)+(plocha*tl.)' (320,88*0,1)-((1,56*0,1)+(3,42*0,1))   31,590

'2.n.p. podlahy beton.potěr+beton(celková plocha*tl.)' 

0,1*(13,20+14,60+14,11+18)   5,991

'2.n.p.- podlahy -  beton na chodbě (PZD desky) (celková plocha*tl.)' 

(17+12,33+4,06)*0,06   2,003

'3.n.p. - podlaha sch. prostoru' 3,03*0,1   0,303

Součet   39,887

14 013 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm   m3 80,220 0,00000 0,000

'1.n.p. - škvár. podsyp podlahy (celková plocha*tl.)' 320,88*0,25   80,220

15 013 968062354 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2   m2 1,800 0,00000 0,000

'1.n.p. - vybourání oken (š*v)*počet'0,6*1,5*1   0,900

'2.n.p. - vybourání oken (š*v)*počet' 0,6*1,5*1   0,900

16 013 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2   m2 6,840 0,00000 0,000

'1.n.p. - vybourání oken (š*v)*počet'0,9*1,5*2+1,2*1,2   4,140

'2.n.p. - vybourání oken (š*v)*počet' 0,9*1,5*2   2,700
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 013 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2   m2 130,050 0,00000 0,000

'1.n.p. - vybourání oken (š*v)*počet'2,1*1,5*19   59,850

'2.n.p. - vybourání oken (š*v)*počet' 2,1*1,5*20+1,5*2,4*2   70,200

Součet   130,050

18 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 64,600 0,00000 0,000

'1.n.p.- vnitřní dveře(v*š)*počet' 2*0,8*19   30,400

'1.n.p.- vnitřní dveře(v*š*počet)+(v*š*počet)' (2*0,6*3)+(2*0,9*1)   5,400

'2.n.p.- vnitřní dveře(v*š*počet)+(v*š*počet)' (2*0,8*14)+(2*0,6*4)   27,200

'3.n.p.- vnitřní dveře(v*š*počet)' 2*0,8*1   1,600

Součet   64,600

19 013 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 14,580 0,00000 0,000

'1.n.p.- dveře(v*š*počet)+(v*š*počet)+(v*š*počet)' 

(2,1*1,8*1)+(2,4*1,5*1)+(2,4*1,5*1)   10,980

'2.n.p.- dveře(v*š*počet)' (2,4*1,5*1)   3,600

Součet   14,580

20 013 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl 

do 300 mm   kus 7,000 0,00000 0,000

'1.n.p. (počet)' 3+4   7,000

21 013 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl 

do 450 mm   kus 5,000 0,00000 0,000

'1.n.p. (počet)'1+4   5,000

22 013 971033441

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl 

do 300 mm   kus 1,000 0,00000 0,000

'1.n.p. (počet)' 1   1,000

23 013 971033451

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl 

do 450 mm   kus 1,000 0,00000 0,000

'1.n.p. (počet)'1   1,000

24 013 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 

300 mm   m3 0,294 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'2.n.p. - prostup místnost 25(v.*š.*tl.)' 0,7*0,7*0,3 'do 1 m'   0,147

'3.n.p. - prostup místnost 44(v.*š.*tl.)' 0,7*0,7*0,3 'do 1 m'   0,147

Součet   0,294

25 013 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 

300 mm   m3 7,551 0,00000 0,000

'1np nové otvory pro dveře'  2,3*1*0,3*6   4,140

'1np prostup místnost'  2,05*0,6*0,3   0,369

'1.n.p. - nové otvory pro dveře (v*š*tl.)*počet' 2,05*0,9*0,3*4   2,214

'2.n.p. - prostup pro schodiště(v.*š.*tl.) *počet' 2,3*1,2*0,3*1   0,828

Součet   7,551

26 013 972044251

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 

0,09 m2 tl přes 100 mm   kus 16,000 0,00000 0,000

'1.n.p. prostup do stropu' 4+7   11,000

'2.n.p. prostup do stropu' 5   5,000

Součet   16,000

27 013 972044351

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 

0,25m2 tl přes 100 mm   kus 2,000 0,00000 0,000

'1.n.p. prostup do stropu' 1   1,000

'2.n.p. prostup do stropu' 1   1,000

28 013 972044651

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 4 

m2 tl přes 100 mm   m3 2,646 0,00000 0,000

'1.n.p. prostup pro schodiště (š.*d.*tl.)' 1,8*4,9*0,3   2,646

29 013 973031151

Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 

m2   m3 0,300 0,00000 0,000

'1.n.p. vybourání nik pro elektro rozvaděče (d.*v.*hl.*počet)' 

0,6*0,5*0,2*2   0,120

'2.n.p. vybourání nik pro elektro rozvaděče (d.*v.*hl.*počet)' 

0,6*0,5*0,2*2   0,120
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'3.n.p. vybourání nik pro elektro rozvaděče (d.*v.*hl.*počet)' 

0,6*0,5*0,2*1   0,060

30 013 973031324

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl 

do 150 mm   kus 6,000 0,00000 0,000

'kapsy pro osazení žb.desky D1, D2 a D4(2*) a profil I č.200' 2+2+2   6,000

31 013 973031334

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl 

do 150 mm   kus 2,000 0,00000 0,000

'kapsy pro osazení žb.desky D3'  2   2,000

32 013 973042441 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 150 mm   kus 1,000 0,00000 0,000

'1NP UPRAVA ZÁKLADU PRO SCHODIŠTĚ'  1   1,000

33 013 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí   m 3,200 0,00000 0,000

'2.n.p.zábradlí (d.*počet)' 1,6*2   3,200

34 013 978011141 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %   m2 436,370 0,00000 0,000

'1.n.p. (plocha 

místností)'12+39,55+17,8+11,05+32,1+48,3+13,2+12,75+15,2+14,65+

14,15+18+12,4+1,56+3,42+13,15+13,7+12,05+15,85   320,880

'2.n.p. (plocha místností)'13,2+14,6+14,11+18+12,33+12,75+17   101,990

'3.n.p. (plocha místností)' (3,6+1,8)*2,5   13,500

Součet   436,370

35 013 978013141 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %   m2 764,464 0,00000 0,000

'1.n.p. (výška*obvod místnosti)-(dveře, 

okna)'2,65*(12,9*4+4,8*8+27+14,9*2+10,2+2,5)+2,84*(53,4+3,6)-

(2,1*1,5*18+0,8*2*15+1,5*2,4*2+2,25+1,8*2,4)   490,085

'2.n.p. (výška*obvod místnosti)-(dveře, 

okna)'2,81*(16,3+13,8+5,1*2+0,6)+2,65*(4,8*4+12,9*2+1,8)-

(0,8*2*8+2,1*1,5*5+1,9*1,5+1,5*2,4)   203,949

'schodiště (plocha - plocha schodů a podest)'(2*4,8*2,65*2)-(4*0,15*3)-

(4*0,15*1,5)   48,180

'3.n.p. (plocha)-(dveře, okna)'8,95*2+2,5*2,46-0,9*2   22,250
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Součet   764,464

36 013 978071261 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2   m2 962,640 0,00000 0,000

'1.n.p. - lepenková hydroizolace podlah (celková plocha*počet vstev)' 

320,88*3   962,640

37 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží   t 419,543 0,00000 0,000

38 013 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží   t 419,543 0,00000 0,000

39 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 419,543 0,00000 0,000

40 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 7 971,317 0,00000 0,000

19*419,543   7 971,317

41 013 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m   t 419,543 0,00000 0,000

42 013 979098201R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)   t 419,543 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,000

713 Izolace tepelné   0,000

43 713 713110831

Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých 

materiálů tl do 100 mm   m2 14,000 0,00000 0,000

'3.n.p. heraklit na stropě schodiště (d.*š.)' (2+3,6)*2,5   14,000

44 713 713120813

Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z vláknitých 

materiálů tl přes 100 mm   m2 246,180 0,00000 0,000

'1.n.p. - izolace podlah tl.250 mm (plochy obyt. místností)' 

17,8+11,05+32,1+48,30+13,2+15,2+16,65+14,15+18+1,56+3,42+13,1

5+13,7+12,05+15,85   246,180

45 713 713130831

Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých 

materiálů tl do 100 mm   m2 9,000 0,00000 0,000

'3.n.p. heralit na stěnách schodiště(d.*š.)' 3,6*2,5   9,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,000

46 721 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací   

soub

or 7,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'1.n.p. (počet)'2   2,000

'2.n.p. (počet)'1+4   5,000

Součet   7,000

47 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   

soub

or 6,000 0,00000 0,000

'1.n.p.(počet)' 2   2,000

'2.n.p.(počet)' 0+4   4,000

Součet   6,000

48 721 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur   

soub

or 3,000 0,00000 0,000

'1.n.p.(počet)' 1   1,000

'2.n.p.(počet)' 1+1   2,000

Součet   3,000

49 721 725220831 Demontáž van litinová rohová   

soub

or 3,000 0,00000 0,000

'1.n.p.(počet)'2   2,000

'1.n.p.(počet)'1   1,000

Součet   3,000

50 721 725240811 Demontáž sprchy   

soub

or 2,000 0,00000 0,000

'1np'   1   1,000

'2np'   1   1,000

Součet   2,000

51 721 725310823

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez 

výtokových armatur   

soub

or 1,000 0,00000 0,000

'1.n.p.(počet)' 1   1,000

743 Elektromontáže - hrubá montáž   0,000

52 741 743621110R Demontáž hromosvodu vč. uchytů a tyčí   

soub

or 1,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

762 Konstrukce tesařské   0,000

53 762 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m   m2 26,100 0,00000 0,000

'3np demontáž poškozených částí laťování - odhad'  26,1   26,100

54 762 762351812

Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 224 cm2   m 30,000 0,00000 0,000

'3np demontáž poškozených částí krovu - odhad'   12*2,5   30,000

55 762 762352811

Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 288 cm2   m 16,600 0,00000 0,000

'3np demontáž poškozených částí laťování - odhad'  8,3*2   16,600

56 762 762352812

Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 450 cm2   m 5,400 0,00000 0,000

'3.n.p. bačkora (počet*délka)' 3*1,8   5,400

764 Konstrukce klempířské   0,000

57 764 764321850

Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš 900 mm do 

30°   m 3,900 0,00000 0,000

'oplechování stříšky nad vchodem' 3*1,3   3,900

58 764 764322831 Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 45°   m 89,200 0,00000 0,000

'3.n.p. (délka okapů)' 30,9+13,7+30,9+13,7   89,200

59 764 764339811 Demontáž lemování komínů vlnitá krytina v ploše do 45°   m2 1,440 0,00000 0,000

'(obvod*výška)*počet' ((2*0,3*0,75)+(2*0,3*0,45))*2   1,440

60 764 764343812 Demontáž lemování trub průměr do 300 mm ze 2 dílů do 45°   kus 3,000 0,00000 0,000

'demontáž odvětrání a antény' 3   3,000

61 764 764352801R Demontáž žlab podokapní půlkruhový vč. svodů   m 112,900 0,00000 0,000

'(délka)+(svody)' 30,6+13,7+30,9+13,7+ (4*6)   112,900

62 764 764361811 Demontáž poklopu vlnitá krytina do 45°   kus 2,000 0,00000 0,000

'3.n.p. demontáž výlezu na střechu' 2   2,000

63 764 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm   m 77,772 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'1.n.p. okenní parapety (délka*počet)+(d.*počet)+...' 

(2,1*19)+(0,6*1)+(0,9*1)   41,400

'2.n.p. okenní parapety (délka*počet)+(d.*počet)+...' 9,072   9,072

'1 + 2.n.p. okenní parapety (délka*počet)+(d.*počet)' (2,1*13)   27,300

Součet   77,772

765 Konstrukce pokrývačské   0,000

64 765 765332810 Demontáž krytiny betonové z tašek drážkových na sucho do suti   m2 101,592 0,00000 0,000

'střecha(délka krokve* délka budovy)' 8,3*23,7*2*0,2+6,9*8,3*2*0,2   101,592

766 Konstrukce truhlářské   0,000

65 766 766441822

Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 

cm délky přes 1,0 m   kus 1,000 0,00000 0,000

'1.n.p. výdejní pult'1   1,000

66 766 766622861

Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 

do 1,5 m2   kus 5,000 0,00000 0,000

'1.n.p. ' 1+1+ 1   3,000

'2np ' 1+1   2,000

Součet   5,000

67 766 766622862

Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 

přes 1,5 m2   kus 41,000 0,00000 0,000

' 1.np ' 19   19,000

' 2.np'  20+2   22,000

Součet   41,000

68 766 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových   kus 41,000 0,00000 0,000

'1.n.p.(počet)' 19+3+1   23,000

'2.n.p.(počet)' 17   17,000

'3.n.p.(počet)' 1   1,000

Součet   41,000

69 766 766662812 Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových   kus 6,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'1.n.p.(počet)' 1+2+1   4,000

'2.n.p.(počet)' 2   2,000

70 766 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   kus 45,000 0,00000 0,000

'1.n.p. dveře (počet křídel)' 19+3+2+1+2   27,000

'2.n.p. dveře (počet křídel)' 17   17,000

'3.n.p. dveře (počet křídel)' 1   1,000

Součet   45,000

71 766 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2   kus 2,000 0,00000 0,000

'1.n.p. dveře (počet křídel)' 2   2,000

72 766 766812840

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 

m   kus 1,000 0,00000 0,000

'1.n.p.(počet)' 1   1,000

771 Podlahy z dlaždic   0,000

73 771 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných   m 122,800 0,00000 0,000

'1., 2.n.p. - sokly' 10,8+56+23+15,2+7,5+5,2+2,1+1,8+1,2   122,800

74 771 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty   m2 154,760 0,00000 0,000

'1.n.p.- dlažba podlah (plochy místností)' 

12+17,8+13,21+2,75+1,56+3,42+27,31   78,050

'2.n.p.- dlažba podlah (plochy místností)' 

12,33+17+3,08+4,06+1,98+15,03+11,23   64,710

'3.n.p.- dlažba schodiště (plochy místností)' 12   12,000

Součet   154,760

776 Podlahy povlakové   0,000

75 776 776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky   m2 232,660 0,00000 0,000

'1.n.p. pvc (plochy)' 

11,05+32,1+15,2+12,4+13,15+13,7+15,85+48,3+11   172,750

'2.n.p. pvc (plochy)' (13,2+14,6+14,11+18)   59,910

Součet   232,660
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Bourací práce Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

781 Dokončovací práce - obklady keramické   0,000

76 781 781441810 Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty   m2 63,475 0,00000 0,000

'1.n.p. - obklady(v*š)+(v*š)+..' 

(1,3*4,8)+(1,5*1,6)+(1,5*1,75)+6*2+5,1*2+3,1*2   39,665

'2.n.p. - obklady(v*š)' 

1,3*(1,2+1,5+3,8+1,2)+2*(2,05+0,9*3+0,2+0,95+1)   23,810

Součet   63,475

784 Dokončovací práce - malby   0,000

77 784 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m   m2 529,333 0,00000 0,000

'1.n.p. (celková plocha)' 320,88   320,880

'2.n.p. (celková plocha)' (195,80+101,99)*0,7   208,453

Celkem   0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 812

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Nová část   Místo

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Ing. Menger

Dne

25.11.2013
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   482,550 0,224

1 Zemní práce   0,000 0,000

2 Zakládání   12,441 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   45,686 0,000

4 Vodorovné konstrukce   111,641 0,000

5 Komunikace   4,967 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   307,289 0,000

8 Trubní vedení   0,032 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,494 0,224

99 Přesun hmot   0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   47,887 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,622 0,000

713 Izolace tepelné   8,678 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,009 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,016 0,000

761 Konstrukce prosvětlovací   0,000 0,000

762 Konstrukce tesařské   2,201 0,000

763

Konstrukce montované z desek, dílců 

a panelů   2,700 0,000

764 Konstrukce klempířské   0,866 0,000

765 Konstrukce pokrývačské   8,387 0,000

766 Konstrukce truhlářské   3,290 0,000

767 Konstrukce zámečnické   0,814 0,000

771 Podlahy z dlaždic   14,439 0,000

776 Podlahy povlakové   0,582 0,000

777 Podlahy lité   1,909 0,000

781

Dokončovací práce - obklady 

keramické   2,803 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   0,015 0,000

784 Dokončovací práce - malby   0,557 0,000

Celkem   530,437 0,224
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV   482,550

1 Zemní práce   0,000

1 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 21,840 0,00000 0,000

'zásyp okapový chodník základové zídky (výkop v objektu 

bourání)(hl.*š.*d.)' 0,4*0,6*91   21,840

2 Zakládání   12,441

2 002 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m   m2 660,620 0,00014 0,092

'1.n.p. - 2x'  330,31*2   660,620

3 693 693111990 textilie 300 g/m2 do š 8,8 m   m2 767,310 0,00030 0,230

660,620*1,15*1,01   767,310

4 011 273321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25   m3 2,304 2,45329 5,652

'1.n.p. dno a strop šachty (plocha*tl.), deska pod schodiště (plocha*tl.)' 

(1,68*0,2)+(1,68 - 'poklop'(0,36*0,2))+1,2*1,2*0,25   2,304

5 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari   t 0,046 1,05306 0,048

'1.n.p. plocha dna a stropu šachty*2 + schodiště' ((1,4*1,2)+((1,4*1,2)-

(0,6*0,6)))*2*0,00444+1,2*1,2*3*0,00444   0,046

6 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25   m3 1,750 2,45329 4,293

'venkovní schodiště - betonový pás 400/400' 1,75   1,750

7 011 279321346 Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže   m3 0,840 2,45329 2,061

'1.n.p. šachta stěny (délky*tl.)' ((2*1,2)+(2*1*0,9))*0,2   0,840

8 011 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari   t 0,060 1,05306 0,063

'1.n.p. plocha zdí šachty*2' ((1,3*1,4*2)+(1,3*1,2*2))*2*0,00444   0,060

3 Svislé a kompletní konstrukce   45,686

9 011 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm   kus 12,000 0,01726 0,207

'překlady příček dveře šířka 0,7 m a dveře šířka 0,6 m' 12   12,000

10 011 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm   kus 5,000 0,02198 0,110

'překlady příček, dveře šířka 0,8 m' 5   5,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 011 317168114 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm   kus 2,000 0,03018 0,060

'překlady příček dveře šířka 1,4 m' 2   2,000

12 011 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo 

L do č 22   t 0,637 0,01709 0,011

19*0,0286*1,05   0,571

'1.n.p. ocel. nosník U 80 pro překlady příček místností 1.16,1.19,1.20' 

2*1,6*0,0087*1,05   0,029

'2.n.p. ocel. nosník U100 prostup schodiště' 1,6*2*11*0,001*1,05   0,037

13 133 133227590 tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 80x8 mm   t 0,066 1,00000 0,066

14 134 134843100 tyč ocelová UE, jakost RSt 37-2 označení průřezu 180   t 0,570 1,00000 0,570

0,543*1,05   0,570

15 231 331311154

Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky 

prvku 1 000 mm   m 8,960 0,24127 2,162

'venkovní schodiště' 56 'ks' *0,16   8,960

16 592 592284100 palisáda betonová přírodní 16X16X100 cm   kus 56,000 0,05000 2,800

17 014 340238220

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 80 mm   m2 0,927 0,09232 0,086

'dozdění hydrantů tl.65 mm(š.*v.*počet)' 0,5*0,6*3*1,03   0,927

18 014 340238222

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 115 mm   m2 0,528 0,11669 0,062

'1.n.p. zazdívání (d.*v.)'  0,95*2,15*1,03   2,104

'1.n.p. Odpočet dveře -dveře(š.*v.)' -(0,8*1,97)   -1,576

Součet   0,528

19 014 340238224

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 240 mm   m2 2,595 0,25041 0,650

'1.n.p. tl. 0,25 m'  (0,3*1,5+0,6*0,6)*1,03   0,834

'2.n.p. tl. 0,25 m'  (0,3*1,5+0,6*1,5+0,6*0,6)*1,03   1,761

Součet   2,595
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Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 014 340238225

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 300 mm   m2 2,776 0,30313 0,841

'1.n.p. zazdívání' (0,3*1,5+0,3*1,5+0,35*1,5)*1,03   1,468

'2.n.p. zazdívání' (0,3*1,5+0,4*2,05)*1,03   1,308

Součet   2,776

21 014 340239220

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 80 mm   m2 6,540 0,09232 0,604

'1.n.p. zazdívání (d.*v.)' (0,8*2,15+0,875*2,15+1,05*2,15)*1,03   6,035

'2.n.p. zazdívání (d.*v.)' (0,7*0,7)*1,03   0,505

Součet   6,540

22 014 340239222

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 115 mm   m2 3,510 0,11669 0,410

'2.n.p. vyzdívky (d.*v.*počet)+(š.*v.)' (0,8*2,15+0,8*2,11)*1,03   3,510

23 014 340239224

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 240 mm   m2 5,717 0,25041 1,432

'1.n.p. tl. 0,25 m' 0,9*1,5*1,03   1,391

'2.n.p. tl. 0,25 m' 1,4*1,5*2*1,03   4,326

Součet   5,717

24 014 340239225

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 300 mm   m2 16,738 0,30313 5,074

'1.n.p. zazdívání 

'(0,75*2,15+0,85*2,15+1,1*2,15+0,65*2,15+1,8*0,925*2+2,1*1,5+0,35*

1,5)*1,03   14,634

'2.n.p.' 0,95*2,15*1,03   2,104

Součet   16,738

25 014 340239226

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel 

POROTHERM P+D tl 140 mm   m2 7,120 0,14340 1,021

'1.n.p. tl.0,15 m' (0,95*2,15+2,1*1,5)*1,03   5,348

'2.n.p. tl. 0,15 m' 0,8*2,15*1,03   1,772
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celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Součet   7,120

26 011 342248110 Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 91,157 0,09232 8,416

1*2,25*4+4*2,83+1,9*2,83+0,5*2,83+0,8*2,83+2,2*2,83+1,9*2,83+0,9*

2,83+2,0*2,83+1,8*3*2,83+3,05*2,83   73,100

0,9*2,83+2,65*2,83+1,2*2,83+1,25*2,83+1,2*2,83+2,24*(2,83+1,5)/2+4

,8*2,83   38,810

'1.n.p. Odpočet dveře -dveře(š.*v.)' -

(0,7*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+0,6*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+0,8*1,97+0,

8*1,97+1,4*2,3+4*0,7*1,97)   -20,753

27 011 342248112 Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 99,475 0,11669 11,608

'1.n.p. (délky*výška)' 2,83*4,8*6+2,83*(3,15+3,2)   99,475

Součet   112,675

28 011 342248113 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 58,480 0,14340 8,386

'1.n.p. tl.0,15 m' (4,8*2,83+6,4*2,83+4,8*2,83)   45,280

'2.n.p. tl. 0,15 m' 4,8*2,75   13,200

Součet   58,480

29 011 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených   m2 0,900 0,12335 0,111

'dozdění hydrantů tl.65 mm(š.*v.*počet)' 0,5*0,6*3   0,900

30 011 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami   m2 5,620 0,17818 1,001

'1.n.p.' 4,94   4,940

'2.n.p.'  1,6*0,1*2+0,3*1,2   0,680

Součet   5,620

4 Vodorovné konstrukce   111,641

31 011 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25   m3 43,790 2,45343 107,436

'1.n.p.' 330,310*0,060   19,819

'2.n.p.'  (50,06+13,72+22,59+10,8+3,08)*0,06   6,015

'2, 3.n.p. Žb deska D4 (d.*v.*š.)' 1,0*0,4*0,24*2   0,192

'2.n.p.oprava stávajícího betonu mezi vložkami' 0,05*50,06   2,503
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Podčást: Nová část Zhotovitel:   
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Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'2.n.p. žb deska D1 (plocha*š.*počet)'0,24*0,3*5,2   0,374

'2.n.p. žb deska D2 (d.*v.*š.)'0,24*0,3*5,2   0,374

'2.n.p. žb deska D3 (d.*v.*š.)' 1,01*1,2*1,05   1,273

'3.n.p. oprava stávající mazaniny' 331*0,04   13,240

32 011 411351101 Zřízení bednění stropů deskových   m2 14,876 0,00215 0,032

D1+D2+D4   

0,24*5,2*2+0,3*5,2*2+2*1*0,4   6,416

D3   

1,2*4,35+15*1,2*0,18   8,460

Součet   14,876

33 011 411351102 Odstranění bednění stropů deskových   m2 14,876 0,00000 0,000

34 011 411354171 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa   m2 14,876 0,00310 0,046

35 011 411354172 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa   m2 14,876 0,00000 0,000

36 011 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505   t 0,422 1,05516 0,445

'výstuž desky D4' 10,4*0,001*2*1,03   0,021

'výstuž desky D1, D2, D3' 389,27*0,001*1,03   0,401

37 011 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   t 3,479 1,05306 3,664

'1.n.p. podkl. beton 100/100/6' 330,310*0,00444*1,03   1,511

'2.n.p. mazanina 100/100/6' 

(50,06+13,72+22,59+10,8+3,08)*0,00444*1,03   0,458

'1.n.p. mazanina 100/100/6' 330,1*0,00444*1,03   1,510

38 012 446122001 Montáž výlezů na střechu   kus 1,000 0,01004 0,010

39 553 553510660 výlezové okno hladké, 600x600 mm   kus 1,000 0,00870 0,009

40 211 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm   m2 452,089 0,00000 0,000

'1.n.p.'330,31*1,05   346,826

'2.n.p.' (50,06+13,72+22,59+10,8+3,08)*1,05   105,263

Součet   452,089
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Hmotnost 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41 221 451579877

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu 

ze štěrkopísku   m2 4,500 0,00000 0,000

'venkovní schodiště - kladecí vrstva' 2,25*2   4,500

5 Komunikace   4,967

42 221 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm   m2 22,850 0,00000 0,000

'vstup pro zaměstnance' 2,25   2,250

'hlavní vstup (š.*d.)' 2,3*2+8*2   20,600

43 221 596811120

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel 

do 0,09 m2 plochy do 50 m2   m2 22,850 0,10100 2,308

'vstup pro zaměstnance' 2,25   2,250

'hlavní vstup (š.*d.)' 2,3*2+8*2   20,600

44 592 592452870R dlažba se zámkem betonová 24x16x6 cm barevná   m2 23,536 0,11300 2,660

'vstup pro zaměstnance' 2,25*1,03   2,318

'hlavní vstup (š.*d.)' (2,3*2+8*2)*1,03   21,218

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   307,289

45 011 611311131

Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných 

nanášená ručně   m2 440,660 0,00300 1,322

'1.n.p.sjednocení povrchu staré a nové omítky'331,34   331,340

'2.n.p.sjednocení povrchu staré a nové 

omítky'13,72+50,06+22,59+22,95   109,320

Součet   440,660

46 014 611325422

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu 

plochy do 30%   m2 440,660 0,01700 7,491

'2.n.p.'13,72+50,06+22,59+22,95   109,320

'1.n.p.' 331,34   331,340

Součet   440,660

47 011 612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   m2 512,028 0,00300 1,536
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Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'1.n.p. nové zdi (celková d.*v.)-otvory'(176,6*2,65)-

(11,2+12,8+(0,6*1,7)+(0,175*0,415*2)+(0,175*0,7)+(0,9*2,1)+(0,9*2*7)

+(0,6*0,6*2))-7,818   419,674

'1.n.p. dozdění otvorů (š.*v.*počet)+(š.*v.)+...' 

(1,05*2,1*3)+(2,1*1,5*2)+(0,9*2,1)+(0,5*2,1)+(2,1*0,8)+(0,575*2,1)+(0,

75*2,1*2)+(1,8*0,35)   22,523

'2.n.p. nové zdi, dozdění otvorů (celková d.*v.)-

otvory'0,8*2,11+0,7*0,7+1,8*2,81*4-

1,4*2,3*2+4,95*2,81+0,95*2,15*2+0,4*2,15*2+0,3*2,39*2   37,119

'schodiště (d.*v.)' (1,25*2,91)-(0,9*2)   1,838

'schodiště (d.*v.)' 2,35*1,2+((1,45*2,35)/2)   4,524

"omítka dozdění hydrantů (š.*v.*počet)"  0,5*0,6*3   0,900

Mezisoučet   486,578

'rezerva pro začíštění 5%'  509*0,05   25,450

Součet   512,028

48 014 612325422

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30%   m2 806,471 0,01700 13,710

'1.n.p.30% z celkové plochy ((d.*v.)-

(otvory)'2,65*(12,9*4+4,8*8+27+14,9*2+10,2+2,5)+2,84*(53,4+3,6)-

(2,1*1,5*18+0,8*2*15+1,5*2,4*2+2,25+1,8*2,4)   490,085

'2.n.p.30% z celk. plochy ((d.*v.)-otvory (š.*v*počet))' 

2,81*(16,3+13,8+5,1*2+0,6)+2,65*(4,8*4+12,9*2+1,8)-

(0,8*2*9+2,1*1,5*5+1,9*1,5+1,5*2,4)   202,349

'schodiště (plocha - plocha schodů a podest)' (2*4,8*2,65*2)-(4*0,15*3)-

(4*0,15*1,5)   48,180

'3.n.p. stěna s dveřmi (plocha-dveře)' 8,95*2+2,5*2,46-0,9*2   22,250

'rezerva pro začíštění 5%' 872,144*0,05   43,607

49 014 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   m 1 094,960 0,00150 1,642

'1.n.p. začištění strop/zeď a podlaha/zeď (délka)' 117,65*2+15*2   265,300
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'2.n.p. začištění strop/zeď a podlaha/zeď (délka)' 

(20,1+2,75*2+4,8*4+16,25+1,8*3+13,2+0,55+5,1*2)*2   180,800

'1.n.p. zazdívání otvorů okraje omítky (celková délka)' 57,3   57,300

'2.n.p. zazdívání otvorů okraje omítky (celková délka)' 

0,7*4+0,8*2+2,11*2   8,620

'okna (rozměry*počet)' 

(2*1,5+2,1*2)*42+(2*1,5+0,9*2)*1+(2*1,5+1,6*2)+(2*1,5+0,6*2)+(2*0,6

+0,6*4)+(2*0,9+0,6*5)+(2*2,3+1,5*2)+(3+1,4)*3+(3+4,8)*1   354,600

'dveře (počet)' 

(3,94+0,8)*26+(3,94+0,7)*8+(3,94+0,6)+(3,94+0,9)+(2*2+1)+(2*2,5+2,

4)+(2*2,3+0,9)*2+(2*2,3+1,7)+(5,8+1,4)*3+(2,4*2+2,5)   228,340

50 011 620471112

Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (škrábaná) tl 

2 mm   m2 475,047 0,00320 1,520

"fasáda"  394,58+80,467   475,047

51 011 622212051

Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z 

polystyrénových desek tl do 40 mm   m 304,800 0,00334 1,018

(2,1*2+1,5*2)*32+(1,5*2+2,3*2)*2+(0,7*2+1,5*2)*3+(0,9*2+1,5*2)*2+(1,

6*2+1,5*2)*2+(0,6*2+1,5*2)+0,6*4*2+(0,6*2+0,9*2)*5   304,800

52 283 283759420 deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm   m2 80,467 0,00046 0,037

304,80*0,24*1,1   80,467

53 011 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení   m 82,600 0,00006 0,005

(29,8-1,7)+(29,8-1,5)+2*13,1   82,600

54 590 590516140 lišta zakládací LO 103 mm tl 0,8 mm   m 86,730 0,00032 0,028

82,6*1,05   86,730

55 011 622711320

KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu P tl 100 mm s 

hmoždinkami s plastovým trnem   m2 394,580 0,01203 4,747

"plášť budovy vč. ostění"   

'sever' (29,8*6,2)-14*2,1*1,5-2*0,6*0,9-4*0,6*0,6-1,7*2,3   134,230

'jih' (29,8*6,2)-14*2,1*1,5-2,8*1,8-2*0,9*1,5-0,6*1,5-1,15*2,4   129,260
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'západ' (13,1*6,2)-2,1*1,5-4*0,6*0,9-1,6*1,5-1,8*2,4   69,190

'východ' (13,1*6,2)-4*2,1*1,5-1,6*1,5-1,8*2,4   61,900

Součet   394,580

56 015 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně   m2 71,120 0,00000 0,000

57 211 628612201 Nátěr zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní   m2 15,675 0,00033 0,005

'zábradlí' (4*3.0+0.3*3+1.35)*1.1   15,675

58 014 629995101 Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou   m2 475,047 0,00000 0,000

394,58+80,467   475,047

59 011 632453371 Potěr betonový samonivelační tl do 70 mm tř. C 25/30   m2 453,880 0,16170 73,392

'1.n.p.' 331,34*1,03   341,280

'2.n.p.' (50,06+13,72+22,59+22,95)*1,03   112,600

Součet   453,880

60 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 816,580 0,00012 0,098

331,44+3,1*5,8+136,85+330,31   816,580

61 221 63248124R

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

200 g/m2   m2 341,280 0,00036 0,123

331,34*1,03   341,280

62 221 63248125R FOLIE PE - PAROZÁBRANA   m2 359,903 0,00036 0,130

(331,44+3,1*5,8) *1,03   359,903

63 011 635111115 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním   m3 50,807 1,83700 93,332

330,310*0,15+8,4*0,15   50,807

64 011 635221112 Násyp pod podlahy ze škváry tříděné   m3 50,807 1,44000 73,162

330,310* 'prům.' 0,15+8,4*0,15   50,807

65 014 636195010R Repase stávající podlahy   m2 31,360 0,04396 1,379'přeleštění vyzkoušeným uspokojivým postupem vč. zkušebního 

vzorku'   

1,0*1,0+30,36   31,360

66 011 637211122

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku 

se zalitím spár MC   m2 40,850 0,28362 11,586
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'okap. chodníček (d.*š.)' (13,1+13,1+10,5+17+14+14)*0,5   40,850

67 011 637311122

Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože 

beton   m 81,700 0,19748 16,134

'okap. chodníček (d.)' 13,1+13,1+10,5+17+14+14   81,700

68 011 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC   kus 34,000 0,01698 0,577

7+25+2   34,000

69 553 553311020 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P   kus 7,000 0,01040 0,073

5+1+1   7,000

70 553 553311040 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P   kus 25,000 0,01060 0,265

1+11+2+5+6   25,000

71 553 553311000 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P   kus 1,000 0,01020 0,010

72 011 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC   kus 4,000 0,03373 0,135

2+2   4,000

73 553 553311110 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 1450 dvoukřídlá   kus 2,000 0,01320 0,026

1+1   2,000

74 553 553311120 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 1600 dvoukřídlá   kus 2,000 0,01380 0,028

75 011 642945111

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 

jednokřídlových do 2,5 m2   kus 7,000 0,44170 3,092

76 553 553311890 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 800 L/P   kus 4,000 0,01656 0,066

77 553 553311910 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 900 L/P   kus 3,000 0,01690 0,051

78 011 642945112

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 

dvoukřídlových do 6,5 m2   kus 1,000 0,54769 0,548

79 553 553311950 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 95 DV 1450 dvoukřídlá   kus 1,000 0,02050 0,021

8 Trubní vedení   0,032

80 271 899102111

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 

50 do 100 kg   kus 1,000 0,00702 0,007

81 553 553402750R poklopy ocelové 600 x 600 mm kompletní vč. překrytí dlažbou   kus 1,000 0,02500 0,025

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,494
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

82 003 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 394,580 0,00000 0,000

'plocha fasády' 394,58   394,580

83 003 941111211

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m 

v 10 m za první a ZKD den použití   m2 23 674,800 0,00000 0,000

'plocha fasády (plocha*počet dní)' 394,58*60   23 674,800

84 003 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m   m2 394,580 0,00000 0,000

'plocha fasády' 394,58   394,580

85 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 829,330 0,00004 0,033

'1.n.p. celková plocha patra' 330,31   330,310

'2.n.p. celková plocha patra' 50,06+13,72+22,59+22,95+22,7+24   156,020

'3.n.p. celková plocha patra' 343   343,000

86 014 953845112

Oprava stávajících komínových průduchů nerezovými vložkami 

pevnými D do 130 mm v 3 m   

soub

or 2,000 0,16050 0,321

87 014 953845122

Příplatek k opravě komínového průduchu nerezovými vložkami 

pevnými D do 130 mm ZKD 1m výšky   m 16,000 0,00305 0,049

2*8,0   16,000

88 014 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2   kus 1,000 0,04597 0,046

89 553 553402760R poklopy ocelové 600 x 900 mm kompletní vč. izolace   kus 1,000 0,04000 0,040

90 271 999712119R Bezpečnostní tabulky   kus 16,000 0,00031 0,005

'únik'  10   10,000

'hlavní uzávěr vody'  1   1,000

'hlavní el. rozvaděč' 1   1,000

'uzávěr plynu' 1   1,000

'vnitřní odběrná místa' 3   3,000

Součet   16,000

99 Přesun hmot   0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

91 012 998014011

Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s 

nezděným pláštěm   t 482,698 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   47,887

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,622

92 711 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním   m2 340,070 0,00000 0,000

'celková plocha podlah'330,310   330,310

'1.n.p. izolace šachty' (1,3*1,4*2)+(1,3*1,2*2)+(1,4*1,2)+((1,4*1,2)-

(0,6*0,6))   9,760

93 111 111631500 lak asfaltový - 9 kg   t 0,102 1,00000 0,102

'celková plocha podlah'330,310*0,00030   0,099

'1.n.p. izolace šachty'( (1,3*1,4*2)+(1,3*1,2*2)+(1,4*1,2)+((1,4*1,2)-

(0,6*0,6)))*0,0003   0,003

94 711 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné 

NAIP   m2 351,730 0,00040 0,141

'celková plocha podlah'330,310+10,6*1,1   341,970

'1.n.p. izolace šachty' (1,3*1,4*2)+(1,3*1,2*2)+(1,4*1,2)+((1,4*1,2)-

(0,6*0,6))   9,760

95 628 628111500 pás asfaltovaný   m2 394,991 0,00096 0,379

'celková plocha podlah (+přesahy a ztratné)' (330,310*1,15*1,01)   383,655

'1.n.p. izolace šachty' ((1,3*1,4*2)+(1,3*1,2*2)+(1,4*1,2)+((1,4*1,2)-

(0,6*0,6)))*1,15*1,01   11,336

96 711 998711101

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m   t 0,622 0,00000 0,000

713 Izolace tepelné   8,678

97 713 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva   m2 772,100 0,00000 0,000

'1.n.p.' 331,34   331,340

'3.n.p.' 331,44   331,440
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'2.np' 13,72+50,06+22,59+22,95   109,320

Součet   772,100

98 631 631514340 deska minerální normální izolační ISOVER N tl.20 mm   m2 111,506 0,00200 0,223

'2.n.p.'(13,72+50,06+22,59+22,95)*1,02   111,506

99 631 631515380 deska minerální izolační tl.160 mm   m2 18,340 0,01900 0,348

100 631 631515400 deska minerální izolační ISOVER TF tl.200 mm   m2 338,069 0,01900 6,423

'3.n.p.' 331,44*1,02   338,069

101 283 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu 100 mm   m2 337,967 0,00300 1,014

331,34*1,02   337,967

102 713 713131145

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, 

dílců, desek   m2 102,720 0,00323 0,332

"izolace základů"   

(12,9*2+29,8*2+10,6)*1,07   102,720

103 283 283764170 deska z extrudovaného polystyrénu 50 mm   m2 104,018 0,00150 0,156

91,378*1,02+10,6*1,02   104,018

104 713 713151111

Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve 

rohoží, pásů, desek   m2 38,130 0,00000 0,000

'tl. 60mm' 3,1*6,5   20,150

'tl. 160mm' 3,1*5,8   17,980

Součet   38,130

105 631 631515200 deska minerální izolační tl.60 mm   m2 20,150 0,00900 0,181

3,1*6,5   20,150

106 713 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m   t 8,678 0,00000 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,009

107 721 721242115

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím 

košem DN 110   kus 2,000 0,00143 0,003

108 721 721242116

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím 

košem DN 125   kus 4,000 0,00150 0,006
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

109 721 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m   t 0,009 0,00000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,016

110 721 725291511

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého 

mýdla na 350 ml   

soub

or 5,000 0,00052 0,003

111 721 725291621

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních 

papírů   

soub

or 6,000 0,00052 0,003

112 721 725291631

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových 

ručníků   

soub

or 5,000 0,00052 0,003

113 721 725291641

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 

450 mm   

soub

or 5,000 0,00110 0,006

114 721 725291722

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové 

sklopné dl 834 mm   

soub

or 2,000 0,00085 0,002

115 721 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m   t 0,016 0,00000 0,000

761 Konstrukce prosvětlovací   0,000

116 783 783103801

Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" 

nebo velmi lehkých"CC"   m2 15,675 0,00000 0,000

'zábradlí' (4*3.0+0.3*3+1.35)*1.1   15,675

762 Konstrukce tesařské   2,201

117 762 762332142

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 

224 cm2 s ocelovými spojkami   m 50,000 0,00000 0,000

'odhad' 50   50,000

118 762 762332143

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 

288 cm2 s ocelovými spojkami   m 40,000 0,00000 0,000

'odhad' 40   40,000

119 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   m3 2,250 0,55000 1,238

'výměna stávajících - odhad'   2.25   2,250

120 605 605120010 řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2   m3 0,710 0,55000 0,391

121 762 762342314

Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové 

vzdálenosti do 360 mm   m2 365,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'střecha (označení v dokumentaci T1) (počet*d.)' (25*7,3*2)   365,000

122 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2   m3 0,860 0,55000 0,473

123 449 449321130 přístroj hasicí ruční práškový   kus 10,000 0,01000 0,100

8+2   10,000

124 762 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m   t 2,201 0,00000 0,000

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů   2,700

125 763 763111313

SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 

Rw   m2 29,563 0,02240 0,662

2,75*(3,35+1,6+1+4,8)   29,563

126 763 763111318

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm 

EI 30 Rw 48 dB   m2 12,513 0,02729 0,341

2,75*(1,5+1,85+1,2)   12,513

127 763 763113317

SDK příčka instalační tl 250 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 

12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 54 dB   m2 4,675 0,04738 0,222

2,75*1,7   4,675

128 763 763121429

SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 

12,5 bez TI EI 15   m2 4,775 0,01573 0,075

1,5*(2,7+0,15)+0,5   4,775

129 763 763131342

SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá 

dřevěná spodní kce   m2 13,750 0,02980 0,410

2,5*5,5   13,750

130 763 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka   kus 3,000 0,00022 0,001

131 553 553313030 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 800 L/P   kus 1,000 0,02410 0,024

132 553 553313010 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 700 L/P   kus 2,000 0,02347 0,047

133 763 763212138R SDK příčka protipožární mezibytová tl 155 mm   m2 13,200 0,06956 0,918

2,75*4,8   13,200

134 763 998763301 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m   t 2,629 0,00000 0,000

764 Konstrukce klempířské   0,866
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

135 764 764339230 Lemování Pz komínů hladká a drážková krytina v ploše   m2 2,280 0,00674 0,015

'lemování komína (označení v dokumentaci K10)' 0,6*3,8   2,280

136 764 764341230 Lemování Pz trub, konzol a držáků vlnitá krytina D do 150 mm   kus 5,000 0,00386 0,019

'3.n.p. odvětrav.komínky kanalizace, VZT průměr 125 mm' 5+0   5,000

137 764 764341240 Lemování Pz trub, konzol a držáků vlnitá krytina D do 200 mm   kus 2,000 0,00407 0,008

'3.n.p. odvětrav.komínky VZT průměr 160 mm' 2   2,000

138 764 764344222 Lemování Pz trub hladká krytina 2 díly D 400 mm do 45°   kus 1,000 0,00835 0,008

'3.n.p. lemování VZT' 1   1,000

139 764 764348211 Sněhový zachytač lopatkový Pz dl 500 mm   kus 87,400 0,00485 0,424

140 764 764352201 Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm   m 7,500 0,00249 0,019

' podokapní žlab průměr 110 mm (označení v dokumentaci K4)' 7,5   7,500

141 764 764352203 Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm   m 89,540 0,00308 0,276

' podokapní žlab průměr 160 mm (označení v dokumentaci K2)' 89,54   89,540

142 764 764454202 Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm   m 8,300 0,00236 0,020

'okapní svod (označení v dokumentaci K5)' 3,8+3,5+1   8,300

143 764 764454203 Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm   m 27,200 0,00283 0,077

' podokapní žlab průměr 125 mm (označení v dokumentaci K3)' 27,2   27,200

144 764 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m   t 0,789 0,00000 0,000

765 Konstrukce pokrývačské   8,387

145 765 765115421 Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu   kus 2,000 0,00000 0,000

146 592 592440520 sada bezpečnostního háku (pozink)   kus 2,000 0,00060 0,001

147 592 592440530 taška bezpečnostního háku (s výřezem)   kus 2,000 0,00420 0,008

148 765 765311110

Krytina keramická jednoduchá střecha korunové krytí na řídké laťování 

na sucho   m2 104,640 0,07739 8,098

8.3*23.7*2*1,03*0,2   81,045

6.9*8.3*2*1,03*0,2   23,595

Součet   104,640

   Strana 46  z 99



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

149 765 765311531

Krytina keramická hřeben z hřebenáčů nosových na sucho s pásem s 

kartáči   m 3,502 0,00639 0,022

17*1,03*0,2   3,502

150 765 765311545

Krytina keramická nároží z hřebenáčů drážkových na sucho s pásem s 

kartáči   m 9,641 0,01115 0,107

11.7*4*1.03*0,2   9,641

151 765 765311583 Krytina keramická přiřezání tašky   m 46,800 0,00004 0,002

11.7*4   46,800

152 765 765311726 Krytina keramická ochranný větrací pás proti ptákům šířky 5 cm   m 88,600 0,00007 0,006

30.6*2+13.7*2   88,600

153 765 765313421

Krytina keramická nároží z hřebenáčů hladkých na sucho větrací pás s 

kartáčem 60 mm   m 10,944 0,01265 0,138

54,72*0,2   10,944

154 765 765901254 Zakrytí šikmých střech parotěsnou zábranou folií Gutta Guttafol WB   m2 13,750 0,00020 0,003

'3.n.p. schodiště'2,5*5,5   13,750

155 765 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m   t 8,387 0,00000 0,000

766 Konstrukce truhlářské   3,290

156 611 611400169R okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 70 x 150 cm   kus 3,000 0,01870 0,056

157 766 766121219R Sanitární příčka   m2 4,750 0,00000 0,000Materiál - dřevotříska s povrchovou úpravou melamin, tloušťka desek 

28mm, tloušťka včetně profilů 32mm, konstrukce:   ' hliníková s povrchovou úpravou elox, barva šedá, RAL 7047, 

Orámování dveří -  hliníkovými profily b. přírodní, kování nylonové 

'Stojky ocelové s hliníkovou krytkou, výška 150mm.   

"rozměry:' 0,800*2,000+ 1,500*2,100 'dveře šířky  700 mm'   4,750

158 766 766621211 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva   m2 115,770 0,00025 0,029

2.1*1.5*17   53,550

0,6*1,5+0,6*0,6*2+0,6*0,9*5   4,320

2,1*1,5*6+0,9*1,5*2   21,600
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,6*1,5*2   4,800

2,1*1,5*9+0,7*1,5*3   31,500

Součet   115,770

159 766 766660031

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové 

zárubně   kus 1,000 0,00000 0,000

160 611 611651969R dveře vnitřní protipožární foliované 2křídlé 140x230 cm   kus 1,000 0,04700 0,047

161 611 611400340

okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a 

vyklápěcí 210x150 cm   kus 26,000 0,05440 1,414

17+9   26,000

162 611 611400340R

okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé+otvíravé a 

vyklápěcí 210x150 cm (neprůhledné)   kus 6,000 0,05440 0,326

163 611 611400230R okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 90 x 150 cm (neprůhledné)   kus 2,000 0,01870 0,037

164 611 611400150R okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 150 cm   kus 1,000 0,01400 0,014

165 611 611400130 okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 60 cm   kus 2,000 0,00730 0,015

166 611 611400140 okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 90 cm   kus 5,000 0,00930 0,047

167 611 611400290R

okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 160 x 150 cm 

(neprůhledné)   kus 2,000 0,03890 0,078

168 766 766660021

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do 

ocelové zárubně   kus 4,000 0,00000 0,000

169 766 766660022

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních 

do ocelové zárubně   kus 1,000 0,00000 0,000

170 611 611651920 dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 1křídlé 80x197 cm   kus 4,000 0,02500 0,100

171 611 611651930 dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 1křídlé 90x197 cm   kus 1,000 0,02700 0,027

172 766 766641161

Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětlíku 

včetně rámu do zdiva   kus 2,000 0,00024 0,000

173 611 611102670 dveře balkónové dvoukřídlové  150 x 230 cm   kus 2,000 0,08400 0,168

174 766 766641163R

Dodání a montáž prosklené stěny s dvoukřídlými dveřmi (stěna 

2500*2400 dveře 1800*2300)   kus 1,000 0,00025 0,000

   Strana 48  z 99



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

175 766 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně   kus 36,000 0,00000 0,000

176 611 611627020 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm   kus 26,000 0,01850 0,481

177 611 611627010 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm   kus 9,000 0,01650 0,149

178 611 611627000 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 60x197 cm   kus 1,000 0,01500 0,015

179 766 766660011

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové 

zárubně   kus 2,000 0,00000 0,000

180 611 611628160R dveře dvoukřídlé otočné s nadsvětlíkem 800x2300/600*2300   kus 2,000 0,04400 0,088

181 766 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva   kus 2,000 0,00087 0,002

182 553 553412490 dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 2300 mm   kus 2,000 0,05200 0,104

183 766 766660471 Montáž vchodových dveří 2křídlových s pevnými bočními díly do zdiva   kus 1,000 0,00086 0,001

184 553 553413140R dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové 1700 x 2300 mm   kus 1,000 0,09200 0,092

'prosklené' 1   1,000

185 766 766811119R Kuchyňská linka delka 2,5m - D+M   kus 1,000 0,00000 0,000

186 766 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m   t 3,290 0,00000 0,000

767 Konstrukce zámečnické   0,814

187 767 767161140 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti přes 45 kg   m 28,800 0,00005 0,001

'venkovní schodiště' 4,9   4,900

'venkovní rampa' 8,0+4,3   12,300

'balkony' 3,6   3,600

'nové schodiště'  5,05+0,75+2,2   8,000

Součet   28,800

188 134 134863203R ocelová konstrukce zábradlí vč. metalizace Zn 85um   t 0,525 1,00000 0,525

(119,62+49,89+252,77)*0,001   0,422

(52+17,4+34)*0,001   0,103

Součet   0,525

189 767 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón   m2 2,000 0,00000 0,000

2*0,5*1,5   1,500
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1*0,5*1   0,500

Součet   2,000

190 697 697520010R rohož vstupní kompletní vč. rámu   m2 2,000 0,01600 0,032

1,5+1*0,5*1   2,000

191 767 767812112 Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 3500 mm na zeď   kus 1,000 0,00008 0,000

192 553 553465120R markýza šířky 280 cm kompletní   kus 1,000 0,01800 0,018

193 767 767812113 Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 5000 mm na zeď   kus 1,000 0,00010 0,000

194 553 553465160R markýza výsuvná šířka 470 cm   kus 1,000 0,03000 0,030

195 767 767821113 Montaž poštovní schránky zazděné   kus 1,000 0,00000 0,000

196 553 553481120 schránka listová pozinkovaná 370x330x100 DLS-A01 se sklapkou   kus 1,000 0,00298 0,003

197 767 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli   m 4,500 0,00005 0,000

198 134 134863204R ocelová konstrukce žebříku vč. povrchových úprav   t 0,071 1,00000 0,071

71*0,001   0,071

199 767 767851103 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky   m 2,000 0,00000 0,000

200 134 134863202R ocelová konstrukce lávky vč. metalizace Zn 85um   t 0,054 1,00000 0,054

201 605 605110210R dřevěná konstrukce lávky kompletní   m3 0,060 0,55000 0,033

202 767 767995103 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg   kg 30,000 0,00006 0,002

'ocelové škrabky' 2*15 'kg'   30,000

203 697 697520350R ocelový škrabák na boty š. 300 mm   kus 2,000 0,02200 0,044

1+1   2,000

204 767 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m   t 0,099 0,00000 0,000

771 Podlahy z dlaždic   14,439

205 771 771473112 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm   m 308,220 0,00046 0,142

'S/01'   

11,95+3,15+2,2+2,4+1,2+5,3+11,82+7,5+20,4+10,3+10,7+13,3+11,05

+22,8   134,070
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'S/02'   

6,95+4,8+7,4+2,75+6,2+27,75   55,850

'S/03'   

6,2+4,3+5+5,4+8,9+6+4,5+4,6+5,8+7,4+7,8   65,900

'S/06'   

4,9+4,9   9,800

'S/08'   

2*(12,5+1,8)-7*0,8-1,4-1,5+2*(12,5+1,8)-4*0,8-1,4-1,5   42,600

Součet   308,220

206 597 597613120R sokl - podlahy 200/90/9   kus 1 695,210 0,00036 0,610

308,22*5*1,10   1 695,210

207 771 771571131

Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 

ks/m2   m2 252,766 0,03750 9,479

(22,59+2,51+5,9+23,76+21,47+12,87+10,16)   99,260

(2,83+4,26+2,7+30,32)   40,110

(3+9,8+10,73+3,94+24,98+6,81+4,37+2,05+1,96+4,73+18,69+1,68+2,

72+2,26+4,23+3,43)   105,380

1,2*6,68   8,016

Součet   252,766

208 597 597611451R dlaždice keramické - chodby protiskluzové SR9 200/200/9   m2 109,186 0,01550 1,692

(22,59+2,51+5,9+23,76+21,47+12,87+10,16)*1,10   109,186

209 597 597611452R dlaždice keramické - koupelny protiskluzové SR4 200/200/9   m2 44,121 0,01550 0,684

(2,83+4,26+2,7+30,32)*1,10   44,121

210 597 597611453R dlaždice keramické - koupelny protiskluzové SR10 200/200/9   m2 115,918 0,01550 1,797

(3+9,8+10,73+3,94+24,98+6,81+4,37+2,05+1,96+4,73+18,69+1,68+2,

72+2,26+4,23+3,43)*1,10   115,918

211 771 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 46,670 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2,51+2,83+4,26+2,7+3+3,94+4,37+2,05+1,96+4,73+1,6+2,8+2,26+4,2

3+3,43   46,670

212 771 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m   t 14,439 0,00000 0,000

213 597 597613390 dlaždice keramické - schodovky   m2 8,818 0,00400 0,035

1,2*6,68*1,10   8,818

776 Podlahy povlakové   0,582

214 776 776511000 Lepení pásů povlakových podlah pryžových   m2 177,900 0,00012 0,021

'vč. osazení typ. profilu a vytažení na stěnu v. 100 mm'   

'S/04' 

98,23+(2*(3,25+4,8+2,7+4,8+6,1+4,8+3,0+4,8+3,6+4,8)+2,4*7)*0,1   108,440

'S/09' 13,72+50,06+(2*(2,75+10,05+4,8*2)+2,4*5)*0,1   69,460

Součet   177,900

215 284 284110100 lišta speciální soklová 20 x 100 mm role 50 m   m 163,667 0,00038 0,062

'S/04' (2*(3,25+4,8+2,7+4,8+6,1+4,8+3,0+4,8+3,6+4,8)+2,4*7)*1,03   105,163

'S/09'    (2*(2,75+4,8+10,05+4,8)+2,4*5)*1,03   58,504

Součet   163,667

216 284 284121010 krytina podlahová tl. 2 mm   m2 227,331 0,00180 0,409

220,710*1,03   227,331

217 776 776572100 Lepení pásů povlakových podlah textilních   m2 36,470 0,00003 0,001

'vč. lišty v. 100 mm'   

'S/05' 33,22+(2*(3,7+4,8+2,95+4,8))*0,1   36,470

218 697 697510090 koberec zátěžový-vysoká zátěž, šíře 3 - 4 - 5 m   m2 37,564 0,00235 0,088

36,470*1,03   37,564

219 776 776572109R Příplatek k obšívání textilní lišty v. 100 mm   m 43,363 0,00000 0,000

'S/05' 2*(3,7+4,8+2,95+4,8+2,4*2)*1,03   43,363

220 776 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m   t 0,582 0,00000 0,000

777 Podlahy lité   1,909

221 777 777552250R Podlahy ze stěrky silikátové přírodní tl 2 mm   m2 85,718 0,01920 1,646
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'vč. výztužné pásky'   

'S/02' 39,5+(6,95+4,8+7,4+2,75+6,2+27,75)*0,09   44,527

'S/03' 35,26+(6,2+4,3+5+5,4+8,9+6+4,5+4,6+5,8+7,4+7,8)*0,09   41,191

Součet   85,718

222 777 777695113 Nátěry podlah betonových jednonásobné Sokratem 2804   m2 526,230 0,00050 0,263

98,23+33,22+63,78+331   526,230

223 777 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m   t 1,909 0,00000 0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické   2,803

224 781 781473115

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 

standardním lepidlem   m2 178,675 0,00300 0,536

'1.n.p. obklady ((d.*v.)+(d.*v.)+...)-otvory' 

5,6*1,8+7,4*1,5+4,6*1,5+4,3*1,5+2,6*1,5+27,8*2+1,5*(5,05+5,4+6,6+2

,35+7,5+4,3+6,2+5,63)+7,6*2   173,775

'1.n.p. obklady kuchyn. linky (d.*š.)' 3,5*0,7   2,450

'2.n.p. obklady kuchyn. linky (d.*š.)' 3,5*0,7   2,450

225 597 597610690

obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. 

j.   m2 185,822 0,01220 2,267

178,675*1,04   185,822

226 781 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m   t 2,803 0,00000 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   0,015

227 783 783224900R Repase stávajícího schodišťového zábradlí vč. nátěrů a oprav   m2 14,250 0,00025 0,004

228 783 783783312

Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

preventivní dvojnásobné v exteriéru   m2 294,180 0,00004 0,012

'latě' 0,86*83   71,380

'trámky - výměna stávajícího' (2,25+0,71)*50   148,000

"chodník" 37,4*2   74,800

Součet   294,180

784 Dokončovací práce - malby   0,557
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Nová část Zhotovitel:   

JKSO:   812 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

229 784 784453631

Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s 

penetrací místnost v do 3,8 m   m2 1 723,686 0,00031 0,534

'stropy zděné' 440,66   440,660

'SDK podhledy'  2,5*5,5   13,750

'sdk stěny'   2*(29,563+12,513+4,675+4,775+2,75*4,8)   129,452

'malba stěn plocha nových omítek - obklad + celková oprava omítek' 

512,028-178,675+806,471   1 139,824

230 784 784453654

Malby směsi tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s 

penetrací schodiště v do 3,8   m2 53,940 0,00042 0,023

'schodiště (plocha - plocha schodů a podest)' (2*4,8*2,65*2)-(4*0,15*3)-

(4*0,15*1,5)   48,180

'schodiště (plocha - plocha schodů a podest)' 1,2*4,8   5,760

Součet   53,940

Celkem   530,437
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Ing. Menger

Dne

25.11.2013

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Zařízení zdravotně technických instalací   Místo
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   17,028 4,394

1 Zemní práce   15,867 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,074 0,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   0,605 0,000

8 Trubní vedení   0,463 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,019 4,394

99 Přesun hmot   0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1,736 0,069

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,563 0,068

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   0,601 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,573 0,000

Celkem   18,764 4,462
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV   17,028

1 Zemní práce   15,867

1 001 132101202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3   m3 40,916 0,00000 0,000

'stáv. kanalizace' (9,0*1,45+17,0*0,96)*0,6   17,622

'kanalizace' 28,1*0,6* 'prům' 0,75   12,645

'vodovod' 10,0*0,6*1,35   8,100

'bet. bloky' 24*0,35*0,35*0,35   1,029

'pro napojení' 1,0*0,8*1,9   1,520

Součet   40,916

2 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 123,990 0,00084 0,104

'stáv. kanalizace' 2*(9,0*1,45+17,0*0,96)   58,740

'kanalizace' 2*25,5* 'prům' 0,75   38,250

'vodovod' 2*10,0*1,35   27,000

Součet   123,990

3 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 123,990 0,00000 0,000

4 001 151401501 Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m   m3 40,916 0,00000 0,000

5 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 40,916 0,00000 0,000

6 001 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 56,698 0,00000 0,000

'na mezideponii a zpět pro zásyp' 28,349*2   56,698

7 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 12,567 0,00000 0,000

'přebytek výkopu' 40,916-28,349   12,567

8 001 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 

1000 m přes 10000 m   m3 62,835 0,00000 0,000

(15-10)*12,567   62,835

9 001 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 28,349 0,00000 0,000

'na mezideponii a zpět pro zásyp' 28,349   28,349

10 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 12,567 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12,567   12,567

11 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 22,621 0,00000 0,000

12,567*1,8   22,621

12 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 28,349 0,00000 0,000

'stáv. kanalizace' (9,0*1,15+17,0*0,66)*0,6   12,942

'kanalizace' 28,1*0,6* 'prům' 0,45   7,587

'vodovod' 10,0*0,6*1,05   6,300

'pro napojení' 1,0*0,8*1,9   1,520

Součet   28,349

13 001 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 

3 m od kraje výkopu   m3 8,208 0,00000 0,000

'kanalizace' 35,6*0,6*0,3   6,408

'vodovod' 10,0*0,6*0,3   1,800

Součet   8,208

14 583 583373030 štěrkopísek frakce 0-8   t 15,763 1,00000 15,763

7,74*1,67*1,15+0,468*1,67*1,15   15,763

4 Vodorovné konstrukce   0,074

15 271 452313152R

Podkladní desky nebo bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený 

výkop   m3 1,029 0,00000 0,000

24*0,35*0,35*0,35   1,029

16 271 452351101

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop   m2 11,760 0,00632 0,074

24*4*0,35*0,35   11,760

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0,605

17 014 612325101 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm   m2 7,373 0,03890 0,287

(35,0+1,04)*0,07+(42,0+6,5)*0,1   7,373

18 011 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 0,141 2,25634 0,318

3,0*0,07*0,07+4,5*0,07*0,10+6,7*0,15*0,15   0,197
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-3,0*3,14*0,01*0,01-4,5*3,14*0,013*0,013-6,7*3,14*0,05*0,05   -0,056

Součet   0,141

8 Trubní vedení   0,463

19 271 871313121

Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 

% DN 150   m 76,500 0,00000 0,000

52+21+3,5   76,500

20 286 286113090 trubka kanalizace plastová KGEM-125x3000 mm SN4   kus 20,000 0,00535 0,107

21 286 286113140 trubka kanalizace plastová KGEM-160x3000 mm SN4   kus 7,000 0,00832 0,058

22 271 877275211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 jednoosé DN 125   kus 14,000 0,00000 0,000

23 286 286113550 koleno kanalizace plastové KGB 125x30°   kus 1,015 0,00034 0,000

1*1,015   1,015

24 286 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45°   kus 6,090 0,00035 0,002

6*1,015   6,090

25 286 286113580 koleno kanalizace plastové KGB 125x87°   kus 1,015 0,00045 0,000

1*1,015   1,015

26 286 286115020 redukce kanalizace plastová KGR 125/110   kus 6,090 0,00026 0,002

6*1,015   6,090

27 271 877275221

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 dvouosé DN 125   kus 9,000 0,00000 0,000

28 286 286113881R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/70/45°   kus 2,030 0,00068 0,001

2*1,015   2,030

29 286 286113882R odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/110/60   kus 1,015 0,00068 0,001

1*1,015   1,015

30 286 286113890 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°   kus 6,090 0,00088 0,005

6*1,015   6,090

31 271 877315211

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 jednoosé DN 150   kus 4,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32 286 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45°   kus 2,030 0,00065 0,001

2*1,015   2,030

33 286 286115060 redukce kanalizace plastová KGR 150/125   kus 1,015 0,00041 0,000

1*1,015   1,015

34 286 286116200 čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 šrouby   kus 1,015 0,00108 0,001

1*1,015   1,015

35 271 877315221

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-

systém KG 2000 dvouosé DN 150   kus 4,000 0,00001 0,000

36 286 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°   kus 2,030 0,00123 0,002

2*1,015   2,030

37 286 286113910 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°   kus 2,030 0,00121 0,002

2*1,015   2,030

38 271 893272112R Detail napojení bojleru kompletní vč. dodávky   kus 1,000 0,25000 0,250

'přechodka PE/OC 50/50'   

'redukce 50/40'   

'ventil DN 40'   

'T 40/40/40'   

'redukce 40/32'   

'ventil DN 32'   

'bezpečnostní ventil DN 32'   

'T 32/32/25'   

'vypoštěcí kohout K 90 DN 25'   

1 'ks'   1,000

39 271 894416113R Napojení potrubí DN do 250 šachty kompletní vč. dodávky   kus 1,000 0,02753 0,028

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,019

40 013 971052471

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 

tl do 750 mm   kus 6,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

41 013 973031325

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl 

do 300 mm   kus 1,000 0,00000 0,000

42 013 974032132

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl 

do 50 mm š 70 mm   m 27,800 0,00050 0,014

'kanalizace' 14,5-4   10,500

'vodovod' 20,5-4*0,8   17,300

Součet   27,800

43 013 974032142

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl 

do 70 mm š do 70 mm   m 10,400 0,00050 0,005

'kanalizace' 10,4   10,400

'vodovod' 0   

Součet   10,400

44 013 974032143

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl 

do 70 mm š do 100 mm   m 43,200 0,00000 0,000

'vodovod' 42,0+4,0*0,3   43,200

45 013 974032153

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl 

do 100 mm š do 100 mm   m 19,800 0,00000 0,000

'kanalizace' 6,5*2+2*4-1,2   19,800

46 013 974049143 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm   m 4,500 0,00000 0,000

'pro vedení v podlaze'   

'vodovod' 4,5   4,500

47 013 974049164 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm   m 8,700 0,00000 0,000

'prostupy stropní konstrukcí'   

'kanalizace' 12*0,3   3,600

'vodovod' 7*0,3   2,100

'pro vedení v podlaze'   

'kanalizace' 2,5+0,5   3,000

Součet   8,700
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

48 013 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží   t 4,462 0,00000 0,000

49 013 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km   t 4,462 0,00000 0,000

50 013 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 3,948 0,00000 0,000

(15-1)*0,282   3,948

51 013 979098203

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na 

skládce (skládkovné)   t 4,462 0,00000 0,000

99 Přesun hmot   0,000

52 271 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

výkop   t 17,029 0,00000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1,736

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   0,563

53 721 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160   m 26,000 0,00000 0,000

54 721 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70   m 18,000 0,00056 0,010

55 721 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100   m 72,000 0,00679 0,489

56 721 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40   m 13,000 0,00082 0,011

57 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50   m 9,000 0,00100 0,009

58 721 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75   m 4,500 0,00053 0,002

59 721 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110   m 27,500 0,00109 0,030

2*7,5+5,7+6,8   27,500

60 721 721174066R Montáž čistícího kusu do DN 110 vč. dodávky   ks 9,000 0,00024 0,002

61 721 721211421

Vpustˇ podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 

115x115   kus 2,000 0,00101 0,002

'se zápachovou uzávěrkou' 2   2,000

62 721 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75   kus 2,000 0,00028 0,001

63 551 551617220

uzávěrka zápachová podlahová stavitelný odpad HL80.1 DN50/75 

sifon   kus 2,000 0,00062 0,001

64 721 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110   kus 6,000 0,00084 0,005

65 551 551473660 přivzdušňovač odpadního potrubí DN 100/110   kus 4,000 0,00015 0,001
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

66 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 76,500 0,00000 0,000

67 271 877275231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 125   kus 15,000 0,00000 0,000

68 286 286117180 víčko kanalizace plastové KGK DN 110   kus 15,225 0,00003 0,000

15*1,015   15,225

69 721 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m   t 0,562 0,00000 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   0,601

70 721 722130236

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 

50   m 23,000 0,00645 0,148

71 721 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110   m 1,000 0,00000 0,000

'odstranění záslepky DN 50' 1 'ks'   1,000

72 721 722176116 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 mm   m 12,500 0,00080 0,010

73 721 722176152 Montáž rozvodů vody lepené do D 20 mm   m 85,240 0,00028 0,024

(101,0-3,8*2-2,0*2-3,56-1,6-1,2-3*0,6+4)   85,240

74 286 286136500 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 20 x 2,0 mm   m 87,797 0,00012 0,011

(101,0-3,8*2-2,0*2-3,56-1,6-1,2-3*0,6+4)*1,03   87,797

75 286 286136505R potrubí vodovodní - tvarovky D 20 x 2,0 mm   m 131,696 0,00012 0,016

'předpoklad 1 ks/1,5 m' 87,797*1,5 'm'   131,696

76 721 722176153 Montáž rozvodů vody lepené do D 25 mm   m 156,600 0,00005 0,008

138+0,6+3,6+4*3,6   156,600

77 286 286136510 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 25 x 2,3 mm   m 160,268 0,00016 0,026

(137,0+0,6+3,6+4*3,6)*1,03   160,268

78 286 286136515R potrubí vodovodní - tvarovky D 25 x 2,3 mm   m 240,402 0,00012 0,029

'předpoklad 1 ks/1,5 m' 160,268*1,5 'm'   240,402

79 721 722176154 Montáž rozvodů vody lepené do D 32 mm   m 26,000 0,00029 0,008

80 286 286136520 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 2,9 mm   m 26,780 0,00026 0,007

26,0*1,03   26,780

81 286 286136525R potrubí vodovodní - tvarovky D 32 x 2,9 mm   m 39,000 0,00012 0,005
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

'předpoklad 1 ks/1,5 m' 26,0*1,5 'm'   39,000

82 721 722181211

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi 

z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 85,240 0,00003 0,003

(101,0-3,8*2-2,0*2-3,56-1,6-1,2-3*0,6+4)   85,240

83 286 286136540 potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 50 x 4,6 mm   m 12,500 0,00066 0,008

12,5   12,500

84 286 286136545R potrubí vodovodní PE LD (rPE) - tvarovky D 50 x 4,6 mm   m 18,750 0,00066 0,012

'předpoklad 1 ks/1,5 m' 12,50*1,5 'm'   18,750

85 721 722181212

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi 

z PE tl do 6 mm DN do 32 mm   m 26,000 0,00004 0,001

26   26,000

86 721 722181213

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi 

z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm   m 23,000 0,00005 0,001

87 721 722181241

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi 

z PE tl do 20 mm DN do 22 mm   m 23,000 0,00012 0,003

23   23,000

88 721 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi 

z PE tl do 20 mm DN do 42 mm   m 156,600 0,00016 0,025

89 721 722213110R Klapka zpětná DN 20 kompletní   

soub

or 1,000 0,01455 0,015

90 721 722230106 Ventil přímý G 2 se dvěma závity   kus 6,000 0,00262 0,016

91 721 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2   kus 37,000 0,00029 0,011

'vč. připojovací hadičky' 28+9   37,000

92 721 722250143R Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m prosklený   

soub

or 3,000 0,03016 0,090

93 721 722290214R Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 50   m 280,340 0,00040 0,112

85,24+156,6+26+12,5   280,340

94 721 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 23,000 0,00019 0,004
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

95 731 732421112R

Čerpadlo oběhové teplovodní DN 50 průtok 3 m3/h, příkon 0,045 W 

kompletní   

soub

or 1,000 0,00929 0,009

96 721 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m   t 0,601 0,00000 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,573

97 721 725112171 Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný   

soub

or 3,000 0,02651 0,080

98 721 725112173 Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý   

soub

or 2,000 0,02401 0,048

99 721 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý   

soub

or 1,000 0,03032 0,030

100 551 551668270 sedátko záchodové z PH bílé   kus 6,000 0,00125 0,008

101 721 725122001 Montáž pisoáru keramického   kus 4,000 0,00330 0,013

102 642 642513125R pisoár   kus 4,000 0,01100 0,044

103 551 551456410 splachovač pisoárů automatický s montážní krabicí,kulový ventil   kus 4,000 0,00150 0,006

104 551 551618100 uzávěrka pisoárová zápachová DN40   kus 4,000 0,00022 0,001

105 721 725211603

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez 

krytu na sifon 600 mm   

soub

or 10,000 0,01802 0,180

106 551 551440470 baterie umyvadlová páková s otvíráním odpadu   kus 11,000 0,00180 0,020

107 721 725211615R

Umyvadlo keramické pro invalidy připevněné na stěnu šrouby bílé bez 

krytu na sifon 650 mm   

soub

or 1,000 0,01908 0,019

108 551 551456920R baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou   kus 1,000 0,00152 0,002

109 721 725211701 Umývátko keramické stěnové 400 mm   

soub

or 1,000 0,00758 0,008

110 721 725319111 Montáž dřezu ostatních typů   

soub

or 2,000 0,00044 0,001

111 552 552310840R dřez nerez s odkládací ploškou   kus 1,000 0,00550 0,006

112 552 552310860R dvoudřez nerez s odkládací ploškou   kus 1,000 0,00800 0,008

113 551 551431420 baterie dřezová stojánková TGP-452 CV   kus 2,000 0,00103 0,002
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení zdravotně technických instalací Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

114 721 725339111 Montáž výlevky   

soub

or 5,000 0,00059 0,003

115 642 642711010 výlevka keramická bílá   kus 3,000 0,01400 0,042

116 642 642711011R výlevka keramická bílá se sklopnou mřížkou   kus 2,000 0,01400 0,028

117 551 551440751R dřezová a umyvadlová nástěnná páková baterie   kus 5,000 0,00270 0,014

3+2   5,000

118 721 725841322 Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm   

soub

or 5,000 0,00214 0,011

119 721 725980124R Dvířka plastová 20/20 kompletní   kus 5,000 0,00027 0,001

120 721 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m   t 0,573 0,00000 0,000

Celkem   18,764
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Zařízení pro vytápění staveb   Místo

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Ing. Menger

Dne

25.11.2013
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení pro vytápění staveb Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny   0,000

Celkem   0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení pro vytápění staveb Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PSV Práce a dodávky PSV   0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny   0,000

1 731 731311001 Zařízení pro vytápění SO 24   kpl 1,000 0,00000 0,000

'viz výkaz výměr' 1   1,000

Celkem   0,000
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Celkem [Kč] Montáž [Kč] Dodávka [Kč] Hmotnost [t]

0,489

0,376

0,946

0,149

0,923

2,883

ROZPOČET CELKEM : 2,883

163 Montáže energetických a tepelných zařízení

MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM Kč:

734 Armatury ústředního vytápění

735 Otopná tělesa

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

REKAPITULACE  SPO 24 Správní budova 

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

713 Izolace tepelné

731 Kotelny

732 Strojovny ústředního vytápění

733 Rozvod potrubí ústředního vytápění



Kód Číslo Popis položky Měr. Množství Ceny v Kč Hmotnost DPH

cen. položky jedn. položky Jedn. Montáž Dodávka celkem [t] [%]

713 713493001 Izolace tepelná potrubí Tubolit DG 15/5 m      339,00

713 713493002 Izolace tepelná potrubí Tubolit DG 18/5 m      118,00

713 713493003 Izolace tepelná potrubí Tubolit DG 22/5 m      12,00

713 713493004 Izolace tepelná potrubí Tubolit DG 28/5 m      66,00

713 713493005 Izolace tepelná potrubí Tubolit DG 35/5 m      10,00

713 713493011 Izolace tepelná potrubí Tubolit DG 42/5 m      5,00
713 Izolace tepelné CELKEM Kč:

731 731249212 Mtž kotle rychlovyhřív.plyn. soubor 2,00 0,021

spec. 4841160501 Kotel VU 466/5-5 46kW plyn kus    2,00 0,468

731 998731102 Přesun hmot pro kotelny ve výšce (hloubce) od 6 do

12m

t      0,49

731 Kotelny CELKEM Kč: 0,489

731 732219315 Mtž ohříváků vody zásobníkových stojacích soubor 1,00 0,010

spec. 4844140001 Ohřívač stojatý válcový VIH R 400 kus    1,00 0,292

731 732331514 Expanz.nád.tlak membr I 35L soubor 2,00 0,023

731 732429112 Mtž čerp.oběh. DN 40 soubor 3,00 0,002

spec. 4261068401 Čerp.oběh.GRUNDFOS Alpha Plus 25-40 / 230V kus    3,00 0,031

731 732429114 Mtž čerp.oběh. DN 65 soubor 1,00 0,001

spec. 4261069001 Čerp.oběh.standard. GRUNDFOS UPS 32-55 / 230V kus    1,00 0,016

731 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech do výše od 6

do 12m

t      0,36

732 Strojovny ústředního vytápění CELKEM Kč: 0,376

731 733152152 Potrubí Cu tvrdé spojované tvrdým pájením d 15/1mm m      339,00 0,502

731 733152153 Potrubí Cu tvrdé spojované tvrdým pájením d 18/1mm m      118,00 0,197

731 733152154 Potrubí Cu tvrdé spojované tvrdým pájením d 22/1mm m      12,00 0,022

731 733152155 Potrubí Cu tvrdé spojované tvrdým pájením d

28/1,5mm

m      66,00 0,166

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ OCENĚNÍ

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

713 Izolace tepelné

731 Kotelny

732 Strojovny ústředního vytápění

733 Rozvod potrubí ústředního vytápění



Kód Číslo Popis položky Měr. Množství Ceny v Kč Hmotnost DPH

cen. položky jedn. položky Jedn. Montáž Dodávka celkem [t] [%]

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA731 733152156 Potrubí Cu tvrdé spojované tvrdým pájením d

35/1,5mm

m      10,00 0,027

731 733152157 Potrubí Cu tvrdé spojované tvrdým pájením d

42/1,5mm

m      5,00 0,032

731 733190217 Tlak.zkouška potr.z trubek měděných  do 42/1,5 m      547,00

731 998733104 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výše do

36m

t      0,93

733 Rozvod potrubí ústředního vytápění CELKEM Kč: 0,946

731 734221423 Ventil radiát. V exakt ET rohové G 1/2 Heimeier kus    29,00 0,016

731 734231315 Kohout kulový R 250D G 1 kus    2,00 0,001

731 734231316 Kohout kulový R 250D G 5/4 kus    7,00 0,008

731 734231317 Kohout kulový R 250D G 6/4 kus    2,00 0,003

731 734231625 Kohout kulový s filtrem Filtrball G 1 kus    2,00 0,003

731 734231626 Kohout kulový  s filtrem Filtrball G 5/4 kus    7,00 0,016

731 734241215 Ventil zpět.přímý  G 1 kus    1,00 0,001

731 734241216 Ventil zpět.přímý  G 5/4 kus    3,00 0,003

731 734251123 Ventil pojistný  G 1/2 kus    2,00 0,001

731 734261215 Šroubení svorné kus    64,00 0,042

731 734261315 Šroubení rohové Regulux EARE 15 Heimeier kus    29,00 0,022

731 734291123 Kohout  vypouštěcí  G 1/2 kus    8,00 0,003

731 734291971 Hlavice ovlád.termostatické Standard Heimeier kus    29,00 0,005

731 734295112 Směš.arm.3cest. ESBE 3MG 20/6,3 s pohonem kus    3,00 0,007

731 734295175 Mtž.+dod.  rozdělovače WH 95 (anuloid) kus    1,00 0,009

731 734411111 Teploměr přímý pouzdro 100mm kus    5,00 0,003

731 734241215 Ventil uzavírací přímý kus    6,00 0,006

731 998734104 Přesun hmot pro armatury v objektech výše do 36m t      0,16
734 Armatury ústředního vytápění CELKEM Kč: 0,149

731 735152111 Montáž tělesa deskového Radik do 160cm na

standardně dodávané upevnění

kus    29,00

spec. 4845901300 Radik-klasik-11-6080 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    1,00 0,018

734 Armatury ústředního vytápění

735 Otopná tělesa



Kód Číslo Popis položky Měr. Množství Ceny v Kč Hmotnost DPH

cen. položky jedn. položky Jedn. Montáž Dodávka celkem [t] [%]

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBAspec. 4845901310 Radik-klasik-11-6090 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    4,00 0,081

spec. 4845901320 Radik-klasik-11-6100 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    2,00 0,045

spec. 4845901340 Radik-klasik-11-6120 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    9,00 0,242

spec. 4845902820 Radik-klasik-21-6060 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    

spec. 4845902890 Radik-klasik-21-6140 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    2,00 0,091

spec. 4845902960 Radik-klasik-21-9040 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    1,00 0,019

spec. 4845902970 Radik-klasik-21-9050 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    1,00 0,024

spec. 4845902980 Radik-klasik-21-9060 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    1,00 0,029

spec. 4845903570 Radik-klasik-22-6040 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    1,00 0,015

spec. 4845903620 Radik-klasik-22-6090 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    1,00 0,034

spec. 4845903650 Radik-klasik-22-6120 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    

spec. 4845903660 Radik-klasik-22-6140 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    4,00 0,214

spec. 4845903670 Radik-klasik-22-6160 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    1,00 0,061

spec. 4845903780 Radik-klasik-22-9090 - Deskové otopné těleso vč.

běžného uchycení na zeď.

kus    1,00 0,051

731 998735104 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výše do

36m

t      1,31

735 Otopná tělesa CELKEM Kč: 0,923



Kód Číslo Popis položky Měr. Množství Ceny v Kč Hmotnost DPH

cen. položky jedn. položky Jedn. Montáž Dodávka celkem [t] [%]

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

163 990000001 Topná zkouška a regulace systému h      48,00
163 Montáže energetických a tepelných zařízení CELKEM Kč:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

163 Montáže energetických a tepelných zařízení



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Ing. Menger

Dne

25.11.2013

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Vzduchotechnické zařízení   Místo
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Vzduchotechnické zařízení Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny   0,000

Celkem   0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Vzduchotechnické zařízení Zhotovitel:   

JKSO:   827 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PSV Práce a dodávky PSV   0,000

731 Ústřední vytápění - kotelny   0,000

1 731 731311001 Vzduchotechnické zařízení SO 24   kpl 1,000 0,000

'viz výkaz výměr' 1   1,000

Celkem   0,000
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Název akce: Areál technických služeb Třeboň SO24 – Správní budova Str. č.: 1

Pozice č. Specifikovaná položka Počet Měr.jed.
Jednot. cena

dodávky

Dodávka

celkem

Montáž

celkem

Zařízení č.1

1.01 Parapetní větrací jednotka pro přívod venk. 1  ks  

vzduchu

Vo       =  600 m3/h

Dpzvext

NE       =   60 W/230 V      

vč. regulace a přísluš. (směšov. klapka,

sací nástavec, zední rám, směš. uzel, opláštění)

1.02 Odvodní diagonální potrubní ventilátor 1  ks  

Vo       =  950 m3/h

Dpzvext =  320 Pa

NE      =   255 W/230 V      

vč podtlak. Klapky ø315

1.03 Odvodní diagonální potrubní ventilátor 2  ks  

1.04 Vo       =  300 m3/h

Dpzvext =  200 Pa

NE       =   50 W/230 V      

vč podtlak. Klapky ø160

1.05 Kruhový tlumič hluku ø315 2  ks  

1.06 Talířový ventil universální IT 125 10  ks  

s montážním příslušenstvím

1.07 Talířový ventil universální IT 100 4  ks  

s montážním příslušenstvím

1.08 Ohebné akustické potrubí D160 10 bm  

1.09 Stěnová mřížka 12,5 - 625x125 4  ks  

1.10 Stěnová mřížka 12,5 - 325x125 10  ks  

1.11 Hlavice DHL 200 1  ks  

1.12 Hlavice DHL 315 1  ks  

1.13 Samotížná žaluziová klapka ø125 1  ks  

1.14 Axiální ventilátor  ø125 1  ks  

Vo       =  130 m3/h
Dpzvext =  50 Pa
NE      =  20 W/230 V      

vč. podtlak. klapky a časového relé

1.21 Kruhové pozink. potrubí SPIRO       ø 315 9 bm  

Kruhové pozink. potrubí SPIRO       ø 160 14 bm  

                                                    ø 125 14,9 bm  

                                                    ø 100 3,4 bm  

1.22 Víčko na potrubí ø125 1 ks  



Název akce: Areál technických služeb Třeboň SO24 Správní budova Str. č.: 2

Pozice č. Specifikovaná položka Počet Měr.jed.
Jednot. cena

dodávky

Dodávka

celkem

Montáž

celkem

Zařízení č.2

Kuchyňská digestoř - dodávka stavby 1 ks  

Zařízení č.3

3.01 Axiální ventilátor ø250 1  ks  

 osazení do fasády, krycí mřížka

Vo       =  700 m3/h

Dpzvext =  50 Pa

NE      =  60 W/230 V      

3.02 Samotížná přetlaková klapka ø250 1  ks  

 

3.03 Požární stěnový uzávěr PSU-90 600x215 1 ks  

Tepelná izolace potrubí potrubí izolovat v prostoru podkroví

minerální desky objem. Měrná hmotnost 65 kg/m3 

tl. 40 mm s jednostranným polepem hliníkovou fólií

s výztužnou mřížkou ze skelné tkaniny, kotvení trny

přivařenými na potrubí, podélné i příčné spáry přelepit

samolepící AL páskou šířky 75mm

Spojovací a montážní materiál 5 kg  
 

Tmel (montážní pěna) na utěsnění 4 ks  

prostupů VZT

Nátěry potrubí

nejsou předpokládány, v případě požadavku investora 

bude rozsah dohodnut při realizaci

Obecné požadavky na dodávku a montáž

Pružné závěšení  potrubí na závěsech (gumové

podložky), obalení potrubí v prostupech  

měkkou gumou.

Projektová dokumentace

Pro předání zakázky je třeba ze strany 

dodavatele zabezpečit vypracování

dokumentace skutečného provedení a 1 kpl

předávací dokumentace (protokoly, atesty, prohlášení o shodě)

Rekapitulace nákladů:

Dodávka

Montáž

Cena bez DPH celkem

Cena s DPH 21 %  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Zařízení pro měření a regulaci   Místo

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Ing. Novotný

Dne

25.11.2013
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení pro měření a regulaci Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

7 Přidružená stavební výroba   0,00 0,000 0,000

OST Ostatní   0,00 0,000 0,000

O01 Ostatní   0,00 0,000 0,000

Celkem   0,00 0,000 0,000

   Strana 81  z 99



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení pro měření a regulaci Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Přidružená stavební výroba   0,000

1 R 742123g Vodič CY 4mm2 zž   m 16,000 0,00000 0,000

2 R 742123h Kabeláž  k propojení čidel teploty, ventilů a čerpadel   kpl 1,000 0,00000 0,000

3 R 742123i

Ovládání ventilátorů větrání serveru od prostorového čidla teploty, 

s deblokační skříňkou vyp-místně-automaticky   kpl 1,000 0,00000 0,000

4 R 74433 Skříň MaR typová   kpl 1,000 0,00000 0,000

' k dodanému vybavení 2 kotlů a ohřevu teplé vody s displayem a s 

možností nastavení požadovaných parametrů a voleb časových 

intervalů vytápění' 1   1,000

5 R 74451a

Měření venkovní a vnitřní teploty pro zajištění ekvitermní regulace, 

servopohony   kpl 1,000 0,00000 0,000

OST Ostatní   0,000

O01 Ostatní   0,000

6 R 02610 Ostatní požadavky - autorský dozor projektanta   hod 7,000 0,00000 0,000

7 R 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE   kus 1,000 0,00000 0,000

8 R 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY   hod 2,000 0,00000 0,000

Celkem   0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 828

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   0,00%

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   0,00%

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Ing. Novotný

Dne

25.11.2013

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů   Místo
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. BleskosvodůZhotovitel:   

JKSO:   828 Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce   0,00 0,000

7 Přidružená stavební výroba   0,00 0,000

Celkem   0,00 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů Zhotovitel:   

JKSO:   828 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,000

1 R 13221 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3   M3 26,000 0,00000 0,000

2 R 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT   M3 26,000 0,00000 0,000

3 R 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4   M2 25,000 0,00000 0,000

7 Přidružená stavební výroba   0,000

4 R 741211a Instalační krabice  8102 IP54 pod omítku se svorkovnicí   ks 109,000 0,00000 0,000

5 R 741211b Instalační krabice  8102 IP54 pod omítku se svorkovnicí   ks 2,000 0,00000 0,000

6 R 741211c Podlahová krabice 9 modulová včetně 4 ks. Zásuvek 230V   ks 1,000 0,00000 0,000

7 R 742123b Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - uložení v drážce   M 601,000 0,00000 0,000

8 R 742123d Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 - uložení v drážce   M 598,000 0,00000 0,000

9 R 742123e Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 - uložení v drážce   M 68,000 0,00000 0,000

10 R 742123e.1 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 - uložení v drážce   M 173,000 0,00000 0,000

11 R 742123f Kabel CYKY-J 5x6mm2 - uložení v drážce   M 140,000 0,00000 0,000

12 R 742123g Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 - uložení v drážce   M 62,000 0,00000 0,000

13 R 742123g.1 Vodič CY 4mm2 zž   M 95,000 0,00000 0,000

14 R 742123h Vodič CY 25mm2 zž   M 50,000 0,00000 0,000

15 R 742511a Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5mm2   ks 324,000 0,00000 0,000

16 R 742511b Ukončení vodičů v rozvaděči do 25mm2   ks 1,000 0,00000 0,000

17 R 742511c Ukončení vodičů v rozvaděči do 6mm2   ks 60,000 0,00000 0,000

18 R 74312a

A: Interiérové zářivkové svítidlo přisazené,                                       

pro lineární zářivky 2x 36W, 230V AC, IP20,

těleso ocelový plech b   ks 13,000 0,00000 0,000

19 R 74312b

B: Interiérové zářivkové svítidlo přisazené

s elektronickým předřadníkem,

pro lineární zářivky 4x 18W, 230V AC, IP20,

těleso ocelový plech bílý, vysoc   ks 39,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů Zhotovitel:   

JKSO:   828 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 R 74312c

C: Interiérové zářivkové svítidlo přisazené

s elektronickým předřadníkem,

pro lineární zářivky 4x 18W, 230V AC, IP20,

těleso ocelový plech bílý, bílá   ks 49,000 0,00000 0,000

21 R 74312d

D: Kruhové vestavné svítidlo pro kompaktní zářivky,

s nízkoztrátovým předřadníkem VVG,

pro kompaktní zářivky 2x PL-C 26W, 230V AC, IP20,

svítidlo s le   ks 8,000 0,00000 0,000

22 R 74312e

E: Kruhové vestavné svítidlo pro kompaktní zářivky,

s nízkoztrátovým předřadníkem VVG,

pro kompaktní zářivky 1x PL-C 26W, 230V AC, IP20,

svítidlo s le   ks 15,000 0,00000 0,000

23 R 74312f

H: Nástěnné svítidlo pro kompaktní zářivky,

s nízkoztrátovým předřadníkem VVG,

pro kompaktní zářivky 2x 32W, 230V AC, IP43,

svítidlo s opálovým krytem   ks 2,000 0,00000 0,000

24 R 74312g

G: Nástěnné svítidlo pro kompaktní zářivky,

s nízkoztrátovým předřadníkem VVG,

pro kompaktní zářivky 2x 32W, 230V AC, IP65,

svítidlo s opálovým krytem   ks 0,000 0,00000 0,000

25 R 74312h

K: Průmyslové zářivkové svítidlo 

s elektronickým předřadníkem,

pro lineární zářivky 2x TL-D 58W, 230V AC, IP65,

těleso bílý plast, polykarbonátový kr   ks 1,000 0,00000 0,000

26 R 74312i

Závěsné nebo nástěnné přisazené nouzové LED svítidlo s 

piktogramem ukazující směr úniku,3hod, pozorovací vzdálenost d = 

30m   ks 6,000 0,00000 0,000

27 R 74312j

Nouzové svítidlo pro nástěnnou montáž,

s kompaktní zářivkou 1x TC11W, 230V AC, IP54,

světelný zdroj: 11W/840/2P, 3hod

neutrální bílá, světelný tok 900   ks 11,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů Zhotovitel:   

JKSO:   828 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28 R 744141a

ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ - rozvaděč RS-24 dle přílohy č.11, 

rozvodnice OCEP-Z zapuštěná IP 44/IP20 požární odolnost dveří 

rozvaděče EW 30 DP1 vč. přís,  dodávka a montáž   ks 1,000 0,00000 0,000

29 R 744141b

ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG - plastový rozváděč vestavný, 

rozvaděč RS-24-1

krytí IP44 / IP20, š.550, v.500, hl.170mm,jmenovité izolační napětí: 

Ui=100, dodávka a montáž   ks 1,000 0,00000 0,000

30 R 744141c

ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG - plastový rozváděč vestavný, 

rozvaděč RS-24-2

krytí IP44 / IP20, š.550, v.500, hl.170mm,jmenovité izolační napětí: 

Ui=100, dodávka a montáž   ks 1,000 0,00000 0,000

31 R 744141d

ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG - plastový rozváděč vestavný, 

rozvaděč RS-24-3

krytí IP44 / IP20, š.550, v.500, hl.170mm,jmenovité izolační napětí: 

Ui=100,  dodávka a montáž   ks 1,000 0,00000 0,000

32 R 744141d.1

ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG - plastový rozváděč vestavný, 

rozvaděč RS-24-4

krytí IP44 / IP20, š.550, v.500, hl.170mm,jmenovité izolační napětí: 

Ui=100,  dodávka a montáž   ks 1,000 0,00000 0,000

33 R 744141e

ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG - plastový rozváděč vestavný, 

rozvaděč RS-24-5

krytí IP44 / IP20, š.550, v.500, hl.170mm,jmenovité izolační napětí: 

Ui=100,  dodávka a montáž   ks 1,000 0,00000 0,000

34 R 74451a Svorka Bernard pro pospojení -SS   ks 28,000 0,00000 0,000

35 R 74451b Svorka SR3a - zemní pásek-pásek - nerez - hromosvod   ks 6,000 0,00000 0,000

36 R 74451c.1 Svorka SO - nerez - hromosvod   ks 6,000 0,00000 0,000

37 R 74451c Svorkovnice ekvipotenciálová Elektro Bečov EPS1   ks 1,000 0,00000 0,000

38 R 74451d Svorka SK -křížová - nerez - hromosvod   ks 6,000 0,00000 0,000

39 R 74451e.1 Svorka SU - připojovací - nerez - hromosvod   ks 46,000 0,00000 0,000

40 R 74451f Svorka SZ - nerez - hromosvod   ks 6,000 0,00000 0,000

41 R 74451g Svorkovnice ekvipotenciálová Elektro Bčov EPS2   ks 5,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. Bleskosvodů Zhotovitel:   

JKSO:   828 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42 R 74521a Zásuvka na povrch 400V/16A IP43 CZ1643   ks 3,000 0,00000 0,000

43 R 74521b

Jednofázová dvojzásuvka pod omítku vč. přístrojové krabice 

230V/16A, IP44   ks 82,000 0,00000 0,000

44 R 74521c

Jednofázová zásuvka pod omítku vč. přístrojové krabice 230V/16A, 

IP44   ks 4,000 0,00000 0,000

45 R 74521d

Jednofázová zásuvka pod omítku vč. přístrojové krabice - červená 

230V/16A, IP44   ks 22,000 0,00000 0,000

46 R 74522a

Jednopólový vypínač pod omítku vč. přístrojové krabice 230V/10A, 

IP44   ks 8,000 0,00000 0,000

47 R 74522b Střídavý přepínač pod omítku vč. přístrojové krabice 230V/10A, IP20   ks 6,000 0,00000 0,000

48 R 74522c Sériový přepínač pod omítku vč. přístrojové krabice 230V/10A, IP20   ks 9,000 0,00000 0,000

49 R 74522d

Tlačítkový ovladač s doutnavkou pod omítku vč. přístrojové krabice 

230V/10A, IP20   ks 1,000 0,00000 0,000

50 R 74522e

Jednopólový vypínač s časovým relé  pod omítku vč. přístrojové 

krabice 230V/10A, IP44   ks 5,000 0,00000 0,000

51 R 74522f Sporáková kombinace, 400V, 3f.   ks 1,000 0,00000 0,000

52 R 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI - FeZn 30/4mmm   M 102,000 0,00000 0,000

53 R 751311

Jímací vedení - drát nerez AIMgSI prům. 8mm - včetně podpěr ( resp. 

SS svorek)   M 115,000 0,00000 0,000

54 R 751311b Ochranný úhelník - hromosvod   m 12,000 0,00000 0,000

55 R 751311c Jímač střešní J-1,0m - nerez - hromosvod   ks 3,000 0,00000 0,000

56 R 7905006 PIR detektor   KUS 20,000 0,00000 0,000

Celkem   0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 828

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   0,00%

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   0,00%

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   0,00%

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   0,00%

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Zařízení slaboproudé elektrotechniky   Místo

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Ing. Novotný

Dne

25.11.2013
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení slaboproudé elektrotechniky Zhotovitel:   

JKSO:   828 Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

7 Přidružená stavební výroba   0,00 0,000 0,000

Celkem   0,00 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení slaboproudé elektrotechniky Zhotovitel:   

JKSO:   828 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Přidružená stavební výroba   0,000

1 R 7905001 Ústředna EZS   KUS 1,000 0,00000 0,000

2 R 7905002 Expandér ústředny EZS   KUS 7,000 0,00000 0,000

3 R 7905003 Siréna externí zálohovaná   KUS 2,000 0,00000 0,000

4 R 7905004 Siréna interní   KUS 1,000 0,00000 0,000

5 R 7905005 Magnetický kontakt   KUS 5,000 0,00000 0,000

6 R 7905006 PIR detektor   KUS 11,000 0,00000 0,000

7 R 7905007 PIR detektor chodbový   KUS 2,000 0,00000 0,000

8 R 7905008 Klávesnice ústředny EZS   KUS 3,000 0,00000 0,000

9 R 7905009 Požární hlásič opticko kouřový   KUS 21,000 0,00000 0,000

10 R 7905010 Požární hlásič termodiferenciální   KUS 3,000 0,00000 0,000

11 R 7905011 Požární hlásič tlačítkový   KUS 2,000 0,00000 0,000

12 R 7905012 Kabel sběrnice EZS   M 160,000 0,00000 0,000

13 R 7905013 Kabel sirén EZS   M 30,000 0,00000 0,000

14 R 7905014 Kabel prvků EZS   M 515,000 0,00000 0,000

15 R 7905015 Odbočná krabice EZS se svorkovnicí   KUS 4,000 0,00000 0,000

16 R 7905016 Elektroinstalační kanál   M 6,000 0,00000 0,000

17 R 7905017 Elektroinstalační lišta   M 14,000 0,00000 0,000

18 R 7905018 Podružný materiál pro EZS/EPS   KPL 1,000 0,00000 0,000

19 R 7905019 Odbočná krabice s víčkem malá   KUS 20,000 0,00000 0,000

20 R 7905020 Odbočná krabice s víčkem střední menší   KUS 34,000 0,00000 0,000

21 R 7905021 Odbočná krabice s víčkem střední větší   KUS 24,000 0,00000 0,000

22 R 7905022 Odbočná krabice s víčkem velká   KUS 9,000 0,00000 0,000

23 R 7905023 Přístrojová krabice hluboká   KUS 29,000 0,00000 0,000

24 R 7905024 Elektroinstalační trubka DN 16   M 102,000 0,00000 0,000

25 R 7905025 Elektroinstalační trubka DN 20   M 260,000 0,00000 0,000

26 R 7905026 Elektroinstalační trubka DN 25   M 143,000 0,00000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Zařízení slaboproudé elektrotechniky Zhotovitel:   

JKSO:   828 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

27 R 7905027 Elektroinstalační trubka DN 32   M 114,000 0,00000 0,000

28 R 7905028 Elektroinstalační trubka DN 40   M 77,000 0,00000 0,000

29 R 7905029 Elektroinstalační trubka DN 50   M 50,000 0,00000 0,000

30 R 7905030 Podružný materiál pro trubkování   KPL 1,000 0,00000 0,000

31 R 7905031 Zhotovení drážky 30x40mm (šířka x hloubka)   M 155,000 0,00000 0,000

32 R 7905032 Zhotovení drážky 50x40mm (šířka x hloubka)   M 30,000 0,00000 0,000

33 R 7905033 Zhotovení drážky 40x55mm (šířka x hloubka)   M 50,000 0,00000 0,000

34 R 7905034 Zhotovení drážky 70x55mm (šířka x hloubka)   M 100,000 0,00000 0,000

35 R 7905035 Zhotovení drážky 50x60mm (šířka x hloubka)   M 20,000 0,00000 0,000

36 R 7905036 Zhotovení drážky 120x80mm (šířka x hloubka)   M 20,000 0,00000 0,000

37 R 7905037 Zhotovení drážky 170x80mm (šířka x hloubka)   M 20,000 0,00000 0,000

38 R 7905038 Zhotovení otvoru 90x50mm (průměr x hloubka)   KUS 70,000 0,00000 0,000

39 R 7905039 Zhotovení otvoru 200x200x90mm   KUS 62,000 0,00000 0,000

40 R 7905040 Zhotovení otvoru 300x250x100mm   KUS 10,000 0,00000 0,000

41 R 7905041 Zahození šliců šířky do 15cm   M 365,000 0,00000 0,000

42 R 7905042 Zahození šliců šířky do 25cm   M 20,000 0,00000 0,000

Celkem   0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827 5

Název objektu

Název podčásti

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Ing. Menger

Dne

25.11.2013

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

24 Správní budova EČO

Plynová zařízení   Místo
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Plynová zařízení Zhotovitel:   

JKSO:   827 5 Datum:   25.11.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   0,131 0,000

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   0,131 0,000

M Práce a dodávky M   0,000 0,000

58-M

Revize vyhrazených technických 

zařízení   0,000 0,000

Celkem   0,131 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   24 Správní budova Objednatel:   Město Třeboň

Podčást: Plynová zařízení Zhotovitel:   

JKSO:   827 5 Datum:   25.11.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PSV Práce a dodávky PSV   0,131

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   0,131

1 721 723150312

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené 

za tepla D 57x2,9 mm   m 13,500 0,00863 0,117

'vč. tvarovek a uchycení do zdi' 13,5   13,500

2 721 723181256R

Chránička OC DN80 vč. nasunutí potrubí a utěsnění čel kompletní vč. 

montáže   kus 3,000 0,00044 0,001

3 'ks prostupů stěnou'   3,000

3 721 723231167

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní 

závit těžká řada   kus 2,000 0,00208 0,004

4 721 723234312

Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod 

pro zemní plyn   

soub

or 1,000 0,00328 0,003

5 721 723261914R Montáž plynoměru G 6   kus 1,000 0,00082 0,001

6 388 388222720

plynoměr membránový nízkotlaký MKM se šroubením G6, PN 0,1 

MPa, DN 250   kus 1,000 0,00350 0,004

7 721 727111424R Zřízení prostupu plynového potrubí stěnou   kus 3,000 0,00060 0,002

8 721 998723101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m   t 0,131 0,00000 0,000

M Práce a dodávky M   0,000

58-M Revize vyhrazených technických zařízení   0,000

9 958 580506015

Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h domovního 

plynovodu   kus 1,000 0,00000 0,000

10 958 580506021 Kontrola těsnosti rozvodu plynu plynoměrem   úsek 1,000 0,00000 0,000

'tlaková zkouška vnitřního plynovodního potrubí' 1   1,000

Celkem   0,131
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 823 2

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   3,00%

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Ostatní   

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

Část C - Správní budova - 1.etapa JKSO

27 Sadové úpravy EČO

   Místo

IČ

Město Třeboň   

PRAGOPROJEKT, a.s.   

   

Ing. Hradilová

Dne

31.05.2013
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   27 Sadové úpravy Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   823 2 Datum:   31.5.2013

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   0,089 0,000

1 Zemní práce   0,089 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,000 0,000

99 Přesun hmot   0,000 0,000

Celkem   0,089 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   27 Sadové úpravy Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   823 2 Datum:   31.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HSV Práce a dodávky HSV   0,089

1 Zemní práce   0,089

1 231 183105115

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 ve 

svahu do 1:1   kus 2,000 0,00000 0,000

2 231 184102133 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím ve svahu 1:1   kus 2,000 0,00000 0,000

3 026 026504870R Jeřáb muku (Sorbus aria) prům. 12/14 cm, ZB   kus 2,000 0,00400 0,008

4 231 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5   kus 4,000 0,00000 0,000

2*2 'ošetření'   4,000

5 232 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici   kus 8,000 0,00000 0,000

2*4   8,000

6 251 251911559R Tablety Silvamix   kus 8,400 0,00000 0,000

2*4*1,05   8,400

7 231 184921095 Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m ve svahu do 1:1   m2 0,980 0,00000 0,000

2*0,7*0,7   0,980

8 103 103911000 kůra mulčovací VL   m3 0,101 0,60000 0,061

2*0,7*0,7*0,1*1,03   0,101

9 231 185802132

Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu 

do 1:1   t 0,010 0,00000 0,000

2*0,005   0,010

10 103 103111000 rašelina zahradní a kompostová tř I VL   m3 0,034 0,60000 0,020

2*5*0,0033*1,03   0,034

11 231 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2   m3 0,240 0,00000 0,000

2*0,040*3   0,240

12 231 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m   m3 0,240 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,000

99 Přesun hmot   0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Část C - Správní budova - 1.etapa

Objekt:   27 Sadové úpravy Objednatel:   Město Třeboň

Zhotovitel:   

JKSO:   823 2 Datum:   31.5.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Dodávka 

celkem
Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 231 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 

m   t 0,089 0,00000 0,000

Celkem   0,089
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