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a) – Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje
V současné době jsou vnitřní hydroizolační nátěry povrchů dna, stěn a stropu 

v akumulacích I. a II. v dožilém stavu. Záměrem investora (město Třeboň) je provést 

obnovu těchto povrchů a zároveň provést výměnu a modernizaci stávajícího potrubí 

v rozsahu dle projektové dokumentace a to pro akumulaci I. a II. Pro obě akumulace 

bude nově vyřešena filtrace vzduchu dle ČSN.

Všechny práce budou provedeny bez přerušení zásobení spotřebiště pitnou vodou. Při 
provádění prací bude vždy funkční alespoň jedna z akumulačních komor.

KAPACITNÍ ÚDAJE:

SO-01 – Vodojem – akumulace I.

Zastavěná plocha akumulace: 178 m2

Obestavěný prostor akumulace: 943,4 m3

SO-02 – Vodojem – akumulace II.

Zastavěná plocha akumulace: 178 m2

Obestavěný prostor akumulace: 809,9 m3

b) – Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 
provozní řešení

ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ:
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy uvnitř stávajícího vodojemu, není 

řešeno architektonické a výtvarné řešení.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

Stavební úpravy budou prováděny v tradičních technologiích z tradičních materiálů.

- Nové betonové konstrukce a výplně budou z betonové směsi bez potřeby odolnosti proti 

vodě a mrazuvzdornosti - C16/20, i s odolností proti vodě a bez mrazuvzdornosti –

C16/20-XC1 a C25/30-XC4.

- Nová keramická dlažba bude s protiskluzovou úpravou – R9.

- Nové obklady stěn bude z keramických dlaždic.

- Nové žebříky, zábradlí a pochozí pororošty, které nebudou ve styku s pitnou vodou 

budou z kompozitních materiálů.

- Nový žebřík a pochozí pororošt včetně podkladní nosné kce z ocelových válcovaných 

profilů budou z nerezové oceli.

- Nové prostupy budou dotěsněny proti tlakové vodě – navrženy jsou typové těsnící 

prvky spojenými korozi odolnými šrouby, které stahují kovové přítlačné desky. Prvky 

jsou vyrobené ze speciální pryže, odolné vůči stárnutí, vodě i chemickému zatížení.

- Sanace povrchů dna, stěn a stropu akumulačních komor jsou navrženy - standardní 

pasivace obnažené výztuže, reprofilační malta a finální ochranná těsnící stěrka s atestem 

na pitnou vodu. Sanace povrchů stávajících osinkocementových sloupků je navržen 

epoxidový nátěr s atestem na pitnou vodu. Blíže viz. samostatná příloha.
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DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ:

Je stávající a nemění se.

Stavba je provozována v rámci provozního řádu – provozovatelem vodojemu je Městská 
Vodohospodářská s.r.o. (Třeboň).

Dodatek (aktualizace) provozního řádu není součástí této projektové dokumentace a 
bude zpracován odborně způsobilou osobou před zprovozněním stavby.

c) Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem k povaze a charakteru stavby se neřeší. Charakter provozu neumožňuje 
zaměstnávat osoby s poruchou orientace a pohyblivosti. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby
V akumulační komoře II. (pravá nádrž) byl v rámci projektových prací proveden stavebně 
technický průzkum a to včetně návrhu opravy povrchů dna, stěn, sloupů a stropů – blíže 
viz. samostatná příloha.
Levou komoru – akumulace I. – nebylo možno zrevidovat. Pro potřeby výkazu výměr se 
uvažuje s totožným stavem, jako u pravé komory – akumulace II.)

ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ ZAJISTIT POMOCNÉ LÁVKY, LEŠENÍ, STAVEBNÍ 
VRÁTEK A OSTATNÍ ZÁCHYTNÁ A JISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO PROVÁDĚNÍ 
VEŠKERÝCH PRACÍ. PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA SKUTEČNOST, ŽE DLE Sb. 
ZÁKONŮ č. 62/2013 KTEROU SE MĚNÍ VYHL. č. 499/2006 Sb. NEJSOU 
SOUČÁSTÍ PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY TYTO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE.

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s podmínkami a požadavky 
investora stavby. 

Součástí stavby bude zajištění dokladů o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících 
do styku s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 sb., o hygienických požadavcích, a 
kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu zkráceného rozboru dle vyhlášky č. 
252/2004 sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, ve znění 
pozdějších předpisů, provedenou akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace, nebo 
držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře. Toto řeší zhotovitel stavby a to na 
základě skutečně použitých materiálů. V projektové dokumentaci jsou uváděny pouze 
specifikace těchto materiálů bez obchodních názvů. Potrubí pro vodu včetně armatur
musí být určeno přímo pro pitnou vodu. Hydroizolační stěrka na vnitřní stěny akumulace 
vodojemu musí být s atestem na pitnou vodu. Výrobky PSV ve styku s pitnou vodou 
budou z nerezové oceli.

Před napuštěním akumulace bude provedena jeho kompletní desinfekce.
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SO-01 – VODOJEM – AKUMULACE I.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

V přízemí (1.NP) armaturní komory budou nově nabetonovány stěny stávající jímky a to 
z toho důvodu, že stávající příruby zasahují do stávající zakrývací desky osazené na 
stávající drážce v podlahovém betonu. Nově osazená deska by tak nemohla být 
vzduchotěsně osazena relevantním způsobem. Proto se stěny betonují až nad ruční kolo 
a nová zakrývací deska tak bude osazena až nad tímto uzávěrem. Dojde tak ke 
vzduchotěsnému osazení zakrývací desky do nové drážky ve zhlaví nové stěny.
Stěny budou z pohledového betonu – C16/20 – bez výztuže stěn.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

Na stávající podestě (2.NP) před akumulací bude provedeno nové výškové vyrovnání 

s nově osazeným pororoštem a to z cementového potěru a to v tl. cca 45mm.

PROSTUPY:

Veškeré prostupy budou řešeny jako vodotěsné (do 5m vodního sloupce). Jedná se o 
provedení nového prostupu a o utěsnění stávajícího prostupu po odříznutí stávajícího 
potrubí.

Nový prostup pro potrubí bude řešen jako vodotěsný - tlaková voda. Navržen je vrtaný
otvor (jádrové vrtání do železobetonové stěny, o průměru vrtáku totožném s průměrem 
navrženého prostupu) a typové těsnící prvky spojenými korozi odolnými šrouby, které 
stahují kovové přítlačné desky. Prvky jsou vyrobené ze speciální pryže, odolné vůči 
stárnutí, vodě i chemickému zatížení.
Pozor - typ těsnění a průměr vrtaného otvoru provádět dle tabulek skutečně vybraného 
výrobce -  v PD je uvažováno s typovým těsnícím systémem Taylor Seal. Rovněž tak 
způsob aplikace provádět dle skutečně vybraného výrobce.
Přesné umístění otvoru je možné korigovat dodatečně a to těsně před montáží 
technologie.

Utěsnění stávajících prostupů bude provedeno následovně:
Po odříznutní stávajícího potrubí (zároveň se stěnou bude provedeno Začištění okolního 
povrchu reprofilační maltou. Vnitřní povrch stávajícího potrubí bude očištěn brusným 
kotoučem na ocel. Po řádném začištění povrchu bude aplikován bentonitový profil a to ve 
třech řadách – min. odstup profilu od stěny bude 80mm. Následně bude otvor vyplněn 
betonovou směsí V16/20-XC1.
Pozor - pásek těsnícího profilu se uloží těsně před zahájením betonáže. Vzdálenost pásku 
od okraje musí být nejméně 80 mm, spojování natupo - bez přesahů! Pro kotvení pásku 
k podkladu je možno použít systémového lepícího tmelu - v žádném případě se nesmí 
používat běžné silikonové lepidlo. V průběhu následující fáze betonování je nutno dbát na 
to, aby byl do oblasti spoje dán beton bez dutin. Toho se nejlépe docílí vetřením vystýlky 
z malty nebo jemného betonu.
Provádět dle podkladů a montážního návodu skutečně vybraného výrobce.

Není známo, jakým materiálem budou procházet vrtané prostupy pro vzduchotechnické
potrubí – pro potřeby výkazu výměr se uvažuje s železobetonovou stěnou a proto se 
uvažuje s jádrovým vrtáním. Meziprostor mezi stěnou otvoru a vzduchovým potrubím 
bude vyplněn tepelnou izolací, která je součástí vzduchotechniky, a následně bude 
zednicky začištěn.



- 5 -

ÚPRAVY POVRCHŮ:

V akumulaci budou sanace povrchů dna, stěn a stropu prováděny následovně -
standardní pasivace obnažené výztuže, následná reprofilační malta a finální ochranná 
těsnící stěrka s atestem na pitnou vodu. Sanace povrchů stávajících osinkocementových 
sloupků je navržen epoxidový nátěr s atestem na pitnou vodu. Blíže viz. samostatná 
příloha – Stavebně technický průzkum včetně návrhu opravy.

Nad podestou před vlastní akumulační komorou bude nutno provést opravu stávajícího 
povrchu stropní kce. Bude postupováno obdobně jako je uvedeno výše - obnaženou 
výztuž obsekat do 2/3 profilu, provést vysokotlaké čištění a následně mechanicky očistit. 
Následně provést pasivaci výztuže, pak reprofilaci výztuže a doplnění stropní malty 
(cca75% povrchu). Finálně bude provedena nová výmalba s antimikotickými účinky 
(stříbro) a to na předem zpenetrovaný povrch.

Nad podestou před vlastní akumulační komorou bude nutno dále provést opravu 
stávajícího povrchu stěn a to v rozsahu cca 15%. Finálně bude provedena nová výmalba 
mezi koncem keramického obkladu a stropem a to výmalbou s antimikotickými účinky 
(stříbro), na předem zpenetrovaný povrch. Stěny budou obloženy keramickým obkladem 
– navazovat na spárořez dlažby.

Podlaha podesty bude opatřena keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou (R9) do 
hydroizolačního tmelu.

Stěny budou nad podestou opatřeny keramickým obkladem do hydroizolačního tmelu. 
Spárořez bude navazovat na spárořez dlažby.

VÝPLNĚ OTVORŮ: 

Vnitřní dveře do akumulace budou plastové, zateplené, prachotěsnící, otevíravé, plné, 

s vložkovým zámkem dle univerzálu provozovatele.

Náhledové okno do akumulace bude plastové, dovnitř sklápěcí – s možností úplného 

vyklopení a odejmutí křídla, s izolačním dvojsklem, včetně interiérového i exteriérového 

parapetu.

KOMPOZITNÍ VÝROBKY: 

Přístupový žebřík do 2.NP bude z kompozitních profilů, prováděný dle ČSN 75 0748. 

Ochranné zábradlí je navrženo kompozitní prováděné dle platné ČSN. Výška zábradlí je 

1100 mm, s okopnou bezpečnostní zábranou a s dvěma vodorovnými příčlemi. U výstupu 

ze žebříku je zábradlí navrženo lehce otevíravé.

Ve 2.NP bude nově provedena kompozitní pororoštová podlaha, která bude osazena na 

nově osazených kompozitních „I“ profilech. Protože jsou stávající ocelové nosníky, na 

kterých budou nové kompozitní nosníky osazeny, každý v jiné výšce, budou na jedné 

straně nové kompozitní nosníky podloženy přivařenými plnými podložkami a to tak, aby 

byla nová pororoštová podlah znivelována.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: 
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Stávající ocelové válcované profily pod ocelovým pororoštem na podestě ve 2.NP budou 

odstraněny v rozsahu dle projektu. Pororoštová podlaha bude odstraněna kompletně 

celá.

Stávající ocelové trubkové zábradlí na podestě a žebřík do akumulace budou kompletně 

odstraněny.

U vstupu do akumulační komory bude osazeno svislé ocelové trubkové madlo pro 

umožnění snadnějšího vstupu a výstupu na žebřík do akumulace.

Nový Přístupový žebřík do akumulace bude z nerezové oceli, prováděný dle ČSN 75 

0748, montovaný, případně svařovaný přímo na místě v akumulační nádrži. Materiál 

žebříku nesmí být závadný pitné vodě. 

ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY:

Dále budou prováděny blíže nespecifikované práce spojené především s prováděním 
prostupů apod. 

Před zahájením komplexních zkoušek bude provedeno kompletní vyčištění interiérů.
Součástí bude i provedení závěrečné dezinfekce akumulační komory VDJ a to těsně před 
jeho napuštěním:
- Provozní příprava, tj. nutná provozní opatření – řeší zhotovitel stavby v součinnosti s 
provozovatelem
- Očištění stěn, dna nádrže a stropu nádrže – ostřik tlakovou vodou, mechanické 
očištění – odvedení odpadem. 
- Ostřik stěn, dna a stropu vodojemu vodou s dezinfekčním prostředkem. 
- Po předepsané době působení dezinfekce opět oplach stěn a dna vodojemu. 
- Naplnění vodojemu vodou a kontrola jakosti vody rozborem vzorku. 
- Uvedení vodojemu do provozu.

PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY
Je stávající a nově se neřeší.

ELEKTROINSTALACE
Je stávající a nově se neřeší
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SO-02 – VODOJEM – AKUMULACE II.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Neprovádí se.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

Protože stáv. podlaha v 1.NP v armaturní místnosti u odtokové jímky je nepravidelná 
(rovná i spádová podlaha) je nově navrženo odsekání betonové podlahy a její následné 
vyspravení. Opravená betonová podlaha bude z betonové směsi C25/30-XC4. Na zhlaví 
opravené betonové podlahy bude provedena drážka šířky 50 a hloubky 30mm - pro 
osazení poklopu číslo výrobku 04.

PROSTUPY:

Veškeré prostupy budou řešeny jako vodotěsné (do 5m vodního sloupce). Jedná se o 
provedení nových prostupů a o utěsnění stávajících prostupů po odříznutí stávajícího 
potrubí.

Nový prostup pro potrubí bude řešen jako vodotěsný - tlaková voda. Navržen je vrtaný
otvor (jádrové vrtání do železobetonové stěny, o průměru vrtáku totožném s průměrem 
navrženého prostupu) a typové těsnící prvky spojenými korozi odolnými šrouby, které 
stahují kovové přítlačné desky. Prvky jsou vyrobené ze speciální pryže, odolné vůči 
stárnutí, vodě i chemickému zatížení.
Pozor - typ těsnění a průměr vrtaného otvoru provádět dle tabulek skutečně vybraného 
výrobce -  v PD je uvažováno s typovým těsnícím systémem Taylor Seal. Rovněž tak 
způsob aplikace provádět dle skutečně vybraného výrobce.
Přesné umístění otvoru je možné korigovat dodatečně a to těsně před montáží 
technologie.

Utěsnění stávajících prostupů bude provedeno následovně:
Po odříznutí stávajícího potrubí (zároveň se stěnou bude provedeno Začištění okolního 
povrchu reprofilační maltou. Vnitřní povrch stávajícího potrubí bude očištěn brusným 
kotoučem na ocel. Po řádném začištění povrchu bude aplikován bentonitový profil a to ve 
třech řadách – min. odstup profilu od stěny bude 80mm. Následně bude otvor vyplněn 
betonovou směsí V16/20-XC1.
Pozor - pásek těsnícího profilu se uloží těsně před zahájením betonáže. Vzdálenost pásku 
od okraje musí být nejméně 80 mm, spojování natupo - bez přesahů! Pro kotvení pásku 
k podkladu je možno použít systémového lepícího tmelu - v žádném případě se nesmí 
používat běžné silikonové lepidlo. V průběhu následující fáze betonování je nutno dbát na 
to, aby byl do oblasti spoje dán beton bez dutin. Toho se nejlépe docílí vetřením vystýlky 
z malty nebo jemného betonu.
Provádět dle podkladů a montážního návodu skutečně vybraného výrobce.

Není známo, jakým materiálem budou procházet vrtané prostupy pro vzduchotechnické 
potrubí – pro potřeby výkazu výměr se uvažuje s železobetonovou stěnou a proto se 
uvažuje s jádrovým vrtáním. Meziprostor mezi stěnou otvoru a vzduchovým potrubím 
bude vyplněn tepelnou izolací, která je součástí vzduchotechniky, a následně bude 
zednicky začištěn.
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ÚPRAVY POVRCHŮ:

V akumulaci budou sanace povrchů dna, stěn a stropu prováděny následovně -
standardní pasivace obnažené výztuže, následná reprofilační malta a finální ochranná 
těsnící stěrka s atestem na pitnou vodu. Sanace povrchů stávajících osinkocementových 
sloupků je navržen epoxidový nátěr s atestem na pitnou vodu. Blíže viz. samostatná 
příloha – Stavebně technický průzkum včetně návrhu opravy.

Nad podestou před vlastní akumulační komorou nebude nutno provádět dle vizuálního 
ohledání žádné opravy. Finálně bude provedena nová výmalba s antimikotickými účinky 
(stříbro) a to na předem zpenetrovaný povrch. Stěny bude nutno opravit v rozsahu cca 
5% - doplnění štukové vnitřní omítky - finálně bude provedena nová výmalba s 
antimikotickými účinky (stříbro) a to na předem zpenetrovaný povrch.

V přestupní komoře nad akumulací bude nutno provést minimální obnovu stropu a stěn –
stropní výztuž není obnažena. Dochází tak pouze k dílčím lokálním opravám doplnění 
štukové omítky a to v rozsahu cca 10%. Finálně bude provedena nová výmalba stropu s 
antimikotickými účinky (stříbro) a to na předem zpenetrovaný povrch. Stěny budou 
obloženy keramickým obkladem – navazovat na spárořez dlažby.

Podlaha podesty a přestupní komory nad akumulací bude opatřena keramickou dlažbou 
s protiskluzovou úpravou (R9) do hydroizolačního tmelu.

Stěna nad podestou a všechny stěny přestupní komory nad akumulací budou opatřeny 
keramickým obkladem do hydroizolačního tmelu. Spárořez bude navazovat na spárořez
dlažby.

VÝPLNĚ OTVORŮ: 

Vnitřní dveře do akumulace budou plastové, zateplené, prachotěsnící, otevíravé, plné, 

s vložkovým zámkem dle univerzálu provozovatele.

KOMPOZITNÍ VÝROBKY: 

Přístupový žebřík do 2.NP bude z kompozitních profilů, prováděný dle ČSN 75 0748. 

Ochranné zábradlí je navrženo kompozitní prováděné dle platné ČSN. Výška zábradlí je 

1100mm, s okopnou bezpečnostní zábranou a s dvěma vodorovnými příčlemi. U výstupu 

ze žebříku je zábradlí navrženo lehce otevíravé.

V 1.NP pod žebříkem bude nově provedena kompozitní pororoštová podlaha, která bude 

osazena na nově osazených kompozitních „L“ profilech..

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: 

Stávající ocelové trubkové zábradlí v 1.NP, na podestě 2.NP a v přestupní komoře nad 

akumulací neodpovídají platné ČSN a budou kompletně odstraněny.

Ocelový žebřík na podestu a do akumulace budou kompletně odstraněny.

U vstupu do přestupní komory bude osazeno svislé ocelové trubkové madlo pro umožnění 

snadnějšího vstupu a výstupu na žebřík do akumulace. Před dveřmi bude osazeno typové 

ocelové stupadlo.
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Nový Přístupový žebřík do akumulace bude z nerezové oceli, prováděný dle ČSN 75 

0748, montovaný, případně svařovaný přímo na místě v akumulační nádrži. 

V akumulaci bude nad kalovou jímkou nově osazena pororoštová lávka osazená na 

ocelových válcovaných nosnících – vše z nerezové oceli.

Materiál žebříku a pororoštové podlahy včetně nosníků nesmí být závadný pitné 

vodě. 

ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY:

Dále budou prováděny blíže nespecifikované práce spojené především s prováděním 
prostupů a pod. 

Před zahájením komplexních zkoušek bude provedeno kompletní vyčištění interiérů.
Součástí bude i provedení závěrečné dezinfekce akumulační komory VDJ a to těsně před 
jeho napuštěním:
- Provozní příprava, tj. nutná provozní opatření – řeší zhotovitel stavby v součinnosti s 
provozovatelem
- Očištění stěn, dna nádrže a stropu nádrže – ostřik tlakovou vodou, mechanické 
očištění – odvedení odpadem. 
- Ostřik stěn, dna a stropu vodojemu vodou s dezinfekčním prostředkem. 
- Po předepsané době působení dezinfekce opět oplach stěn a dna vodojemu. 
- Naplnění vodojemu vodou a kontrola jakosti vody rozborem vzorku. 
- Uvedení vodojemu do provozu.

PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY
Je stávající a nově se neřeší.

ELEKTROINSTALACE
Je stávající a nově se neřeší
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e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a 
pracovní prostředí
Užívání stavby v podobě oprav, revizí atd. smí provádět jen proškolený personál 
s pověřením správce objektu VDJ. Stavba bude provozována dle provozního řádu, jehož 
aktualizace bude součástí dokumentace ke kolaudaci stavby. 
Veškeré prvky stavby jsou navrženy a budou provedeny dle příslušných technických 
norem a předpisů tak, aby při užívání nebo provoz stavby nevzniklo nepřijatelné 
nebezpečí nehod nebo poškození. Zvláště pak přístup technickými žebříky, prováděnými 
dle ČSN a technických norem, apod. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s bezpečnostními 
předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích dle Zákoníku práce 
§ 133, odst. 1, písm. b.

f) Stavební fyzika a tepelná technika, osvětlení, 
oslunění, akustika, hluk a vibrace, ochrana stavby před 
vlivy vnějšího prostředí
Vzhledem k charakteru a povaze stavby se neřeší tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika apod. Vše je vesměs stávající a nově se neřeší.

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Je stávající a nově se neřeší

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů
Součástí stavby bude zajištění dokladů o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících 
do styku s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 sb., o hygienických požadavcích, a 
kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu zkráceného rozboru dle vyhlášky č. 
252/2004 sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, ve znění 
pozdějších předpisů, provedenou akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace, nebo 
držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře. Toto řeší zhotovitel stavby a to na 
základě skutečně použitých materiálů. V projektové dokumentaci jsou uváděny pouze 
specifikace těchto materiálů bez obchodních názvů. Potrubí pro vodu včetně armatur
musí být určeno přímo pro pitnou vodu. Hydroizolační stěrka na vnitřní stěny akumulace 
vodojemu musí být s atestem na pitnou vodu. Výrobky PSV ve styku s pitnou vodou 
budou z nerezové oceli.

i) Požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby
Zhotovitel stavby zajistí dílenskou dokumentaci provádění kompozitních a zámečnických 
výrobků. U kompozitního zábradlí a u nosných kcí pod pororoštovou kompozitní lávkou 
včetně statického posouzení výrobce.
Dílenská dokumentace oken a dveří a ostatních výrobků PSV je plně v režii a kompetenci 
skutečně vybraného výrobce.

Zhotovitel stavby musí zajistit pomocné lávky, lešení, stavební vrátek a ostatní záchytná 
a jistící zařízení pro provádění veškerých prací. Projektant upozorňuje na skutečnost, že 
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dle sb. Zákonů č. 62/2013 kterou se mění vyhl. Č. 499/2006 sb. Nejsou součástí PD pro 
provádění stavby tyto pomocné práce a konstrukce.

Předpokládá se, že při provádění ostatních konstrukcí a výrobků nebude nutno provádět 
dílenskou dokumentaci jednotlivých prvků. Vše je jasně patrno z výkresové dokumentace 
pro provedení stavby.

j) Závěr
Při stavbě budou dodržena ustanovení stavebního zákona  183/2006 Sb a na něj 
navazujících prováděcích vyhlášek, a zvláště pak novela - vyhláška ze dne 28.2.2013.
Při provádění jednotlivých prací musí být respektovány platné normy ČSN EN a vyhlášky 
(provozní předpisy) související s charakterem realizované stavby. Dále je potřeba dodržet 
technologické postupy a podmínky stanovené výrobci použitých materiálů a výrobků.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména NV č.591/2006 Sb. "O bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích", a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
Po dokončení montáží bude provedeno individuální vyzkoušení, tlakové zkoušky 
akumulací (včetně prostupů) i potrubí, případně kamerové ověření kvality díla, na 
základě provozních podmínek, které budou stanoveny pro jednotlivá zařízení jejich 
výrobci resp. dodavateli. 
U všech používaných trub, armatur, tvarovek a ostatních stavebních materiálů je od 
dodavatelů vyžadováno "Ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 
13, odst. 5, zákona c. 22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů a technické podmínky 
jejich výrobců.

JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ 
VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §182 ODST. 4 ZÁKONA 134/2016 SB. PŘIPOUŠTÍ 
POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ROVNOCENNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE 
UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD – V PD 
JSOU VŽDY UVEDENY ALESPOŇ TŘI OBCHODNÍ NÁZVY OBDOBNÝCH VÝROBKŮ, RESP. 
TŘI MOŽNÉ POSTUPY PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTNÝCH PRACÍ.

Zhotovitel stavby před vlastním zahájením stavby sdělí provozovateli 
(investorovi) termín zahájení stavebních prací.

Zhotovitel stavby umožní pověřeným zástupcům provozovatele vstup na stavbu.

Zhotovitel stavby bude s dostatečným předstihem informovat provozovatele o 
době konání tlakových zkoušek.

Ke kolaudaci bude doložen dodatek (aktualizace) provozního řádu vodojemu, 
který bude provozovatelem předem odsouhlasen. Provozní řád není součástí 
projektové dokumentace.

Ke kolaudaci bude doložena kompletní projektová dokumentace skutečného 
provedení stavby. Tato projektová dokumentace bude obsahovat dokladovou 
část, technickou zprávu a výkresovou část v nutném rozsahu. Vše bude předáno 
provozovateli v tištěné formě a na CD nosiči ( výkresová část ve formátu dxf, 
nebo dwg).

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI,
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Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními.

Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 
smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně :

 zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce
 zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení

 zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky

 nařízení vlády č. NV č. 201/2010 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci

včetně novely 68/2010 Sb

 zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví

 vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

 vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti

 vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti

 vyhláška č. 20/1979 Sb. nahrazena vyhl. č. 73/2010 Sb – o určení vyhrazených 
elektrických zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti

 vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti

 vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

 zákon č. 350/2011 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích

 zákon č.133/1985 Sb. –o požární ochraně.
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 vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci

 vyhláška č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů

Vše v platném znění.

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací.

Prevence úrazů při pracích ve výškách

Základní povinnosti zaměstnavatele 

 zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, 

 školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění 
prací v potřebném rozsahu.
Při pracích ve výškách se školení, praktické zaučení a ověřování znalostí provádí 
1x za rok, 

 zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a 
přijímat opatření k jejich odstranění, 

 zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní 
prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich 
zdraví a nesmí bránit při výkonu práce, 

 plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně 
spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými 
opatřeními seznamovat příslušné pracovníky. 

Práce ve výšce 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při 
kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této 
činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu by měla 
být provedena bud’to kolektivním zajištěním, tj. technickou konstrukcí, nebo osobním 
zajištěním nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo 
jinými látkami, kde hrozí poškození zdraví, a od výšky 1.5 m na všech ostatních 
pracovištích a komunikacích. 
Pro stavební praxi je rozhodující, že při pracích ve výškách platí obecně povinnost chránit 
pracovníka proti pádu bud’to kolektivním zajištěním, nebo osobním zajištěním. Při použití 
kolektivního zajištění proti pádu na volném okraji i proti propadnutí v ploše, při práci na 
souvislých plochách lze chránit pouze místo práce (prostor nebo pracoviště) pracovníka. 
Pod pojmem “kolektivní zajištění” se rozumí ochranné a záchytné konstrukce. Z hlediska 
bezpečnostních požadavků jsou tyto konstrukce plně kryty normami. Při jejich používání 
je nutná jejich vhodná aplikace a dodržení jednotlivých ustanovení příslušných norem v 
souvislosti s předpokládaným nebo realizovaným technologickým postupem. 
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“Osobní zajištění”, tj. prostředky proti pádu, se používá v těch případech, kdy charakter 
prací ve výškách a nad volnou hloubkou vyžaduje častou změnu pracovního místa ve 
vodorovném i svislém směru a použití technické konstrukce je problematické. 
Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál, nářadí a pomůcky. 
Ty musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu 
uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem nejen během práce, ale i po 
jejím skončení. 
Prostory, nad kterými se pracuje, by měly být zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení jak 
pracovníků, tak zájmu jiných osob. 

Zásady při postupu prací do výšky 
Při postupu prací do výšky se musí místo práce, respektive úroveň pracoviště, zvyšovat 
tak, aby pracovníci mohli pracovat bezpečně a vzájemně se neohrožovali a mohli 
pracovat v obvyklé pracovní výšce. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí 
používat labilní předměty. 
Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích. Do těch se počítají i žebříky, 
rampy, schody apod. Lze použít i dočasné výstupy, ty však používat jen v časově 
omezené době. 

Základní požadavky na provedení 
Ochranné zábradlí 

 výška zábradlí je min. 1,1 m, výška zarážky u podlahy je min. 15 cm,
 jednotyčové se zarážkou u podlahy - při výšce chráněného pracoviště 1,5 - 2,0 m 

nad přilehlým okolím, 
 dvoutyčové se zarážkou u podlahy - při výšce chráněného pracoviště nad 

přilehlým okolím více než 2 m, 
 vícetyčové se zarážkou u podlahy - při sklonu chráněné plochy pracoviště větším 

než 15° od vodorovné roviny a výšce chráněného pracoviště nad přilehlým okolím 
1,5 m a více. 

Lešení 
 každé lešení musí mít technickou dokumentaci, 
 při stavbě, provozu a demontáži lešení musí být v jeho nejbližším okolí zajištěna 

bezpečná doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích a 
chodnících, 

 lešení je možné založit pouze na takovém terénu, který odpovídá zatížení 
vlastního lešení i jeho budoucího provozu - možnost zřícení lešení! 

 lešení musí být pevné a stabilní, musí být kotveno a úhlopříčně vyztuženo, 
 všechna patra lešení musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím, 
 podlahy lešení musí být zhotoveny ze schválených podlahových dílců, zajištěných 

proti posunutí,
 pro výstupy na lešení se užívají žebříky, které musí přesahovat podlahu, na kterou 

se vystupuje, nejméně o 1,1 m, 
 pokud je okraj podlahy vzdálen od stěny objektu více než 25 cm, musí být lešení 

vybaveno i zde zábradlím,
 nejmenší výška patra lešení smí být nejméně 1,8 m, podchodná výška lešení pro 

veřejný provoz nejméně 2,1 m,
 lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a předání. To musí být 

provedeno písemně! 

Osobní ochranné prostředky proti pádu - OOPP 
 zpracovatel technologického postupu, popř. pracovník, který práce ve výškách 

řídí, je povinen určit kotevní místo pro prostředek osobního zajištění. Místo 
upevnění musí umožňovat bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v 
místě ohrožení, 

 prostředky osobního zajištění musí být schváleny státní zkušebnou nebo musí mít 
doklad o posuzování shody,

 před každým použitím a po použití musí pracovník provést vizuální prohlídku jím 
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používaných OOPP,
 odborné prohlídky a zkoušky funkce u provozovaných OOPP se provádějí každých 

12 měsíců, počítáno od data výroby, po zachycení volného pádu a po každé 
mimořádné události. 

POSTUP  ZADAVATELE  STAVBY  DLE  ZÁKONA

Základní povinností zadavatele stavby je určení koordinátora pro přípravu a 
koordinátora pro realizaci na konkrétní stavbu. Určit může pouze osobu, která splňuje 
požadavky dle § 10 zákona 309/2006 Sb.(minimálně středoškolské vzdělání se  3-mi  
roky odborné praxe a doklad o úspěšně vykonané zkoušce-dle přechodných ustanovení 
musí být až od roku 2012). Těchto koordinátorů může být více, koordinátor pro přípravu 
může být totožný s koordinátorem pro realizaci. Koordinátorem nemůže být osoba, která 
stavbu přímo řídí (stavbyvedoucí).

Oznámení o zahájení stavby se zasílá na Oblastní inspektorát práce příslušný místu 
stavby 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli. Musí být vyplněno ve 
všech rubrikách a podepsáno zadavatelem. Koordinátor bude vždy konkrétní fyzická 
osoba, která může být zaměstnancem právnické osoby (se kterou může zadavatel uzavřít 
smlouvu a jí pak např. platit faktury za činnost koordinátora).
Zadavatel uzavírá smlouvu s koordinátorem, kde si domluví  např. i pravomocí 
koordinátora na staveništi nad rámec zákona (např. dávání návrhů ke snížení 
fakturačního plnění při zjištění porušení bezpečnosti práce, vydání zákazu práce, 
vykázání ze staveniště, kontrola oprávněnosti vstupu na staveniště atp.). Tyto pravomoci 
spolu se sdělením, koho určil koordinátorem stavby pak uvádí zadavatel stavby ve 
smlouvě se zhotovitelem (zhotoviteli) . Tito musí uvedené informace přenášet i na své 
podzhotovitele a další nasmlouvané osoby. 
Zhotovitelé musí 8 dní před nástupem na staveniště předat koordinátoru pro realizaci 
informace o rizicích vyplývajících z prováděné činnosti, pracovní a technologické postupy 
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(řešící bezpečnost práce) a plnit další požadavky uvedené v zákoně 309/2006 Sb. a NV 
591/2006 Sb.
Koordinátor pro přípravu informuje zadavatele a projektanta o předpisech 
vztahujících se k projektované stavbě, zpracovává Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, zajišťuje zpracování požadavků na BOZP při udržovacích pracích 
(např. bezpečné čištění světlíků, mytí fasády, výměna výbojek v osvětlovacích 
tělesech,...).
Koordinátor pro realizaci upravuje na stavbě Plán BOZP na staveništi, kontroluje 
dodržování bezpečnostních požadavků a plánu BOZP, organizuje konání kontrolních dní 
atd.

POSOUZENÍ NUTNOSTI PLÁNU BOZP
Vypracování plánu BOZP  ukládá zákon č. 309/2006 Sb. v § 15 odst. 2.: (citace)
- budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 (§ 15 zákona č. 309/2006 
Sb.), zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, 
aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
Plán BOZ se zpracovává v případech, kdy při realizaci stavby (podle odst. 1 § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb.):
- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
- celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

Rozsah těchto prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví:

NV č. 591/2009 Sb. § 6 a příloha 5.
Práce  a  činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života  nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat  plán
   1.  Práce  vystavující  zaměstnance  riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
   2.   Práce  související  s  používáním  nebezpečných  vysoce  toxických chemických  
látek  a  přípravků  nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních 
předpisů.
   3.  Práce  se  zdroji  ionizujícího  záření,  pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy.
   4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí.
   5.  Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
   6.   Práce   vykonávané  v  ochranných  pásmech  energetických  vedení, popřípadě
zařízení technického vybavení.
   7.   Studnařské   práce,   zemní  práce  prováděné  protlačováním  nebo 
mikrotunelováním  z  podzemního  díla,  práce  při stavbě tunelů, pokud  nepodléhají 
dozoru orgánů státní báňské správy.^7)
   8. Potápěčské práce.
  9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
   10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.^2)
   11.   Práce   spojené  s  montáží  a  demontáží  těžkých  konstrukčních
   stavebních  dílů  kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé
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   zabudování do staveb.

S ohledem na charakter stavby, lze očekávat, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. V takovém případě zadavatel stavby 
je povinen písemně určit alespoň jednoho koordinátora BOZP na staveništi 
v souladu s §14 odst. 1 zákona 309/2006 Sb. v platném znění.
U řešené stavby s ohledem na její charakter a rozsah lze předpokládat, že bude naplněna 
zákonná povinnost zadavatele na doručení oznámení o zahájení prací a na vypracování 
plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 1 a 2.
Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 591/2009 
Sb. §6 a příloha 5.
S ohledem na uvedené skutečnosti se na zadavatele stavby vztahuje povinnost nechat 
zpracovat plán BOZP na staveništi v souladu se zákonem 309/2006 Sb. §15 odst. 2.

V případě zrušení výše uvedených norem ČSN a EN, a zákonů, platí 
jejich náhrady, resp. novelizace v pozdějším znění.




