

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

Zdeněk Mráz, místostarosta města

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Zadavatel Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Oprava dvorního traktu a výměna pilíře č.p. 89/I v Třeboni“

Zadavatel veřejné zakázky v soutěžní lhůtě pro podání nabídek mění a doplňuje následující:

1. V položce č. 2 slepého rozpočtu nazvané „Kamenný pilíř 450/450/3600mm“ je rozměr kamenného pilíře změněn na rozměr 450/450/1800mm
Položka je uvedena (barevně označena) pro přehlednost v novém slepém rozpočtu, který požadujeme ocenit do nabídky (viz příloha).
2. V položce č. 17 slepého rozpočtu nazvané „Podpěrná konstrukce kleneb při výměně sloupu“ se mění počet kusů z 1ks na 2ks
Položka je uvedena (barevně označena) pro přehlednost v novém slepém rozpočtu, který požadujeme ocenit do nabídky (viz příloha).
3. Do uveřejněné zadávací dokumentace byl chybně vložen dokument nazvaný „Restaurátorský záměr - hradební zeď u čp. 127“ a dokument „Rozhodnutí památkové péče“. Při přípravě nabídky k textům uvedeným v těchto dokumentech nepřihlížejte!!
4. Zadávací dokumentace se doplňuje o dokument „Technická zpráva čp. 89“.
Dokument „Technická zpráva čp. 89“ je uveden v příloze těchto dodatečných informací.

Tyto Dodatečné informace č. 2, včetně jejich příloh, jsou uveřejněny na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Dodatečné informace veřejné zakázky „Oprava dvorního traktu a výměna pilíře č.p. 89/I v Třeboni“.

S pozdravem



Ing. Pavel Hajna
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Třeboni, dne 25.02.2014

Přílohy: Technická zpráva čp. 89

Slepý rozpočet – č.p. 89 – upravený a doplněný