



ETAPA I.

- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.1500MM (200/1100/200)
CELKOVÁ DÉLKA 245,5M; CELKOVÁ PLOCHA 368,25M²
- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.1300MM (200/900/200)
CELKOVÁ DÉLKA 27,5M; CELKOVÁ PLOCHA 35,75M²
- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.1100MM (100/900/100)
CELKOVÁ DÉLKA 153,5M; CELKOVÁ PLOCHA 168,85M²

ETAPA II.

- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.1300MM (200/900/200)
CELKOVÁ DÉLKA 170,5M; CELKOVÁ PLOCHA 221,65M²

ETAPA III.

- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŠTĚRKOPISKOVÁ PROSÍVKA, OBRUBA OCELOVÁ PÁSOVINA, Š.1200MM (50/1100/50)
CELKOVÁ DÉLKA 116,5M; CELKOVÁ PLOCHA 139,8M²

ETAPA IV.

- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŠTĚRKOPISKOVÁ PROSÍVKA, OBRUBA OCELOVÁ PÁSOVINA, Š.1300MM (50/1200/50)
CELKOVÁ DÉLKA 80,5M; CELKOVÁ PLOCHA 106,35M²
- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŠTĚRKOPISKOVÁ PROSÍVKA, OBRUBA OCELOVÁ PÁSOVINA, Š.1200MM (50/1100/50)
CELKOVÁ DÉLKA 91,5M; CELKOVÁ PLOCHA 109,8M²

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ:

- STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŠTĚRKOPISKOVÁ PROSÍVKA, BETONOVÝ OBRUBNÍK, Š.1200MM (50/1100/50)
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.2100,1850,1300MM (200/1700/200;200/1450/200;200/900/200)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE Š.3000MM

POZNÁMKY

- * CHODNÍKY JSOU NAVRŽENY NA POZEMKU INVESTORA – P.Č.1526/1 V TŘEBONÍ
- * PŘESNÉ POLOHOVÉ A VÝŠKOPISNÉ ŘEŠENÍ DOPŘESNĚNO TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY A INVESTOREM
- * POLOHA VEŠKERÝCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM REALIZACE STAVBY
- * PŘED PROVÁZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ K JEJICH VYTÝČENÍ
- * VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- * ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- * PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V DENNÍCH HODINÁCH 7-19 HOD
- * STAVĚNÍSTE BUDE ZAJIŠŤOVÁN JEDNÍM OPOCENÍM VÝŠE 2M S VJEZDOVOU BRANOU, ČI BRANKOU. MATERIÁL USKLADĚN V ZABEZPEČENÝCH PROSTORĚCH – UPŘESNĚNO INDIVIDUÁLNĚ PO DOHODĚ STAVEBNÍKA – PROVOZOVATELE A DODAVATELSKÉ FIRMY PŘED ZAPOČETÍM STAVBY
- * ZABOR VEŘEJNEHO PROSTRANSTVÍ – BUDE V DOSTATEČNĚM PŘEDSTÍHU PROJEDNAN S ODBOREM DOPRAVY A KOMUNIKACÍ PŘÍSLUŠNÉHO MĚO – V RÁMCI ŘEŠENÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ
- * V PŘÍPADĚ ZNEČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ STAVBOU BUDOU TYTO NEPRODLENĚ DODAVATELEM OČIŠŤOVY
- * VEŠKERÉ CHODNÍKY, KOMUNIKACE A ZATRAVNĚNÉ PLOCHY BUDOU PO PROVEDENÍ PRACÍ UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VJEZDY A VSTUPY DO AREÁLU HŘBITOVA
- 01 – STÁVAJÍCÍ KOSTEL SV. ALŽBĚTY
- 02 – STÁVAJÍCÍ OHRADNÍ OPOCENÍ HŘBITOVA
- 03 – STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- 04 – STÁVAJÍCÍ OBJEKTY RODINÉHO BYDLENÍ
- 05 – STÁVAJÍCÍ OBJEKTY GARÁŽÍ
- 06 – STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
- 07 – STÁVAJÍCÍ JIŽ REALIZOVANÉ ZPEVNĚNÉ CHODNÍKY
- 08 – NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ CHODNÍKY VIZ LEGENDA

LEGENDA STÁVAJÍCÍ ZELEŇ A PŘEDPOKLÁDANÁ KOLIZE

- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ – PŘEDPOKLÁDANÁ KOLIZE S KÖRENOVÝM SYSTÉMEM
BĚHEM REALIZACE NUTNO BRÁT OHLED NA STÁVAJÍCÍ KÖRENOVÝ SYSTÉM, VÝKÖPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ
PO ZJIŠŤENÍ SKUTEČNOSTÍ BUDE PROVEDENA PŘÍPADNÁ ZMĚNA SKLADBY CHODNÍKÖ – UPŘESNĚNO T.D. BĚHEM REALIZACE STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal Skalík	VYPRACOVAL Ing. Michal Skalík Jiří Novotný	KONTROLOVAL Ing. Michal Skalík
OBJEDNATEL Město Třebor, Palackého nám. 46, Třebor II, 37901 Třebor		KRAJ JIHOČESKÝ
AKCE ZPEVNĚNÉ CHODNÍKY V AREÁLU HŘBITOVA U SV. ALŽBĚTY		
OBSAH SITUACE KOORDINAČNÍ – ZELEŇ		DATUM BŘEZEN 2023
		ČÍSLO ZAKÁZKY 872
		MĚRITKO 1:500
		ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU
		C4