

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

00 247 618

CZ 00 247 618

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Milan Jáchim, referent odboru rozvoje a investic,

e-mail: milan.jachim@mesto-trebon.cz, tel.: 384 342 142

Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

„Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty v Třeboni – I. a II. etapa“

Zadavatel oznamuje všem osloveným uchazečům, že:

- a) ve výkazu výměr pro I. etapu a pro II. etapu (příloha č. 7 výzvy) byla provedena změna položek v **Díle 1 Zemní práce** (položka č. 2) a v **Díle 5 Komunikace** (položka č. 11 – 13 u I. etapy a položka č. 11 – 12 u II. etapy). V množství a výměrách výkazu výměr k žádným dalším změnám nedošlo.
- b) ve smlouvě o dílo (příloha č. 4 výzvy) byla provedena změna v článku V. Doba plnění, odst. 1 a v článku IX. Smluvní závazky objednatele, odst. 1a). K žádným dalším změnám v textu smlouvy o dílo nedošlo.

V příloze tohoto oznámení Vám posíláme nový výkaz výměr a smlouvu o dílo s výše uvedenými změnami.

Tato změna zadávací dokumentace, včetně příloh je uveřejněna na internetových stránkách města Třeboň v rubrice Veřejné zakázky na profilu zadavatele ve složce Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty v Třeboni – I. a II. etapa“.

S pozdravem

Ing. Pavel Hajna v.r.
vedoucí odboru rozvoje a investic

V Třeboni, dne 21.06.2023

Přílohy:

- Výkaz výměr – změna č. 1
- Smlouva o dílo – změna č. 1