
 
Zadavatel:         Město Třeboň 
se sídlem:    Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 
IČ:        00247618 
DIČ:       CZ00247618 
zastoupený:     PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
 
Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce. 
Kontaktní osoby: 
Ing. Eva Horecká, e-mail: horecka@gplinvest.cz, tel.: +420 702 186 896 
 
 

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1 
 

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, doplnění a změnu 
zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona: 

 

„Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni“ 
 

Dotaz ze dne 28.07.2023 
 
Dotaz č. 1 
Položka č.116 VV SO 101 Komunikace – Překládka plynovodu, demontáž a montáž, není možné 
dle tohoto popisu ocenit, jelikož v PD nejsou uvedeny podmínky správce potrubí, jakým způsobem 
a za jakých podmínek bude přeložka provedena. Doplní zadavatel od správce potrubí (E.GD) 
vyjádření a podmínky přeložky STL plynovodu, aby bylo možné položku správně ocenit 
všemi účastníky VŘ? 
 
 
Odpověď: 
K položce č. 116 VV SO 101 Komunikace – Překládka plynovodu, demontáž a montáž byla doplněna 
– pevná cena 43.260,00 Kč bez DPH – shodně pro všechny účastníky. Položka bude v rámci výstavby 
řešena dle skutečnosti. Účastníci tedy do nastavené ceny nezasahují. 
 
V souvislosti s výše uvedeným byl doplněn bod 10.5.2. návrhu smlouvy o dílo. 
 
 
K Vysvětlení, doplnění a změně je přiložen upravený soupis prací a upravený návrh Smlouvy 
o dílo. Prosíme o použití tohoto opraveného soupisu prací a návrhu Smlouvy o dílo pro tvorbu 
nabídky. 
 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.08.2023 v 11:00 hodin. 
 
S pozdravem 
 
Ve Strakonicích, dne 01.08.2023 
 
 
 

Ing. Eva Horecká 
  GPL-INVEST s.r.o. 


		2023-08-01T08:30:35+0200
	Ing. Eva Horecká




