

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Město Třeboň

Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

00247618

CZ00247618

PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoby:

Ing. Eva Horecká, e-mail: horecka@gplinvest.cz, tel.: +420 702 186 896

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona:

„Stavební úpravy MK v ulici U sv. Petra a Pavla v Třeboni“**Dotaz ze dne 28.07.2023****Dotaz č. 1**

Položka č.116 VV SO 101 Komunikace – Překládka plynovodu, demontáž a montáž, není možné dle tohoto popisu ocenit, jelikož v PD nejsou uvedeny podmínky správce potrubí, jakým způsobem a za jakých podmínek bude přeložka provedena. Doplní zadavatel od správce potrubí (E.GD) vyjádření a podmínky přeložky STL plynovodu, aby bylo možné položku správně ocenit všemi účastníky VŘ?

Odpověď:

K položce č. 116 VV SO 101 Komunikace – Překládka plynovodu, demontáž a montáž byla doplněna – pevná cena 43.260,00 Kč bez DPH – shodně pro všechny účastníky. Položka bude v rámci výstavby řešena dle skutečnosti. Účastníci tedy do nastavené ceny nezasahují.

V souvislosti s výše uvedeným byl doplněn bod 10.5.2. návrhu smlouvy o dílo.

K Vysvětlení, doplnění a změně je přiložen upravený soupis prací a upravený návrh Smlouvy o dílo. Prosíme o použití tohoto opraveného soupisu prací a návrhu Smlouvy o dílo pro tvorbu nabídky.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.08.2023 v 11:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonicih, dne 01.08.2023

Ing. Eva Horecká
GPL-INVEST s.r.o.