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Identifikace : 

Projektant stavby:  A-Z EKO ateliér s.r.o. Soběslav, Bechyňská 46/III 

   IČO 050 97 681 

Autor návrhu a stavebně architektonického řešení: 

      stav Vladimír Líkař tel. kancelář 381 52 20 59 

Projektanti jednotlivých částí PD   

 Ludmila Votavová - výkazy výměr a srovnávací rozpočty,  

 tel.602 442 803 

  

 

a) Účel objektu 

Stávající komplex 4 budov tvoří technické zázemí investora. V tomto komplexu se nacházejí budovy 

ředitelství, prádelny, skladu a zpracování surové rašeliny, garáže a dílny. Jednotlivé objekty jsou prošli 

částečnou rekonstrukcí viz.PD. Na výzvu investora, byli jednotlivé objekty zaměřeny z důvodu absence 

původní PD a dle zadání byli zpracovány požadované opravy jednotlivých objektů. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 

okolí objektu, přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Rozsah stavebních prací a jejich provádění vychází pouze z požadavků a zadání investora! GP upozornil 

investora, že některé stavební práce z důvodu provozu a přímého zadání nebylo možné navrhnout 

s lepším technologickým provedením! Veškeré prováděné úkony jsou malého rozsahu a jsou brány jako 

opravy na jednotlivých objektech. Barevné řešení fasád vychází již z realizovaných přilehlých objektů 

v areálu. 

 

c) Kapacity a užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace osvětlení a oslunění 

Nejsou předmětné, jelikož veškeré stavební práce se budou provádět na vnější obálkách jednotlivých 

objektů. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

Technické řešení stavby vychází ze zadání budoucího užití ze strany investora. Jednotlivé technické 

postupy odkazující na výkresovou část této PD popsány níže.  

 

Pohled východní na objekty G1, G2, G3 – odkaz na výkres D.1.1.10 

 

Bourací práce a demontáže: 

Bourací práce a jejich rozsah je patrný z výkresové části zpracované projektové dokumentace.  

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo v jejich průběhu k negativnímu ovlivnění okolní zástavby a 

životního prostředí – nadměrná hlučnost ve stanovené době, prašnost ap.   

Pracovníci, kteří budou provádět bourací práce budou vybavení ochrannými osobními pomůckami 

(přilba, prac. obuv s ocel. špičkou, rukavice apod.). 

Při veškerých pracovních úkonech a pohybu pracovníků na staveništi se budou tyto řídit bezpodmínečně 

zákon č.309/2006 Sb, Vyhl. č.268/2009 Sb, Vyhl. 324/90 Sb, NV č.362/2005, NV č.591/2006 Sb, NV 

378/2001 Sb. včetně novel a dodatků, směrnicemi,ČSN 73 8106,  a předpisy souvisejícími pro dané 

práce. 
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Mezi bourací práce jsou zařazeny především tyto činnosti: 

- Odsekání stávajících keram.soklů. 

- Oklepání nesoudržných částí omítkoviny – předpoklad 10% z celkové plochy východního pohledu 

 

Demontáž stávajících konstrukcí, včetně zpětné montáže: 

- Demontáž stávající hromosvodné soustavy 

 

Demontáž stávajících konstrukcí nahrazeny za nové komponenty: 

- Demontáž části stávajících svítidel a veškerých el.komponentů jako např. vypínačů, el.zásuvek 

apod. 

- Demontáž okapových svodů a žlabů. 

 

Svislé konstrukce: 

Nová fasáda objektu bude provedena v následujícím technologickém postupu: 

- Odsekání stávajícího ker.soklu 

- Hrubé mechanické očištění stávající fasády v místě výskytu mechu 

- Omytí stávající fasády tlakovou vodou 

- Odstranění nesoudržných částí omítkoviny – předpoklad 10% z celkové plochy východního 

pohledu 

- Nanesení protiplísňového přípravku na stávající fasádu 

- Vyrovnání děr po nesoudržné omítce pomocí jádrové omítky 

- Aplikace hloubkového penetračního nátěru dle výrobce nové fasády 

- Aplikace vyrovnávací stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou 

- Probarvená finální omítkovina, silikonová, zrnitosti 1,5mm, barvu určí investor na KD 

- Soklová část v úrovni +0,400 od stávající zpevněné plochy bude tvořena dekorativní omítkovinou 

obsahující organické pojivo, střednězrnný, barvu určí investor na KD po předložení jednotlivých 

vzorků 

 

Vyskytující se trhliny na stávající fasádě, budou AD v rámci KD vyhodnoceny jako statické/nestatické. 

Na základě toho to určení dojde k jejich úpravě a zajištění. V případě statických trhlin bude spára očištěna 

a stávající nesoudržná omítka otlučena. Následně dojde k statickému zajištění pomocí helikální výztuže 

vždy s přesahem min 250mm od trhliny v celé délce trhliny v max rozteči 500mm. Následně budou 

provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy nové fasády. V případě nestatických – vlásečnicových trhlin 

dojde pouze k vyčištění spáry a aplikaci pružného tmele určeného pod finální probarvené omítkoviny. 

 

Stávající dilatační spáry ve fasádě 

Stávající dilatační spáry ve fasádě budou mechanicky očištěny od stávajících tmelů na asfaltové bázi. Do 

vyčištěných spar aplikovány průběžné dilatační lišty, které budou přiznány ve finální probarvené omítce. 

Instalace těchto lišt na základě technologického předpisu výrobce těchto lišt. 

 

Ochranné L profily 

Na vjezdu do předmětné části areálu budou stávající sloupy po provedení nové fasády opatřeny 

ochrannými lisovanými L profily, 50/50/3 v délce 1500mm. Tyto profily budou pozinkované a opatřené 

výstražnou černo-žlutou páskou. Kotvení profilů pomocí chemické kotvy. 
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Vodorovné konstrukce: 

Přesah střechy nad objekty v šíře 1500 mm bude stávající omítka omyta tlakovou vodou s aplikátorem 

proti plísním a houbám, proveden nátěr ztužující hloubkovou penetrací a proveden nový nátěr fasádní 

barvou silikátovou, barva dle AD. Pod stávající střešní římsou budou po provedení nového nátěru, 

umístěny ochranné pásy proti hnízdění ptáků. Tyto pásy budou umístěny po celé délce stávající římsy. 

 

Výplně stavebních otvorů: 

Okenní výplně 

Stávající, před prováděním veškerých stavebních činností dojde k zakrytí ochranou fólii. 

 

Dveřní výplně 

Na objektech G1 a G2 stávající. Dle možností provozu budou zakryty ochranou fólii. Na objektu G3 

budou stávající plechová vrata rozměru 3600/3600 v počtu 2 ks, nahrazena novými skládacími 

panelovými vraty, označeny jako V2. Vratové křídlo ze sendvičového panelu tl.50mm s horním vedením 

z pozinkované oceli. V 1 křídle budou osazeny vstupní dveře 800/1970 mm a prosvětlovací pásy. Barva 

šedobílá. Technologické požadavky a přesná specifikace jednotlivých dílců, včetně rozměrů bude součástí 

dílenské dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel stavby a předloží investorovi k odsouhlasení před 

započetím stavebních prací 

 

Střecha: 

Nad jednotlivými objekty ponechána stávající střešní krytina, PVC-C fólie. Nad přesahy střech u objektů 

ponechán stávající falcovaný plech, který bude pouze očištěn, uložen na něj extrudovaný polystyren tl.30 

mm, následně položena geotextílie 300g/m2 a PVC-C fólie tl.1,5 mm v barvě světle šedé. Fólie, včetně 

polystyrenu bude mechanicky kotvena do podkladu, dle technolog.předpisu výrobce. 

  

Klempířské prvky: 

Stávající oplechování u přesahu střešní roviny bude nahrazeno systémovým plechem s přechodovým 

pásem pro střešní fólii, předepsané výrobcem střešní povlakové krytiny. Systémový plech.pás bude 

mechanicky kotven do stávajícího zdiva a zatmelen proti zatékání dešťové vody. Stávající dešťové svody 

a žlaby nahrazeny za nové ve stejné dimenzi, materiál pozink-lakovaný, barva určena v rámci AD. 

 

 

 

Pohled východní a západní na objekt G4 – odkaz na výkres D.1.1.09 

 

Bourací práce a demontáže: 

Bourací práce a jejich rozsah je patrný z výkresové části zpracované projektové dokumentace.  

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo v jejich průběhu k negativnímu ovlivnění okolní zástavby a 

životního prostředí – nadměrná hlučnost ve stanovené době, prašnost ap.   

Pracovníci, kteří budou provádět bourací práce budou vybavení ochrannými osobními pomůckami 

(přilba, prac. obuv s ocel. špičkou, rukavice apod.). 

Při veškerých pracovních úkonech a pohybu pracovníků na staveništi se budou tyto řídit bezpodmínečně 

zákon č.309/2006 Sb, Vyhl. č.268/2009 Sb, Vyhl. 324/90 Sb, NV č.362/2005, NV č.591/2006 Sb, NV 

378/2001 Sb. včetně novel a dodatků, směrnicemi,ČSN 73 8106,  a předpisy souvisejícími pro dané 

práce. 
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Mezi bourací práce jsou zařazeny především tyto činnosti: 

- Odsekání stávajících keram.soklů. 

- Vybourání stávajících prosvětlovacích luxfer nad vraty objektu 

- Oklepání nesoudržných částí omítkoviny – předpoklad 10% z celkové plochy východního a 

západního pohledu 

 

Demontáž stávajících konstrukcí, včetně zpětné montáže: 

- Demontáž stávající hromosvodné soustavy 

 

Demontáž stávajících konstrukcí nahrazeny za nové komponenty: 

- Demontáž stávajících svítidel a veškerých el.komponentů jako např. vypínačů, el.zásuvek apod. 

(stávající světla budou trvale odstraněna, ostatní komponenty budou nahrazeny) 

- Demontáž okapových svodů a žlabů. 

 

 

Svislé konstrukce: 

Nová fasáda objektu bude provedena v následujícím technologickém postupu: 

- Odsekání stávajícího ker.soklu 

- Hrubé mechanické očištění stávající fasády v místě výskytu mechu 

- Omytí stávající fasády tlakovou vodou 

- Odstranění nesoudržných částí omítkoviny – předpoklad 10% z celkové plochy východního 

pohledu 

- Nanesení protiplísňového přípravku na stávající fasádu 

- Vyrovnání děr po nesoudržné omítce pomocí jádrové omítky 

- Aplikace hloubkového penetračního nátěru dle výrobce nové fasády 

- Aplikace vyrovnávací stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou 

- Probarvená finální omítkovina, silikonová, zrnitosti 1,5mm, barvu určí investor na KD 

- Soklová část v úrovni +0,400 od stávající zpevněné plochy bude tvořena dekorativní omítkovinou 

obsahující organické pojivo, střednězrnný, barvu určí investor na KD po předložení jednotlivých 

vzorků 

 

Vyskytující se trhliny na stávající fasádě, budou AD v rámci KD vyhodnoceny jako statické/nestatické. 

Na základě toho to určení dojde k jejich úpravě a zajištění. V případě statických trhlin bude spára očištěna 

a stávající nesoudržná omítka otlučena. Následně dojde k statickému zajištění pomocí helikální výztuže 

vždy s přesahem min 250mm od trhliny v celé délce trhliny v max rozteči 500mm. Následně budou 

provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy nové fasády. V případě nestatických – vlásečnicových trhlin 

dojde pouze k vyčištění spáry a aplikaci pružného tmele určeného pod finální probarvené omítkoviny. 

 

Stávající dilatační spáry ve fasádě 

Stávající dilatační spáry ve fasádě budou mechanicky očištěny od stávajících tmelů na asfaltové bázi. Do 

vyčištěných spar aplikovány průběžné dilatační lišty, které budou přiznány ve finální probarvené omítce. 

Instalace těchto lišt na základě technologického předpisu výrobce těchto lišt. 

 

Ochranné L profily 

Na vjezdu do předmětné části areálu budou stávající sloupy po provedení nové fasády opatřeny 

ochrannými lisovanými L profily, 50/50/3 v délce 1500mm. Tyto profily budou pozinkované a opatřené 

výstražnou černo-žlutou páskou. Kotvení profilů pomocí chemické kotvy. 
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Vodorovné konstrukce: 

Přesah střechy nad objekty v šíře 1500 mm bude stávající omítka omyta tlakovou vodou s aplikátorem 

proti plísním a houbám, proveden nátěr ztužující hloubkovou penetrací a proveden nový nátěr fasádní 

barvou silikátovou, barva dle AD. Pod stávající střešní římsou budou po provedení nového nátěru, 

umístěny ochranné pásy proti hnízdění ptáků. Tyto pásy budou umístěny po celé délce stávající římsy. 

 

 

Výplně stavebních otvorů: 

Okenní výplně 

Stávající luxfery budou vyměněny za nová platová okna. Plastová okna, dvojsklo, Ug=1,2 W/m2K, 

dvoudílná (1/2 výklopná, ½ fixní), barva bílá, opatřeny pákovým otvíračem, rozměr viz.PD. Přesná 

specifikace jednotlivých dílců, její členění, včetně rozměrů apod. bude součástí dílenské dokumentace, 

kterou zpracuje zhotovitel stavby a předloží investorovi k odsouhlasení před započetím stavebních prací 

 

Dveřní výplně 

Stávající plechová vrata v počtu 13ks, ozn.V1 budou repasovány v následujícím technologickém postupu: 

- Mechanické očištění, či opískování stávajícího nátěru 

- Vizuální kontrola, celkového stavu dveřních křídel s případnou opravou drobných poškození 

(oprava pomocí vyříznutí a přivaření nové části dveřního křídla) 

- 1x základní nástřik 

- 2x povrchový nástřik barvou určenou pro tento typ konstrukcí se zvýšenou odolností proti UV, 

barva šedá  

- Opatření novými výstražnými tabulkami 

 

Stávající plechové dveře v počtu 2 ks, ozn. D1, budou nahrazeny za nové dvoukřídlé plastové dveře, 

původního rozměru 1500/2000 mm s 1/3 bezpečnostním zasklením, dvojsklo, Ug=1,2 W/m2K, barva 

antracit. Technologické požadavky a přesná specifikace jednotlivých dílců bude součástí dílenské 

dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel stavby a předloží investorovi k odsouhlasení před započetím 

stavebních prací 

V počtu 1 ks stávajících plechových vrat bude po celkové repasy osazeno elektrické otevírání těchto vrat. 

Technologické požadavky a přesná specifikace bude součástí dílenské dokumentace, kterou zpracuje 

zhotovitel stavby a předloží investorovi k odsouhlasení před započetím stavebních prací 

 

Střecha: 

Nad jednotlivými objekty ponechána stávající střešní krytina, PVC-C fólie. Nad přesahy střech u objektů 

ponechán stávající falcovaný plech, který bude pouze očištěn, uložen na něj extrudovaný polystyren tl.30 

mm, následně položena geotextílie 300g/m2 a PVC-C fólie tl.1,5 mm v barvě světle šedé. Fólie, včetně 

polystyrenu bude mechanicky kotvena do podkladu, dle technolog.předpisu výrobce. 

  

Klempířské prvky: 

Stávající oplechování u přesahu střešní roviny bude nahrazeno systémovým plechem s přechodovým 

pásem pro střešní fólii, předepsané výrobcem střešní povlakové krytiny. Systémový plech.pás bude 

mechanicky kotven do stávajícího zdiva a zatmelen proti zatékání dešťové vody. Stávající dešťové svody 

a žlaby nahrazeny za nové ve stejné dimenzi, materiál pozink-lakovaný, barva určena v rámci AD. 
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Pohled jižní a severní na objekty G1, G4 – odkaz na výkres D.1.1.11 

 

Bourací práce a demontáže: 

Bourací práce a jejich rozsah je patrný z výkresové části zpracované projektové dokumentace.  

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo v jejich průběhu k negativnímu ovlivnění okolní zástavby a 

životního prostředí – nadměrná hlučnost ve stanovené době, prašnost ap.   

Pracovníci, kteří budou provádět bourací práce budou vybavení ochrannými osobními pomůckami 

(přilba, prac. obuv s ocel. špičkou, rukavice apod.). 

Při veškerých pracovních úkonech a pohybu pracovníků na staveništi se budou tyto řídit bezpodmínečně 

zákon č.309/2006 Sb, Vyhl. č.268/2009 Sb, Vyhl. 324/90 Sb, NV č.362/2005, NV č.591/2006 Sb, NV 

378/2001 Sb. včetně novel a dodatků, směrnicemi,ČSN 73 8106,  a předpisy souvisejícími pro dané 

práce. 

 

Mezi bourací práce jsou zařazeny především tyto činnosti: 

- Odsekání stávajících keram.soklů. 

- Oklepání nesoudržných částí omítkoviny – předpoklad 10% z celkové plochy jižního a severního 

pohledu 

 

Demontáž stávajících konstrukcí, včetně zpětné montáže: 

- Demontáž stávající hromosvodné soustavy 

 

Demontáž stávajících konstrukcí nahrazeny za nové komponenty: 

- Demontáž stávajících svítidel a veškerých el.komponentů jako např. vypínačů, el.zásuvek apod. 

(stávající světla budou trvale odstraněna, ostatní komponenty budou nahrazeny) 

- Demontáž okapových svodů a žlabů. 

 

 

Svislé konstrukce: 

Nová fasáda objektu pouze v místě stávajícího vjezdu bude provedena v následujícím technologickém 

postupu: 

- Odsekání stávajícího ker.soklu 

- Hrubé mechanické očištění stávající fasády v místě výskytu mechu 

- Omytí stávající fasády tlakovou vodou 

- Odstranění nesoudržných částí omítkoviny – předpoklad 10% z celkové plochy východního 

pohledu 

- Nanesení protiplísňového přípravku na stávající fasádu 

- Vyrovnání děr po nesoudržné omítce pomocí jádrové omítky 

- Aplikace hloubkového penetračního nátěru dle výrobce nové fasády 

- Aplikace vyrovnávací stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou 

- Probarvená finální omítkovina, silikonová, zrnitosti 1,5mm, barvu určí investor na KD 

- Soklová část v úrovni +0,400 od stávající zpevněné plochy bude tvořena dekorativní omítkovinou 

obsahující organické pojivo, střednězrnný, barvu určí investor na KD po předložení jednotlivých 

vzorků 

 

Vyskytující se trhliny na stávající fasádě, budou AD v rámci KD vyhodnoceny jako statické/nestatické. 

Na základě toho to určení dojde k jejich úpravě a zajištění. V případě statických trhlin bude spára očištěna 

a stávající nesoudržná omítka otlučena. Následně dojde k statickému zajištění pomocí helikální výztuže 

vždy s přesahem min 250mm od trhliny v celé délce trhliny v max rozteči 500mm. Následně budou 
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provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy nové fasády. V případě nestatických – vlásečnicových trhlin 

dojde pouze k vyčištění spáry a aplikaci pružného tmele určeného pod finální probarvené omítkoviny. 

 

Stávající dilatační spáry ve fasádě 

Stávající dilatační spáry ve fasádě budou mechanicky očištěny od stávajících tmelů na asfaltové bázi. Do 

vyčištěných spar aplikovány průběžné dilatační lišty, které budou přiznány ve finální probarvené omítce. 

Instalace těchto lišt na základě technologického předpisu výrobce těchto lišt. 

 

Ochranné L profily 

Na vjezdu do předmětné části areálu budou stávající sloupy po provedení nové fasády opatřeny 

ochrannými lisovanými L profily, 50/50/3 v délce 1500mm. Tyto profily budou pozinkované a opatřené 

výstražnou černo-žlutou páskou. Kotvení profilů pomocí chemické kotvy. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Přesah střechy nad objekty v šíře 1500 mm bude stávající omítka omyta tlakovou vodou s aplikátorem 

proti plísním a houbám, proveden nátěr ztužující hloubkovou penetrací a proveden nový nátěr fasádní 

barvou silikátovou, barva dle AD. Pod stávající střešní římsou budou po provedení nového nátěru, 

umístěny ochranné pásy proti hnízdění ptáků. Tyto pásy budou umístěny po celé délce stávající římsy. 

 

Výplně stavebních otvorů: 

Okenní výplně 

Stávající, před prováděním veškerých stavebních činností dojde k zakrytí ochranou fólii 

 

Dveřní výplně 

 

Stávající plechové dveře v počtu 2 ks, ozn. D2,D3 budou nahrazeny za nové dvoukřídlé plastové dveře, 

původního rozměru 1500/2000 mm a 1150/2000 mm s 1/3 bezpečnostním zasklením, dvojsklo, Ug=1,2 

W/m2K, barva antracit. Technologické požadavky a přesná specifikace jednotlivých dílců, včetně 

rozměrů bude součástí dílenské dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel stavby a předloží investorovi 

k odsouhlasení před započetím stavebních prací 

 

Stávající plechové dveře v počtu 2 ks, ozn. D5 budou repasovány v následujícím technologickém 

postupu: 

- Mechanické očištění, či opískování stávajícího nátěru 

- Vizuální kontrola, celkového stavu dveřních křídel s případnou opravou drobných poškození 

(oprava pomocí vyříznutí a přivaření nové části dveřního křídla) 

- 1x základní nástřik 

- 2x povrchový nástřik barvou určenou pro tento typ konstrukcí se zvýšenou odolností proti UV, 

barva šedá  

- Opatření novými výstražnými tabulkami 

 

 Střecha: 

Nad jednotlivými objekty ponechána stávající střešní krytina, PVC-C fólie. Nad přesahy střech u objektů 

ponechán stávající falcovaný plech, který bude pouze očištěn, uložen na něj extrudovaný polystyren tl.30 

mm, následně položena geotextílie 300g/m2 a PVC-C fólie tl.1,5 mm v barvě světle šedé. Fólie, včetně 

polystyrenu bude mechanicky kotvena do podkladu, dle technolog.předpisu výrobce. 
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Klempířské prvky: 

Stávající oplechování u přesahu střešní roviny bude nahrazeno systémovým plechem s přechodovým 

pásem pro střešní fólii, předepsané výrobcem střešní povlakové krytiny. Systémový plech.pás bude 

mechanicky kotven do stávajícího zdiva a zatmelen proti zatékání dešťové vody. Stávající dešťové svody 

a žlaby nahrazeny za nové ve stejné dimenzi, materiál pozink-lakovaný, barva určena v rámci AD. 

Stávající větrací mřížka rozměru 300/300 mm vyměněna za novou v barvě bílé. 

 

 

     Ocelové konstrukce: 

Stávající ocelová konstrukce vjezdové brány bude repasována v následném technologickém postupu: 

- Mechanické očištění, či opískování stávajícího nátěru 

- Vizuální kontrola, celkového stavu dveřních křídel s případnou opravou drobných poškození 

(oprava pomocí vyříznutí a přivaření nové části dveřního křídla) 

- 1x základní nástřik 

- 2x povrchový nástřik barvou určenou pro tento typ konstrukcí se zvýšenou odolností proti UV, 

barva šedá  

- Opatření novými výstražnými tabulkami 

 

 

 

 

Pohled jižní a severní na objekt G3 – odkaz na výkres D.1.1.08 

 

Bourací práce a demontáže: 

Bourací práce a jejich rozsah je patrný z výkresové části zpracované projektové dokumentace.  

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo v jejich průběhu k negativnímu ovlivnění okolní zástavby a 

životního prostředí – nadměrná hlučnost ve stanovené době, prašnost ap.   

Pracovníci, kteří budou provádět bourací práce budou vybavení ochrannými osobními pomůckami 

(přilba, prac. obuv s ocel. špičkou, rukavice apod.). 

Při veškerých pracovních úkonech a pohybu pracovníků na staveništi se budou tyto řídit bezpodmínečně 

zákon č.309/2006 Sb, Vyhl. č.268/2009 Sb, Vyhl. 324/90 Sb, NV č.362/2005, NV č.591/2006 Sb, NV 

378/2001 Sb. včetně novel a dodatků, směrnicemi,ČSN 73 8106,  a předpisy souvisejícími pro dané 

práce. 

 

Mezi bourací práce jsou zařazeny především tyto činnosti: 

- Odsekání stávajících keram.soklů. 

- Oklepání stávající omítky ve vyznačeném rozsahu viz.výkresová část 

- Vybourání větracích otvorů v počtu 8 ks rozměru 200/300 mm, ozn.16 ve výkres.části 

 

Demontáž stávajících konstrukcí, včetně zpětné montáže: 

- Demontáž stávající hromosvodné soustavy 

 

Demontáž stávajících konstrukcí nahrazeny za nové komponenty: 

- Demontáž stávajících svítidel a veškerých el.komponentů jako např. vypínačů, el.zásuvek apod. 

(stávající světla budou trvale odstraněna, ostatní komponenty budou nahrazeny) 

- Demontáž okapových svodů a žlabů. 
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Svislé konstrukce: 

Nová fasáda objektu bude provedena v následujícím technologickém postupu: 

- Odsekání stávajícího ker.soklu a stávající omítkoviny 

- Omytí s fasády tlakovou vodou 

- Aplikace hloubkového penetračního nátěru dle výrobce nové fasády 

- Nanesení jednosložkové hydroizolační cementové stěrky proti tlakové vodě (ref.výrobek SE6) ve 

2 vrstvách viz.technologický předpis výrobce 

- Aplikace vyrovnávací stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou 

- Probarvená finální omítkovina, silikonová, zrnitosti 1,5mm, barvu určí investor na KD 

- Soklová část v úrovni +0,400 od stávající zpevněné plochy bude tvořena dekorativní omítkovinou 

obsahující organické pojivo, střednězrnný, barvu určí investor na KD po předložení jednotlivých 

vzorků 

 

Vyskytující se trhliny na stávající fasádě, budou AD v rámci KD vyhodnoceny jako statické/nestatické. 

Na základě toho to určení dojde k jejich úpravě a zajištění. V případě statických trhlin bude spára očištěna 

a stávající nesoudržná omítka otlučena. Následně dojde k statickému zajištění pomocí helikální výztuže 

vždy s přesahem min 250mm od trhliny v celé délce trhliny v max rozteči 500mm. Následně budou 

provedeny jednotlivé konstrukční vrstvy nové fasády. V případě nestatických – vlásečnicových trhlin 

dojde pouze k vyčištění spáry a aplikaci pružného tmele určeného pod finální probarvené omítkoviny. 

 

Projektant upozornil investora, že z důvodu neomezeného provozu nebylo technologicky možné zvolení 

vhodnější varianty pro sanaci stávajícího obvodového zdiva, které je značně kontaminované výluhama ze 

surové rašeliny. Jako další opatření navrhl GP vytvoření opěrné předstěny pomocí válcovaných HEA 

profilů. 

 

      Opěrná předstěna v objektu G3 

Nová opěrná stěna délky 24 m bude tvořena válcovanými HEA profily č.160, které budou mít osovou 

vzdálenost 3,00m a výšky 2,5 m od čisté podlahy haly. Každý válcovaný profil bude mít svoji základovou 

patku rozměru 600/600 hloubky 1200 mm od +-0,000 objektu G3. Válcovaný profil bude 1000 mm 

zabetonován v základové patce, tj. celková délka HEA profilů bude 3500 mm. Mezi jednotlivými 

válcovanými profily budou vodorovně vloženy tlakově impregnované dřevěné fošny tl. 60 mm. Tyto 

fošny budou po celé výšce HAE profilů. Tato konstrukce byla navržena za předpokladu rovnoběžného 

nakládání rašeliny s dřevěnými fošnami!!! 

 

 

Vodorovné konstrukce: 

Přesah střechy nad objekty v šíře 1500 mm bude stávající omítka omyta tlakovou vodou s aplikátorem 

proti plísním a houbám, proveden nátěr ztužující hloubkovou penetrací a proveden nový nátěr fasádní 

barvou silikátovou, barva dle AD. Pod stávající střešní římsou budou po provedení nového nátěru, 

umístěny ochranné pásy proti hnízdění ptáků. Tyto pásy budou umístěny po celé délce stávající římsy. 

 

Výplně stavebních otvorů: 

 

Okenní výplně 

Stávající luxfery budou vyměněny za nová platová okna, ozn.O4. Plastová okna, dvojsklo, Ug=1,2 

W/m2K, dvoudílná (1/4 výklopná, 3/4 fixní), barva bílá, opatřeny pákovým otvíračem, rozměr viz.PD. 

Přesná specifikace jednotlivých dílců, její členění, rozměry apod. bude součástí dílenské dokumentace, 

kterou zpracuje zhotovitel stavby a předloží investorovi k odsouhlasení před započetím stavebních prací 
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Dveřní výplně 

Stávající plechové dveře v počtu 1 ks, ozn. V3, budou nahrazeny za nové dvoukřídlé plastové dveře, 

původního rozměru 900/2000 mm s 1/3 bezpečnostním zasklením, dvojsklo, Ug=1,2 W/m2K, barva 

antracit. Technologické požadavky a přesná specifikace jednotlivých dílců, včetně rozměrů bude součástí 

dílenské dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel stavby a předloží investorovi k odsouhlasení před 

započetím stavebních prací 

 

 

Stávající plechové dveře v počtu 3 ks a plechové vrata v počtu 1 ks, ozn. D4, D6, budou repasovány 

v následujícím technologickém postupu: 

- Mechanické očištění, či opískování stávajícího nátěru 

- Vizuální kontrola, celkového stavu dveřních křídel s případnou opravou drobných poškození 

(oprava pomocí vyříznutí a přivaření nové části dveřního křídla) 

- 1x základní nástřik 

- 2x povrchový nástřik barvou určenou pro tento typ konstrukcí se zvýšenou odolností proti UV, 

barva šedá  

- Opatření novými výstražnými tabulkami 

 

 Střecha: 

Nad jednotlivými objekty ponechána stávající střešní krytina, PVC-C fólie. Nad přesahy střech u objektů 

ponechán stávající falcovaný plech, který bude pouze očištěn, uložen na něj extrudovaný polystyren tl.30 

mm, následně položena geotextílie 300g/m2 a PVC-C fólie tl.1,5 mm v barvě světle šedé. Fólie, včetně 

polystyrenu bude mechanicky kotvena do podkladu, dle technolog.předpisu výrobce. 

 

Klempířské prvky: 

Stávající oplechování u přesahu střešní roviny bude nahrazeno systémovým plechem s přechodovým 

pásem pro střešní fólii, předepsané výrobcem střešní povlakové krytiny. Systémový plech.pás bude 

mechanicky kotven do stávajícího zdiva a zatmelen proti zatékání dešťové vody. Stávající dešťové svody 

a žlaby nahrazeny za nové ve stejné dimenzi, materiál pozink-lakovaný, barva určena v rámci AD. 

V místě podesty doplněn chybějící dešťový svod průměru 100 mm svedeny na stávající zpevněnou 

plochu. 

Stávající větrací mřížka rozměru 300/300 mm vyměněna za novou v barvě bílé. 

Nové větrací mřížky v počtu 8 ks, rozměru 200/300 mm, kovové, lakované, barva bílá, mechanicky 

uzavíratelné. 

 

 

     Ocelové konstrukce: 

Stávající ocelová konstrukce zábradlí schodiště bude repasována v následném technologickém postupu: 

- Mechanické očištění, či opískování stávajícího nátěru 

- Vizuální kontrola, celkového stavu s případnou opravou drobných poškození (oprava pomocí 

vyříznutí a přivaření nové části dveřního křídla) 

- 1x základní nástřik 

- 2x povrchový nástřik barvou určenou pro tento typ konstrukcí se zvýšenou odolností proti UV, 

barva žlutá 

 

Stávající plynové vedení, bude při provádění stavebních prací ochráněno a následně natřeno 2xžlutou 

barvou. 
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e) Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Není předmětné 

 

f) Způsob založení objektu 

Není předmětné 

 

g) Vliv objektu na životní prostředí 

Stavba po svém dokončení a zprovoznění nebude mít negativní vliv na životní prostředí . Veškeré 

odpady a stavební suť, která vznikne při provádění díla bude uložena na řízenou skládku určenou pro 

daný druh odpadu. Při předání stavby dodá zhotovitel investorovi veškerou potřebnou dokumentaci 

k prokázání uložení všech druhů odpadů na zmíněnou skladku. 

 

h) Dopravní řešení 

Bez úprav. Zásobování objektu řešeno obvyklým způsobem z místní komunikace v hodinách od 6.00 

hod do 22,00 hodin.    

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Pouze u objektu G3 navrženy dodatečné stavební úpravy na základě degradace stávajícího obvodového 

zdiva v důsledku skladování surové rašeliny. Na základě mnohaletému skladování rašeliny u obvodového 

zdiva došlo k nasycení louhu z rašeliny do obvodového zdiva. Jednotlivé opatření popsány v technickém 

popisu stavební činnosti v jednotlivých pohledech. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Koncepce návrhu stavebně konstrukčního řešení stejně jako dimenzování jednotlivých funkčních celků 

vycházela z dodržení zásad obecně platných požadavků výstavby, stejně jako technických norem a 

standardů pro jednotlivé materiály, konstrukce a funkční celky.  Z charakteru prováděných stavebních 

činností je zcela nezbytné, aby investor při zadávání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele vyzval 

účastníky výběrového řízení k prohlídce stavby před podáním nabídek!!! 

V Soběslavi 08/2023 

 

Vypracoval: Ing.Jan Líkař  

 

 


