
 
 
 
Zadavatel:         Město Třeboň 
se sídlem:    Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 
IČ:        00247618 
DIČ:       CZ00247618 
zastoupený:     PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
 
Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce. 
Kontaktní osoby: 
Ing. Eva Horecká, e-mail: horecka@gplinvest.cz, tel.: +420 702 186 896 
 
 

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 4 
 

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací 
dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním 
řízení, dle zákona: 

 

„Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“ 
 
 
Dotaz z 12.03.2024 
 
Dotaz č. 1 
 
Dovoluji si Vás požádat o bližší specifikaci níže uvedených položek: 
 
633001 - Betonáž sprch. koutů – kus – 23 
 
Odpověď: 
Jedná se o betonáž sprchových koutů prům. tl. 5cm spádovaných do odtokových kanálků. Celková 
výměra je 24,6m2. 
 
Položka je upravena v soupisu prací. 
 
Dotaz č. 2 
 
63300-R - Instalační kanálek pro podlahové topení 250/250mm – D+M vč. Bouracích prací a zákrytového 
plechu – m – 54,6 
 
Odpověď: 
Jde o zakrytí stáv. instalačního kanálku š. 250mm podél stěn vestibulu(rozvody ÚT) – ocelový 
rámeček kotvený do instalačního kanálku pomocí chemických kotev + zákrytový plech 
vč. povrchové úpravy  a demontáže stáv. zakrytí – popis a grafické znázornění v.č. D.1.1.40, pozn. 
210 
 
Položka je upravena v soupisu prací. 
 
 
Dotaz z 13.03.2024 
 
Dotaz č. 3 
Ve výkazu výměr ÚT, je v kotelně demontáž kotlů, montáž nových, včetně spalinové cesty, regulace adt… 
Nacenit máme tedy komplet i s dodávkou kaskády dvou nových kotlů? V technické zprávě, je ale uvedeno, 
že zdroj tepla jsou stávající kotle a stávající ohřívač TUV. Prosíme o vysvětlení tohoto rozporu. 
 
Odpověď: 
Kotle, odkouření a ohřívák zůstávají i pro budoucí využití. V rámci stavby se uvažuje s demontáží / 
nutno zabezpečit proti poškození /a po stavebních úpravách bude provedena zpětná montáž 
uvedeného zařízení TZB. 
 
 
Ve Vysvětlení, změně a doplnění zadávací dokumentace č. 3 bylo omylem uvedeno, že dotazy byly 
obdrženy dne 01.03.2024 – dotazy byly obdrženy 05.03.2024 (tento datum byl uveden 
i v Informacích o průběhu zadávacího řízení). 
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K Vysvětlení, změně a doplnění je přiložen upravený soupis prací. Prosíme o použití tohoto 
opraveného soupisu prací pro tvorbu nabídky. 
 
 
Vzhledem k doplněním v zadávací dokumentaci, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona. 
 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.04.2024 v 11:00 hodin. 
 
 
S pozdravem 
 
Ve Strakonicích, dne 15.03.2024 
 
 
 
 

Ing. Eva Horecká 
  GPL-INVEST s.r.o. 
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