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Technicka zprava
A) Pruvodni zprava

1.1dentifikac¢ni udaje :

Nazev akce : Revitalizace Komenského sadii v Tieboni — vefejné osvétleni
Misto : Ttebon

Investor : Me¢sto Trebon

Stupent dokumentace : Provadéci dokumentace — dokumentace pro vybér dodavatele
Autorizoval : Ing Milan Spulak, , Karlov 37/IV, Jindfichtiv Hradec
Vypracoval : Ing Josef Hrod¢;j, JaroSovska 1126/11, Jindfichiiv Hradec
Datum : cerven 2024

Arch. ¢islo : 24026

2. Zakladni idaje .

Predmétem projektu je navrh verejného osvétleni Komenského sadt v Tieboni, véetné navrhu
trubkovodu, pfipojeni mlzici jednotky (ozn. F) a zavedeni nového ptivodu do stav. pilife
v ulici Seifertova .

Projekt byl vypracovan na zakladé pozadavki investora, uZivateli a dle p¥isluinych CSN.
Tento projekt je zpracovan na Urovni dokumentace pro provedeni stavby a nenahrazuje
realizatni dokumentaci skute¢ného provedeni, kterd bude dopracovana vybranym
dodavatelem.

3. Technické udaje .

Rozvodna soustava : 400/230V , 50Hz
Ochrana ptfed nebezpe¢nym dotykem : - automatickym odpojenim od zdroje
- Rozvod VO - TN-C
- pfipojka NN - TN —-C-S
Uzemnéni : - vodi¢em FeZn 10 mm

5. Provozovatel zarizeni.

Provozovatelem zafizeni bude mésto Trebon.

6. Demontovany material a odpady

Vykopovy material bude separovan a likvidovan zplsobem piedepsanym zakonem o
odpadech. Nebezpecny odpad (asfalt, beton apod.) a ekologicky material urceny k rekultivaci
ulozit na skladku nebezpecnych odpadi.



B. Souhrnna technicka zprava

1. Charakteristika uzemi

Stavba bude provadéna v kat. izemi Ttiebon.

V prostoru stavby se nachdzi :

- stavajici kabely ve spravé CETIN a.s.

- stavajici STL plynovod , ve spravé EG.D, a.s

- stavajici kabely NN, VN a TS ve spravé EG.D a.s.

- vodovod a kanalizace ve spravé Méstskd Vodohospodaiskeé s.r.o. Trebon
- kabel VO ve vlastnictvi Techn. sluzeb Ttebon

- trubkovod VSEK ve vlastnictvi PODA a.s.

2.- Technicky popis

Verejné osvétleni

Rozvody - jsou patrné z vykresu ¢. E -1.
Osvétleni je navrzeno LED svitidly 20W — viz ptilozené katalogové listy a vypocet osvétleni.

LED svitidlo 20W

s vestavénou regulaci a pfednastavenym programem stmivani
upevnéni na diik stozaru 76mm

barva RAL 9011 (grafitova cernd matnd)

svitidla osazena na konickych ocelovych stozarech v Sm nad zemi

horni primér diiku stozaru 76mm

lakovani - barva RAL 9011 (grafitova ¢ernd matnd)

termoplasticky povlak od spodni hrany po dolni okraj dvifek, barva ¢erna mat

Ze stavajiciho rozvadéce RVO, umisténého na budové TS vyvedou ze stavajicich jistict
3/20A nové kabely CYKY 4J x 10 mm?2, kterymi se napoji :
- obvod pro svitidla ¢. 1-13
- obvod pro svitidla ¢. 21-35
- novy kabel CYKY 4J x16 do =zavedeny do
stav. pilite VO v ulici Na Sadech

Do rozvadéce RVO se pridd novy jisti¢ 3/20A, ze kterého se kabelem CYKY 5Jx6 mm?2
piipoji novy rozvadéc (0zn.RV) osazeny ve strojovné mlzici jednotky (ozn.F). Tento rozvadéc¢
je soucasti dodavky technologie.

Z nového stozaru (ozn. ¢€.10) se kabelem CYKY 4Jx10 mm2 pfipoji stavajici stozar VO
v ulici Sokolska (ozn. S1). Kabel nezapojovat.

Stavajici dlazba v okoli stavajiciho stozaru se rozebere a po zapojeni kabelu polozi zpét.

Z nového stozaru (ozn. ¢.34) se kabelem CYKY 4Jx10 mm2 pfipoji stavajici stozar VO
v ulici Jiraskova (ozn. S2). Kabel nezapojovat.



Do nového stozaru (ozn. ¢.13) se zapoji stavajici kabel CYKY 4Jx10mm2 vedouci ze
stavajiciho stozaru VO v ulici Na Sadech.

Do nového stozaru (ozn. €.1) se zapoji stavajici kabel CYKY 4Jx10 mm2 vedouci do
stavajicich stozartt VO pied budovou ZS (ozn S 11-14).

Do stavajiciho pilite VO (ozn. P1) v ulici Seifertova se zavede novy kabel CYKY 4Jx16mm?2
ze stavajiciho jistice 3/20A osazeného v rozvadéci RVO.

Trubkovody pro optické kabely

Rozvody jsou patrné z vykresu ¢. E4 .
Rozvod v soubéhu srozvodem VO (zakreslen tmavomodie) je navrzen dle pozadavku
investora dvéma trubkami HDPE 06040 (barvy ¢ervené), D=40/34 mm.

Rozvod pro opticky kabel (zakreslen Cervené) je navrzen dle pozadavku firmy PODA a.s.
jednou trubkou HDPE 06040 (barvy ¢ervené), D=40/3 mm.

Z mista napojeni na objektu 1.ZS (ozn. S1) se vyvede 1 ks trubky HDPE 06040, které se
po rozbodeni v Sachté (ozn. S4) zavedou (a ukonéi) do travniku pied 2.ZS (ozn. $2) a do
travniku pied budovou Gymnazia (ozn. S3) . Dodavku odboéné $achty (ozn. S4), véetné
napojeni trubkovodil do objektli 1.ZS, 2.ZS a gymnaézia zajisti spravce optické sité (neni
predmétem této PD).

Trubky HDPE 40/34 budou uloZeny ve spole¢né ryze s nové navrZzenym rozvodem VO.
Konce trubek ukoncit zatkou (koncovkou). Pii pokladce je nutno dodrzet min.polomér ohybu
trubek HDPE — 400mm.

3.Uzemnéni

Nové stozary VO, véetné¢ rozvadéce mlzici jednotky (ozn. RV) se uzemni vodi¢em
FeZn 10 mm, ulozenym na dné ryhy. Pfipojeni stozarG provést pomoci svorek 2 x SR03 a
paskového zemnic¢e FeZn 30x4, ktery se pii prechodu ze zemé natfe barvou a na stozar se
piipoji Sroubem M10.
Ve stozarech VO je nutno spojit vodi¢ PEN s uzemnénim stozar.
Celkovy odpor uzemnéni musi byt mensi nez 10 Ohmai.
4. Demontaze

Stavajici stozary VO v¢. svitidel — viz vykres E-3 se demontuji a predaji na skladku investora.

5. Vvkopové prace

Pred zahajenim zemnich praci je nutno seznamit spravce stavajicich podzemnich
siti o terminu zahajeni a pozadat je o vytyceni.
Pii soubéhu a kfiZeni se stavajicimi a nové navrZenymi podzemnimi vedenimi nutno
dodrzet min. vzdalenosti dle CSN 73 6005. Prace provadét dle poZzadavki a podminek
jednotlivych provozovateli .

Pracovnici provadéjici prisluSné prace musi byt prokazatelné seznameni s trasou stavajicich
podzemnich vedeni a s podminkami vyplyvajicimi z pozadavki spravet siti — viz vyjadieni v
Dokladové ¢asti dokumentace.



Kabely VO budou ulozeny v celé trase v chranickach z PVC 50/41mm.

Chranicky s kabely VO a trubkovody (2-3 x HDPE 40/34) budou ulozeny ve volném terénu
v hloubce cca 70cm, pii prechodu pies ulici Na Sadech v hloubce cca 120 cm pod niveletou
vozovky.

Vykopové prace (ruéni / strojni) a podvrty provést dle pozadavki M&U Tieboii — odbor
zivotniho prosttedi - vykres €. E-5 a E-6. Presné misto rucnich vykopl a podvrti
provadénych v blizkosti stromu a ketii upiesni investor pied zahdjenim stavby

Vykopové prace v parku vést pokud to bude mozné v trase stavajicich kabeli VO, co nejblize
mistnim komunikacim. Pfechody pfi kiizeni vnitfnich komunikaci (chodniki) a v blizkosti
vzrostlych stromt a keiti (viz vykres €. E-6) provést podvrtem.

Pii kiizeni s mistnimi komunikacemi (chodniky) se trubky HDPE ulozi do chréni¢ek
KOPOFLEX ..

Piechody pres ulici Na Sadech (ozn. PR1 a PR2) a piechod komunikace u 1.ZS (ozn, PR3)
provést podvrtem. Trubky ulozit do hloubky 120cm pod niveletu vozovky.

Pii pfechodu ptes Spolsky potok ulozit kabely a trubky HDPE do stdvajicich chrani¢ek
zalozenych v konstrukci mostk.

Vykopové prace provadét tak, aby se neposkodila stavajici podzemni vedeni.

Pti kiizeni kabell VO se sdélovacimi kabely CETIN a.s. nutno ulozit kabely VO do
chranicky (beton. zlabli). Pfi praci je nutno dodrzet podminky plynouci z vyjadieni z
23.05.2024 a 04.07.2024. Vykopové prace v OP provadét ruéné. Pred zakrytim mista styku
s kabely PVSEK nutno vyzvat pracovnika POS ke kontrole.

Vytyceni objednat u spolecnosti uvedenych v pfiloze vyjadieni CETIN a.s.

Prace a cCinnosti provadéné v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy eg.d
(stavajicich kabeld NN, VN a TS) je nutno provadét dle podminek plynoucich z vyjadieni z
23.05.2024 a 09.07.2024 . Prace provadéné v ochranném pasmu kabelti nutno provadét ru¢né
s nejvyssi opatrnosti. O vytyCeni nutno v predstihu pozadat pracovnika eg.d pana Korc¢éka,
tel: 387 867 409. Pfed zdhozem vykopl nutno pfizvat pracovnika EGD ke kontrole. O
kontrole musi byt proveden zapis v montaznim, nebo stavebnim deniku.

Pti soub¢hu a kiiZzeni kabelu VO s vedenim STL plynovodu nutno dodrzet podminky
plynouci z vyjadieni z 23.05.2024 a 09.07.2024. Nutno dodrzet minimalni vzdélenosti dle
CSN 73 6005. O vytyéeni nutno v piedstihu (min. 14 dnt) pozadat p. Pavka — tel:
606 660 991. Vykopové prace provadéné v OP stavajiciho STL a NTL plynovodu musi byt
provadény s maximalni opatrnosti, bez pouziti mechanizacnich prostfedkii a nevhodnych
pracovnich nastroji. Pokud bude v blizkosti podzemniho plynarenského zafizeni pouzit
protlak (podvrt) je povinnosti investora pozadat o stanoveni podminek za kterych mtize byt
podvrt realizovan. Pfed zdhozem vykopl nutno pfizvat pracovnika EGD ke kontrole. O
kontrole musi byt proveden zapis v montaznim, nebo stavebnim deniku.

Pti soub¢hu a kiizeni se sit¢émi Méstské Vodohospodaiské s.r.o. Tiebon nutno dodrzet
podminky plynouci z vyjadieni z 23.05.2024, 03.07.2024 a 17.07.2024.

O vytyCeni nutno v predstihu (min. 10 dni) pozadat p Bicka, tel: 725 988 900. V piipad¢ ze
dojde k zdsahu do ochrannych pasem musi byt pied dokoncenim akce vydan pisemny souhlas
se zahozem. K pfedani stavby dolozi dodavatel investorovi potvrzeni Meéstska
Vodohospodatska s.r.o. o splnéni podminek vyjadreni

z 17.07.2024.



V prostoru parku jsou vedeny stavajici rozvody vetfejného osvétleni. Vytyceni
stavajicich kabelti VO provede p.Mladek, tel: 606 655 892.

Vykopové prace v kofenovych zénach stavajicich stromti a ket provadét za dodrzeni
podminek plynoucich z vyjadieni M&U Tieboti, odbor Zivotniho prostfedi. Prace provadét
bezvykopovou technologii, za dodrzeni normy CSN 83 9061 Technologie vegetagnich tprav
v krajiné a Arboristického standardu SPPK A 01 0002 : 2017 Ochrana dievin pii stavebni
¢innosti.

Vykopové prace provadéné v blizkosti stavajicich stromil budou provedeny podvrtem tak, aby
byl ochranén kofenovy systém stromil. Stromy chranit pfed mechanickym poSkozenim
stavebnimi stroji.

Vykopové prace provadet tak, aby se neposkodila stavajici podzemni vedeni.

6. Rozpocet — podvrty, vvkopové price

Vykopové prace (ruéni / strojni) a podvrty provést dle pozadavki M&U Tieboii — odbor
zivotniho prostfedi. Presné misto (pocet) podvrtl a ruénich vykopii provadénych v blizkosti
stromu a kefii uptesni investor pied zahdjenim stavby

Mnozstvi a délku podvrtl fakturovat dle skuteéné provedenych praci.

7. Bezpecénost prace

a) Pfi vSech pracich na elektrickém zatfizeni je zhotovitel povinen postupovat podle platnych
norem, predpisti a provoznich pokynii.

b) Realizaci musi provést odbornd firma za dodrZzeni bezpecnostnich pfedpist a norem,
zejména CSN 33 2000, 332000-4-41 ed.3, 332000-5-52 ed.2, 33 2000-5-54 ed.3, 73 6005
jakoz 1 ostatnich nafizeni s nimi souvisejicich.

Pii praci je nutno dodrzovat vyhlasku CBU ¢.48/1982 Sb. O bezpe&nosti prace a technickych

zatizeni pfi stavebnich pracich.

c) pred uvedenim do provozu musi byt na zafizeni provedena vychozi revize dle
CSN 33 2000-6.

Vykopové prace nutno provadét tak, aby nedoslo k urazu. Vykopy, které nebudou okamzité
zahrnuty, budou opatieny zabranami. Pokud nebudou vykopy za snizené viditelnosti
osvétleny vetfejnym osvétlenim, musi byt oznaceny cervenym svétlem.

Pracovisté musi byt jednoznacné ur¢eno a oznaceno.

Jindfichuv Hradec
Cerven 2024
Ing Josef Hrod¢&;j



Soupis pouzitych norem:

Veskeré montazni prace — elektro, budou provedeny dle platnych norem CSN
s ohledem na nutnost dodrzeni evropskych piedpisi a standardi a dodrzeni bezpecnosti
prace.

CSN 33 1310 Bezpecnostni predpisy pro elektricka zatizeni uréena k uzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Revize elektrickych zatizeni

CSN 33 2000 Elektrotechnické piedpisy, Elektrickd zatizeni, zejména:

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektricka instalace nizkého napéti — ¢ast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4 Bezpetnost

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pted urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudiim

CSN 33 2000-4-44 Ochrana pted prepétim

CSN 33 2000-4-45 Ochrana pted podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-5 -51 Vseobecné predpisy

CSN 33 2000-5 -52- ed.2 Vybér a stavba el. zatizeni — Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5 -523-ed.2 | Dovolené proudy

CSN 33 2000-5 -54- ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5 -56- ed.2 Napédjeni zafizeni slouzicich v pfipad€ nouze

CSN 33 2000-6 Revize

CSN 33 2000-7 Zatizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 332030 Ochrana pted nebezpecnymi ucinky statické elektfiny

CSN 332040 Ochrana pted ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu
vlivu elektrizacni soustavy

CSN 332130ed.2 Vnitini elektrické rozvody

CSN 332160 Predpisy pro ochranu sdé€lovacich vedeni a zatizeni pfed nebezpeénymi
vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zatizeni pred prepétim

CSN EN 50522 Uzemnovani elektrickych instalaci nad AC 1kV

CSN 333320 Elektrické ptipojky

CSN EN 62 305-3 Predpisy pro ochranu bleskem

CSN 333100 Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a préci na el. zafizenich

CSN EN 12464-1 Svétla a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostort

CSN 36 0452 Um¢lé osvétleni obytnych budov

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technickych vybaveni

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 0802 Pozarni bezpec¢nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 332312 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich







