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LEGENDA:
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO BETONU

ZDIVO NOSNÉ A VÝPLŇOVÉ Z CIHEL CDm

ZDIVO LEHKÉ Z KŘEMELINOVÝCH CIHEL "TERKALIT"

ZDIVO PŘÍČEK Z CIHEL CDm

ZDIVO PŘÍČEK Z CIHEL DUTÝCH DVOUDĚROVÝCH

TEPELNÁ IZOLACE DLE SKLADBY

HYDROIZOLACE DLE SKLADBY

PŘIZDÍVKA Z BETONOVÝCH CIHEL

SPÁDOVÝ PĚNOBETON

BETONOVÁ MAZANINA PODLAH

SERVISNÍ LÁVKA

±0,000 = čistá podlaha 1.NP = 442,65 m.n.m

PŮVODNÍ TERÉN - PŘIBLIŽNÁ POLOHA
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S6a SVĚTLÍK

+5,100

- SKLADBA PODLAHY 1.NP TL. 150mm

- HYDROIZOLACE 2xA500H + 3xNa

- PODKLADNÍ BETON S VÝZTUŽÍ SÍTÍ 3,15x150x150 TL. 75-100mm

- ŠTĚRKOPÍSK. ZÁSYP DUSANÝ

S3

SKLADBY:

- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU TL. 100-200mm

- HYDROIZOLACE 2xSKLOBIT

- DLE POZICE PODKLADNÍ BETON S VÝZTUŽÍ SÍTÍ 3,15x150x150

- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA TL. 300mm

- PODKLADNÍ BETON TL. 50mm

- ŠTĚRKOPÍSK. PODSYP DUSANÝ

S1

- SKLADBA PODLAHY 2.NP TL. 150mm

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 150-220mm

- OMÍTKA , PŘÍPADNĚ PODHLED

S4

- VODOTĚSNÁ POVLAKOVÁ KRYTINA TL. 10mm

- CEMENTOVÝ POTĚR S RABIC. PLETIVEM TL. 30mm

- LITÝ PĚNOBETON VE SPÁDU - VYBOURÁNÍ POD ÚROVEŇ NADVLAKU

- LEPENKA A400

- DLE POZICE PĚNOVÉ SKLO TL. 100mm

- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 150-220mm

- OMÍTKA , PŘÍPADNĚ PODHLED

S5a

- ASFALTOVÁ LEPENKA

- KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU

- CEMENTOVÝ POTĚR S RABIC. PLETIVEM TL. 35mm

- LEPENKA

- PĚNOVÉ SKLO TL. 50mm

- PENETRAČNÍ NÁTĚR TL. 3mm

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 100-400mm

- OMÍTKA

S6a

-3,750
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LEGENDA:

SERVISNÍ LÁVKA

±0,000 = čistá podlaha 1.NP = 442,65 m.n.m
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VZT

SVĚTLÍK

S5a

+6,750

- BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU TL. 100-200mm

- HYDROIZOLACE 2xSKLOBIT

- PODKLADNÍ BETON S VÝZTUŽÍ SÍTÍ 3,15x150x150 TL. 100mm

- ŠTĚRKOPÍSK. PODSYP DUSANÝ

S2a

S6S6

BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

VZT
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- OBJEKT BYL ZAMĚŘEN ZA PROVOZU A BYLA POUŽITA PŮVODNÍ NEÚPLNÁ PD PŘEDANÁ

  INVESTOREM, POKUD TEDY BUDOU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZJIŠTĚNY NESROVNALOSTI PD

  SE SKUTEČNÝM STAVEM, NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘOVAT NA STAVBĚ

  V PRŮBĚHU VÝSTAVBY A PŘED ZADÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH

  PRVKŮ DO VÝROBY!
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ocelové nosníky zasekat

do kapes ve zdivu

uložení 150mm

Ič.180-5900

+3,200

pracovní plošina - návrhové zatížení 200kg/m2

desky OSB tl. 25mm, geotextilie, sep. folie 37m2

dř. trámy 120/140 dl. 3300mm á 900mm 14ks

ocelové nosníky Ič.180 dl. 5900mm 4ks

Zaplachtování proti prachu a

úniku tepla 10,5m2

Stáv. montážní nosník Ič.220

použít pro závěsný kladkostroj

a montáž pracovní plošiny

+3,550

DOČASNÉ KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

S PROTIPRACHOVÝM ZABEZPEČENÍM PO OBVODĚ

zakrytí sběrné nádrže

desky OSB tl. 25mm 11m2

dř. trámy 120/140 dl. 1,5-3,5m á 900mm 13m

VYBOURÁNÍ STŘECHY

PRO SERVISNÍ POKLOP

technologické řešení

viz Stavebně konstrukční řešení

- ASFALTOVÁ LEPENKA

- KRYTINA Z POZINKOVANÉHO PLECHU

- CEMENTOVÝ POTĚR S RABIC. PLETIVEM TL. 35mm

- LEPENKA

- PĚNOVÉ SKLO TL. 50mm

- PENETRAČNÍ NÁTĚR TL. 3mm

- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 100-400mm

- OMÍTKA

S6

DOČASNÁ MONTOVANÁ PŘÍČKA OHRAZENÍ STAVENIŠTĚ

desky OSB tl. 20mm, geotextilie, sep. folie    170m2

dř. rošt vodorovně i svisle viz TZ

dř. trámy 100/100 u stropu a na podlaze     55m

dř. trámy 100/100 rozepření sloupy á max 2,5m  87m

POZN.:

Detailní návrh bude součástí dílenské dokumentace dodavatele stavby

VŠECHNY STÁVAJÍCÍ SKLADBY JSOU PŘEVZATÉ Z PŮVODNÍ PD!

Demontáž

viz VZT

Demontáž izolovaného teplovodního

potrubí podlahového vytápění

zaslepení na úrovni napojení

chodby a ve strojovně VZT

∅cca 250mm, DÉLKA 16m

Půdpůrná dřev. konstrukce

během bourání ŽB kce

viz Technická zpráva


