

OZN.	NÁZEV	KS / PŘEKLAD
P01	SYSTÉMOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD NOP 200–1500mm	3
P02	SYSTÉMOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD NOP 200–1250mm	12
P03	ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PRŮBĚŽNÝ PŘEKLAD 0,22x0,25x25,2m + 50mm MINERÁLNÍ VLNY viz Stavebně konstrukční řešení	1
P04	SYSTÉMOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD NEP 75–1250mm	21
P05	SYSTÉMOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD NEP 100–1250mm	12
P06	SYSTÉMOVÝ NENOSNÝ PŘEKLAD NEP 125–1250mm	10
P07	2xPROFIL L 50/50mm DÉLKY 830mm + KOTVENÍ DO SLOUPŮ	2

– OBJEKT BYL ZAMĚŘEN ZA PROVOZU A BYLA POUŽITA PŮVODNÍ PD PŘEDANÁ INVESTOREM, POKUD TEDY BUDOU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY ZJIŠTĚNY NESROVNALOSTI PD SE SKUTEČNÝM STAVEM, NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

– VZHLED K CHARAKTERU STAVBY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY DOMĚŘOVAT NA STAVBĚ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY A PŘED ZADÁNÍM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ DO VÝROBY!



A-Z EKO  
Soběslav

Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

## Modernizace a rozšíření balneo provozu lázeňský dům AURORA - Etapa I. Rozšíření slatinných koupelí

DPS

Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň	Měřítko
Obsah	Tabulka překladů	
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ	Číslo výkresu  D.1.1.3.30
Vypracoval	stav. Vladimír LÍKAŘ, Ing. Jan LÍKAŘ	
Kreslil	Petr KOLÁŘ	

Zakázka číslo  
1042-11/2024

Datum  
17.7.2025

