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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 
Stávající ulice sídliště šířkově odpovídá jednopruhové obousměrné místní 
komunikaci bez zřízených výhyben. Podél vozovky vlevo ve směru 
staničení jsou umístěny vzrostlé stromy. Z druhé strany je podél vozovky 
příkop a náletové dřeviny. Po obou stranách jsou samostatné sjezdy ke 
stávajícím nemovitostem. 
V prostoru a podél vozovky místní komunikace jsou uloženy sítě technické 
infrastruktury. Podél vozovky jsou umístěny stožáry veřejného osvětlení. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o netuhou vozovku. Integrita konstrukce 
vozovky však byla lokálně v minulosti narušena zásahy do komunikace 
v rámci výstavby či opravy inženýrských sítí. 
Stavba se nachází v zastavěném nebo zastavitelném území města Třeboň. 
Dosavadní využití území se nemění – jedná se o stavební úpravy stávající 
místní komunikace. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Stavba je v souladu s platným Územním plánem Třeboně. Stavba se 
nachází na ploše dopravní infrastruktury a ploše pro bydlení. 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 
zdrojů nerostů a podzemních vod, 
Podle regionálního členění reliéfu ČSR (T. Czudek, 1972) náleží zájmové 
území do Českomoravské subprovincie, oblasti Jihočeské pánve, celku 
Třeboňská pánev, podcelku Lomnická pánev. Lokalita se nachází v 
rovinatém území. 
Z geologického hlediska lokalita leží v oblasti třeboňské pánve, která je 
vyplněna sedimenty svrchní křídy, terciéru a kvartéru. Pánevní sedimenty 
zde zastupují především jílovité písky a písčité jíly souvrství 
mydlovarského a klikovského. Kvartérní pokryv zde tvoří především 
pleistocenní fluviální sedimenty říčních toků a soustavy rybníků. Výše 
uvedené sedimenty jsou uloženy na krystalinickém podloží české a 
šumavské větve moldanubika. 
Z hydrogeologického hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu 
č. 2140 Třeboňská pánev - jižní část (M. Olmer, J. Kessl, Hydrogeologické 
rajóny, VÚV Praha, 1990). V tomto hydrogeologickém rajónu je oběh 
podzemní vody vázán na písčité, s převážně průlinovou propustností a 
převážně s napjatou nebo mírně napjatou hladinou podzemní vody. Na 
lokalitě nebyla průzkumnými vrty hladina podzemní vody zastižena. 
Z archivních podkladů vyplývá, že hladina podzemní vody se vyskytuje cca 
2,0 – 2,5 m pod terénem. 
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d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
V prostoru stavby byl proveden diagnostický průzkum vozovky včetně 
odebrání materiálů stávající konstrukce vozovky a vyhodnocení PAU 
(fy ESLAB, spol. s r.o.) a geotechnický průzkum (fy GeoTec-GS, a.s.). 
Výsledky průzkumů jsou uvedeny v samostatných zprávách jako 
samostatná příloha. 
V zájmové území byly zajištěny vyjádření od správců inženýrských sítí 
k existenci podzemních a nadzemních vedení v zájmovém území. 
V prostoru stavby nebo v její blízkosti se podle zjištění nacházejí tato 
podzemní a nadzemní vedení: 

• Sdělovací kabely ve vlastnictví a správě fy CETIN a.s. 

• Plynovod STL ve správě EG.D, a.s. 

• Pozemní vedení NN a VN a nadzemní vedení VN ve správě EG.D, a.s. 

• Vodovod a kanalizace ve správě fy Městská Vodohospodářská s.r.o. 

• Kanalizace ve správě jiného provozovatele. 

• Veřejné osvětlení ve správě fy Technické služby Třeboň, s.r.o. 

• STL plynovod ve správě fy BIOPLYN Třeboň spol. s r.o. 

Jako mapový podklad bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření. 
Byla použita katastrální mapa. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality 
soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
Stavba se nachází v CHKO Třeboňsko mimo maloplošná zvláště chráněná 
území. V místě stavby se nacházejí ochranná pásma stávajících podzemních 
vedení inženýrských sítí. Jiná další ochranná a bezpečnostní pásma nebyla 
zjištěna. Stavba se nachází mimo zátopové území. 

f)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Existence poddolovaného území ani existence záplavového území 
v zájmové oblasti nebyla zjištěna. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu 
realizace stavbu může dojít ke zvýšení hluku a prašnosti. Zvláštní ochrana 
okolní stavby není navržena. Po celou dobu provádění stavby nebudou 
překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona 
č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pozemky dotčené dočasným záborem 
budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
Pro odvodnění všech zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon 
vozovky a chodníků. Srážková voda je svedena převážně k okraji vozovky 
a dále přes nezpevněnou krajnici a svah zemního tělesa na okolní travnatý 
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terén nebo do příkopu. V křižovatce s ulicí Daskabát je navržena nová 
uliční dešťová vpust. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Asanace ani demolice nejsou navrženy. Budou odstraněny stávající 
konstrukce zpevněných ploch – vozovka místní komunikace, samostatné 
sjezdy a betonová čela stávajícího propustku. 
Kácení stromů je navrženo v počtu 3 ks vzrostlých stromů průměru kmene 
cca 35 cm. Podél vozovky vlevo budou odstraněny stávající náletové 
dřeviny včetně 8 ks stromů průměru kmene cca 20 cm. Jedná se o pozemek 
určený pro dopravní a technickou infrastrukturu. Pro náhradní výsadbu 
podél vozovky na pozemku stavebníka není prostor. Součástí stavby je 
odstranění větví stromů, které zasahují do průjezdného prostoru pozemní 
komunikace. 

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Stavba je navržena na pozemcích ZPF. Jedná se trvalý zábor v ploše 8 m2 
na pozemku p.č. 1897/193 a zábor pozemku p.č. 3259/2 pro položení 
kabelu veřejného osvětlení. O vynětí ze ZPF pozemku p.č. 3259/2 bylo 
požádáno pro stavbu ulice Daskanát. 
Stavba není navržena na pozemcích PUPFL. 

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě), 
Stavba navazuje na stávající pozemní komunikace – místní komunikace 
ulice Daskabát a ulice Okružní a silnici III/15512. 
Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo v místech napojení 
nových sítí technické infrastruktury na stávající trasu. Je zřejmé 
z Koordinačního situačního výkresu. 
Bezbariérový přístup ke stavbě je možný po stávajících pozemních 
komunikací. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
V době zpracování této PD se provádí pokládka nového kabelu VN včetně 
trafostanice. V přípravě je přeložení části plynovodu. 
V průběhu realizace stavby místní komunikace se předpokládá dotčení 
stávající technické infrastruktury. Jedná se o stranovou překládku a 
doplnění mechanické ochrany kabelu NN (EG.D) a sdělovacího kabelu 
(CETIN). Stávající kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení bude dotčeno v 
místě napojení nových sítí. 
Jiné věcné a časové vazby stavby nejsou známi. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
a provádí: 
Stavba se nachází v Jihočeském kraji na k.ú. Třeboň na těchto pozemcích: 
LV 10001 p.č. 3259/2 (ZPF), p.č. 3288, p.č. 3198, p.č. 3279, p.č. 3110, 
p.č. 3030, p.č. 3060, p.č. 3286, p.č. 1897/193 (ZPF), p.č. 1849, p.č. 1848/1, 
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p.č. 1910/52, p.č. 1848/133; p.č. 3222, p.č. 3221/2, LV 10002 p.č. 4676; 
LV 4368 p.č. 3252; LV 4252 p.č. 1910/47; LV 4120 p.č. 3241, LV 2392 
p.č. 3175, p.č. 3189, LV 2224 p.č. 3159; LV 2218 p.č. 1848/136, LV 1103 
p.č. 3119; LV 245 p.č. 2469/1. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo, 
Nové ochranné pásmo je navrženo podél nových sítí technické 
infrastruktury. 
Nové bezpečnostní pásmo není navrženo. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Požadavky na monitoring ani sledování přetvoření nejsou stanoveny. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba navazuje na stávající pozemní komunikace – místní komunikace 
ulice Daskabát a ulice Okružní a silnici III/15512. 
Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo v místech napojení 
nových sítí technické infrastruktury na stávající trasu. Je zřejmé z 
Koordinačního situačního výkresu. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ulice Sídliště v 
úseku od areálu fy REPROGEN po silnici III/15512 ve městě Třeboň. 
Jedná se o místní komunikaci, která má ve své trase i s ohledem na složení 
odlišnou genezi s lokálními rozdíly v opravách či zásazích do vozovky. 
Komunikace v prostoru řadových garáží je starší částí trasy s krytem z AC 
vrstev a podkladní stmelenou vrstvou PM, která byla historickou obrusnou 
vrstvou. Na zbylém úseku se jedná o novější část trasy s krytem z AC 
vrstev a podkladními nestmelenými vrstvami. Komunikace je směrově 
nerozdělená s obousměrným provozem a s ohledem na šířkové uspořádání 
příčného profilu cca 3,5-4,5 m se jedná o jednopruhovou vozovku s 
obousměrným provozem bez zřízených výhyben. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o netuhou vozovku. Integrita konstrukce 
vozovky však byla lokálně v minulosti narušena zásahy do komunikace v 
rámci výstavby či opravy inženýrských sítí. Stav porušení u nekvalitně 
provedených oprav rýh překopů rovněž přispívá k celkovému stavu 
porušení krytu vozovky. Na vozovce byly v minulosti prováděny lokální 
údržbové opravy obrusné vrstvy z AC vrstev a tryskové technologie dle TP 
96 MD ČR realizované pro zlepšení nevyhovujícího stavu vozovky. 
SO 301 - Vodovod - změna dokončené stavby v nové trase. S ohledem na 
úpravy pozemní komunikace je navržena stavební úprava vodovodu 
s novým umístěním vodovodu v prostoru upravované vozovky MK. 



WAY project s.r.o. 

_____________________________________________________________________
Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od sil. III/15512 po REPROGEN v Třeboni 
Stupeň: ZDS / PDPS                                                             Souhrnná technická zpráva 

5 

SO 302 - Splašková kanalizace – novostavba. S ohledem na úpravy 
pozemní komunikace je navržena novostavba splaškové kanalizace 
s novým umístěním kanalizace v prostoru upravované vozovky MK. 
Součástí stavby je i drobná úprava stávající stoky v místě napojení nové 
stoky splaškové kanalizace. 
SO 303 – Dešťová kanalizace – novostavba. S ohledem na úpravy pozemní 
komunikace je navržena novostavba dešťové kanalizace s novým 
umístěním kanalizace v prostoru upravované vozovky MK. Dešťová 
kanalizace je vyústěna do vodoteče. 
SO 304 – Vodovodní a kanalizační přípojky – změna dokončené stavby a 
nová stavba vyvolaná stavebními úpravami a novostavbou vodovodu a 
kanalizací. 
SO 401 Veřejné osvětlení – úprava / doplnění stávajících stožárů veřejného 
osvětlení včetně svítidel a napájecího kabelu. 

b) účel užívání stavby, 
Účel užívání stavby je bezpečný a pohodlný pohyb chodců a bezpečný a 
plynulý provoz silničních vozidel po pozemních komunikací. Stavba bude 
dále užívána pro odvádění a likvidaci splaškových vod z RD a dešťových 
vod ze zpevněných ploch, pro zásobování RD pitnou vodou a pro veřejné 
osvětlení pozemních komunikací. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem, 
Výjimky ani úlevová řešení nebyla uplatněna. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické 
podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity 
dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území 
apod., 
Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ulice Sídliště v 
úseku od areálu fy REPROGEN po silnici III/15512 ve městě Třeboň. 
Začátek stavebních úprav v km 0,002 10 je v křižovatce s místní 
komunikací ulicí Daskabát. Konec stavebních úprav v km 0,383 34 je v 
křižovatce s místní komunikací (obytná zóna) u řadových garáží. Od km 
0,383 34 do křižovatky se silnicí III/15512 je navržena oprava krytu 
vozovky po výměně vodovodu. Oprava krytu bude ukončena v místě 
stávající spáry v okraji silnice III/15512. Celková délka stavebních úprav 
místní komunikace je 381,24 m. 
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Místní komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná obslužná 
místní komunikace s vozovkou šířky min. 5,50 m. Od ZÚ do km 0,335 50 
je navržen podél vozovky vpravo chodník. Od km 0,335 50 do KÚ je 
chodník navržen vlevo podél vozovky, kde navazuje na stávající chodník 
podél garáží. 
Oprava krytu po výměně vodovodu je navržena ve stávající šířce min. 4 m. 
Uspořádání příčného profilu je navrženo dle ČSN 736110 s ohledem na 
polohu stávající vzrostlých stromů a na hranici pozemku pro místní 
komunikaci. 
Vozovka místní komunikace ulice Sídliště je navržena šířky min. 5,50 m. 
Vozovka se skládá ze dvou protisměrných jízdních pruhů šířky 2,75 m. 
V místě chodníku navazuje na vozovku silniční betonový obrubník osazený 
s převýšením 120 mm nad povrchem vozovky, chodník šířky 2,00 m 
ohraničený parkovým betonovým obrubníkem osazeným s převýšením min. 
60 mm nad povrchem chodníku a terénní úpravy se svahem o sklonu 1:1,5. 
V místě nedostatečné šířky pozemku pro komunikaci je navržen strmější 
svah až do sklonu 1:1. V tomto úseku bude svah násypu zpevněn geotextilií 
500 g/m2. 
V místě nezpevněné krajnice navazuje na vozovku nezpevněná krajnice 
šířky 0,50 m a svah zemního tělesa v násypu ve sklonu 1:2. V místě 
příkopu navazuje na nezpevněnou krajnici trojúhelníkový příkop ve sklonu 
svahu 1:3 minimální hloubky 0,25 m. Začátek příkopu za místem pro 
přecházení bude zpevněn dlažbou z lomového kamene v délce 1 m včetně 
krajnice. 
Příčný sklon vozovky v místě stavebních úprav je navržen jednostranný 2,5 
% směrem k nezpevněné krajnici. V místě opravy krytu je příčný sklon 
vozovky navržen 2,00 % vlevo. Příčný sklon chodníku je navrženy 2,0 % 
směrem k vozovce. 
SO 301 – Vodovod, Řad A je navržen v dimenzi De 110 v nové trase 
v délce 502.67 m. Součástí stavby jsou krátké odbočné řady v dimenzi 
De 90 v rozsahu dle určení stavebníka. Jedná se o řad A1 v délce 6.3 m, řad 
A2 v délce 4.2 m, řad A3 v délce 4.52 m, řad A4 v délce 4.3 m a řad A5 
v délce 13.17 m. 
SO 302 – Splašková kanalizace, Stoka B, je navržena v rozsahu dle určení 
objednatele. Jedná se o novostavbu stoky v dimenzi De 250 z trub z PVC. 
Stoka B je navržena o celková délce 362.0 m. Součástí stavby splaškové 
kanalizace je krátká úprava stávající jednotné kanalizace ve stávající trase 
v celkové délce 2.5 m. Součástí stavby jsou krátké odbočné stoky v rozsahu 
dle určení stavebníka v dimenzi De 250 z trub z PVC. Jedná se o stoku B1 
v délce 4.0 m, stoku B2 v délce 6.5 m a stoku B3 v délce 6.5 m. 
SO 303 – Dešťová kanalizace, Sběrače C a C1, budou provedeny v rozsahu 
dle určení objednatele. Jedná se o novostavbu dešťové kanalizace v rámci 
hospodaření s dešťovou v rozsahu řešené stavby. Jsou navrženy sběrače 
C a C1 dešťové kanalizace v délce 210.80 a 774.0 m. Sběrač C je navržen 
se začátkem úpravy v km 0.00103 (místo vyústění stávajícího potrubí, čelo 
vyústění) a délka potrubí sběrače C je tedy 209.77 m. Součástí stavby jsou 
krátké odbočné sběrače v rozsahu dle určení stavebníka. Jedná se o sběrač 
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C2 v délce 7.4 m, sběrač C3 v délce 3.3 m, sběrač C1-1 v délce 3.2 m a 
sběrač C1-2 v délce 7.3 m Sběrač jsou navrženy v dimenzích DN 400, 300 
a 250 z korugovaných trub z PP.  
SO 304 – Vodovodní a kanalizační přípojky. V rámci stavby se jedná o 
úpravu (přepojení) stávajících a novostavbu vodovodních a kanalizačních 
přípojek. Gravitační přípojky jsou navrženy z potrubí z PVC v dimenzi 
De160, a vodovodní přípojky jsou navrženy z potrubí z PEHD v dimenzi 
De32. 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok je stanoveno 
Zákonem 274/2001, §23 takto: 
- pro potrubí do DN 500 1,5 m od vnějšího líce potrubí oboustranně 
- pro potrubí nad DN 500 2,5 m 
- u potrubí nad DN 200, uloženým v hloubce větší než 2,5 m pod UT se 
vzdálenosti od vnějšího líce zvětšují o 1 m 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 
Kulturní památky v prostoru stavby nebyli zjištěny. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 
Množství odpadů vzniklých při realizaci stavby je zřejmé ze samostatné 
přílohy Soupis prací. Kromě nového veřejného osvětlení nebude dokončená 
stavba klást nároky na spotřeby a energií, nebude vytvářet odpady. Emise 
z předpokládané automobilové dopravy nejsou samostatně vykázány. 
Pro odvodnění všech zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon 
vozovky a chodníků. Srážková voda je svedena převážně k okraji vozovky 
a dále přes nezpevněnou krajnici a svah zemního tělesa na okolní travnatý 
terén nebo do příkopu. 
V křižovatce s ulicí Daskabát je navržena nová uliční dešťová vpust. Osadí 
se tak, aby mříž vpusti lícovala s lícem obrubníku na okraji vozovky. Vpust 
se navrhuje typová, vnitřního průměru 500 mm, z betonových dílců, s 
litinovými mřížemi pro vozovky, s rámem, nálevkou a košem na bláto. 
Mříže uličních vpustí se použijí litinové pro použití ve vozovce, pro 
zatížení D. 
Stavby navržené vodohospodářské infrastruktury nemají žádné nároky na 
spotřebu energií, hmot, ani napojení na jiná média. Jedná se o stavební 
objekty bez produkce odpadů 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, 
Realizace stavby se uvažuje předběžně v roce 2025. Členění stavby na 
etapy se nepředpokládá. 
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j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 
ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace 
a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, 
které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu), 
Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Stavba bude předána do 
užívání po jejím úplném dokončení a kolaudaci jako celek. Předání stavby 
po částech se nepředpokládá. 

k) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady stavby jsou 25 596 tisíc bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Prostorové řešení je dáno návrhovými prvky místních komunikacích 
a polohou stávajících pozemních komunikací a okolních nemovitostí. 
Prostorové řešení je zřejmé z výkresových příloh a popsáno v celkovém 
technickém řešením. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení, 
Na architektonické řešení nebyly kladeny zvláštní nároky. Budou použity 
materiály v jejich přirozených odstínech (obalované směsi, beton). 

B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 
Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ulice Sídliště 
v úseku od areálu fy REPROGEN po silnici III/15512 ve městě Třeboň. 
Začátek stavebních úprav v km 0,002 10 je v křižovatce s místní 
komunikací ulicí Daskabát. Konec stavebních úprav v km 0,383 34 je 
v křižovatce s místní komunikací (obytná zóna) u řadových garáží. Od km 
0,383 34 do křižovatky se silnicí III/15512 je navržena oprava krytu 
vozovky po výměně vodovodu. Oprava krytu bude ukončena v místě 
stávající spáry v okraji silnice III/15512. Celková délka stavebních úprav 
místní komunikace je 381,24 m. 
Místní komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná obslužná 
místní komunikace s vozovkou šířky min. 5,50 m. Od ZÚ do km 0,335 50 
je navržen podél vozovky vpravo chodník. Od km 0,335 50 do KÚ je 
chodník navržen vlevo podél vozovky, kde navazuje na stávající chodník 
podél garáží. 
Oprava krytu po výměně vodovodu je navržena ve stávající šířce min. 4 m. 
SO 301 - Vodovod - v rozsahu stavebních úprav řešeného úseku místní 
komunikace ulice Sídliště v Třeboni a dle požadavku objednatele PD se 
navrhuje stavební úprava veřejného vodovodu – řadu A v celkové délce 
502.67 m. Součástí stavby jsou krátké odbočné řady v rozsahu dle určení 
stavebníka. Jedná se o řad A1 v délce 6.3 m, řad A2 v délce 4.2 m, řad A3 v 
délce 4.52 m a řad A4 v délce 4.3 m. Vodovodní řad A je veden v nové 
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trase na pozemcích ve vlastnictví stavebníka – v prostoru vozovky místní 
komunikace ulice Sídliště. Trasa stávajícího vodovodního řadu vedená po 
soukromých pozemcích byla opuštěna. V prostoru místní komunikace ulice 
Sídliště je nová trasa řadu A navržena s ohledem na polohu ostatních sítích 
technické infrastruktury a v koordinaci s novým potrubím splaškové a 
dešťové kanalizace. Začátek úpravy řadu A, bod V1 km 0.00653, je na 
pozemku č. 1848/133 z pohledu MK ulice Sídliště za silnicí III/15512. 
Začátek úpravy vodovodu řadu A byl navržen dle požadavků správce. Řad 
A je odtud veden přibližně západním směrem částí ulice Okružní a zejména 
ulicí Sídliště. Konec řadu A je v podstatě v křižovatce ulic Sídliště a 
Daskabát, kde se řad A napojuje na vodovodní řad v ulici Daskabát. Potrubí 
řadu A je navrženo z materiálu PE 100 RC v dimenzi De 110x10.0, SDR 
11, PN 16. Potrubí je navrženo jako náhrada stávajícího plastového potrubí 
dimenze De 90 a De 110. 
Krátké odbočné řady A1, A2 a A4 jsou navrženy v rozsahu dle požadavku 
stavebníka a s ohledem na území studii. Budou sloužit jako příprava pro 
napojení vodovodu pro další okolní výstavbu. Řad A3 slouží pro propojení 
nového řadu A se stávajícím potrubím vodovodu. Odbočné řady jsou 
navrženy v rozsahu pozemků místní komunikace mimo zpevněné plochy. 
Na koncích budou dočasně zaslepeny, zaměřeny a označeny. Potrubí 
odbočných řadů je navrženo z materiálu PE 100 RC v dimenzi De 90x8.2, 
SDR 11, PN 16.  
Trasa řadů byla volena s ohledem na polohu stávajících podzemních vedení 
včetně stávajících vodovodních řadů a dle požadavků stavebníka. Navržená 
trasa navrhovaných řadů byla odsouhlasena stavebníkem. S ohledem na 
vedení řadu A v nové trase se nepředpokládá nutnost zřízení suchovodu po 
dobu výstavby. Přepojování nového potrubí vodovodu bude realizováno za 
krátkých odstávek s přistavením cisterny s pitnou vodou. Poloha nového 
vodovodu respektuje stávající podzemní vedení a odstup od nich v souladu 
s ČSN 736005. Navrhovaný vodovodní řad je situován na parcelách č. 
1848/136, 1848/133, 2469/1, 1849, 3286, 3060, 3030, 3110, 3119, 3159, 
3279, 3252, 3241, 3175, 3221/2, 3175 a 3228 v k.ú. Třeboň. Uvedené 
parcely jsou ve vlastnictví stavebníka kromě parcel č. 1848/136, 3119, 
3159, 3252, 3241 a 3175 v soukromém vlastnictví a mimo parcely č. 
2469/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje (SÚS Jčk). Navrhovaný vodovodní 
řad se napojuje na stávající vodovodní řady pomocí nových tvarovek na 
stávající příruby v souladu s požadavky správce..  
SO 302 - Jednotní kanalizace - v rozsahu stavebních úprav řešeného úseku 
místní komunikace ulice Sídliště v Třeboni a dle požadavku objednatele PD 
se navrhuje novostavba splaškové kanalizace – stoky B v celkové délce 
362.00 m. Součástí stavby jsou krátké odbočné stoky v rozsahu dle určení 
stavebníka. Jedná se o stoku B1 v délce 4.0 m, stoku B2 v délce 6.5 m a 
stoku B3 v délce 6.5 m. Stoky jsou navrženy z plastového hladkého potrubí 
se zvýšenou rázovou odolností, s homogenní plnostěnnou konstrukcí stěny 
potrubí, v dimenzi De 250, o kruhové tuhosti SN 12. Stoky splaškové 
kanalizace jsou navrženy v rozsahu dle požadavku stavebníka. Stoky slouží 
pro odvedení splaškových vod z okolních nemovitostí. Navržené stoky jsou 
umístěny ve zpevněných plochách místní komunikace a částečně v 
přilehlých travnatých plochách.  
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Součástí stavby splaškové kanalizace je krátká úprava stávající jednotné 
kanalizace ve stávající trase v celkové délce 2.5 m. Jedná se o výměnu 
potrubí a doplnění potrubí v místě rušené stávající revizní šachty. Pro 
výměnu a doplnění potrubí je navrženo žebrované potrubí z PP, UR2, o 
kruhové tuhosti SN12 a v dimenzi DN400. 
Navrhované stoky jsou situovány na parcelách č. 3286, 3060, 3030, 3110, 
3119, 3159, 3279, 3252 a 3241 v k.ú. Třeboň. Uvedené parcely jsou ve 
vlastnictví stavebníka kromě parcel č. 3119, 3159, 3252 a 3241 v 
soukromém vlastnictví. Navržená trasa splaškové kanalizace byla 
odsouhlasena stavebníkem. 
SO 303 – v rozsahu stavebních úprav řešeného úseku místní komunikace 
ulice Sídliště v Třeboni a dle požadavku objednatele PD se navrhuje 
novostavba dešťové kanalizace – sběračů C v celkové délce 210.80 m a C1 
v délce 74.0 m. Sběrač C je navržen se začátkem úpravy v km 0.00103 
(místo vyústění stávajícího potrubí, čelo vyústění) a délka potrubí sběrače C 
je tedy 209.77 m. Součástí stavby jsou krátké odbočné sběrače v rozsahu 
dle určení stavebníka. Jedná se o sběrač C2 v délce 7.4 m, sběrač C3 v 
délce 3.3 m, sběrač C1-1 v délce 3.2 m a sběrač C1-2 v délce 7.3 m.  
Sběrače jsou navrženy z plastových korugovaných trub z PP, dvojstěnná 
konstrukce se zesílenou základní stěnou, v dimenzích DN 250, 300 a 400, o 
kruhové tuhosti SN 12. Sběrače dešťové kanalizace jsou navrženy v 
rozsahu dle požadavku stavebníka. Sběrače slouží pro odvedení dešťových 
vod z řešeného území. 
Navrhované sběrače jsou situovány v k.ú. Třeboň. Zasahují do parcel č. 
4676, 3159, 3279, 3252, 3241, 3161, 1319, 3110 a 3030. Uvedené parcely 
jsou ve vlastnictví stavebníka kromě parcel č. 3119, 3159, 3252, 3241 a 
3161 v soukromém vlastnictví, parcela č. 4676 je ve vlastnictví ČR (Státní 
pozemkový úřad). Navržená trasa dešťové kanalizace byla odsouhlasena 
stavebníkem.  
SO 304 – v rámci stavební úpravy vodovodního řadu, rámci novostavby 
stok splaškové kanalizace a v rámci novostavby sběračů dešťové kanalizace 
se navrhuje stavební úprava a novostavba vodovodních, splaškových a 
dešťových domovních přípojek v rozsahu uličního prostoru.  
Potrubí vodovodních přípojek bude v místech křížení s potrubím stoky B 
uloženo vždy nad potrubím stoky B a zároveň potrubí kanalizačních 
domovních přípojek bude v místě křížení s potrubím řadu A uloženo vždy 
pod potrubím řadu A. V místech křížení se tedy nepředpokládá nutnost 
uložení vodovodních přípojek do chrániček.  
Na novém řadu budou provedeny uliční navrtávky a bude položeno nové 
potrubí pro domovní přípojky. Materiál a profil potrubí: PE-HD, SDR 11, 
PN 16, De 32x2.9 mm. Potrubí vodovodních přípojek bude ukládáno do 
výkopu šířky 0.8 m, hloubka uložení je cca 1.60 m. Upravované přípojky 
budou na hranici soukromých pozemků nebo v místě napojení stávající 
přípojky na stávající řad propojeny se stávajícím potrubím přípojek pomocí 
nových tvarovek. V případě novostavby přípojky bude potrubí na hranici 
pozemku provizorně zaslepeno, konec označen a geodeticky zaměřen. 
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Poloha vodovodních přípojek je navržena pouze orientačně a bude 
upravena dle skutečné polohy stávajících přípojek nebo dle požadavků 
vlastníků příslušných pozemků při provádění stavby. 
Přípojky budou provedeny kolmo na stoky a sběrače, a budou ukončeny 
propojením na stávající potrubí nebo provizorně zaslepeny a ukončeny na 
hranicích soukromých pozemků. Provizorně zaslepené potrubí přípojek 
bude geodeticky zaměřeno pro využití v budoucnu. Součástí pokládání 
kanalizačního potrubí bude osazení odboček pro kanalizační přípojky, a to i 
odbočky pro připojení uličních vpustí. Domovní přípojky na kanalizaci 
budou provedeny z potrubí z hladkých trub z PVC De 160, kruhové tuhosti 
SN12 kN/m2, vyrobené v souladu s normou ČSN EN 1401. Spád přípojek 
musí být min 2%. Místo napojení jednotlivých nemovitostí bude upřesněno 
ve spolupráci s jejich majiteli a provozovatelem kanalizace v průběhu 
provádění pokládky potrubí navržené stoky jednotné kanalizace. Šířka 
výkopu pro domovní přípojky kanalizace je 0,90 m. 
SO 401 – V rozsahu stavebních úprav místní komunikace je navržena 
úprava a doplnění stávajícího veřejného osvětlení. Nově je navrženo 11 ks 
nových stožárů se svítidly a napájecí kabel. Stávající stožáry nudou 
demontovány. 
Nová konstrukce vozovky místní komunikace je navržena dle zprávy 
z diagnostického průzkumu vozovky a TP 170 - další výpočty se 
neprovádějí. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima), 
Stavba kromě nového veřejného osvětlení neklade nároky na spotřebu 
energií. 

c) celková spotřeba vody, 
Dokončená stavba neklade nároky na spotřebu vody. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem, 
Množství odpadů vzniklých při realizaci stavby je uvedeno v příloze Soupis 
prací. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
Požadavky nejsou navrženy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V místě pro přecházení nebo ukončení chodníku se silniční obrubníky osadí 
s převýšením nad povrchem vozovky max. 20 mm. Snížení obrub se 
provede plynule, podélný sklon sešikmení je max. 12,5 %. 
U chodníků s krytem z betonové dlažby se v místech varovných 
a signálních pásů použijí speciální dlažební prvky s výstupky pravidelného 
tvaru „dlažba pro nevidomé“. Způsob provedení varovných a signálních 
pásů je uveden v příloze Výkresy detailů. Požadavek na materiálové řešení 
těchto pásů je definován vládním nařízením č. 163/2002 Sb. 
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Signální pásy šířky 0,80 m jsou navrženy u místa pro přecházení v jeho 
prodloužené ose na chodníku. Mezi varovným a signálním pásem je v místě 
pro přecházení vynechána mezera šířky 0,30 m z hladké dlažby. 
Varovné pásy šířky 0,40 m jsou navrženy v místě, kde je silniční obrubník 
osazen s převýšením méně než 80 mm nad povrchem vozovky (místo pro 
přecházení, sjezdy, ukončení chodníku). 
Přirozená vodicí linie je tvořena parkovým betonovým obrubníkem 
osazeným s převýšením min. 60 mm nad povrchem chodníku. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz na stavbě se bude řídit ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. 
O provozu na pozemních komunikacích. Žádné zvláštní bezpečnostní prvky 
nejsou navrženy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu, 

Jedná se o místní komunikaci, která má ve své trase i s ohledem na složení 
odlišnou genezi s lokálními rozdíly v opravách či zásazích do vozovky. 
Komunikace v prostoru řadových garáží je starší částí trasy s krytem z AC 
vrstev a podkladní stmelenou vrstvou PM, která byla historickou obrusnou 
vrstvou. Na zbylém úseku se jedná o novější část trasy s krytem z AC 
vrstev a podkladními nestmelenými vrstvami. Komunikace je směrově 
nerozdělená s obousměrným provozem a s ohledem na šířkové uspořádání 
příčného profilu cca 3,5-4,5 m se jedná o jednopruhovou vozovku s 
obousměrným provozem bez zřízených výhyben.  
Podél vozovky vlevo ve směru staničení jsou umístěny vzrostlé stromy. Z 
druhé strany je podél vozovky příkop a náletové dřeviny. Po obou stranách 
jsou samostatné sjezdy ke stávajícím nemovitostem. 
V prostoru a podél vozovky místní komunikace jsou uloženy sítě technické 
infrastruktury. Podél vozovky jsou umístěny stožáry veřejného osvětlení. 

b) popis navrženého řešení viz B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
1. Pozemní komunikace 
a)  výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 

Jedná se o stavební úpravy stávající místní komunikace ulice Sídliště 
v úseku od areálu fy REPROGEN po silnici III/15512 ve městě Třeboň. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
Ulice Sídliště je obslužná místní komunikace ve vlastnictví města Třeboň. 

2. Mostní objekty a zdi nejsou navrženy. 
3. Odvodnění pozemní komunikace. 

Pro odvodnění všech zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon 
vozovky a chodníků. Srážková voda je svedena převážně k okraji vozovky 
a dále přes nezpevněnou krajnici a svah zemního tělesa na okolní travnatý 
terén nebo do příkopu. 
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V křižovatce s ulicí Daskabát je navržena nová uliční dešťová vpust. Osadí 
se tak, aby mříž vpusti lícovala s lícem obrubníku na okraji vozovky. Vpust 
se navrhuje typová, vnitřního průměru 500 mm, z betonových dílců, 
s litinovými mřížemi pro vozovky, s rámem, nálevkou a košem na bláto. 
Mříže uličních vpustí se použijí litinové pro použití ve vozovce, pro 
zatížení D. 

Nová přípojka od uliční vpusti se provede dle podmínek určených 
správcem kanalizace, navrhuje se z trub z PVC UR2, SN12 pro kanalizaci 
DN 200 mm. Použité trouby musí vyhovovat pro uložení ve vozovkách při 
uvažování malého krytí! Potrubí se uloží do lože z písku tloušťky 100 mm. 
Obsyp potrubí se provede do výšky 300 mm nad povrch potrubí zeminou 
o velikosti zrn do 20 mm. Při provádění přípojky je nutno neustále nivelací 
kontrolovat spád přípojek. Spád přípojek by měl být min. 2 %. Nová 
přípojka bude připojena do nové dešťové kanalizace pomocí odbočky, která 
je součástí vodohospodářského objektu. 

Stávající uliční dešťové vpusti, které nebudou zachovány se zruší. Před 
zrušením vpustí je nutné prověřit, zda do nich nejsou zaústěna jiná další 
potrubí! Zrušení vpustí je nutno konzultovat se správcem. Zrušené vpusti se 
vybourají pokud možno i s přípojkami. Přípojky se zaslepí. Výkopy se 
zasypou a zhutní. Pokud nebude možné vpusti zrušit, doporučujeme upravit 
je doplněním těžkých litinových poklopů na šachty. 

Odvodnění pláně se navrhuje sklonem pláně 3 % k podélným drenážím 
situovaným převážně v okraji vozovky. Dle skutečné polohy stávající 
technické infrastruktury je možné polohu drenáže upřesnit při realizaci. 
Drenážní potrubí se navrhuje z trub z HD-PE průměru 100 mm obsypané 
kamenivem drceným frakce 8/16. Potrubí se vyústí do tělesa uliční vpusti 
(nad stálou hladinu vody) nebo přes drenážní šachty DN600 do dešťové 
nebo splaškové kanalizace. Vzhledem hloubce drenáží (cca 0,80 m) se 
nepředpokládá podchycení podzemních pramenů a tedy ani trvalý přítok do 
kanalizace. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou navrženy. 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clon 

nejsou navrženy. 
6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení není navrženo, 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 

informace a telematiku, 
Nové vodorovné a svislé dopravní značení je navrženo a zakresleno v 
Situacích pozemních komunikací a popsáno v Technické zprávě SO 101. 

c) veřejné osvětlení, 
V rozsahu stavebních úprav místní komunikace je navržena výměna 
a doplnění stávajícího veřejného osvětlení. Nově je navrženo 11 ks nových 
stožárů se svítidly a napájecí kabel. Stávající stožáry nudou demontovány. 
 



WAY project s.r.o. 

_____________________________________________________________________
Stavba: Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od sil. III/15512 po REPROGEN v Třeboni 
Stupeň: ZDS / PDPS                                                             Souhrnná technická zpráva 

14

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 
jejich migrace přes komunikace, 
Ochrana volně žijících živočichů není navržena. 

e) clony a sítě proti oslnění. 
Clona a sítě proti oslnění nejsou navrženy. 

7. Objekty ostatních skupin objektů nejsou navrženy. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Dokončená stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. Nevytváří 
nároky na spotřebu médií. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Jedná se o veřejně přístupné komunikace. Odstupové vzdálenosti se 
nestanovují. Požárně nebezpečné prostory se nevymezují. Zvláštní požárně 
bezpečnostní zařízení v rámci této stavby nejsou navržena. Žádné zvláštní 
nástupní plochy pro požární techniku se neuvažují. 
V místě stavby se nenachází hydrant pro odběr hasiva. 
Vozovky pozemních komunikací umožňují svým šířkovým uspořádáním 
průjezd vozidel HZS. Nosnost vozovky je dostatečná pro vozidla jednotek 
PO. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Dokončená stavba neklade kromě veřejného osvětlení nároky na spotřebu 
energií. Tepelně technické hodnocení se neprovádí. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
(ochrana před pronikáním radonu z podloží, ochrana před bludnými proudy, 
ochrana před technickou seizmicitou, ochrana před hlukem, protipovodňová 
opatření, ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Pronikání radonu z podloží se nehodnotí, stavbu neohrožuje. Bludné proudy 
se neuvažují. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy s elektrickou 
trakcí. Seizmicita se nehodnotí. Stavba se nenachází v seizmicky aktivním 
území. Vnější hluk stavbu neohrožuje. Stavba se nenachází v záplavovém 
území. 
Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity 
hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Osoba která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem 
hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními 
v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit 
dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 
Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou 
stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před 
fasádou chráněných objektů:  
- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB  
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- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB  
- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB  
- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 
Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk 
ze stavební činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je 
nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření:  
1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či 
obrubníků.  
2) Při frézování vozovky a při řezání betonu či obrubníků je třeba omezit 
pohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných 
prostorů na minimum.  
Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen 
hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za standardních stanovených 
podmínek překročeny nebudou, doporučujeme dodržovat následující 
opatření:  
1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich 
kumulaci ve stejnou dobu výstavby.  
2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby 
vybavit akustickým krytem (či zástěnou).  
3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.  
4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále 
používat, pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. 
Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém 
stavu a musí být průběžně kontrolována.  
5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na 
okolní zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. 
Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 
12:00 a od 13:00 do 17:00.  
6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou 
činnost v předstihu upozornit. Předejde se tak stížnostem.  
7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, 
nezatěžovali okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem 
hlasitého rádia, atd.).  
8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury jsou zřejmé z příloh Koordinační 

situační výkresy. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v Technické 

zprávě jednotlivých objektů. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Dopravní řešení včetně bezbariérových opatřeních je popsáno ve stati – 
Celkový popis stavby a v Technické zprávě objektu SO 101. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Stavba navazuje na stávající pozemní komunikace – místní komunikace 
ulice Daskabát a ulice Okružní a silnici III/15512. 

c) doprava v klidu není navržena. 
d) pěší a cyklistické stezky, 

Místní komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná obslužná 
místní komunikace s vozovkou šířky min. 5,50 m. Od ZÚ do km 0,335 50 
je navržen podél vozovky vpravo chodník. Od km 0,335 50 do KÚ je 
chodník navržen vlevo podél vozovky, kde navazuje na stávající chodník 
podél garáží. 
Komunikace určené pro cyklisty nejsou navrženy. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytýčit všechna podzemní 
vedení jejich správci! Zemní práce sestávají z odstranění stávající 
konstrukce vozovky a sjezdů, z odhumusování, z výkopu pro novou 
konstrukci vozovky a ostatních zpevněných ploch a pro nové odvodňovací 
zařízení. Veškeré výkopy se uvažují v zemině I. třídy těžitelnosti dle ČSN 
736133. Odhumusování se navrhuje v tloušťce 100 mm. Nové zelené 
plochy a svahy násypů a zářezů se ohumusují ornicí v tloušťce 100 mm a 
osejí se travou. 
Násypy budou prováděny ze zemin odpovídající kvality, s ohledem na 
sklon svahů. Zhutnění násypů se navrhuje nejméně 97 % PS. Zemina 
v podloží násypů musí být zhutněna nejméně na 92 % PS, v aktivní zóně 
pod plání vozovek a ploch na nejméně 100 % PS. Na pláni vozovky místní 
komunikace musí být dosaženy hodnoty předepsané v ČSN 736133. Míry 
zhutnění jsou navrženy podle ČSN 736133. Je nutné je upřesnit podle 
skutečně použité zeminy. Násypy musí být budovány v souladu s 
ustanoveními ČSN 736133 – Navrhování a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací. 

b) použité vegetační prvky, 
Nové zelené plochy a svahy násypů a zářezů se ohumusují ornicí v tloušťce 
100 mm a osejí se travou. 

c) biotechnická, protierozní opatření. 
Biotechnická a protierozní opatření nejsou navržena. 
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B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Nepředpokládá se nepříznivý vliv stavby na životní prostředí. Zvláštní 
úpravy pro jeho ochranu se nenavrhují. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, 
Stavební činnosti v blízkosti stávajících stromů budou realizovány dle 
podmínek ČSN 839061. V okolí stromů ve vzdálenosti 5 metrů na každou 
stranu budou stavební práce probíhat co nejšetrněji pod dohledem arboristy. 
Výkopy v blízkosti stromů budou probíhat s ohledem na kořenový systém. 
Vzhledem k umístění stromů není možné zajistit ochranu celé kořenové 
zóny – je nutné kmeny stromů obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné 
zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu 
vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. 
Korunu je nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy a 
ohrožené větvě se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit 
vhodným materiálem. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Nepředpokládá se nepříznivý vliv stavby na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem, 
Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí se 
nestanovuje. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Základní parametry nejsou stanoveny. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Ochranná pásma se nestanovují. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Zvláštní úpravy z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva se 
nenavrhují. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Je zřejmé z přílohy Soupis prací a výkaz výměr. 
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b) odvodnění staveniště, 
Po celou dobu výstavby musí být zajištěn odtok srážkových vod z prostoru 
stavby tak, aby nedošlo k rozmáčení zemní pláně a tím k jejímu 
znehodnocení! 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu – místní 
komunikace ulice Daskabát a ulice Okružní a silnici III/15512. 
Napojovací místa technické infrastruktury jsou zřejmé z příloh Koordinační 
situační výkresy 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Při provádění zemních prací - výkopů pro konstrukci vozovky místní 
komunikace a odvodňovací zařízení je nutno respektovat ochranná pásma 
podzemních vedení, výkopy provádět opatrně - ručně. V případě dotčení 
vedení nebo při zjištění závad na vedeních či na jejich ochranách je nutno 
ihned uvědomit příslušné správce a dohodnout s nimi nápravu. 
Výkopy hlubší než 1.20 m musí být opatřeny pažením. Pažením musí 
být opatřeny veškeré výkopy v zeminách zvodnělých a v jílech! Veškeré 
výkopy v blízkosti zástavby je nutno provádět postupně, po úsecích, 
protože při odkopávkách v blízkosti základů, opěrných konstrukcí nebo 
strmých svahů může dojít ke ztrátě stability budov - hrozí nebezpečí 
zřícení! Každý další úsek je možno vykopávat po zasypání a zhutnění úseku 
předchozího. Rovněž hrozí vniknutí srážkové vody do základové spáry. 
Proto je nutno postupovat pokud možno rychle a s ohledem na počasí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
Před zahájením stavebních prací bude vytyčena hranice pozemku 
stavebníka tak, aby nedocházelo k poškození přilehlých neoplocených 
soukromých pozemků. 
Přilehlé pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 
Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity 
hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou 
zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem 
zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické 
osoby. 
Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou 
stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Kácení stromů je navrženo v počtu 3 ks vzrostlých stromů průměru kmene 
cca 35 cm. Podél vozovky vlevo budou odstraněny stávající náletové 
dřeviny včetně 8 ks stromů průměru kmene cca 20 cm. Jedná se o pozemek 
určený pro dopravní a technickou infrastrukturu. Pro náhradní výsadbu 
podél vozovky na pozemku stavebníka není prostor. Součástí stavby je 
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odstranění větví stromů, které zasahují do průjezdného prostoru pozemní 
komunikace. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Stavba se nachází v Jihočeském kraji na k.ú. Třeboň na těchto pozemcích: 
LV 10001 p.č. 3259/2 (ZPF), p.č. 3288, p.č. 3198, p.č. 3279, p.č. 3110, 
p.č. 3030, p.č. 3060, p.č. 3286, p.č. 1897/193 (ZPF), p.č. 1849, p.č. 1848/1, 
p.č. 1910/52, p.č. 1848/133; p.č. 3221/2, p.č. 3222 LV 10002 p.č. 4676; 
LV 4368 p.č. 3252; LV 4252 p.č. 1910/47; LV 4120 p.č. 3241, LV 2392 
p.č. 3175, p.č. 3189, LV 2224 p.č. 3159; LV 2218 p.č. 1848/136, LV 1103 
p.č. 3119; LV 245 p.č. 2469/1. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Obchozí trasy budou navrženy zhotovitelem stavby dle postupu prací. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace, 
Nakládání s přebytečnými materiály bude realizováno dle Zákona 
č. 541/2020 Sb. a prováděcí Vyhlášky č. 8/2021 Sb.. Nakládání s odpady 
bylo zpracovánu dle požadavků stavebníka. 
Původce odpadů je ze zákona povinen je třídit a skladovat podle 
jednotlivých druhů a je povinen vést evidenci. Ke kolaudačnímu řízení 
bude doložena evidence o druzích a množství vzniklých odpadů, včetně 
způsobů jejich využití nebo zneškodnění. 
Vznik nebezpečného odpadu se nepředpokládá (viz. Zpráva z 
diagnostického průzkumu vozovky) při odstraňování stávajících 
asfaltových vrstev vozovky. Je nutno prověřit, zda odstraňované vrstvy 
skutečně neobsahují dehet a zda je nutné s nimi nakládat jako s 
nebezpečným odpadem. V případě výskytu nebezpečného odpadu je nutno 
tento materiál předat k likvidaci oprávněné firmě. 
Při provádění stavby je potřeba vykazovat množství odpadů podle 
skutečnosti. Nevylučuje se možnost nabídnout vzniklé odpady k dalšímu 
využití. 
S ohledem na požadavek TP 150 a vyhl. 130/2019 Sb. byly provedeny 
zkoušky na přítomnosti PAU ve stmelených vrstvách (AZL Monitoring 
s.r.o. Praha). Ve vrstvě PM byl zjištěn nadlimitní obsah PAU. Výsledky 
jsou uvedeny ve zprávě z diagnostického průzkumu vozovky. 
Vrstvy vozovky místní komunikace s nadlimitním obsahem PAU (ZAS-T4) 
se vyskytují v úseku opravy krytu vozovky. Oprava vozovky je navržena 
odfrézováním stávajícího krytu tl. 80 mm (ZAS-T1) tak, aby nebylo 
zasaženo do vrstev ZAS-T4. 
Manipulace a využití je vymezeno ve vyhl. 130/2019 Sb, TP 150, vyhl. 
294/2005 Sb. v přechodném období či vyhl. 273/2021 Sb. V případě, že 
nebude možné upotřebení materiálů původní konstrukce ve smyslu vyhl. 
130/2019 Sb. bude nezbytná jejich likvidace v souladu s vyhl. 273/2021 Sb. 
V projektové dokumentaci je uvažována výměna zeminy v aktivní zóně 
vozovky o mocnosti 0,5 m. Výměna bude provedena na základě výsledků 
zkoušek únosnosti pláně geotechnikem, se souhlasem stavebníka. Do 
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aktivní zóny je možné využít odtěžené štěrkové a kamenité vrstvy původní 
konstrukce vozovky nebo jiné vhodné kamenité sypaniny z mírně 
zvětralých až navětralých hornin frakce         cca 0–150 mm, štěrkodrť 0 – 
63 mm, drcené kamenivo nebo betonový recyklát. Sypaninu aktivní zóny 
doporučujeme v úrovni parapláně od podloží separovat geotextilií. 
Veškerá vytěžená vhodná zemina se použije v rámci stavby pro násypy, 
dodatečné násypy, obsypy a zásypy. Dodatečné násypy (podél obrub) se 
provedou ze sypaniny získané na stavbě, v případě malého objemu spolu s 
ohumusováním. 
Přebytečná nevhodná zemina a suť z vybouraných konstrukcí se odveze na 
řízenou skládku. Náklady na odvoz a na poplatky za uložení na skládku 
zahrne dodavatel do prací stavby. Znovu použitelné materiály (obruby, 
dlažby atd.) budou uloženy skládku dle určení objednatele. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Bilance zemních prací je součástí přílohy Soupis prací a výkaz výměr. 
Předpokládá se přebytek zeminy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Nepředpokládá se nepříznivý vliv při provádění stavby na životní prostředí. 
Zvláštní úpravy pro jeho ochranu se nenavrhují. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Bezpečnost prováděných prací i případného okolního provozu zajistí 
zhotovitel stavby. Zařízení staveniště a deponie materiálu nejsou navrženy. 
Je možno využít pozemky, které bude mít k dispozici stavebník. 
Předpokládá se, že veškeré nové materiály budou ihned zabudovávány. 
Stavební stroje a mechanismy musí být vždy po skončení směny odstaveny 
mimo vozovku. Dotčení podzemních vedení, včetně potřebných úprav je 
popsáno v technické zprávě. Po provedení úprav podzemních vedení se 
provede jejich geodetické zaměření. 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat ustanovení vyhlášku 
č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb v platném znění. Pracovníci stavby 
musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen 
písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby 
zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Při provádění prací v blízkosti podzemních vedení je nutno vždy 
uvědomit příslušného správce a zajistit pro provádění beznapěťový stav. 
Je nutno zachovávat bezpečnou vzdálenost od nadzemních vedení při 
pracích v jejich ochranném pásmu. 
Výkopy musí být řádně zapaženy. 
Je nutné dodržovat, veškeré v době provádění prací platné, předpisy týkající 
se bezpečnosti práce! Pracovníci pohybující se v prostoru nebo v těsné 
blízkosti provozovaných ploch a vozovek musí být vybaveni výstražnými 
oděvy nebo doplňky podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nejsou navrženy. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu po místní komunikaci ulici 
Sídliště obdobně, jako je to uvedeno ve schématu B/15 – Zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikací. Stavba bude 
rozčleněna na dílčí kratší úseky, které budou prováděny postupně tak, aby 
bylo možné zajistit obsluhu přilehlých pozemků a nemovitostí. Omezení 
přístupu a příjezdu k pozemkům a zástavbě je nutné omezit na nejmenší 
míru. Omezení přístupu a příjezdu je nutné projednat předem s dotčenými 
fyzickými i právnickými osobami (dohodnout s nimi předzásobení a 
podobně). 
Návrh dopravně inženýrských opatření bude předložen zhotovitelem stavby 
na DI Policie ČR k odsouhlasení. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy 
během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod., 
Zhotovitel stavby každodenně a vždy podle potřeby vyčistí veškeré 
nečistoty, které způsobil mimo vyhrazený pracovní prostor! Při stavbě je 
nutno v případě zjištění archeologických nálezů postupovat podle platných 
předpisů. Okamžitě vyrozumět nejbližší pracoviště památkové péče. 
Přítomnost pracovníků organizace oprávněné k provádění archeologických 
průzkumů je nutná u všech zemních zásahů, které naruší dosud nenarušené 
vrstvy. Termín zahájení zemních prací by měl být oznámen 14 dnů předem 
oprávněné organizaci. 
Pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení je nezbytné získat 
souhlas příslušných správců. Je nezbytné řídit se jimi stanovenými 
podmínkami pro provádění prací! 
Zhotovitel stavby provede před zahájením stavby kontrolu statického stavu 
okolních budov a zdí. Doporučujeme, aby aktuální stav zdokumentoval. 
Při provádění stavby je nutné dodržovat platné předpisy o ochraně před 
nadměrným hlukem. 
V případě potřeby bude nutno zřídit provizorní přejezdy přípojek 
podzemních vedení. Obnažené nebo nedostatečně kryté podzemní vedení 
nesmí být pojížděno staveništní dopravou! Použijí se například silniční 
panely (nesmí ležet přímo na vedení!). Musí být obnoveny obsypy vedení a 
přípojek podle požadavků příslušných správců! Při provádění jakýchkoli 
úprav na podzemních vedeních a při pracích v jejich těsné blízkosti je 
nezbytné zajistit dozor příslušných správců! Budou-li v předstihu nebo v 
souběhu s prováděním stavby provádět správci sítí úpravy svých vedení, 
musí dokonale zhutnit zásypy a obsypy vedení. To je nutné proto, aby 
vlivem rozdílných vlastností výplně výkopů a okolního podloží nedošlo k 
deformacím nového krytu vozovky. Úpravy a překládky podzemních 
vedení smí provádět jen firmy s příslušným oprávněním. Provedené úpravy 
budou převzaty vždy určeným zástupcem příslušného správce. 
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o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Vlastní staveniště musí být ohrazeno, za snížené viditelnosti osvětleno, 
zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při provádění prací za provozu 
zajistí bezpečnost prací i okolního provozu zhotovitel. 
Musí být vymezeny – vyznačeny a ohrazeny bezpečné koridory pro pohyb 
pěších. O ztíženém přístupu a příjezdu k okolní zástavbě bude dotčené 
obyvatele a uživatele okolní zástavby informovat Městský úřad Třeboň 
způsobem v místě obvyklým v dostatečném předstihu. Je nutno dohodnout 
předem podmínky pro omezení a znemožnění přístupu a příjezdu k přilehlé 
zástavbě! 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Celková doba provádění stavby se nestanovuje, může být jednou z 
podmínek výběrového řízení. 
Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci 
dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací. 
Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek bude zpracován po 
dohodě mezi stavebníkem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám 
konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou 
určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží 
dodavatel stavby zástupci stavebníka a stavebnímu dozoru. 
Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola právě 
dokončených jednotlivých prací. 
Plán kontrolních prohlídek: 

1. Vytýčení staveniště a stavby. 
2. Kontrola dopravně inženýrského opatření. 
3. Po sejmutí ornice, konstrukčních vrstev vozovek a výkopu do úrovně 

pláně – posoudit geologem, upřesnit rozsah úprav podloží vozovky. 
4. Přejímka úprav stávajících podzemních vedení příslušnými správci. 
5. Přejímka obsypů a zásypů upravovaných podzemních vedení. 
6. Přejímka nových sítí technické infrastruktury. 
7. Přejímka odvodňovacích zařízení. 
8. Po provedení výměny nebo úpravy zeminy v podloží přejímka pláně - 

posoudit geologem. 
9. Přejímka ochranných a podkladních vrstev konstrukcí zpevněných ploch. 
10. Přejímka osazených obrubníků. 
11. Přejímka ložné vrstvy konstrukcí zpevněných ploch. 
12. Přejímka živičných a dlážděných krytů. 
13. Přejímka trvalého dopravního značení. 
14. Přejímka terénních úprav a vegetačních úprav. 
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Při všech kontrolních prohlídkách je vhodná účast pracovníka investora, 
dodavatele a projektanta. Při výstavně po úsecích budou kontrolní 
prohlídky pro každý úsek prováděny samostatně. 

B.8.2 Výkresy 
Jiné výkresy nejsou zpracovány. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Celková doba provádění stavby se nestanovuje, může být jednou z 
podmínek výběrového řízení. Orientační harmonogram nebyl požadován. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Schéma stavebních postupů nebylo zpracováno. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance zemních hmot bude součástí přílohy Soupis prací a výkaz výměr. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Celkové vodohospodářské řešení je součástí Vodohospodářských objektů. 
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