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B
B.1

Souhrnna technicka zprava

Popis uzemi stavby

a)

b)

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tUzemi a
nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Stavajici ulice sidlisté Sitkoveé odpovida jednopruhové obousmérné mistni
komunikaci bez zfizenych vyhyben. Podél vozovky vlevo ve sméru
stani¢eni jsou umistény vzrostlé stromy. Z druhé strany je podél vozovky
pfevazné stavajici oploceni a rodinné domy.

V prostoru a podél vozovky mistni komunikace jsou ulozeny sité technické
infrastruktury.

Z konstrukéniho hlediska se jedna o netuhou vozovku. Integrita konstrukce
vozovky vSak byla lokdln¢ v minulosti narusena zasahy do komunikace v
ramci vystavby ¢i opravy inzenyrskych siti. Stav poruseni u nekvalitné
provedenych oprav ryh ptekopi rovnéz prispiva k celkovému stavu
poruseni krytu vozovky.

Stavba se nachdzi v zastavéném tzemi mésta Tiebonl. Dosavadni vyuZiti
uzemi se neméni — jedna se o stavebni Upravy stavajici mistni komunikace
a novostavba siti technické infrastruktury.

udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho
planovani, véetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci,

Stavba je vsouladu splatnym Uzemnim planem Tiebon&. Stavba se
nachézi na plose dopravni infrastruktury.

geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, vcetné
zdrojl nerostii a podzemnich vod,

Podle regionalniho ¢lenéni reliéfu CSR (T. Czudek, 1972) nalezi zajmové
tizemi do Ceskomoravské subprovincie, oblasti Jihoteské panve, celku
Trebonskd panev, podcelku Lomnickd panev. Lokalita se nachazi v
rovinatém uzemi.

Z geologického hlediska lokalita lezi v oblasti tfeboniské panve, kterd je
vyplnéna sedimenty svrchni kiidy, terciéru a kvartéru. Panevni sedimenty
zde zastupuji predevSim jilovité pisky a pisCité¢ jily souvrstvi
mydlovarského a klikovského. Kvartérmni pokryv zde tvoii ptredevSim
pleistocenni fluvidlni sedimenty fi¢nich tokl a soustavy rybnik. Vyse
uvedené¢ sedimenty jsou uloZeny na krystalinickém podlozi ceské a
Sumavské vétve moldanubika.

Z hydrogeologického hlediska nalezi lokalita do hydrogeologického rajonu
¢. 2140 Ttebonska panev - jizni ¢ast (M. Olmer, J. Kessl, Hydrogeologické
rajony, VUV Praha, 1990). V tomto hydrogeologickém rajéonu je ob&h
podzemni vody vazan na pisCité, s prevazné prulinovou propustnosti a
prevazné s napjatou nebo mirné€ napjatou hladinou podzemni vody.
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d)

g)

vycet a zavéry provedenych prizkumi a meéfeni (geologicky prazkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.):

V prostoru stavby byl proveden diagnosticky prizkum vozovky vcetné
odebrani materidlt stavajici konstrukce vozovky a vyhodnoceni PAU
(fy ESLAB, spol. s r.0.). Vysledky priizkumt jsou uvedeny v samostatnych
zpravach jako samostatnd ptiloha.

V z4jmové uzemi byly zajiStény vyjadieni od spravcil inzenyrskych siti
k existenci podzemnich a nadzemnich vedeni v zdjmovém uzemi.
V prostoru stavby nebo v jeji blizkosti se podle zjisténi nachazeji tato
podzemni a nadzemni vedeni:

Sdélovaci kabely ve vlastnictvi a spravé fy CETIN a.s.

Podzemni vedeni NN a nadzemni vedeni VN ve spravé EG.D, a.s.
Vodovod a kanalizace ve spravé fy Méstska Vodohospodaiska s.r.o.
Vefiejné osvétleni ve sprave fy Technické sluzby Ttebon, s.r.o.

STL plynovod ve spravé fy BIOPLYN Ttebon spol. s r.0.

Jako mapovy podklad bylo pouzito polohopisné a vyskopisné zaméteni.
Byla pouzita katastralni mapa.

ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisti - pamatkova rezervace,
pamatkovd zona, zvlasté chranéné Uzemi, poddolované tzemi, lokality
soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi, stavajici ochranna a bezpe¢nostni
pasma apod.

Stavba se nachdzi v CHKO Tieboiisko mimo maloplosna zvlasté chranéna
uzemi. V misté stavby se nachazeji ochranné pasma stavajicich podzemnich
vedeni inzenyrskych siti. Jind dalSi ochranna a bezpecnostni pasma nebyla
zjiSténa. Stavba se nachazi mimo zatopové uzemi.

poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,

Existence poddolovaného uUzemi ani existence zaplavového uzemi
v zajmové oblasti nebyla zjisténa.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. V prib&hu
realizace stavbu muze dojit ke zvySeni hluku a prasnosti. Zvlastni ochrana
okolni stavby neni navrZena. Po celou dobu provadéni stavby nebudou
ptekracovany hygienické limity hluku a vibraci podle zakona
¢. 258/2000 Sb. anatizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Pozemky dotéené do¢asnym zaborem
budou po dokonceni stavby uvedeny do ptivodniho stavu.

Pro odvodnéni vSech zpevnénych ploch je vyuzit pficny a podélny sklon
vozovky a chodnikli. Srazkova voda je svedena pfevazné k okraji vozovky
a dale podél silnicniho obrubniku k nové uli¢ni vpusti. Nova piipojka bude
piipojena do nové destové kanalizace.
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h)

3

k)

D

pozadavky na asanace, demolice, kaceni difevin,

Asanace ani demolice nejsou navrzeny. Budou odstranény stavajici
konstrukce zpevnénych ploch — vozovka mistni komunikace a zpevnéna
plocha podél vozovky.

Kaceni stromu neni navrzeno.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemk urc¢enych k plnéni funkce lesa (docCasné / trvalé),

Stavba neni navrZena na pozemcich ZPF ani PUPFL.

uzemn¢ technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového piistupu
k navrhované stavbg),

Na ZU stavba navazuje na upravenou mistni komunikaci dle projektové
dokumentace ,,Stavebni ipravy MK ul. Sidlisté v useku od silnice I1I/15512
po REPROGEN v Tieboni*.

Na KU mistni komunikace navazuje na pfipravované ZTV K Bfilictim 3.

Napojeni na technickou infrastrukturu je navrzeno v mistech napojeni
novych siti technické infrastruktury na stavajici trasu. Je ziejmé
z Koordina¢niho situa¢niho vykresu.

Bezbariérovy piistup ke stavbé je mozny po stavajicich pozemnich
komunikaci.

veécené a ¢asove vazby stavby, podminujici, vyvolang, souvisejici investice,

Stavbu je nutné realizovat v koordinaci s akci ,,Stavebni upravy MK ul.
Sidlist¢ v tseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Tieboni“.
Vodohospodatské objekty jinak neni mozné ptipojit na stavajici technickou
infrastrukturu.

V pribchu realizace stavby mistni komunikace se predpoklada dotCeni
stavajici technické infrastruktury. Jednd se o stranovou prekladku
sdélovaciho kabelu (CETIN). Stavajici kanalizace, vodovod a vefejné
osvétleni bude dot¢eno v misté napojeni novych siti.

Jiné vécné a asové vazby stavby nejsou znami.

seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje
a provadi:

Stavba se nachazi v JihoCeském kraji na k.. Tiebon na téchto pozemcich:

LV 10001 p.¢. 3289/1, p.€. 3221/2 LV 5859 p.¢. 3289/2, LV 2392 p.¢. 3175
ap.C. 3189.

seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo,

Nové ochranné pasmo je navrzeno podél novych siti technické
infrastruktury.

Nové bezpecnostni pasmo neni navrzeno.
pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvorenti,

Pozadavky na monitoring ani sledovéani pfetvofeni nejsou stanoveny.
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0) moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Na ZU stavba navazuje na upravenou mistni komunikaci dle projektové
dokumentace ,,Stavebni ipravy MK ul. Sidlisté v useku od silnice I1I/15512
po REPROGEN v Tieboni*.

Na KU mistni komunikace navazuje na pfipravované ZTV K Bfilictim 3.

Napojeni na technickou infrastrukturu je navrZzeno v mistech napojeni
novych siti technické infrastruktury na stavajici trasu. Je ziegmé z
Koordina¢niho situaéniho vykresu.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, piipadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukei; idaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o stavebni upravy stavajici mistni komunikace ulice Sidlisté v
useku od kfiZzovatky pied aredlem fy REPROGEN po rodinny dim ¢.p.
1158 ve mésté Tiebon. Celkova délka stavebnich Gprav mistni komunikace
je 66,64 m.

Jedna se o mistni komunikaci, kterd ma ve své trase obdobné slozeni s
lokalnimi rozdily a v zasad€ shodného sloZeni jako na navazujici ¢asti MK
Sidlisté. Vozovka je vSak vyrazné subtilngjsi s celkovou tl. cca 190 mm.
Kryt je tvofen z AC vrstev a podkladni nestmelenou vrstvou. Komunikace
je sméroveé nerozdélena s obousmérnym provozem a s ohledem na $itkové
usporadani pticného profilu cca 3,0 m se jedna o jednopruhovou vozovku s
obousmérnym provozem bez ztizenych vyhyben.

Z konstruk¢éniho hlediska se jedna o netuhou vozovku. Integrita konstrukce
vozovky vSak byla lokdln¢ v minulosti narusena zésahy do komunikace v
rdmci vystavby ¢i opravy inzenyrskych siti. Stav poruseni u nekvalitné
provedenych oprav ryh piekopi rovnéz prispiva k celkovému stavu
poruseni krytu vozovky. Na vozovce byly v minulosti provadény lokalni
udrzbové opravy obrusné vrstvy z AC vrstev a tryskové technologie dle TP
96 MD CR realizované pro zlepseni nevyhovujiciho stavu vozovky.

SO 301 - Vodovod — novostavba fadu AS. S ohledem na upravy pozemni
komunikace je navrzena novostavba vodovodu s umisténim vodovodu
v prostoru upravované vozovky MK — ve vozovce. Rad A5 je napojen na
novy fad A (fesi samostatna PD).

SO 302 - Splaskova kanalizace — novostavba stoky B4. S ohledem na
upravy pozemni komunikace je navrzena novostavba splaskové kanalizace
snovym umisténim kanalizace v prostoru upravované vozovky MK.
Stoka B4 je zausténa nové do stoky B (fesi samostatna PD).

SO 303 — Destova kanalizace — novostavba sbérace C4. S ohledem na
upravy pozemni komunikace je navrzena novostavba destové kanalizace
snovym umisténim kanalizace v prostoru upravované vozovky MK.
Sbéra¢ C4 je zatstén do nového sbérace C (fesi samostatna PD).

SO 304 — Vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky — zména dokoncené stavby
vyvolana novostavbou vodovodu a kanalizaci.
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b)

d)

SO 401 Vetejné osvétleni — novostavba stozarti veiejného osvétleni véetné
svitidel a napajeciho kabelu.

ucel uzivani stavby,

Utel uzivani stavby je bezpedny a pohodlny pohyb chodcti a bezpeény a
plynuly provoz silni¢nich vozidel po pozemnich komunikaci. Stavba bude
dale uzivana pro odvadéni a likvidaci splaskovych vod z RD a destovych
vod ze zpevnénych ploch, pro zdsobovani RD pitnou vodou a pro vetejné
osvétleni pozemnich komunikaci.

trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkli zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych
pfedpist a norem,

Vyjimky ani tlevova feSeni nebyla uplatnéna.

informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

Projektovd dokumentace respektuje pisemné vyjadieni a technické
podminky vsech dotéenych organti a spravcu siti.

celkovy popis koncepce fesSeni stavby véetné zakladnich parametri stavby -
navrhova rychlost, provozni stani¢eni, S$itkové uspotfadani, intenzity
dopravy, technologie a zafizeni, novd ochranni pasma a chranéna uzemi
apod.,

Jedna se o stavebni Upravy stavajici mistni komunikace ulice Sidlisté¢ v
useku od kfizovatky pted aredlem fy REPROGEN po rodinny dim ¢.p.
1158 ve mésté Trebon. Celkova délka stavebnich Gprav mistni komunikace
je 66,64 m.

Zacatek stavebnich Uprav v km 0,028 36 je za kiizovatkou s mistni
komunikaci ulici Daskabat a navazuje na upravenou mistni komunikaci dle
projektové dokumentace ,,Stavebni Upravy MK ul. Sidlis§t¢ v useku od
silnice I1I/15512 po REPROGEN v Tteboni*.

Konec stavebnich uprav v km 0,095 00 je pted rodinnymi domy €.p. 813 a
¢.p. 1158. Trasa mistni komunikace navazuje na pfipravované ZTV K
Btilicim 3.

Mistni komunikace je od ZU do km 0,083 73 jako jednopruhova
obousmérna obsluzna mistni komunikace s vozovkou §itky min. 3,50 m. Od
km 0,083 73 do KU je komunikace rozsifena na dvoupruhovou
obousmérnou mistni komunikaci s vozovkou Sitky min. 6,00 m.

Uspotadani pti¢ného profilu je navrzeno dle CSN 736110 s ohledem na
polohu stavajici vzrostlych stromi a na hranici pozemku pro mistni
komunikaci.

Vozovka mistni komunikace ulice SidliSt¢ je navrzena Sitky 3,50 m u
jednopruhové komunikace nebo 6,00 m u dvoupruhové komunikace.
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g)

h)

Vozovka je vpravo ohrani¢ena silni¢nim betonovym obrubnikem osazenym
se zékladnim pfevySenim 120 mm nad povrchem vozovky a chodnik Sitky
min. 1,50 m. Chodnik je ohrani¢en stavajici podezdivkou plotu nebo
parkovym betonovym obrubnikem osazenym s pfevySenim min. 60 mm
nad povrchem chodniku.

Vlevo je vozovka ohrani¢ena nezpevnénou krajnici Sitky 0,50 m.

SO 301 — Vodovod, Rad A5 je navrzen v dimenzi De 90 v nové trase
v délce 94.08 m. Rad A5 je navrzen z trub PE100 RC v dimenzi De 90x8.2
mm, SDR 11, PN 16.

SO 302 — Splaskova kanalizace, Stoka B4, je navrzena v rozsahu dle urceni
objednatele. Jedna se o novostavbu stoky v dimenzi De 250 z trub z PVC.
Stoka B4 je navrzena o celkova délce 90.0 m.

SO 303 — Destova kanalizace, Sbérac C4, bude proveden v rozsahu dle
uréeni objednatele. Jednd se o novostavbu destové kanalizace v ramci
hospodaieni s destovou v rozsahu feSené stavby. Je navrzen sbérace C4
dest'ové kanalizace v délce 75.0 m. Sbérac je navrzen v dimenzi DN 250 z
korugovanych trub z PP.

SO 304 — Vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky. V ramci stavby se jedna o
upravu stavajicich vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojek — pfepojeni na
nové kanalizace a vodovod. Gravitacni ptipojky jsou navrzeny z potrubi
zPVC vdimenzi Del60, a vodovodni ptipojky jsou navrzeny z potrubi
z PE100 RC v dimenzi De32.

Ochranna pasma vodovodnich fadii a kanalizac¢nich stok je stanoveno
Zakonem 274/2001, §23 takto:

- pro potrubi do DN 500 1,5 m od vné&jsiho lice potrubi oboustranné
- pro potrubi nad DN 500 2,5 m

- u potrubi nad DN 200, ulozenym v hloubce vétsi nez 2,5 m pod UT se
vzdalenosti od vnéjsiho lice zvétSuji o 1 m

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist - kulturni pamaétka apod.,
Kulturni pamatky v prostoru stavby nebyli zjistény.

zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi,
tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Mnozstvi odpadll vzniklych pfi realizaci stavby je zfejmé ze samostatné
prilohy Soupis praci. Kromé nového vetejného osvétleni nebude dokoncena
stavba klast naroky na spotfeby a energii, nebude vytvaret odpady. Emise
z ptredpokladané automobilové dopravy nejsou samostatné vykazany.

Pro odvodnéni vSech zpevnénych ploch je vyuzit pficny a podélny sklon
vozovky a chodnikli. Srazkova voda je svedena pfevazné k okraji vozovky
a dale podél silnicniho obrubniku k nové uli¢ni vpusti. Nova piipojka bude
piipojena do nové destové kanalizace.

Stavby navrzené vodohospodaiské infrastruktury nemaji zddné naroky na

spotfebu energii, hmot, ani napojeni na jina média. Jedna se o stavebni
objekty bez produkce odpadi
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i)

3

k)

zékladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,

Realizace stavby se uvazuje piedb&zné vroce 2026. Clenéni stavby na
etapy se nepredpoklada.

zékladni pozadavky na ptredcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb
ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace
a uzivani stavby (tidaje o postupném pireddvani Casti stavby do uzivani,
které budou samostatné uvadény do zkusebniho provozu),

PredCasné uzivani stavby se neptedpoklada. Stavba bude predana do
uzivani po jejim uplném dokonceni a kolaudaci jako celek. Predani stavby
po castech se nepredpoklada.

orienta¢ni naklady stavby.

Orienta¢ni naklady stavby jsou 4 839 tisic bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a)

b)

urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Prostorové feSeni je dano ndvrhovymi prvky mistnich komunikacich,
polohou stavajicich pozemnich komunikaci a okolnich nemovitosti.
Prostorové teSeni je ziejmé z vykresovych ptiloh a popsano v celkovém
technickém feSenim.

architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
feSeni,

Na architektonické feSeni nebyly kladeny zvlaStni naroky. Budou pouzity
materidly v jejich piirozenych odstinech (obalované smeési, beton).

B.2.3 Celkové technické feSeni

a)

popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektli nebo
jednotlivych objektech vcetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich,
Ze stavba je navrZena tak, aby navrhové zatizeni na ni pisobici nemélo za
nasledek poskozeni stavby nebo jeji Casti nebo neptipustné pretvoreni,

Jedna se o stavebni upravy stavajici mistni komunikace ulice Sidlisté
vuseku od kiizovatky ptfed aredlem fy REPROGEN po rodinny dim
C¢.p. 1158 ve mést¢ Trebon. Celkova délka stavebnich tUprav mistni
komunikace je 66,64 m.

Zacatek stavebnich uprav v km 0,028 36 je za kiiZzovatkou s mistni
komunikaci ulici Daskabat a navazuje na upravenou mistni komunikaci dle
projektové dokumentace ,,Stavebni upravy MK ul. Sidlisté¢ v useku od
silnice I1I/15512 po REPROGEN v Tteboni*.

Konec stavebnich uprav v km 0,095 00 je pted rodinnymi domy ¢.p. 813
a ¢.p. 1158. Trasa mistni komunikace navazuje na pfipravované ZTV K
Bfiliciim 3.

Mistni komunikace je od ZU do km 0,083 73 jako jednopruhova
obousmérna obsluzna mistni komunikace s vozovkou §itky min. 3,50 m.

Odkm 0,083 73 do KU je komunikace roziifena na dvoupruhovou
obousmérnou mistni komunikaci s vozovkou $itky min. 6,00 m.
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SO 301 - Vodovod - v rozsahu stavebnich uprav feSen¢ho tuseku mistni
komunikace ulice Sidlisté, v useku od Reprogenu po dim ¢.p. 1158,
v Tfeboni a dle pozadavku objednatele PD se navrhuje novostavba
vetejného vodovodu — fadu A5 v celkové délce 94.08 m. Vodovodni fad AS
je veden v nové trase — v feSeném useku vozovky mistni komunikace ulice
Sidlisté. V prostoru mistni komunikace ulice SidliSt¢ je nova trasa fadu A
navrzena s ohledem na polohu ostatnich sitich technické infrastruktury a
v koordinaci s novym potrubim splaskové a destové kanalizace. Zacatek
upravy fadu A5, bod V1 km 0.00000, je v prostoru kiizovatky ulic Sidlisté
a Daskabat, kde navazuje na novy fad A, ktery je feSena samostatnou PD
akce: Stavebni upravy MK ul. Sidlisté, v tseku od silnice I11/15512 po
REPROGEN v Tieboni. Rad A5 je odtud veden pfiblizné severnim smérem
feSenou casti ulice Sidlisté. Konec fadu A5 je pted domem C.p. 1158 a
v budoucnu na néj navdze novy fad vramci planované zéastavby RD
v lokalité¢ K Bfilictim. Potrubi fadu A5 je navrzeno z materialu PE 100 RC
v dimenzi De 90x8.2 mm, SDR 11, PN 16. Dimenze potrubi byla navrZena
vsouladu snavrZzenou dimenzi vodovodu vramci RD v lokalité
K Bfilicim.

Trasa tad byla volena s ohledem na polohu stavajicich podzemnich vedeni
véetn¢ stavajicich a planovanych vodovodnich tadi a dle pozadavki
stavebnika. Navrzend trasa navrhovanych fadii byla odsouhlasena
stavebnikem. S ohledem na vedeni fadu A5 v nové trase se nepiedpoklada
nutnost zfizeni suchovodu po dobu vystavby. Pfepojovani nového potrubi
vodovodu bude realizovano za kratkych odstavek s pfistavenim cisterny s
pitnou vodou. Poloha nového vodovodu respektuje stavajici podzemni
vedeni a odstup od nich v souladu s CSN 736005. Navrhovany vodovodni
fad je situovan na parcelach ¢. 3221/2, 3189, 3289/1 a 3289/2 v k..
Tiebon. Uvedené parcely jsou v soucasnosti v soukromém vlastnictvi
kromé& parcely ¢. 3289/1, kterd je ve vlastnictvi stavebnika. Navrhovany
vodovodni fad se napojuje na fad A pomoci novych tvarovek v souladu s
pozadavky spravce. Navrzena trasa vodovodu byla odsouhlasena
stavebnikem.

SO 302 - Jednotna kanalizace - v rozsahu stavebnich tprav feSen¢ho useku
mistni komunikace ulice Sidliste, v useku od Reprogenu po dim ¢.p. 1158,
v Tteboni a dle pozadavku objednatele PD se navrhuje novostavba
splasSkové kanalizace — stoky B4 v celkové délce 90.0 m. Stoka je navrzena
z plastového hladkého potrubi se zvySenou razovou odolnosti, s homogenni
plnosténnou konstrukci stény potrubi, v dimenzi De 250, o kruhové tuhosti
SN 12. Stoka splaskové kanalizace je navrzena v rozsahu dle pozadavku
stavebnika. Stoka slouzi pro odvedeni splaskovych vod z okolnich
nemovitosti. Navrzena stoka jsou umisténa ve zpevnénych plochach mistni
komunikace — ve vozovce.

Navrhovana stoka je situovana na parcelach ¢. 3175, 3221/2, 3189, 3289/1
a 3289/2 v k.u. Tiebon. Uvedené parcely jsou v soucasnosti v soukromém
vlastnictvi krom¢ parcely €. 3289/1, ktera je ve vlastnictvi stavebnika.
Navrzend trasa splaskové kanalizace byla odsouhlasena stavebnikem.

SO 303 — Destova kanalizace — v rozsahu stavebnich tiprav feseného useku
mistni komunikace ulice Sidlisté, v tiseku od Reprogenu po diim €.p. 1158,
v Tteboni a dle pozadavku objednatele PD se navrhuje novostavba destové
kanalizace — stoky C4 v celkové délce 75.0 m. Sbéra¢ je navrZen z
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plastovych korugovanych trub z PP, dvojsténna konstrukce se zesilenou
zakladni sténou, v dimenzi DN 250, o kruhové tuhosti SN 12. Sbeérac
destové kanalizace je navrzen v maximalnim rozsahu s ohledem na reliéf
terénu a gravitacni odvadéni destovych vod a dle pozadavku stavebnika.
Sbéra¢ slouzi pro odvedeni destovych vod z feSen¢ho tizemi a okolnich
nemovitosti.

Navrhovany sbérac je situovan v k.. Trebonl. Zasahuje do parcel ¢. 3221/2
a 3189. Uvedené parcely jsou v soukromém vlastnictvi. NavrZzend trasa
destové kanalizace byla odsouhlasena stavebnikem.

SO 304 — Vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky — v ramci novostavby
vodovodniho fadu, ramci novostavby stoky splaskové kanalizace a v rdmci
novostavby sbérace deStové kanalizace se navrhuji stavebni upravy
vodovodnich, splaskovych a destovych domovnich pfipojek v rozsahu
uli¢niho prostoru.

Potrubi vodovodnich piipojek bude v mistech kiizeni s potrubim stoky B4
ulozeno vzdy nad potrubim stoky B4 a zaroven potrubi kanaliza¢nich
domovnich ptipojek bude v misté kiizeni s potrubim fadu AS ulozeno vzdy
pod potrubim fadu AS. V mistech kiiZeni se tedy neptfedpokladd nutnost
uloZeni vodovodnich piipojek do chranicek.

Na novém tadu budou provedeny uli¢ni navrtavky a bude polozeno nové
potrubi pro domovni ptipojky. Materidl a profil potrubi: PE100 RC, SDR
11, PN 16, De 32x2.9 mm. Potrubi vodovodnich ptipojek bude ukladano do
vykopu Sitky 0.8 m, hloubka uloZeni je cca 1.60 m. Upravované piipojky
budou na hranici soukromych pozemkl nebo v misté napojeni stavajici
pripojky na stavajici fad propojeny se stavajicim potrubim piipojek pomoci
novych tvarovek.

Poloha vodovodnich pfipojek je navrzena pouze orientacné¢ a bude
upravena dle skute¢né polohy stavajicich piipojek nebo dle pozadavki
vlastnikti ptislusnych pozemki pfi provadéni stavby.

Piipojky budou provedeny kolmo na stoku a sbéra¢, a budou ukonceny
propojenim na stavajici potrubi. Soucasti pokladani kanaliza¢niho potrubi
bude osazeni odbocek pro kanaliza¢ni pfipojky, a to i odbocky pro
piipojeni uli¢nich vpusti. Domovni ptipojky na kanalizaci budou provedeny
z potrubi z hladkych trub z PVC De 160, kruhové tuhosti SN12 kN/m?,
vyrobené v souladu s normou CSN EN 1401. Spad piipojek musi byt min
2%. Misto napojeni jednotlivych nemovitosti bude upiesnéno ve spolupraci
s jejich majiteli a provozovatelem kanalizace v pribéhu provadéni
pokladky potrubi navrzené stoky jednotné kanalizace. Sitka vykopu pro
domovni ptipojky kanalizace je 0,90 m.

SO 401 — Vrozsahu stavebnich Uprav mistni komunikace je navrZena
novostavba vetfejného osvétleni. Nove je navrzeno 3 ks novych stozart se
svitidly a napéjeci kabel.

Nova konstrukce vozovky mistni komunikace je navrzena dle zpravy
z diagnostického prizkumu vozovky a TP 170 - dalSi vypocty se
neprovad¢ji.
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b)

d)

celkova bilance narokii vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pii zvySeni
technického maxima),

Stavba kromé nového verfejného osvétleni neklade naroky na spotiebu
energii.

celkova spotieba vody,
Dokoncena stavba neklade naroky na spotiebu vody.

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadli a emisi, zplisob nakladani s
vyziskanym materidlem,

Mnozstvi odpadl vzniklych pfi realizaci stavby je uvedeno v ptiloze Soupis
praci.

pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacéniho zatizeni vefejné komunikacni sité.

Pozadavky nejsou navrzeny.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V misté ukonceni chodniku se silni¢ni obrubniky osadi s pfevysSenim nad
povrchem vozovky max. 20 mm. Snizeni obrub se provede plynule,
podélny sklon seSikmeni je max. 12,5 %.

U chodnik s krytem z betonové dlazby se v mistech varovnych pasa
pouziji specidlni dlazebni prvky s vystupky pravidelného tvaru ,,dlazba pro
nevidomé®. Zpusob provedeni varovnych pasi je uveden v piiloze Vykresy
detaili. Pozadavek na materidlové feSeni téchto past je definovan vladnim
nafizenim €. 163/2002 Sb.

Varovné pasy §itky 0,40 m jsou navrzeny v misté, kde je silni¢ni obrubnik
osazen s prevysenim méné nez 80 mm nad povrchem vozovky (sjezdy a
ukonceni chodniku).

Pfirozena vodici linie je tvofena parkovym betonovym obrubnikem
osazenym s pfevysenim min. 60 mm nad povrchem chodniku.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz na stavbé se bude fidit ustanovenimi zakona ¢. 361/2000 Sb.
O provozu na pozemnich komunikacich. Zadné zvlastni bezpe¢nostni prvky
nejsou navrzeny.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt

a) popis soucasného stavu,

Jedna se o mistni komunikaci, kterd ma ve své trase obdobné slozeni s
lokalnimi rozdily a v zasadé shodného sloZeni jako na navazujici ¢asti MK
Sidlisté. Vozovka je vSak vyrazné subtiln€jsi s celkovou tl. cca 190 mm.
Kryt je tvofen z AC vrstev a podkladni nestmelenou vrstvou. Komunikace
je sméroveé nerozdelena s obousmérnym provozem a s ohledem na Sitkové
usporadani ptiéného profilu cca 3,0 m se jedna o jednopruhovou vozovku s
obousmérnym provozem bez ziizenych vyhyben.

V prostoru a podél vozovky mistni komunikace jsou uloZeny sité technické
infrastruktury. Podél vozovky jsou umistény stozary vefejného osvétleni.
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b)
1.
a)

b)

6.
a)

popis navrzeného feseni viz B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby
Pozemni komunikace
vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Jedna se o stavebni Upravy stavajici mistni komunikace ulice Sidlist¢ v
useku od kfizovatky pted arealem fy REPROGEN po rodinny dim ¢.p.
1158 ve mésté Trebon.

zékladni charakteristiky piislusnych pozemnich komunikaci:
Ulice Sidlisté je obsluzna mistni komunikace.
Mostni objekty a zdi nejsou navrzeny.

Odvodnéni pozemni komunikace.

Pro odvodnéni vSech zpevnénych ploch je vyuzit pficny a podélny sklon
vozovky a chodniki. Srazkova voda je svedena pievazné k okraji vozovky
a dale podél silnicniho obrubniku k nové uli¢ni vpusti.

V km 0,087 00 je navrzena nova ulicni destova vpust. Osadi se tak, aby
miiz vpusti licovala s licem obrubniku na okraji vozovky. Vpust se
navrhuje typova, vnitintho priméru 500 mm, z betonovych dilct, s
litinovymi miizemi pro vozovky, s rdmem, nalevkou a koSem na blato.
Mrize uli¢nich vpusti se pouziji litinové pro pouziti ve vozovce, pro
zatizeni D.

Nové ptipojka od ulicni vpusti se provede dle podminek uréenych
spravcem kanalizace, navrhuje se z trub z PVC UR2, SN12 pro kanalizaci
DN 200 mm. Pouzité trouby musi vyhovovat pro uloZeni ve vozovkach pfi
uvazovani malého kryti! Potrubi se ulozi do loZe z pisku tloustky 100 mm.
Obsyp potrubi se provede do vysky 300 mm nad povrch potrubi zeminou o
velikosti zrn do 20 mm. Pfi provadéni pfipojky je nutno neustdle nivelaci
kontrolovat spad pfipojek. Spad piipojek by mél byt min. 2 %. Nova
pripojka bude ptipojena do nové desStové kanalizace pomoci odbocky, ktera
je soucasti vodohospodarského objektu.

Odvodnéni plané se navrhuje sklonem plan€ 3 % k podélnym drendzim
situovanym pievazné v okraji vozovky. Dle skutecné polohy stavajici
technické infrastruktury je mozné polohu drenaze uptesnit pii realizaci.
Drenézni potrubi se navrhuje z trub z HD-PE priméru 100 mm obsypané
kamenivem drcenym frakce 8/16. Potrubi se vyusti do télesa ulicni vpusti
(nad stdlou hladinu vody) do deStové kanalizace. Vzhledem hloubce
drenézi (cca 0,80 m) se nepredpoklada podchyceni podzemnich prament a
tedy ani trvaly pfitok do kanalizace.

Tunely, podzemni stavby a galerie nejsou navrZeny.

Obsluzné zafizeni, vefejnd parkovisté, tinikové zény a protihlukové clon
nejsou navrzeny.

Vybaveni pozemni komunikace

zachytna bezpecnostni zafizeni neni navrzeno,
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b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zatfizeni pro provozni
informace a telematiku,

Nové vodorovné ani prava svislého dopravniho znaceni neni navrzeno.
¢) vetejné osvétlent,

V rozsahu stavebnich uprav mistni komunikace je navrZzena novostavba
vetejného osvétleni. Nové je navrzeno 3 ks novych stozarh se svitidly a
napajeci kabel.

d) ochrany proti vniku volné Zzijicich zivo¢ichli na komunikace a umoznéni
jejich migrace pres komunikace,
Ochrana volné Zijicich zivo€ichil neni navrzena.
e) clony a sité proti oslnéni.
Clona a sité proti oslnéni nejsou navrzeny.
7. Objekty ostatnich skupin objektli nejsou navrzeny.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni
Dokoncena stavba neobsahuje zadna technologickd zatizeni. Nevytvari
naroky na spotfebu médii.
B.2.8 Zasady pozarn¢ bezpecnostniho fesSeni
Jednd se o vefejné pristupné komunikace. Odstupové vzdélenosti se
nestanovuji. Pozarné nebezpecné prostory se nevymezuji. ZvIlastni pozarné
bezpecnostni zafizeni v rdmci této stavby nejsou navrzena. Zadné zvlastni
nastupni plochy pro pozarni techniku se neuvazuji.
V mist¢ stavby se nenachdzi hydrant pro odbér hasiva.
Vozovky pozemnich komunikaci umoziuji svym Sitkovym uspofadanim
prijezd vozidel HZS. Nosnost vozovky je dostate¢na pro vozidla jednotek
PO.
B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Dokoncena stavba neklade kromé verejného osvétleni naroky na spotiebu
energii. Tepeln¢ technické hodnoceni se neprovadi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

(ochrana pted pronikdnim radonu z podlozi, ochrana pfed bludnymi proudy,
ochrana pted technickou seizmicitou, ochrana pted hlukem, protipovodiiova
opatfeni, ostatni U€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Pronikéni radonu z podloZzi se nehodnoti, stavbu neohrozuje. Bludné proudy
se neuvazuji. Stavba se nachazi v ochranném pésmu dréhy s elektrickou
trakci. Seizmicita se nehodnoti. Stavba se nenachazi v seizmicky aktivnim
uzemi. Vn¢jsi hluk stavbu neohrozuje. Stavba se nenachazi v zaplavovém
uzemi.

Po celou dobu provadéni stavby nebudou piekracovany hygienické limity
hluku a vibraci podle zakona ¢. 258/2000 Sb. anafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Osoba ktera pouziva nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem
hluku a vibraci je povinna technickymi, organizacnimi a dal$imi opatfenimi
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v rozsahu stanovené zdkonem a provadécim pravnim predpisem zajistit
dodrzovani hygienickych limit hluku a pfenosu vibraci na fyzické osoby.

Nejvyssi ptipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
stanoveny dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o
ochran¢ zdravi pfed nepiiznivymi tc¢inky hluku a vibraci.

Hluk od cinnosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pted
fasddou chranénych objektt:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- vdob¢ od 7 do 21 hodin LAeq,T =65 dB
- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
- v dob¢ od 22 do 6 hodin LAeq,T =45 dB

Za Ucelem dosazeni hodnoty pozadovaného hygienického limitu pro hluk
ze stavebni Cinnosti LAeq,s = 65,0 dB v tésné prilehajici zastavbe, je
nezbytné v téchto prostorech dodrzovat nasledujici opatfeni:

1) Frézovani vozovky nesmi probihat ve stejny den jako fezani betonu i
obrubnik.

2) Pti frézovani vozovky a pii fezani betonu ¢i obrubnikt je tfeba omezit
pohyb ostatnich tézkych stroji v bezprostiedni blizkosti chranénych
prostorii na minimum.

Vyse uvedend opatfeni je nezbytné dodrzet, aby nebyl piekrocen
hygienicky limit. Dale i v mistech, kde limity za standardnich stanovenych
podminek ptekroeny nebudou, doporucujeme dodrzovat nésledujici
opatfeni:

1) Vyrazné hlucné stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich
kumulaci ve stejnou dobu vystavby.

2) Hlu¢né stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v ptipad¢ potieby
vybavit akustickym krytem (Ci zasténou).

3) Disledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné¢ hlucné mechanismy, dale
pouzivat, pokud to pfipusti technologie stavby, mensi mechanismy.
Vsechna pouzivana stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém
stavu a musi byt prabézné¢ kontrolovana.

5) Dilezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni ¢innosti na
okolni zastavbu, je provedeni ¢asového omezeni vyrazn¢ hluénych praci.

24

12:00 a od 13:00 do 17:00.

6) Doporucujeme obyvatele okolnich obytnych domt na tuto hlu¢nou
¢innost v predstihu upozornit. Pfedejde se tak stiznostem.

7) Je treba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadeét,
nezatézovali okolni obytnou zastavbu zbyte¢nym hlukem (napft. poslechem
hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni ¢innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou.
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B.3

B.4

B.S

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury jsou zfejmé z ptiloh Koordinacni
situacni vykresy.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky jsou popsany v Technické
zprave jednotlivych objektu.

Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni vCetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Dopravni feSeni vcetné bezbariérovych opatfenich je popsano ve stati —
Celkovy popis stavby a v Technické zpravé objektu SO 101.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Na ZU stavba navazuje na upravenou mistni komunikaci dle projektové
dokumentace ,,Stavebni ipravy MK ul. Sidlisté v useku od silnice I1I/15512
po REPROGEN v Tieboni*.

Na KU mistni komunikace navazuje na pfipravované ZTV K Bfilictim 3.
¢) doprava v klidu neni navrzena.
d) pési a cyklistické stezky,
Podél vozovky vpravo je v celé délce navrzen chodnik sitky min. 1,50 m.
Komunikace ur¢ené pro cyklisty nejsou navrzeny.
Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy,

Pied zah4jenim zemnich praci je nutno nechat vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich spravci! Zemni prace sestdvaji z odstranéni stavajici
konstrukce vozovky a sjezdd, z odhumusovéani, z vykopu pro novou
konstrukci vozovky a ostatnich zpevnénych ploch a pro nové odvodinovaci
zafizeni. Veskeré vykopy se uvazuji v zeming I. téidy téZitelnosti dle CSN
736133. Odhumusovani se navrhuje v tlouStce 100 mm. Nové zelené
plochy a svahy nasypl a zafezli se ohumusuji ornici v tloustce 100 mm
a oseji se travou.

Nésypy budou provaddény ze zemin odpovidajici kvality, s ohledem na
sklon svahli. Zhutnéni nasypt se navrhuje nejméné 97 % PS. Zemina v
podlozi nasypi musi byt zhutnéna nejméné na 92 % PS, v aktivni zo6né pod
plani vozovek a ploch na nejméné 100 % PS. Na plani vozovky mistni
komunikace musi byt dosaZzeny hodnoty piedepsané v CSN 736133. Miry
zhutnéni jsou navrzeny podle CSN 736133. Je nutné je upfesnit podle
skutecné pouzité zeminy. Nasypy musi byt budovany v souladu
s ustanovenimi CSN 736133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci.

b) pouzité vegetatni prvky,

Nové zelené plochy a svahy ndsypt a zafezli se ohumusuji ornici v tloust'ce
100 mm a oseji se travou.

¢) biotechnicka, protierozni opatieni.

Biotechnicka a protierozni opatfeni nejsou navrzena.
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B.6

B.7

B.8
B.8.1

Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

Neptedpoklada se neptiznivy vliv stavby na Zivotni prostiedi. Zvlastni
upravy pro jeho ochranu se nenavrhuji.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt,
ochrana rostlin a Zzivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajing,

Stavebni Cinnosti v blizkosti stavajicich stromt budou realizovany dle
podminek CSN 839061. V okoli stroml ve vzdalenosti 5 metrii na kazdou

stranu budou stavebni prace probihat co nejSetrnéji pod dohledem arboristy.
Vykopy v blizkosti strom@ budou probihat s ohledem na kofenovy systém.

Vzhledem k umisténi stromd neni mozné zajistit ochranu celé kofenové
zony — je nutné kmeny stromti obednit do vysky alespont 2 m. Ochranné
zafizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni stromli a vi¢i kmenu
vypolstafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné¢ na kotfenové nabehy.
Korunu je nutno chranit pfed poskozenim stavebnimi mechanizmy a
ohrozené vétveé se musi vyvazat nahoru. Mista tivazkl je nutno vypodlozit
vhodnym materiadlem.

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Nepredpoklada se neptiznivy vliv stavby na soustavu chranénych tzemi
Natura 2000.

d) zptisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru
na zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi se
nestanovuje.

e) v pfipadé zdméra spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci
zékladni parametry zpiisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych
technikéach nebo integrované povoleni, bylo-li vydéno,

Zékladni parametry nejsou stanoveny.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich ptedpist.

Ochrannd pasma se nestanovuji.
Ochrana obyvatelstva

Zvlastni Upravy zhlediska plnéni tUkoli ochrany obyvatelstva se
nenavrhuji.

Zasady organizace vystavby
Technické zprava
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Je ztejmé z ptilohy Soupis praci a vykaz vymér.
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b)

d)

odvodnéni staveniste,

Po celou dobu vystavby musi byt zajistén odtok srazkovych vod z prostoru
stavby tak, aby nedoSlo krozmaceni zemni plané¢ a tim kjejimu
znehodnoceni!

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenis$t¢ bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu — mistni
komunikace ulice Daskabat a ulice Sidlisté.

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou ziejmé z ptiloh Koordina¢ni
situacni vykresy

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Pti provadéni zemnich praci - vykopt pro konstrukci vozovky mistni
komunikace a odvodnovaci zafizeni je nutno respektovat ochranna pasma
podzemnich vedeni, vykopy provadét opatrné - rucné. V piipadé dotleni
vedeni nebo pii zjisténi zdvad na vedenich ¢i na jejich ochranach je nutno
thned uvédomit ptislusné spravce a dohodnout s nimi napravu.

Vykopy hlubS$i nez 1.20 m musi byt opatifeny paZenim. Pazenim musi
byt opatieny veSkeré¢ vykopy v zeminach zvodnélych a v jilech! Veskeré
vykopy v blizkosti zastavby je nutno provadét postupné, po usecich,
protoze pii odkopavkach v blizkosti zdkladd, opérnych konstrukci nebo
strmych svahli mize dojit ke ztrat¢ stability budov - hrozi nebezpeci
ziiceni! Kazdy dalsi usek je mozno vykopavat po zasypani a zhutnéni aseku
ptedchoziho. Rovnéz hrozi vniknuti srazkové vody do zakladové spary.
Proto je nutno postupovat pokud mozno rychle a s ohledem na pocasi.

ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin,

Pred zahajenim stavebnich praci bude vyty¢ena hranice pozemku
stavebnika tak, aby nedochazelo k poSkozeni pfilehlych neoplocenych
soukromych pozemkd.

Ptilehlé pozemky dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.
Po celou dobu provadéni stavby nebudou piekracovany hygienické limity
hluku a wvibraci podle zékona ¢.258/2000 Sb. anafizeni vlady
¢.272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi ptfed nepfiznivymi Gcinky hluku a
vibraci. Osoba, ktera pouziva nebo provozuje stroje a zatizeni, které jsou
zdrojem hluku a vibraci je povinna technickymi, organiza¢nimi a dalSimi
opatfenimi v rozsahu stanovené zakonem a provadécim pravnim predpisem
zajistit dodrzovani hygienickych limitd hluku a pfenosu vibraci na fyzické
osoby.

Nejvyssi pfipustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou
stanoveny dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb.,
o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Kéceni stromt ani dfevin neni navrzeno.
maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
Stavba se nachazi v JihoCeském kraji na k.u. Tieboi na téchto pozemcich:

LV 10001 p.c. 3289/1, p.¢. 3221/2 LV 5859 p.¢. 3289/2, LV 2392 p.¢. 3175
ap.C. 3189.
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Obchozi trasy budou navrzeny zhotovitelem stavby dle postupu praci.

h) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace,
Nakladani s prebytecnymi materidly bude realizovano dle Zakona

¢. 541/2020 Sb. a provadéci VyhlaSky €. 8/2021 Sb. Nakladani s odpady
bylo zpracovanu dle pozadavkii stavebnika.

Pivodce odpadi je ze zdkona povinen je tfidit a skladovat podle
jednotlivych druhli a je povinen vést evidenci. Ke kolauda¢nimu fizeni
bude doloZena evidence o druzich a mnozstvi vzniklych odpadti,  vcetné
zpusobt jejich vyuziti nebo zneSkodnéni.

Vznik nebezpecného odpadu se nepfedpokladd (viz. Zprava z
diagnostického prizkumu vozovky) pii odstraiiovani stdvajicich
asfaltovych vrstev vozovky. Je nutno provéfit, zda odstrafiované vrstvy
skutecn¢ neobsahuji dehet a zda je nutné s nimi nakladat jako s
nebezpecnym odpadem. V piipadé vyskytu nebezpecného odpadu je nutno
tento material predat k likvidaci opravnéné firmé.

Pii provadéni stavby je potifeba vykazovat mnozstvi odpadi podle
skutecnosti. Nevylucuje se moznost nabidnout vzniklé¢ odpady k dalSimu
vyuziti.

S ohledem na pozadavek TP 150 a vyhl. 130/2019 Sb. byly provedeny
zkousky na ptitomnosti PAU ve stmelenych vrstvach (AZL Monitoring
s.r.o. Praha). Ve vrstvé PM byl zjistén nadlimitni obsah PAU. Vysledky
jsou uvedeny ve zpravé z diagnostického prizkumu vozovky. Stavajici
vrstvy ACO a ACL jsou zatfidény jako ZAS-T1.

Manipulace a vyuziti je vymezeno ve vyhl. 283/2023 Sb., TP 150. V
pfipadé, Ze nebude mozné upotfebeni materidli pivodni konstrukce ve
smyslu vyhl. 283/2023 Sb. dle §5 bude nezbytna jejich likvidace v souladu
s vyhl. 273/2021 Sb.

V projektové dokumentaci je uvazovdna vyména zeminy v aktivni zéné
vozovky o mocnosti 0,4 m. Vyména bude provedena na zaklad¢ vysledka
zkousek unosnosti plan¢ geotechnikem, se souhlasem stavebnika. Do
aktivni zony je mozné vyuzit odtéZzené Stérkové a kamenité vrstvy pivodni
konstrukce vozovky nebo jiné vhodné kamenité sypaniny z mirné
zvétralych az navétralych hornin frakce cca 0—150 mm, Stérkodrt’ 0 —
63 mm, drcené¢ kamenivo nebo betonovy recyklat. Sypaninu aktivni zoény
doporucujeme v urovni paraplané od podlozi separovat geotextilii.

Veskera vytézend vhodnd zemina se pouzije v rdmci stavby pro nasypy,
dodate¢né nasypy, obsypy a zasypy. Dodatecné nasypy (podél obrub) se
provedou ze sypaniny ziskané na stavbé, v pfipadé malého objemu spolu s
ohumusovanim.

Piebytecna nevhodna zemina a sut’ z vybouranych konstrukei se odveze na
fizenou skladku. Néklady na odvoz a na poplatky za ulozeni na skladku
zahrne dodavatel do praci stavby. Znovu pouZitelné materidly (obruby,
dlazby atd.) budou ulozeny skladku dle urceni objednatele.
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i)

7

k)

)

bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Bilance zemnich praci je soucasti prilohy Soupis praci a vykaz vymér.
Predpoklada se prebytek zeminy.

ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbe,

Neptredpoklada se neptiznivy vliv pii provadéni stavby na zivotni prostiedi.
Zvlastni Gpravy pro jeho ochranu se nenavrhuji.

zéasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

Bezpe€nost provadénych praci i ptipadného okolniho provozu zajisti
zhotovitel stavby. Zafizeni staveniSté a deponie materidlu nejsou navrzeny.
Je mozno vyuzit pozemky, které bude mit k dispozici stavebnik.
Ptredpoklada se, ze veskeré nové materialy budou ihned zabudovavany.

Stavebni stroje a mechanismy musi byt vzdy po skonceni smény odstaveny
mimo vozovku. Dotfeni podzemnich vedeni, v€etné potfebnych uprav je
popséano v technické zpraveé. Po provedeni Uprav podzemnich vedeni se
provede jejich geodetické zaméteni.

Pii stavebnich pracich je nutno dodrZzovat ustanoveni vyhlasku
¢.309/2006 Sb. a NV ¢. 591/2006 Sb v platném znéni. Pracovnici stavby
musi byt pravidelné Skoleni o bezpe€nosti prace a o tomto musi byt pofizen
pisemny zaznam potvrzeny jejich vlastnoru¢nimi podpisy. Vedeni stavby
zajisti ucinny dohled nad dodrZzovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci. Pii provadéni praci v blizkosti podzemnich vedeni je nutno vzdy
uvédomit piislusného spravce a zajistit pro provadéni beznapétovy stav.

Je nutno zachovavat bezpecnou vzdalenost od nadzemnich vedeni pii
pracich v jejich ochranném pasmu.

Vykopy musi byt fadné zapazeny.

Je nutné dodrzovat, veskeré v dob¢ provadéni praci platné, pfedpisy tykajici
se bezpecnosti prace! Pracovnici pohybujici se v prostoru nebo v tésné
blizkosti provozovanych ploch a vozovek musi byt vybaveni vystraznymi
odévy nebo dopliikky podle ptilohy €. 12 vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Nejsou navrzeny.

m)zasady pro dopravni inZzenyrskéa opatieni,

Stavba bude provadéna za vylou¢eného provozu po mistni komunikaci ulici
Sidlist¢ obdobné, jako je to uvedeno ve schématu B/15 — Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikaci. Stavba bude
roz€lenéna na dil¢i kratsi Gseky, které budou provadény postupné tak, aby
bylo mozné zajistit obsluhu pfilehlych pozemkl a nemovitosti. Omezeni
pfistupu a pfijezdu k pozemklim a zastavbé je nutné omezit na nejmensi
miru. Omezeni piistupu a piijezdu je nutné projednat predem s dotCenymi
fyzickymi 1 pravnickymi osobami (dohodnout snimi ptfedzidsobeni a
podobng).

Néavrh dopravné inZenyrskych opatieni bude pfedlozen zhotovitelem stavby
na DI Policie CR k odsouhlaseni.
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n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - feseni dopravy

p)

béhem vystavby (pfepravni a ptistupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho
prostiedi pii vystavbeé apod.,

Zhotovitel stavby kazdodenné¢ a vzdy podle potieby vycisti veskeré
necistoty, které zplisobil mimo vyhrazeny pracovni prostor! Pfi stavbé je
nutno v piipadé zjisténi archeologickych nalezli postupovat podle platnych
pfedpisii. Okamzit¢ vyrozumét nejblizS§i pracovisté pamatkové péce.
Ptitomnost pracovnikli organizace opravnéné k provadéni archeologickych
prizkumt je nutna u vSech zemnich zasaht, které narusi dosud nenarusené
vrstvy. Termin zahdjeni zemnich praci by mél byt oznamen 14 dnii predem
opravnéné organizaci.

Pro prace v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nezbytné ziskat
souhlas pfislusnych spravet. Je nezbytné fidit se jimi stanovenymi
podminkami pro provadéni praci!

Zhotovitel stavby provede pfed zahdjenim stavby kontrolu statické¢ho stavu
okolnich budov a zdi. Doporucujeme, aby aktualni stav zdokumentoval.

Pii provadéni stavby je nutné dodrzovat platné predpisy o ochrané pied
nadmérnym hlukem.

V ptipad¢ potteby bude nutno zfidit provizorni piejezdy piipojek
podzemnich vedeni. Obnazené nebo nedostate¢né kryté podzemni vedeni
nesmi byt pojizdéno staveniStni dopravou! Pouziji se naptiklad silni¢ni
panely (nesmi lezet pfimo na vedeni!). Musi byt obnoveny obsypy vedeni a
ptipojek podle pozadavkii ptislusnych spravci! Pii provadéni jakychkoli
uprav na podzemnich vedenich a pti pracich v jejich tésné blizkosti je
nezbytné zajistit dozor ptisluSnych spravcti! Budou-li v pfedstihu nebo v
soub¢hu s provadénim stavby provadet spravei siti apravy svych vedeni,
musi dokonale zhutnit zasypy a obsypy vedeni. To je nutné proto, aby
vlivem rozdilnych vlastnosti vypln¢ vykopt a okolniho podlozi nedoslo k
deformacim nového krytu vozovky. Upravy a prekladky podzemnich
vedeni smi provadét jen firmy s ptisluSnym opravnénim. Provedené Upravy
budou ptevzaty vzdy uréenym zastupcem piislusného spravce.

zafizeni staveniSté s vyznacenim vjezdu,

Vlastni staveni$t¢ musi byt ohrazeno, za snizené viditelnosti osvétleno,
zajisténo proti vstupu nepovolanych osob. Pti provadéni praci za provozu
zajisti bezpe€nost praci i okolniho provozu zhotovitel.

Musi byt vymezeny — vyznaceny a ohrazeny bezpecné koridory pro pohyb
pesich. O ztizeném piistupu a piijezdu k okolni zastavbé bude dotéené
obyvatele a uzivatele okolni zastavby informovat M¢éstsky urad Tiebon
zptisobem v misté¢ obvyklym v dostate¢ném piedstihu. Je nutno dohodnout
predem podminky pro omezeni a znemoznéni pristupu a ptijezdu k ptilehlé
zastavbe!

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Celkova doba provadéni stavby se nestanovuje, miZe byt jednou z
podminek vybérového fizeni.
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B.8.2

B.8.3

B.8.4

B.8.5

Realizace stavby bude kontrolovana a projednavana s ptisluSnymi zéstupci
dotéenych organti statni spravy v nésledujicich usecich stavebnich praci.

Ptesny casovy plan navrhu kontrolnich prohlidek bude zpracovan po
dohodé mezi stavebnikem a dodavatelem stavby v dobé, kdy bude znam
konkrétni termin stavby. Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou
urceny na zakladé casového harmonogramu stavebnich praci, ktery predlozi
dodavatel stavby zastupci stavebnika a stavebnimu dozoru.

Kontrolni prohlidky budou provedeny tak, aby byla zajisténa kontrola pravé
dokoncenych jednotlivych praci.

Plan kontrolnich prohlidek:
1. VytycCeni staveniste a stavby.

2. Kontrola dopravné inzenyrského opatieni.

[98)

Po sejmuti ornice, konstruk¢nich vrstev vozovek a vykopu do urovné
plané — posoudit geologem, uptesnit rozsah Gprav podlozi vozovky.

Ptejimka tprav stavajicich podzemnich vedeni ptisluSnymi spravci.
Piejimka obsypti a zasypt upravovanych podzemnich vedeni.
Ptejimka novych siti technické infrastruktury.

Piejimka odvodiiovacich zatizeni.

e

Po provedeni vymény nebo Upravy zeminy v podlozi prejimka plané -
posoudit geologem.

9. Piejimka ochrannych a podkladnich vrstev konstrukci zpevnénych ploch.
10. Pfejimka osazenych obrubnik.

11. Pfejimka lozné vrstvy konstrukci zpevnénych ploch.

12. Pfejimka zivicnych a dlazdénych krytt.

13. Pfejimka trvalého dopravniho znaceni.

14. Pfejimka terénnich Gprav a vegetacnich Gprav.

Pti vSech kontrolnich prohlidkach je vhodnd ucast pracovnika investora,
dodavatele a projektanta. Pfi vystavné po tusecich budou kontrolni
prohlidky pro kazdy tisek provadény samostatné.

Vykresy
Jiné vykresy nejsou zpracovany.
Harmonogram vystavby

Celkova doba provadéni stavby se nestanovuje, muze byt jednou z
podminek vyberového fizeni. Orientacni harmonogram nebyl pozadovan.

Schéma stavebnich postupt
Schéma stavebnich postupi nebylo zpracovano.
Bilance zemnich hmot

Bilance zemnich hmot bude soucasti ptilohy Soupis praci a vykaz vymér.
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B.9

Celkové vodohospodarské reSeni

Celkové vodohospodaiské feseni je soucasti Vodohospodatskych objekta.
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