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Technicka zprava
A. Privodni zprava

1. Identifika¢ni udaje:

Nazev akce: Stavebni upravy mistni komunikace ulice Sidlisté Trebon v
useku od REPROGENu po ¢p. 1158 Trebon

SO 401 - Verejné osvétleni

Misto: Trebon

Investor: Mésto Trebon
Stupen dokumentace: PDPS

Autorizoval: Ladislav KasparQ
Vypracoval: Ing. Jakub Kaspart
Datum: unor 2025

2. Zakladni udaje:

Pfedmétem projektu je navrh verejného osvétleni: Stavebni upravy mistni
komunikace ulice Sidlisté Trebon v useku od REPROGENu po ¢p. 1158 Trebon. Projekt byl
vypracovan na zakladé pozadavkd investora, uZivatel( a dle pfisludnych CSN. Harmonogram
praci vychazi z pravodni zpravy celkového feseni stavby od firmy WAY project s.r.o.. Tento
projekt je zpracovan na urovni dokumentace pro provedeni stavby a nenahrazuje realizacni
dokumentaci, ktera bude dopracovana vybranym dodavatelem. Pro zpracovani komplexniho
projektu zpracovatel musel v nékterych pfipadech uvést nazev konkrétniho vyrobku, aby
specifikoval co mozna nejjednodussim zplsobem popis technickych parametrl a zpuUsob
reSeni. K tomuto ucelu uziva popis standard a obchodni nadzev nebo formulaci napf. a
obchodni nazev. | v jinych prtipadech, kde je uveden konkrétni nazev je tfeba chapat tuto
skutec¢nost jako popis standardu a technického fesSeni. Lze nahradit kvalitativné shodnym
resenim v souladu se zakonem 137/2006 Sb.

3. Prehled vychozich podkladu:

Pro navrh byly pouZity podklady od firmy WAY project s.r.o., Tfebon v méritku 1:500.
Projektovy navrh byl projednan se zainteresovanymi organizacemi a majiteli pozemka.
Veskera vyjadreni jsou uloZena v ,, Dokladové ¢asti“ projektové dokumentace od WAY project
s.r.o..

Souhlasy vlastnikii pozemkii s uloZenim kabelu (VO) svitidel a rozhlasu zajisti investor.



4. Technické udaje:

Rozvodna soustava: 400/230V, 50Hz

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem: - automatickym odpojenim od zdroje
- rozvody VO TN-C
- pfipojeni svitidel TN - S

Uzemnéni: vodi¢em FeZn 10 mm

5. Provozovatel zarizeni:

Provozovatelem zafizeni bude Mésto Treborn.

6. Demontovany material a odpady:

Vykopovy materidl bude separovan a likvidovan predepsanym zpUlsobem.
Nebezpecny odpad (asfalt, beton apod.) uloZit na sklddku nebezpeénych odpadu, ekologicky
material na fizenou skladku.



B. Souhrnna technicka zprava

1. Charakteristika uzemi

Stavba bude provadéna v kat. Uzemi Trebon. V prostoru stavby se nachazi:

e JEDNOTNA KANALIZACE VE SPRAVE CEVAK, a.s., C. BUDEJOVICE

e VODOVOD VE SPRAVE CEVAK, a.s., C. BUDEJOVICE

e STREDOTLAKY PLYNOVOD VE SPRAVE Gas Distribution s.r.o., C. BUDEJOVICE
e PODZEMNI VEDENI NN VE SPRAVE EG.D s.r.o. C. BUDEJOVICE

e ZRUSENE VEDENI NN VE SPRAVE EG.D s.r.o., C. BUDEJOVICE

e OPTICKE SDELOVACI KABELY VE SPRAVE CETIN, a.s., PRAHA

e SDELOVACI KABELY ZAMERENE VE SPRAVE CETIN, a.s., PRAHA

e SDELOVACI KABELY NEZAMERENE VE SPRAVE CETIN, a.s., PRAHA

e NADZEMNI SDELOVACI VEDENI VE SPRAVE CETIN, a.s., PRAHA

e NEPROVOZOVANE SITE (CETIN, a.s., PRAHA)

SILOVE KABELY VO, VE SPRAVE TECHNICKE SLUZBY MESTA TREBONE.

2. Technicky popis — verejné osvétleni

Rozvody a rozmisténi svitidel jsou patrné z vykresu SO401.
Vypocet osvétleni komunikace a parkovisté je soucasti projektu.

Nové osvétleni S1-S3 - je navrzeno LED svitidly o vykonu 15W, 2700K, osazenymi na novych
tristupnovych ocelovych Zaroveé zinkovanych stozarech, vysky nad zemi 5m. StoZary osadit u
podezdivky.

e Prfivod bude pfiveden novym kabelem CYKY 4x10 ze stavajiciho pilife SP100.
e Pilif SP100 bude vybudovan v etapé MK v ulici Sidlisté v Treboni.
e Stozary smyckové propojeny. Bude pouzit kabel CYKY 4x10.

3. Uzemnéni

Nové ocelové stozary se uzemni vodicem FeZn 10 mm, uloZzenym na dné ryhy. Pfipojeni
stozarl provést pomoci FeZN10, ktery se pti prechodu ze zemé natfe barvou a na stozar se
pripoji svorkou s sSroubem M10. Celkovy odpor uzemnéni musi byt mensi nez 10 Ohmd.

4. \V\ykopové prace

Pred zahdjenim zemnich praci je nutno seznamit sprdvce stavajicich podzemnich siti
o terminu zahdjeni a poZadat je o vytyceni. Pfi soubéhu a kfiZeni se stdavajicimi a nové



navrienymi podzemnimi vedenimi nutno dodriet min. vzddlenosti dle CSN 73 6005. Prdce
provddét dle poZadavki a podminek jednotlivych provozovatelii - viz ,,Dokladova cdst od
WAY project s.r.o. ,,.

Pracovnici provadéjici prislusné prace musi byt prokazatelné seznameni s trasou
stdvajicich podzemnich vedeni a s podminkami vyplyvajicimi z poZadavkd spravcl siti — viz
vyjadreni v, Dokladové ¢asti od WAY project s.r.o”.

Hloubka uloZeni v cm

v berti Vv chindinlki Ve vozovce nebo krajnici
vozovky
35,70 35 100

Kabely VO budou uloZeny v celé trase v chraniéce z PVC @50 v chodniku v hloubce 35
cm, ve volném terénu v hloubce 70 cm, zapiskovany a zakryty vystraznou folii z PVC. Pfi
krizeni s komunikacemi (pfechody ozn.¢. nutno ulozit kabel VO do chranicky, min. 120 cm
pod niveletu vozovky. Vykopové prace provadét tak, aby se neposkodila stavajici podzemni
vedeni. Pfi kfizeni kabelld VO se sdélovacimi kabely CETIN a.s. nutno uloZit kabel VO do
chranicky (beton. Zlab(). PFi prdci je nutno dodrzet podminky plynouci z vyjadreni. Vykopové
prace v OP provadét rucné. Pred zakrytim mista styku s kabely PVSEK nutno vyzvat
pracovnika POS ke kontrole. Vytyceni objednat u spolecnosti uvedenych v priloze vyjadreni
CETIN.

Pfi soubéhu a kfizeni s rozvodem vody a kanalizace (i pfipojkami) nutno dodrzet
podminky plynouci z vyjadieni. O vytyeni nutno v predstihu (min. 10 dnU) pozddat. V
pfipadé Ze dojde k zasahu do ochrannych pasem vodovodu, je nutno toto odsouhlasit s
opravnénym pracovnikem CEVAK a pted zdhozem jej poZadat o pisemny souhlas.

Prace a Cinnosti provadéné v ochranném pdsmu zafizeni distribu¢ni soustavy EGD
(stavajicich kabeld NN) je nutno provadét dle podminek plynoucich z vyjadreni. O vytyceni
nutno v predstihu (min. 14 dn0).

PFi soubéhu a kfiZzeni kabelu VO s vedenim NTL a STP plynovodu nutno dodrzet podminky
plynouci z vyjadreni. O vytyéeni nutno v predstihu (min. 14 dn(l) pozadat.

5. Bezpecnost prace

Pfi vSech pracich na elektrickém zafizeni je zhotovitel povinen postupovat podle
platnych norem, predpisG a provoznich pokynl. Tyto pokyny vsak nenahrazuji platné
pfedpisy a normy, pouze je prohlubuji, event. vysvétluji. Ustanoveni prozatimnich
provoznich pokynl musi byt v praxi doplnéna provoznimi predpisy jednotlivych vyrobct
zafizeni.



a) Realizaci musi provést odborna firma za dodrzeni bezpecnostnich predpisi a norem,
zejména CSN 33 2000, 332000-4-41 ed.2, 332000-5-52 ed.2, 33 2000-5-54 ed.2, 73
6005 a Vyhlasky CBU €. 324/190 Sb.

b) Pted uvedenim do provozu musi byt na zafizeni provedena vychozi revize dle CSN 33
2000-6-61.

Pro prace na silnici a jeji tésné blizkosti bude pouZito dopravni znaceni odsouhlasené
dopravni policii CR. Pracovnici provadéjici prace v blizkosti silnice budou odé&ni do
oranzovych pracovnich vest a budou nalezité pouceni tak, aby nedoslo k jejich ohrozeni ani
ohrozZeni bezpecnosti a plynulosti silnicniho provozu. Vykopové prace nutno provadét tak,
aby nedoslo k uUrazu. Vykopy, které nebudou okamzité zahrnuty, budou opatfeny zdbranami.
Pokud nebudou vykopy za sniZené viditelnosti osvétleny verejnym osvétlenim, musi byt
oznaceny Cervenym svétlem. Pracovisté musi byt jednoznacné urceno a oznaceno.

6. Pripominky dodavateli

Stavba bude provadéna dle projektové dokumentace. Projektova dokumentace musi
byt pouzita pouze pro vySe uvedenou akci. Projektant nezodpovidd za pripadné vady z
pouziti této dokumentace k jinym ucellm. Pfi provadéni praci je nutno respektovat vSechna
vyjadreni, ulozena v , Dokladové casti“ WAY project s.r.o. Stavba mlze byt zahdjena azZ po
vytycCeni vSech stavajicich podzemnich vedeni.

Vstup na pozemky je nutno nahldsit predem prislusSnym majiteliim.

Dodavatel doloZi pfi predani hotového dila: revizni zpravu, kolaudacni rozhodnuti,
protokol o uzemnéni, pldnek skute¢ného provedeni, geodetické zaméreni stavby a doklad o
uloZeni ekologickych odpadu (tj. zemin, asfaltu, kamene apod.).

Dodavatel je povinen prekontrolovat vykaz vymeér, opravit jednotlivé polozky,
pripadné chybéjici polozky doplnit a ocenit tak, Ze soucasti cenové nabidky budou veskeré
naklady, aby cena byla konecna a zahrnovala celou dodavku akce.

Dodavatel ruci za to, Ze v nabizené cené jsou vSechny potiebné vykony, kompletni
montaz v¢. souvisejiciho podruzného a montazniho materidlu. Na pripadné nedostatky je
dodavatel povinen v€as upozornit.

7. Sdéleni investorovi

Investor zajisti fadné predani stavenisté za Ucasti vSech zainteresovanych organizaci.
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