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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis tzemi a stavby

a) zakladni popis stavby, u zmeny stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavery stavebné technického,
pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Vymeéna stavajici technologie — zasobniki TUV za novou technologii ohfevu TUV do stavajiciho
prostoru kotelny.

Piivodni zastavba nespada do skupiny historickych ¢i pamatkoveé chranénych staveb.

Statické a stavebné technické posouzeni stavajiciho prostoru kotelny z hlediska technologie nepfedmétné.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavenost vuizemi, poloha vzhledem
k zaplavovému uzemi, poddolovanému vizemi apod.

Stavba je umisténa na pozemku par. ¢. 1977/8, k.0. Trebon. V katastru nemovitosti je stavba vedena jako
zastaveéna plocha a nadvofti. Vlastnikem stavby je Mésto Ttebon, Palackého nam. 46, Tiebon 11, 379 01.
Stavba je pfistupna z komunikac¢ni sit€¢ mésta Treboné z nékolika smért.

Uzemi je mimo zéaplavou zénu vodnich zdrojt v daném uzemi.

¢) udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci a uzemnimi opatienimi nebo s cili a vikoly uzemniho
planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v uzemi

Stavajici zdstavba neni v rozporu s izemné planovaci dokumentaci mésta Trebon¢. Staveniste se
nenachazi v izemi vyzadujicich rezim podle jinych pravnich ptedpisa.

d) vycet a zavery prizkumii

V tomto stupni projektové dokumentace nebyly provadény stavebné technické prizkumy, pasporty
rozvodll vnitinich a dotéenych venkovnich inZenyrskych siti, pasporty technologickych zatizeni provozu,
a to pfedevsim z ditvodd, Ze stavajici objekt byl v plném provozu.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkii na vystavbu
Planovana vystavba si nevyzada zadnych vyjimek z pozadavki na vystavbu.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu

Podle podkladii pfedanych investorem zpracovateli projektové dokumentace, nevypliva skutenost, ze
dané uzemi je zatiZeno ochranou podle jinych pravnich pfedpisi.

g)vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v vizemi

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a piipadné stavajici stavby na nich umisténé. Dotéené tizemi
je soucasti aredlu investora.

Ptfed uvedenim stavby do provozu bude vypracovan provozni fad a tento bude schvalen ptislusSnym
nadfizenym organem provozovatele, popfipad€ organem statni spravy.

Z polohy staveniste je patrné, Ze stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v daném tzemi.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa
Planovanymi stavebnimi pracemi nevzniknou poZadavky na do¢asné ani trvalé zabory ZPF, piipadné
LPF.
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i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisii, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné a bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnosti vzdalenost municniho skladisté s rizikem
stiepinového ucinku urcend podle jiného prdavniho predpisu

V tomto piipad¢ se jednad pouze o ochranna pasma stavajicich aredlovych podzemnich inzenyrskych siti,
jejichz trasy jsou v blizkosti staveniste.

J) navrhované parametry stavby — napriklad zastavena plocha, obestaveny prostor, podlahova plocha
podle jmenovitych funkci (bytii, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, predpokladané
kapacity provozu a vyroby

obestavény prostor stdvajici, neméni se
zastavéna plocha stavajici, neméni se
podlahova plocha stdvajici, neméni se

k) limitni bilance stavby — potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadii a emisi apod.

Stavbou planované potieby a spotieby médii jsou detailné uvedeny v jednotlivych ¢astech zpracované
projektové dokumentace (vytapeni, MaR).

TUV
e ohfev teplé vody .Gl / ...MWh

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zarizeni
verejné komunikacni sité
Stavbou nevzniknou.

m) zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a casové
vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

pfedpokladané zahajeni stavby IV.Q 2025

predpokladané ukonceni stavby 1. Q2026

Stavba nebude ¢lenéna do dil¢ich etap vystavby a bude provedena jako celek v rozsahu zpracované
projektové dokumentace.

n) zakladni pozZadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu
k dokonceni a uzivani stavby

Zpracovateli dokumentace neni znama investorem uplatnéna skutecnost uvedeni stavby do rezimu
pred¢asného uzivani, ¢i zkusebniho provozu k dokonceni a uzivani stavby.

o) seznam vysledkit zememeéricskych cinnosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle projektu
vysledkii zemeémeérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Nevztahuje se na dany druh stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

Urbanismus — kompozice prostorového reseni a zakladni architektonické reseni

Vymeéna stavajici technologie — zdsobnikiit TUV je umisténa v 1.PP budovy technického zdzemi aredlu
investora.
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Prostorové a architektonické feseni koresponduje s pozadavky investora, vztahujici se k ucelu uziti a
napojeni na stavajici provozy stavajiciho objektu.

B. 3 Zakladni stavebné technické a technologické FeSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Celkova koncepce stavebn¢ technického feSeni stavby vychdzi z pozadavku na umisténi nové technologie
— zasobnikti TUV vcetné podptirnych systémd.

Ze stavebni ¢innosti se jedna pouze o Upravu stavajici ZB podlahy, vyménu odtokového Zlabu, vyménu
stavajicich protipozarnich dvefi.

B.3.2 Celkové feseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji pozadavkiim na
pristupnost, véetné dopadii predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vilivu na okoli

Stavba je pfistupna ze 3 moZnych smérii uréenych investorem. Grafické zaznaceni jednotlivych piistupii
viz. Pfiloha planu BOZP — Zatizeni staveniste.

- Prvni pFistup pomoci montazni jamy pftilehlé ke kogeneracni mistnosti sousedici s piredmétnou
kotelnou. U této montazni jAmy bude ziizeno i zafizeni stavenisté zhotovitele. Tento pfistup vyuzivan
pfedevs§im k odvozu vybouraného materidlu (stavebni, sut’, jednotlivé dilce TUV zasobniki). Tento
piistup omezen na max.sifi 980mm z diivodu stavajicih zatizeni.

- Druhy piistup ptes sluzebni vchod z mistni kolonady. Pfi tomto vstupu nutné pifekondni ocel.schodisté
viz.vykresova &ast. Sife ramene schodisté 800 mm. Tento piistup mozny k vyuziti ndvozu mensich
bfemen po dohod¢ s investorem.

- Treti pFistup pies stavajici sit’ chodeb k sluZzebnimu vjezdu. Mozna sife bfemene 1050mm. Vzdalenost
kotelny a sluzebniho vchodu cca 280 m. Tento pfistup k moznému vyuziti pouze ndvozu nového
,»Cistého* materialu — jednotlivych komponentd novych TUV zasobniki a po piredchozi domluve a
odsouhlaseni investorem z divod kiiZeni n€kolika provozii 1azni!!!

b) popis navrienych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro uzivani
verejnosti

Po dobu vystavby prostor stavenisté zabezpe€en proti vstupu tietich osob, bez moznosti uzivani vefejnosti
pfedmétné ¢asti dotéené stavebnimi pracemi.

¢) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych ditvodii nebo jinych verejnych zdjmii
Neni pfedmétné pro danou stavbu.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba po svém dokonceni a uvedeni do provozu bude uzivana v souladu se zdsadami bezpecnosti a ochrany osob
platny pro dany druh stavby.

Provozovatel pted uvedenim do provozu zpracuje provozni fad objektu a tento neché schvalit pfislusnym
organem statni spravy, ¢i organizacni jednotkou investora s opravnénim pro tento tkon.

Uzivéani dokoncené stavby je ptipustné pouze za predpokladu dodrzeni zakladnich pravnich predpist

z oblasti ochrany zdravi a pracovniho prostiedi.

Jedna se predevsim o zékony €. 262/2006 Sb, ¢.309/2006 Sb, ¢.258/2000 Sb, nafizeni vlady €. 361/2005
Sb, ¢.101/2005 Sb, veetné znéni pozdéjsich predpisti vztahujicich se k uvedenym legislativnim ptedpis.

B.3.4. Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajictho stavu
Tel : +420 381 522 059, www.azeko-projekce.cz
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Stavajici objekt, jehoz bude vyména technologie soucasti byl postaven v 70-tych letech minulého stoleti.
Budova slouzici jako technické zazemi aredlu investora s 1.PP a 1.NP..

Nosny skelet objektu je proveden z Zelezobetonovych sloupti a pritvlaka z dozdivkami svislych
konstrukei. Stropy a sttechy budov jsou monolitické zelezobetonové. Sttechy po obvodu lemované
zelezobetonovymi atikami. Vyplné€ otvori standardni.

b) popis navrzeného stavebne technického a konstrukcniho resent

Neni pfedmétem této PD.

B.3.5. Technologické FeSeni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

a) popis stavajictho stavu

Stavajici stav - kapacitni ohfev az 10 m3/h pomoci sestavy 4 zasobnikl o objemu 6300 | a dvojice
dodatkovych kapildrovych vymeéniki je znacné vyzily a z hygienického hlediska (zna¢na inkrustace
nadob) problematicky.

b) popis navrzeného reseni

Navrhovany stav s kapacitou az 12 m3/h bude priatocny dvoustupiiovy, plné zalohovany, doplnény o
stabiliza¢ni nadobu o objemu 1000 1. Dal§im stabilizaénim prvkem je objemna soustava rozvodu TV a
cirkulace TV.

¢) energetické vypocty

viz.samostatna ¢ast PD — vytapéni

B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkii jiného pravniho predpisu® —
vySka stavby, zastavena plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr
stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Vymeéna stavajici technologie (zasobniki TUV za novou technologii ohfevu TUV do stavajiciho prostoru
kotelny), uprava stavajici ZB podlahy, vyména odtokového Zlabu a vyména stavajicich protipoZarnich
dveii je zatazena dle CSN 730834 Zmény staveb do skupiny "zmény staveb skupiny I" — zmény s
uplatnénim omezenych pozadavkll pozarni bezpecnosti. Pfi téchto stavebnich Upravach jsou splnény
viechny pozadavky ¢&l. 3.3 a kap. 4 CSN 730834, a proto nemusi byt tyto stavebni upravy z hlediska PO
vice feSeny.

b) kritéria — trida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktorii, prohlaSeni
stavby za kulturni pamdtku

B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohledneni pozZadavkii na energetickou ndarocnost, uspora energie a tepelnou ochranu budov

Ugel kotelny beze zmén, vytapéni prostoru neni pfedmétné. Technologické zatizeni vétrano pfirozeng,
stavajicimi okny.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady reseni parametrii stavby (vétrani, osvétleni, prosluneni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti
hluku a vibracim, odpady apod.) a viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.)
Vétrani nové technologie pfirozené stavajicimi okny. Osvétleni stavajici, proslunéni, stinéni
bezpifedmétné.

Vlastni provoz objektu neni zdrojem nadmérnych limitt hluku a vibraci.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
Tel : +420 381 522 059, www.azeko-projekce.cz
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Protipovodnova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy, pred
technickou i prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatni
ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba svoji polohou nezasahuje do inundace zadného vodniho zdroje.

Ochrana pted pronikanim radonu stavajici — bez tprav.

Stavba se nenachdazi v blizkosti zelezni¢niho trakéniho vedeni, které miize byt zdrojem bludnych proudt.
Stavba se nenachazi v blizkosti zdroje technické seizmicity.

Stavba zaloZena na piivodnim nasypu vyrovnavajici vertikalni terénni reliéf predmétného tizemi.
Dotcené uzemi neni soucasti lokality se zvySenym vyskytem metanu. Zpracovateli neni znama
skute¢nost, ze staveni$té je v uzemi spojené s dilni ¢i jinou tézebni aktivitou.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, krizeni se stavbami technické a dopravni
infrastruktury a soubéhy s nimi v pripade, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technickée
nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost, pripojovaci rozmeéry, vypoctové kapacity a
délky

Napojovaci mista jednotlivych inzenyrskych siti jsou feSena v ramci stavajicich arealovych rozvodi
téchto siti.

B.5 Dopravni FeSeni

Popis dopravniho reseni, napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a
cyklistickych stezek, doprava v klidu, reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Stavenisté je napojeno stavajicimi vjezdy do arealu, které navazuji na stavajici dopravni infrastrukturu
uzemi a planovana stavba se tohoto napojeni nedotkne.

Stavba rovnéZz nevyvolé potiebu pielozek ¢i jinych uprav dopravni infrastruktury. Pti zfizeni stavenisté
bude vybudovana do¢asna komunikace pomoci ZB silniénich panelti v délce cca 35 m. z obsluzné
arealové komunikace k zafizeni staveniste.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

Pti budovani staveni$té a nasledné stavebni ¢innosti budou ochranény stavajici vzrostlé borovice, zejména
pak kofenovy systém a pievislé vétve. Po dokonceni stavebni ¢innosti budou po demontazi doc¢asné
komunikace provedeny findlni terénni Upravy a zaseti travnim semenem.

B.7 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrany

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii — zejména priroda a
krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich ucinkit venkovniho osvétleni, pritomnost asbestu, ovzdusi,
hluk, voda, odpady a piida, vliv na klima a ovzdusi, vcéetné zarizeni stacionarnich zdrojit a zhodnoceni
souladu s opatrenimi uvedenymi v prislusném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho
predpisu’

Velikost predmétného prostoru nemé podstatného vlivu na zivotni prostedi ve shora uvedenych
atributech.

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni prostredi, je-li

podkladem
K danému zaméru nebylo vydano zadnych zavaznych stanovisek.

Tel : +420 381 522 059, www.azeko-projekce.cz
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¢) popis souladu zaméru s oznamenim zameru podle zdakona o posuzovani vlivu na zivotni prostredi, bylo-
li zjistovaci Fizeni ukonceno se zaverem, ze zamer nepodléha dalsimu posuzovani podle tohoto zakona
Neni pfedmétné pro predkladany stavebni zamér.

d) v pripadé zameéru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpiisobu
naplnéni zaveru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Neni pfedmétné pro predkladany stavebni zamér.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Zejména zasobovani stavby vodou, zpiisob zneskodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami

Zasobovani stavby vodou viz.ndpojné misto v kotelné, urc¢ené investorem. Odpadni a srazkové vody beze
zmén.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkii z hlediska plnént ukolii ochrany obyvatelstva

U navrzené stavby se nestanovuje zona havarijniho planovani. Stavba neleZi v zon€ havarijniho planovani
zadného jiného objektu a ani se v diisledku jeho vystavby nebude zona havarijniho pldnovani stanovovat.
Zatizeni neni ohrozeno zvlastni povodni pod vodnim dilem. Stavba neni zahrnuta do systému staveb
vyuzivanych k plnéni tkoli ochrany obyvatelstva. Objekt je umistén za hranici vymezeného
zastavitelného uzemi dle § 22, odst. 4, vyhlasky ¢. 380/2000 Sb., k ptipravé a provadéni tikolt ochrany
obyvatelstva. Stavba neni uvedena v Havarijnim planu JihoCeského kraje.

a)Zpiisob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti
Varovani a informovani obyvatelstva bude zajisténo mistnim informa¢nim systémem (varovnym
systémem) mésta Tiebon, v objektu dot¢eném stavbou se nenachéazi koncovy prvek JSVV.

b) zpiisob zajisténi ukryti obyvatelstva
Projektant posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuZiti k ochran€ obyvatelstva a vyhodnotil stavbu
jako nevhodnou pro vybudovani IU.

¢) zpusob zajisteni ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zondch
havarijniho planovani

Stavba se nenachazi v zon€ havarijniho planovani.

d) zpiisob zajisteni ochrany pred povodnemi

Stavba se nenachézi v zaplavovém uzemi ptirozené nebo zvlastni povodné.

e) zpusob zajisteni sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obcanského
vybaveni
Stavba nema ndhradni zdroj elektrické energie.

1) zpiisob zajisteni ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotceném stavbou nebo stavenistem,
Jjejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti
V objektu, na pozemcich stavby nebo v tésné blizkosti se nenachazi staly ukryt.
B.10 Zasady organizace vystavby
Tel : +420 381 522 059, www.azeko-projekce.cz
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a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu stavajicim vjezdem do arealu z mistni
komunikace.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu z aredlovych rozvodi inzenyrskych siti.

b) ochrana okoli staveniste a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Stavenisté bude po dobu vystavby oploceno a zajisténo proti vstupu cizich osob.
Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou.

¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy, vcetné
pozadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpiisob zajisténi
provozu

Stavba po dobu vystavby bude ohranicena po hranici staveni$té. Zhotovitel stavby dodrzi podminku
prabézného ¢isténi vefejné komunikace pii vyjezdu ze staveniste.

PoZadavky na obchozi trasy a jejich poloha jsou vyznaceny v planu POV.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste
Stavenisté si nevyzada docasnych ani trvalych zabori mimo aredl lazni. Stavenisté bude umisténé na
pozemku par.¢. 1977/3 — ostatni plocha, k.i. Tiebofi. Do¢asny zdbor o maximalni vyméte 485+18 m2.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavbé — zejména opatieni k minimalizaci dopadii pri
provadeni stavby na Zivotni prostredi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé, predchadzeni
vznikit odpadu, trideni materialii pro recyklaci za ucelem materialového vyuzite, véetné popisu opatreni
proti kontaminaci materialu, stavby a jejiho okoli, opatreni pri nakladani s azbestem, opatieni na sniZeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatreni proti prasnosti

Zhotovitel stavebnich a montaznich praci a dalsi u€astnici procesu vystavby zajisti, aby jednotlivé
postupy stavebnich praci a ¢innosti souvisejici nemély negativni dopad na zivotni prostiedi v dotCeném
uzemi.

Stavba nepouziva nebezpecnych latek ve smyslu platné legislativy.

Stavebni konstrukce neobsahuji latky obsahujici asbest.

Pro splnéni pozadavkl danych Natizenim vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané pted neptiznivymi G€inky
hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jSich ptedpisi je zhotovitel je povinen dbat téchto opatieni:

- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni ¢innost provadéna pouze v omezeném
casovém useku, a to v pracovnich dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. Mezi tyto ¢asy budou provadény pouze
préace nepiesahujici stanovené hluk. Limity!

- v pracovnich ptestavkach budou stoje vypinany.

- pfi stavbé budou pouzity stavebni stroje v fddném technickém, opatfené predpisovymi kryty pro sniZeni
hluku.

- hluk ze stavby nepfekroci stanovenych 65 dB.

Postupy vystavby neptedpokladaji prekroceni limiti praSnosti nad povolené hodnoty.

V opacném piipad¢ zajisti zhotovitel pracovni postup sniZujici tyto limity a tento odsouhlasi s pfisluSnym
orgdnem statni spravy pred zapocetim téchto praci.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti
V souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb neni povinnost ustanoveni funkce koordinatora BOZP na
stavenisti. Pfi zméné technologického postupu zhotovitele a vyhodnoceni potieby stanoveni koordinatora
BOZP je nutné pted zah4jeni stavby aby zadavatel ve lhité nejpozdéji 8 dnli pred predanim stavenisté
zhotoviteli tuto skutecnost oznamit doru¢enim oblastnimu inspektoratu prace.

Tel : +420 381 522 059, www.azeko-projekce.cz
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Budouci vybrany zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnii pred zahdjenim praci na stavenisti dolozit, ze
informoval vybraného koordinatora o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil (§16 zédkona ¢. 309/2006 Sb. — o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci).

Bude dodrzena Vyhlaska ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP na pracovistich

s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Cela stavba vcetné ptipravnych praci bude probihat v souladu s platnymi legislativnimi ptedpisy pro dany
druh ¢innosti, predev§im pak v souladu s:

- Zakona ¢.309/2006 Sb

- Natizeni vlady ¢.91/2006 Sb

- Zakoniku prace €.262/006 Sb

Dale je nutné respektovat predepsané technologické postupy praci, pouzivani pomticek osobni ochrany a
v piipad¢ styku s nebezpecnymi materidly se fidit pokyny pro manipulaci s témito latkami.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Z rozsahu stav.¢innosti nevznikne zadny odvoz ani pozadavek na zeminu.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace
Neni uvazovano. Pro odvoz vybourané¢ho materialu ptes stavajici montdzni jdmu pomoci ndkladniho
automobilu s hydraulickou rukou.

i) pozadavky na postupné uvadeni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na priibéh a zpiisob
pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek bez etapizace uvadéni do provozu jednotlivych ¢asti.

J) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

- Kontrolni prohlidka po demontaZi stavajiciho zatfizeni

- Kontrolni prohlidka pfi montazi a spusténi nového zatizeni

- priibézné prohlidky stavajicich konstrukei po jejich obnaZeni. Zhotovitel odborné posoudi nutnost
prohlidky a v pfipadé, Ze vyhodnoti stav konstrukce nestandartni, bezodkladné nahlasi tuto skutecnost
investorovi a projektantovi.

k) docasné objekty
Vystavba si nevyzada vystavbu zadnych doc¢asnych objektu.

Vypracoval: Ing. Jan Likaf v Sobé&slavi erven 2025
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